

 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL República Dominicana										ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES								
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										EXP. NO.: CSM-2022-228 FECHA: 18/10/2022 NRD: S/N FORM. NO.: 2022-067 D/F 22/09/2022								
ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA P/ EDIF. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, TRIBUNAL DE TRÁNSITO DEL D.N. Y PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE.																		
EMPRESAS INVITADAS: VEINTITRES (23)			OFERTAS RECIBIDAS:							VALIDACIÓN DE CREDENCIALES								
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 03/10/2022			COSMO CARIBE, SRL							RPE	DGII (Ibta / Anticipo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OBSERVACIONES		
			INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL (MINT)							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS										PROVEEDORES								
ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	COSMO CARIBE, SRL				INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL (MINT)										
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN		PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN								
1	1	SERVICIO	EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA • Mantenimiento de estructura Metálica incluye remoción de óxido y corrosión de pieza, suministro y aplicación de pintura anticorrosiva color gris con recubrimiento epóxico multipropósito tipo fenalcamina de dos componentes para uso industrial y marino en viga W, (h=16 pulg x b=5 1/2 pulg.). • Remoción, suministro, confección e instalación de soportes redondos inferiores para estructura metálica de h= 9pulg, d=6 pulg. • Suministro, confección e instalación de soportes en tubo rectangular 2x4 pulgadas en acero para estructura metálica inferiores, incluye soldadura y suministro y aplicación de pintura anticorrosiva color gris con recubrimiento epóxico multipropósito tipo fenalcamina de dos componentes para uso industrial y marino. • Mantenimiento de soportes de tuberías, incluye remoción de óxido y corrosión de pieza, suministro y aplicación de pintura anticorrosiva color gris con recubrimiento epóxico multipropósito tipo fenalcamina de dos componentes para uso industrial y marino. (h=1.87 cms x d=4 pulg.). • Limpieza continua y final del área a intervenir. (Más detalles en TDR)	RDS280,325.51	RDS280,325.51				RDS144,632.97	RDS144,632.97								
2	1	SERVICIO	TRIBUNAL DE TRÁNSITO DEL D.N. • Desmonte de estructura metálica existente. • Bote de escombros. • Suministro y colocación de estructura metálica en hierro galvanizado con perfiles perimetrales de 2x2" y perfiles interiores de 2x1", incluye pintura color negro anticorrosivo. Ver especificaciones en los planos. • Suministro y colocación de techo en aluzinc anaculado calibre 26 color gris plata. Incluye canalota para desague en aluzinc calibre 26. • Suministro y colocación de tubería de desague PVC de 3" SDR 41. • Suministro y colocación de puerta en hierro galvanizado, incluye pintura anticorrosiva color negro. Ver detalles de puerta en planos. • Limpieza continua y final del área a intervenir. (Más detalles en TDR)	RDS130,953.00	RDS130,953.00	Marca: N/A Entrega: 50 días Garantía: 1 año Cumple: NO			RDS73,678.11	RDS73,678.11	Marca: N/A Entrega: 45 días Garantía: 12 meses Cumple: SI							
3	1	SERVICIO	PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE • Desmonte de tola deterioradas en hierro negro para descamos de escalera. • Bote de escombros. • Suministro y colocación de tola corrugada para descamo de escalera en hierro negro, espesor 1/8". Incluye aplicación de pintura base para metales. • Suministro y colocación de pintura anticorrosiva color dorado clásico, para toda la escalera. Incluye preparación de la superficie. • Corrección de filtración en techo de aluzinc. • Limpieza continua y final del área a intervenir. (Más detalles en TDR)	RDS269,782.40	RDS269,782.40				RDS483,867.02	RDS483,867.02								
* TIEMPO DE ENTREGA: EDIF. SCJ: MÁX. 20 DIAS. EDIF. TRIBUNAL DE TRÁNSITO DEL D.N. Y P.J. STO. DGO. ESTE: MÁX. 15 DIAS * FORMA DE PAGO: AVANCE 20% Y 80% LLEGO DE RECEPCIÓN CONFORME * LOTE UNICO* Redactado por: Angel Ma. Mato C. Analista				SUBTOTAL		RDS681,061.51		SUBTOTAL		RDS702,178.10								
				ITBIS (18%)		RDS122,591.07		ITBIS (18%)		RDS126,392.06								
				TOTAL		RDS803,652.58		TOTAL		RDS828,570.16								
Condiciones de pago:				20% avance y 80% luego de recepción conforme				Condiciones de pago:				Crédito a 30 días						
Comentario:				*Existe una diferencia aritmética de RDS.06 centavos (ver correo) *Más detalles en oferta. *Nota: oferente no cumple en virtud de que la ficha técnica de la pintura presentada no cumple con los requisitos de la pintura solicitada para el trabajo del edificio SEDE, se solicitó pintura de uso marino y la presentada es de uso común.				Comentario:				*Más detalles en oferta.						
Redactado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora										EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA								