



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

EXP. NO. CSM-2022-225

FECHA: 14/10/2022

NRD: S/N

FORM. NO.: 2022-039 D/F 15/08/2022

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA P/ PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.

EMPRESAS INVITADAS: VEINTIOCHO (28)		OFERTAS RECIBIDAS:	VALIDACIÓN DE CREDENCIALES							
			RPE	DGH (Ibtis / Anticipo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OBSERVACIONES	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 20/09/2022	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL (IMINT)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
	COSMO CARIBE, SRL		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDORES						
ÍTEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL (IMINT)			COSMO CARIBE, SRL			
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	
1	1	SERVICIO	SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE CÚPULAS DE TECHO EN DANPALON ESPECIFICACIONES: • DESMONTE DE PLANCHAS DE POLICARBONATO CELULAR EN TECHO EXISTENTE 7.00 X 20.00 MTS. • MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURA DE HIERRO EXISTENTE. • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO CELULAR, TRANSPARENTE, 8 MM DE ESPESOR. • INCLUYE PERFIL CONECTOR U2, ASEGURADOR DE ACERO, TORNILLO PARA ASEGURADOR, CINTA PERFORADORA, PERFIL U ALUMINIO Y TERMINAL TRANSPARENTE. • TRASLADO Y BOTE DE PLANCHAS DE POLICARBONATO CELULAR DESMONTADAS. • LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (MÁS DETALLES EN TRD)	RD\$1,380,602.60	RD\$1,380,602.60	Marcas: N/A Entrega: 3 semanas Garantía: 12 meses por defectos de fabricación o instalación Cumple: Si	RD\$1,677,524.67	RD\$1,677,524.67	Marcas: N/A Entrega: Mx. 4 semanas Garantía: 1 año de garantía contra desperfectos de fabricación y/o instalación. Cumple: No	
* TIEMPO DE ENTREGA: MAX. 4 SEMANAS * FORMA DE PAGO: AVANCE 20% Y 80% LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME				SUBTOTAL	RD\$1,380,602.60		SUBTOTAL	RD\$1,677,524.67		
Realizado por: Angel Ma. Mame C. Analista				ITBIS (18%)	RD\$248,508.47		ITBIS (18%)	RD\$301,954.44		
				TOTAL	RD\$1,629,111.07		TOTAL	RD\$1,979,479.11		
				Condiciones de pago:	Crédito a 30 días		Condiciones de pago:	20% avance y 80% luego de recepción conforme		
				Comentario:	Más detalles en oferta. Existe una diferencia de RD\$0.38, ver correo.		Comentario:	* Oferente no cumple en virtud de que la muestra suministrada tiene un color distinto al solicitado en las especificaciones * Más detalles en oferta		
Revisado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora				EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						