

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PÁG.	1-2
EXP. NO.	CSM-2021-097
FECHA	5/4/2021
REF. SOLIC. / NO.	N/T
NRD	N/T
OFICIO NO.	2021-12 D/F 18/02/2021.

PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB: 10/03/2021				OFERTAS RECIBIDAS:			VALIDACIÓN DE CREDENCIALES			
							RPE	DGII (Itbis / Anticipo)	TSS	ANÁLISIS DE COSTO- CRONOGRAMA
EMPRESAS INVITADAS:SIETE (07)				CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
				INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL IMINT			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
				DINSTRUCCION INGENIERIA &ARQUITECTURA SRL			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
				PROCTROM, SRL			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
				POHUT COMERCIAL SRL			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDORES						
No.	Cant.	UND	DESCRIPCION	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL			INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL IMINT			
				PRECIO UNIT.	TOTAL	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL	DETALLE	
1	1	SERV	ADECUACIÓN DE BAÑO PÚBLICO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LISTADO DE PARTIDA ANEXOS.	RD\$68,944.86	RD\$68,944.86	Marca: N/A Garantía:1 AÑO Entrega: 8 días Lab. Cumple: SI	RD\$80,493.58	RD\$80,493.58	Marca: N/A Garantía: 6 meses en Serv. Y accesorios; 24 meses en luminaria Led. Entrega: 2 semanas Cumple: SI	
1.1	1	UND	GASTOS INDIRECTOS GRAVABLES: *DIRECCIÓN TÉCNICA (10%) *GASTOS ADMINISTRATIVOS (3%) *TRANSPORTE (2.50%)	RD\$10,686.45	RD\$10,686.45		RD\$12,476.51	RD\$12,476.51		
1.2	1	UND	GASTOS INDIRECTOS EXENTOS: *SEGUROS Y FIANZAS (4.50%) *LEY PENSIONES TRABAJADORES (1%) *CODIA (0.10%) *EQUIPO DE SALUD E HIGIENES 1.00% *EQUIPO DE SEGURIDAD Y POTECCION PERSONAL 2.00%	RD\$5,929.26	RD\$5,929.26		RD\$6,922.45	RD\$6,922.45		
1.3	1	UND	IMPREVISTOS (5%)	RD\$3,447.24	RD\$3,447.24		RD\$4,024.68	RD\$4,024.68		
Preparado por: Ramon Pedie C. Analista I				SUBTOTAL		RD\$89,007.81	SUBTOTAL		RD\$103,917.21	
				ITBIS (18%) Norma 07-2007		RD\$1,433.36	ITBIS (18%) Norma 07-2007		RD\$1,673.46	
				TOTAL		RD\$90,441.17	TOTAL		RD\$105,590.68	
				Condiciones de pago:		Crédito 30 días	Condiciones de pago:		Crédito 30 días	
				Comentario:		*Hay una diferencia de RD\$0.17. Ver correo.	Comentario:		*Hay una Dif De RD\$2,135.85. Ver correo.	
Revisado por: Lourdes M. Tejeda P. Coordinadora				EVALUACIÓN TÉCNICA REMITIDA POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PODER JUDICIAL						

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PÁG. 2-2
EXP. NO. CSM-2021-097
FECHA 5/4/2021
REF. SOLIC. / NO. N/T
NRD N/T
OFICIO NO. 2021-12 D/F
18/02/2021.

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO P/ ADECUACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA

PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB: 10/03/2021				OFERTAS RECIBIDAS:			VALIDACIÓN DE CREDENCIALES					
							RPE	DGII (Itbis / Anticipo)	TSS	ANÁLISIS DE COSTO LEVANTAMIENTO		
EMPRESAS INVITADAS:SIETE (7)				CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
				INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL IMINT			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
				DINSTRUCCION INGENIERIA &ARQUITECTURA SRL			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
				PROCITROM, SRL			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
				POHUT COMERCIAL SRL			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDORES								
No.	Cant.	UND	DESCRIPCION	DINSTRUCCION INGENIERIA &ARQUITECTURA SRL			PROCITROM, SRL			POHUT COMERCIAL SRL		
				PRECIO UNIT.	TOTAL	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL	DETALLE
1	1	SERV	ADECUACIÓN DE BAÑO PÚBLICO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN TÉMINOS DE REFERENCIA Y LISTADO DE PARTIDA ANEXOS.	RD\$82,104.99	RD\$82,104.99	Marca: N/A Garantía: 2 años Entrega: 7 días Cumple: SI	RD\$106,328.51	RD\$106,328.51	Marca: N/A Garantía: 1 año Entrega: 2 semanas Cumple: SI	RD\$113,644.24	RD\$113,644.24	Marca: N/A Garantía: 6 meses Entrega: 7 días hábiles Cumple: SI
1.1	1	UND	GASTOS INDIRECTOS GRAVABLES: *DIRECCIÓN TÉCNICA (10%) *GASTOS ADMINISTRATIVOS (3%) *TRANSPORTE (2.50%)	RD\$12,726.27	RD\$12,726.27		RD\$16,480.92	RD\$16,480.92		RD\$17,614.86	RD\$17,614.86	
1.2	1	UND	GASTOS INDIRECTOS EXENTOS: *SEGUROS Y FIANZAS (4.50%) *LEY PENSIONES TRABAJADORES (1%) *CODIA (0.10%) *EQUIPO DE SALUD E HIGIENES 1.00% *EQUIPO DE SEGURIDAD Y POTECCION PERSONAL 2.00%	RD\$7,061.03	RD\$7,061.03		RD\$9,144.25	RD\$9,144.25		RD\$9,773.41	RD\$9,773.41	
1.3	1	UND	IMPREVISTOS (5%)	RD\$4,105.25	RD\$4,105.25		RD\$5,316.43	RD\$5,316.43		RD\$5,682.21	RD\$5,682.21	
Preparado por:				SUBTOTAL	RD\$105,997.54		SUBTOTAL	RD\$137,270.11		SUBTOTAL	RD\$146,714.72	
Ramon Pedie C. Analista I				ITBIS (18%) Norma 07-2007	RD\$1,706.96		ITBIS (18%) Norma 07-2007	RD\$2,210.57		ITBIS (18%) Norma 07-2007	RD\$2,362.66	
				TOTAL	RD\$107,704.50		TOTAL	RD\$139,480.68		TOTAL	RD\$149,077.38	
				Condiciones de pago:	Crédito 30 días		Condiciones de pago:	Crédito 30 días		Condiciones de pago:	Crédito 30 días	
				Comentario:	*Hay una Dif. De RD\$6,245.51. Ver correo		Comentario:	*Hay una Dif. De 0.02 centavos. Ver correo		Comentario:	*Hay una Dif. De 0.02 centavos. Ver correo	
				Revisado por: Lourdes M. Tejeda P. Coordinadora				EVALUACIÓN TÉCNICA REMITIDA POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PODER JUDICIAL				