



RNC: 131442706

RPE: 62655

PRESUPUESTO

Presupuesto #: 2020-030

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

16 de marzo de 2021

OBRA: Adecuación del baño público del Palacio de Justicia de Villa
Mella

PROCESO: CSM-2021-097

UBIC.: Santo Domingo Norte

Solicitado por : Ramón Pedie C.

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	VALOR (\$RD)
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Desmante de inodoro existente	1.00	ud	425.00	425.00
1.02	Desmante de lavamanos existentes	1.00	ud	425.00	425.00
1.03	Repique de paredes y aplicación de aditivo adherente	14.42	m2	136.77	1,972.29
1.04	Relleno con material grueso para nivelación en pared	7.68	m2	380.41	2,921.55
1.05	Demolición de cerámica de pisos	5.57	m2	190.63	1,061.79
SUB-TOTAL					RD\$ 6,805.63
2.00	TERMINACION				
2.01	Suministro y Colocación de cerámicas de pared	22.10	m2	1,615.33	35,698.79
2.02	Suministro y Colocación de cerámicas de piso	5.57	m2	1,715.33	9,554.39
2.03	Suministro y colocación de Inodoro blanco elongado	1.00	und	8,475.27	8,475.27
2.04	Suministro y colocación de lavamanos blanco de pedestal (incluye llave monomando)	1.00	und	4,500.00	4,500.00
2.05	Suministro y colocación de plafón vinil yeso (incluye refuerzo en estructura)	5.57	m2	815.00	4,539.55
2.06	Suministro e Instalación de desagüe de piso	1.00	ud	1,500.00	1,500.00
2.07	Suministro e instalación de lampara led redonda de 10"	1.00	und	1,295.00	1,295.00
2.08	Reparación de escalones frontales en hormigón	1.00	pa	1,800.00	1,800.00
2.09	Suministro e instalación de accesorios de baños (Papelera y Jabonera)	2.00	ud	1,300.00	2,600.00
2.10	Traslado y Bote de escombros	1.00	pa	1,525.00	1,525.00
2.11	Limpieza continua y final	1.00	pa	2,200.00	2,200.00
SUB-TOTAL					RD\$ 73,688.00
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS					RD\$ 80,493.63
3.00	GASTOS INDIRECTOS				
3.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$ 8,049.36
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$ 2,414.81
3.03	Transporte			2.50%	RD\$ 2,012.34
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ 12,476.51
SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$ 92,970.14
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$ 9,297.01
3.04	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$ 3,622.21
3.05	CODIA			0.10%	RD\$ 80.49
3.06	Ley liquidación laboral			1.00%	RD\$ 804.94
3.07	ITBIS (18% del 10% del total Norma 7-07)			18.00%	RD\$ 1,673.46
3.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$ 92.97



RNC: 131442706

RPE: 62655

PRESUPUESTO

Presupuesto #: 2020-030

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

16 de marzo de 2021

OBRA: Adecuación del baño público del Palacio de Justicia de Villa
Mella

PROCESO: CSM-2021-097

UBIC.: Santo Domingo Norte

Solicitado por : Ramón Pedie C.

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	VALOR (\$RD)
3.09	Equipos de Seguridad y Protección			2.00%	RD\$ 185.94
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ 6,460.01
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$ 18,936.52
3.10	Imprevistos			5%	4,024.68
TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ 103,454.83

Garantías:

Las siguientes garantías no incluyen daños ocasionados por terceros o fenómenos naturales

Todos servicios cuentan con 6 meses de garantía

Accesorios eléctricos: 6 meses de garantía

Luminarias LED: 24 meses de garantía

Condiciones de pago:

Crédito a 30 días

Tiempo de ejecución

2 semanas



Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706