



OBRA: Presupuesto para la Ampliación del Área del Centro de Citaciones y Notificaciones del Palacio de Justicia de San Juan de La Maguana

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de San Juan de La Maguana

Solicitado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
1.00 Partidas					
1.01	Apertura y terminación de hueco de puerta en muro de sheetrock	1.00	und	7,500.00	7,500.00
1.02	Suministro e instalación de muro de sheetrock	15.00	m2	1,661.50	24,922.50
1.03	Reacondicionamiento de plafón 2x2 existente	4.00	ml	1,700.00	6,800.00
1.04	Suministro e instalación de zócalos de granito fondo blanco	8.00	ml	448.52	3,588.18
1.05	Empapelado de cristales de puerta de entrada	12.00	p2	270.00	3,240.00
1.06	Suministro y aplicación de pintura satinada	100.00	m2	221.89	22,188.60
1.07	Separación y movimiento de cubículos de escritorios	1.00	p.a	8,000.00	8,000.00
1.08	Desinstalación y reinstalación de lámparas existente	1.00	ud	1,000.00	1,000.00
1.09	Reordenamiento de lámparas existente	2.00	ud	1,000.00	2,000.00
1.10	Limpieza continua y final	1.00	p.u	3,000.00	3,000.00
Sub-total					\$ 82,239.29

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 82,239.29
---	--	--	--	--	---------------------

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 82,239.29
---	--	--	--	--	---------------------

GASTOS INDIRECTOS					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	\$ 8,223.93
2.00	Gastos administrativos y de obra			3.00%	\$ 2,467.18
3.00	Transporte			2.50%	\$ 2,055.98
SUB-TOTAL					RD\$12,747.09
SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$94,986.38
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS					\$ 9,498.64
4.00	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	\$ 1,709.76
5.00	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	\$ 3,700.77
6.00	Lev de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	\$ 822.39
7.00	CODIA			0.10%	\$ 82.24
8.00	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	\$ 822.39
9.00	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%	\$ 1,644.79
SUB-TOTAL (RD\$)					\$ 8,782.34

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$21,529.43
---	--	--	--	--	----------------------

8.00	Imprevistos			5%	4,111.96
------	-------------	--	--	----	----------

TOTAL GENERAL (RD\$)					107,880.68
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------

Preparado por :

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor
Dirección de Infraestructura Física

Revisado por:

Ing. Carlos J. Espinal Diaz
Gerente de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

Autorizado por :

Arq. Rocio Altagracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física