



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Al: Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial

Vía: Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras y Contrataciones
Consejo del Poder Judicial

Asunto: Informe de evaluación económica del proceso para la **Actualización servicios de internet en las Sedes del Poder Judicial**, de referencia: PEPU-CPJ-002-2020.

Fecha: 11 de noviembre del 2020

Distinguido Comité de Compras y Licitaciones,

En nuestra calidad de peritos técnicos designados en el proceso de adquisición para **Actualización servicios de internet en las Sedes del Poder Judicial**, de referencia: PEPU-CPJ-002-2020, le comunicamos que el equipo de peritos ha completado la revisión de los aspectos técnicos de las propuestas económicas provistas por el oferente Claro Dominicana. Los detalles a continuación:

Durante el proceso de evaluación técnica de la propuesta fueron validados los ítems requeridos y sus componentes de cara a los requerimientos técnicos contenidos en el Pliego de Condiciones Específicas. Es importante destacar que el enlace solicitado para el “Palacio de Justicia de Constanza” no fue ofertado por la empresa, ver extracto de propuesta:

Notas: 1) Los costos por conceptos de instalación y puesta en marcha serán aplicados en la factura mensual en un periodo de doce (12) meses, exceptuando los impuestos correspondientes a este concepto (ITBIS), que se cargan en la primera factura. 2) Los Costos de Instalación incluyen los montos asociados al despliegue de la fibra óptica, gestión administrativa permisos, adecuaciones y canalizaciones de las localidades, sistemas de tierras y configuración y puesta en ejecución de cada servicio. 3) La sede judicial del Palacio de Justicia de Constanza no fue contemplada, debido a que no disponemos de facilidades técnicas en la zona.

De acuerdo con esta información los enlaces propuestos son 133.

En ese sentido, constatamos el cumplimiento de las propuestas técnicas según lo indicado en nuestros informes de evaluación y su correspondencia con las propuestas económicas presentadas. De igual forma se realizó el análisis de desglose de los costos de la propuesta económica, ver continuación resumen de costos:

#	Item	Monto RD\$
1	Renta Servicios 24 Meses	146,237,655.60
2	Instalación Servicios	32,772,516.81
3	Renta Servicios Mensual + Instalación	179,010,172.41

La propuesta del oferente es de RD\$ **179,010,177.42**; por tanto, se identifica una diferencia de RD\$ **5.01**. En este sentido sugerimos revisar estas cantidades con el oferente.

En la propuesta se contemplaron los costos de instalación de sistemas de tierras, equipamientos activos, despliegue de fibra óptica y adecuaciones de obra civil para el ingreso de la fibra óptica. De igual forma, la renta mensual a 24 meses con el impuesto de ley está contenida. Considerando que se contemplaron todos los aspectos técnicos en la propuesta de costos de acuerdo con los requerimientos del Poder judicial, sugerimos la adjudicación del proceso a favor de Claro Dominicana, una vez solventado las diferencias económicas.

Aseguramos los criterios utilizado para la realización de este documento están basados en los principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Estado Dominicano. Este documento sustituye toda versión anterior.

Los peritos debajo firmantes, remitimos este informe al Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial, para los fines que estime de lugar.

Muy atentamente,

Francisco Colon
Gestor de Proyectos TIC
Poder Judicial

Ricy Bido
Gerente de Operaciones TIC
Poder Judicial

Revisado por:

Welvis Beltrán
Director de Tecnología
Poder Judicial

Anexo: Matriz detallada para el análisis de los enlaces.