



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Santo Domingo, D. N.

01 de marzo del 2022

Al : Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial

Vía : Licda. Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras y Contrataciones

Asunto : Informe de Evaluación Económica Proceso PEPU- CPJ-02-2022 Renovación de los Servicios Complementarios para las Operaciones del Centro de Datos ubicado en el Nap del Caribe.

Distinguidos miembros del Comité:

En nuestra calidad de peritos técnicos designados del proceso **Renovación de los Servicios Complementarios para las Operaciones del Centro de Datos ubicado en el Nap del Caribe, Referencia PEPU-CPJ-02-2022.**, les comunicamos que el equipo de peritos ha completado la revisión de los aspectos técnicos de la propuesta económica provistas por el oferente habilitado NAP del Caribe según el informe técnico. A continuación, breve matriz con los detalles:

| ÍTEM | CANT. | UDM | PROPUESTA ECONÓMICA | RD\$ MENSUAL | RD\$ A 12 MESES | RD\$ A 24 MESES |
|----------------|----------|----------|--|--------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 24 meses | Servicio | Servicio de Cross-Connect al NAP del Caribe por 24 meses. | \$26,880.40 | \$322,564.80 | \$645,129.60 |
| 2 | 24 meses | Servicio | Aumento a 60/60 Mbps al Servicio de Internet Altamente Redundante (Managed Router Service) contratado al NAP del Caribe como proveedor actual de Colocación del Centro de datos del Poder Judicial por 24 meses. | \$151,840.82 | \$1,822,089.84 | \$3,644,179.68 |
| 3 | 24 meses | Servicio | Circuitos eléctricos de energía de 208v AC (A + B) @ 30 Amperes por 24 meses. | \$250,274.46 | \$3,003,293.52 | \$6,006,587.04 |
| TOTALES | | | | | \$5,147,948.16 | \$10,295,896.32 |



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

El equipo técnico realizó un análisis comparativo de la propuesta económica presentada por el oferente versus la disponibilidad financiera del proceso, resultando:

| DESGLOSE | |
|--|--|
| Monto de la Oferta por periodo de 12 meses | RD\$ 5,147,948.145 |
| Monto de la Oferta por periodo de 24 meses | RD\$ 10,295,896.29 |
| Monto Total Disp. Finc. núm. DPF-OF-000064-2022 por 12 meses | RD\$ 5,124,000.00 |
| Monto Total Disponible para el 2023 | Se estará contemplando en el POA 2023 de la DTIC |
| Diferencia para el Completivo a 12 meses | RD\$23,948.145 |

Conforme a la evaluación de la propuesta económica presentada por el oferente NAP del Caribe, se identificó una desviación de **RD\$23,948.145** para los 12 primeros meses de prestación del servicio versus la disponibilidad emitida de los 12 meses. Esta desviación se encuentra dentro de los márgenes normales en este tipo de procesos y los precios unitarios ofertados corresponden a los precios históricos del mercado.

Aseguramos que los criterios utilizados para la elaboración de este documento están basados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Estado Dominicano. Este documento sustituye toda versión anterior.

Muy atentamente,

Elaborado por:

Ricy Bido
Gerente de Sistemas/Operaciones TIC

Jan Carlos Duarte
Coordinador de Infraestructura

Leonel Santos Caro
Coordinador de Redes y Comunicaciones

Revisado por:

Welvis Beltrán
Director de TIC



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ricy Bidó Astacio
Jan C. Duarte Mosquea
Welvis Beltran Matos

