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CONTRATO DE ADQUISICION

(Renovacién de licencias firma electrénica Poder Judicial)

ENTRE:

E]l CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, 6rgano de derecho publico instituido por la Constitucion
de la Republica y reglamentado de conformidad con la Ley nam. 28-11, Organica del Consejo del
Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero del afio dos mil once (2011), Registro Nacional de
Contribuyente (RNC) num. 401-03676-2, con su domicilio social en la avenida Enrique Jiménez
Moya, esquina Juan de Dios Ventura Sim6, del Centro de los Héroes Constanza, Maimén y Estero
Hondo de esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana,
debidamente representado por el Director General de Administraciéon y Carrera Judicial, Angel
Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral
nim. 223-0023903-9 domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
Republica Dominicana, debidamente autorizado conforme el Acta del Consejo del Poder Judicial
nim. 18-2019 de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y a las facultades
concedidas por el articulo 34, numeral 34 de la Resolucion mim. 009/2019, de fecha veintitrés (23)
de julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba ¢l Reglamento de Control Administrativo Interno
del Consejo del Poder Judicial, quien en lo que sigue de este documento se denominard EL
CONSEJO o por su propia denominacion indistintamente;

Y, por otra parte, AVANSIL, S.R.L, sociedad comercial legalmente constituida por las leyes de la Republica
Dominicana, titular del R.N.C. nam.1-30-22250-9, ubicada en la avenida Lope de Vega nim. 19, Torre Piisa,
Ensanche Naco, Distrito Nacional, debidamente representada por el sefior Carlos David Gémez Escobar,
espafiol, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad ntiim. 402-3837456-1, domiciliado y residente
en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente acto se denominara
LA SEGUNDA PARTE o por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificaran como LAS
PARTES;

EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constitucién de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder
Judicial es “el drgano permanente de discipiing, administracién organizacional, financiera y
presupuestaria del Poder Judicial”.

2. El articulo 3 de la Ley Num. 28-11, Organica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de
enero del dos mil once (2011) dispone que el Consejo del Poder Judicial: “fe]n el ejercicio de sus
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facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario,
financiero y de gestion administrativa del Poder Judicial’.

El Poder Judicial se ha propuesto mejorar el desempefio y optimizacion de los recursos, al tiempo de
garantizar la continuidad de las operaciones en la institucion, por lo que optd por la adquisicion de una
solucion de firma electrénica, la cual fue materializada a partir de un procedimiento administrativo de
seleccion de proveedor de contrato pablico, y del cual resulto adjudicada Avansi, S.R.L., distribuidor
autorizado y unico para Republica Dominicana de las licencias del software Viafirma.

4. Envista que las licencias del Viafirma requieren ser renovadas, el Comité de Compras y Licitaciones
realizo el proceso nam. PEPU-CPJ-01-2022 para renovar las licencias de la plataforma de firma
electrénica del Poder Judicial, cuya recepcion y apertura de oferta fue celebrada en fecha diecisiete
{17) de febrero de dos mil veintidds (2022):

item | Cant. Ud. Descripcion No. Especificacion técnica

Licencias de usuarios de la solucion (Viafirma Inbox y
Fortress) en la nube

2 [Plantillas y documentos ilimitados
3 [Cantidad ilimitada de firmas
4 [Configuracion de flujos
5 [|Procesamiento masivo de documentos para firma
Renovacién de 6 Configuracién de roles, Single sign-on (SSO) y
licencias de usuario caracteristicas de proteccion
I £ R para firma 7 |Aplicacion mévil
¢lectronica 8 [Personalizacion de! disefio de las vistas
Seguimiento en tiempo real

10 |Reportes avanzados
11 ]Registros de auditoria
12 IRecordatorios y notificaciones
13 {Licencias con validez de un (1) afio.
14 [Servicios de soporte técnico 24/7 por un (1) afio.
l Paquete de sellos de tiempo (Timestamping) para tres

_ . millones de firmas al afio (aproximadamente).

Liceocias d? uso 6o Verificacién automdtica de que los datos no han sidoj
5 i — sellos dc? tiempo | 2 adificadin
pagyviatng Verificacion de larga duracion
Inbox y Fortress '

3
4 |Resellado y actualizacion de un sello de tiempo.

Lh

[Registros de auditoria
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5. Posterior a la adjudicacion de la renovacién de licencias de usuario para firma electronica, por el
Comité de Compras y Licitaciones, formalizado mediante acta nim. 3 de aprobacion de informes
definitivos y adjudicacion de fecha tres (3) de marzo de dos mil veintidds (2022) se adjudicé a la
sociedad Avansi, S.R.L., por la suma de Seis Millones Novecientos Quince Mil Novecientos Ochenta
pesos dominicanos con 00/100 (RD$6,915,980.00), fue identificado un error en el proceso de
evaluacion de las propuestas econdmicas realizado por el equipo de peritos, en cuanto a tres (3) items
que no corresponden con los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones que no fueron
incluidos dentro del informe pericial:

Cantidad Descripcion
1 Ajuste 2021 renovacion de licencias de usuario para firma Electrénica
1 Ajuste 2021 Licencias de uso de sellos de tiempo para Viafirma Inbox y Fortress
i Ajuste 2021 Soporte técnico 24/7

6. En tal sentido, el Comité de Compras y Licitaciones efectu6 una revisién del proceso, procediéndose
a una Re adjudicacién del proceso nim. PEPU-CPJ-01-2022 para renovar las licencias de la
plataforma de firma electrénica del Poder Judicial a la sociedad Avansi, S.R.L., por la suma de Cuatro
Millones Novecientos Dos Mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$4,902,000.00).

En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integrante del presente contrato, de manera libre y
voluntaria;

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:
PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE, a través del presente contrato, adquiere de LA SEGUNDA PARTE la renovacion de
la solucién de firma electronica Viafirma Inbox y sellos de tiempo, de acuerdo con lo establecido en los
Términos de Referencia, Oferta Técnica y Oferta Econémica, documentos que forman parte integral de las
obligaciones contenidas en el presente contrato, el cual incluye:

No. | Cant. Descripcion Precio Unitario Precio total
RD$ RD$
1 | 3,450 | Renovacion de licencias de 800.00 2,760,000.00

usuario para Viafirma Inbox
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2 1 Licencias de uso de sellos de 542.000.00 542,000.60
tiempo para Viafirma Inbox y
Fortress
3 1 Servicio de soporte técnico 24/7 1,600.000.00 1,600,000.00
durante 365 dias (suscripcion de
1 afio)
Total 4,902,000.00

PARRAFO I: En un plazo de quince (15) dias calendarios a partir del pago del anticipo correspondiente a la
letra a) del articulo segundo, LA SEGUNDA PARTE habra implementado la totalidad del software, conforme
a las especificaciones técnicas requeridas, en coordinacion con la Direccion de Tecnologias de la Informacion
y la Comunicacién, dependencia de LA PRIMERA PARTE, que dara constancia de la recepcion satisfactoria.

PARRAFO II: No se considerara entregado ni suspende el plazo de entrega el producto que no cumpla con
las especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO III: En el caso de que haya un retraso en la entrega deberé ser justificada y aprobada por la
Direccién de Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion, dependencia de LA PRIMERA PARTE,
quien decidira si incurrid en incumplimiento de lo pactado, y quien tendr4 la autoridad de prorrogar el término
de su ejecucion sin que se tenga a bien reputarse como una modificacion al término original, para lo cual esa
prorroga se interpretara como si fuera una ejecucion ordinaria en el término originalmente pactado.

SEGUNDO:

LA PRIMERA PARTE pagardi a LA SEGUNDA PARTE la suma de CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS DOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$4,902,000.00), los que seran
pagados de la siguiente manera:

a) La suma NOVECIENTOS OCHENTA Y MIL CUATROCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON
00/100 (RD$ 980,400.00), impuestos incluidos, correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, como concepto de anticipo de las licencias adquiridas.

b) La suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$3,921,600.00), impuestos incluidos, correspondiente al ochenta por
ciento (80%) del monto total del contrato, cuyo proceso de pago iniciard a partir de la certificacion de
conformidad emitida por la Direccion de Tecnologias de la Informacién y la Comunicacién, luego de
entregada y configurada las licencias y sellos de tiempo.
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PARRAFO I: Los pagos se realizaran contra entrega de constancia de pago de impuestos al dia, el
Registro de Proveedores del Estado y la Tesoreria de Ia Seguridad Social (TSS) actualizados.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de dinero
que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA PRIMERA
PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA PARTE, de
conformidad con las leyes de la Republica Dominicana.

PARRAFO III: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o
en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos a LA
SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legistacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional, siempre
y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios, para lo que LA SEGUNDA
PARTE esta en condiciones de evidenciar un menoscabo relevante respecto de su interés econémico en el
contrato.

PARRAFO IV: En caso de que los productos adquiridos por LA PRIMERA PARTE no cumplan con las
especificaciones descritas en la cotizacién presentada, como son, caracteristicas técnicas, funcionales, de
calidad, LA PRIMERA PARTE podré retener los pagos hasta tanto sean cumplidos dichos requisitos y en el
caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podra rescindir el contrato.

TERCERO:

LA SEGUNDA PARTE debera ofrecer un servicio postventa producto de esta adquisicion, a LA PRIMERA
PARTE. El servicio post-venta consistird en un soporte técnico 24/7 durante 365 dias al afio, durante la
vigencia del presente contrato.

CUARTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la Direccion
de Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicacion, dependencia de LA PRIMERA PARTE; quién tendrd a
su cargo el control, supervision y se mantendra en comunicacién permanente con LA SEGUNDA PARTE.

QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE constituy6 a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento
nim. 1-1119-22422, por la suma de Doscientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Nueve pesos
dominicanos con 20/100 (RD$276,639.20) correspondiente al cuatro por ciento (4%) del monto total del
contrato, a través de la poliza concedida por Seguros APS, S.A., vigente desde el siete (7) de marzo de dos
mil veintidés (2022) hasta ¢l siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023), con la finalidad de dar
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cumplimiento al proceso niim, PEPU-CPJ-01-2022 para la renovacion de licencias de la plataforma de firma
electronica del Poder Judicial.

PARRAFO: Esta garantia sera devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus obligaciones
a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Direccion de Tecnologias de la
Informacion y la Comunicacion, dependencia de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la
aplicacion de multa o penalidad alguna.

SEXTO:

Este contrato tendrd una duracion de doce (12) meses contados a partir del siete (7) de abril de dos mil veintidos
(2022) hasta su fiel cumplimiento, o cuando una de las partes decida terminarlo de conformidad con lo
establecido en la propuesta técnica, el cronograma de ejecucion, los términos de referencia y el presente
conirato.

PARRAFO: En ningiin caso, LA SEGUNDA PARTE podré ceder los derechos y obligaciones del contrato
a favor de un tercero, ni tampoco esta facultado para subcontratarlos sin la autorizacion previa y por escrito de
LA PRIMERA PARTE.

SEPTIMO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento del
contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situacion que
escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como
son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones
0 requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catdstrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse,
o0 que previsto no ha podido evitarse, por ser extraiio a la voluntad de {as personas. Las causas de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o accion
intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento
de la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia
de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera
de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con
el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones
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establecidos en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, una de LAS PARTES
no cumple con los requerimientos pactados en el presente contrato, el mismo se extendera por un tiempo
igual al periodo en el cual una de LAS PARTES no pudo cumplir, debido inicamente a esta causa. Si una
de LAS PARTES dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo
especificado, se considerard como que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia de la Fuerza
Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito deber tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus
obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en un plazo
no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su
naturaleza y causa. De igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las condiciones
normales tan pronto se resuelva la situacién de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; ¢) Las partes adoptaran todas
las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

OCTAVO:

AMBAS PARTES aceptan y reconocen que se considerard incumplimiento del contrato, siendo
enunciativas y no limitativas:

a) La mora del proveedor en la prestacion de los servicios o la mora de la entidad contratante en el pago
de los servicios.

b) La faita de calidad en el servicio prestado.

¢) Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento y en los términos de
referencia del procedimiento de contratacion.

d) Que incumpla con cualquiera de las clausulas contratadas.

PARRAFO I: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA SEGUNDA PARTE
y dicho incumplimiento determinada la finalizacion del contrato, supondra para LA SEGUNDA PARTE
la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

PARRAFO II: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA PRIMERA PARTE
y dicho incumplimiento determina la finalizacién del contrato, se generaré una deuda para LA PRIMERA
PARTE, igual a la parte del precio del proyecto que quede pendiente de pago.

PARRAFO III: A fin de efectivamente dar por terminado el contrato en forma anticipada, la Parte
afectada debera conceder a la parte que incumple un plazo de diez (10) dias habiles para que se subsane
el incumplimiento incurrido. En este caso, la Parte que incumple deberd resarcir a la otra por los dafios
causados, cubriendo los costos incurridos y probados por la parte perjudicada por la terminacién
anticipada del contrato.
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PARRAFO IV: En los casos en que ¢l incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE constituya falta de
calidad de los servicios prestados o causare un dafio directo debidamente probado por autoridad
competente a la institucion o a terceros, LA PRIMERA PARTE podrd iniciar un proceso de
inhabilitacion temporal o definitiva de LA SEGUNDA PARTE, que serd dirimido por otra autoridad,
dependiendo de la gravedad de la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante los organos
administrativos y jurisdiccionales correspondientes.

NOVENO:

Las Partes no podran dar por terminado este Contrato en forma anticipada sin que exista justa causa para
hacerlo. No obstante, la Parte que requiera la terminacion anticipada del Contrato debera notificar a la
otra de su decisién con al menos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de terminacién, y comunicar
oportunamente en ese plazo la causa justa de la terminacién unilateralmente anticipada, para lo cual LA
PRIMERA PARTE se reserva el derecho de aceptar.

PARRAFO: Cualquiera de LAS PARTES podra terminar el contrato por motivos de incumplimiento de
la otra PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato, y tras haber agotado el
procedimiento establecido en la cldusula octava. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el contrato
por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podrd ser objeto de las sanciones descritas en el
pliego de condiciones y en el presente contrato, en proporcién con los dafios debidamente probados. Si
LA SEGUNDA PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA PRIMERA PARTE,
debera notificar a la otra de su decision con al menos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de
terminacion, manteniendo la deuda por la parte proporcional de los trabajos que no hayan sido satisfechos
aun.

DECIMO:

LAS PARTES reconocen que durante la ejecucién del contrato les serdn reveladas informaciones
confidenciales que incluyen sin ningin tipo de limitantes, informacion sobre aspectos técnicos y de seguridad
de sistemas e informacion de terceros confiadas a ambas partes, por lo que declaran que se hacen responsables
durante la vigencia del presente contrato y con posterioridad a la terminacién, a no revelar ninguna Informacion
Confidencial recibida por ambas partes a terceros, asi como a salvaguardar toda informacion confidencial
recibida por ambas partes, previendo medios razonables de cuidado, y no siendo menor que los medios
empleados para salvaguardar su propia informacion.

PARRAFO I: LAS PARTES declaran que se hacen responsables de que, durante la vigencia del presente
contrato y con posterioridad a la terminacién, el personal a su cargo que tenga acceso a la informacion
confidencial no divulgaréd la informacién que ha sido suministrada y a la cual ha tenido acceso durante la
ejecucion de este contrario, por lo que, se compromete y se hace responsable de que dicho personal guarde
rigurosamente la informacion confidencial suministrada.
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