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REPUBLICA DOMINICANA

ol CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CONTRATO DE ADQUISICION

(Adquisicién de licencias de la plataforma de firma electrénica del Poder Judicial)

ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, érgano de derecho publico instituido por los articulos 155 y
156 de la Constitucion de la Republica Dominicana, y reglamentado por la Ley niim. 28-11, Orgénica del
Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. niim.
401-03676-2, con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simo,
Centro de los Héroes de Constanza, Maimon y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el Director
General de Administracion y Carrera Judicial, Angel Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad y electoral num. 223-0023903-9, domiciliado y residente en esta
ciudad, designado mediante resolucién del Consejo del Poder Judicial contenida en el acta nim. 18-2019,
de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y debidamente autorizado conforme a las
facultades concedidas por el articulo 34, numeral 34 de la Resolucion num. 009/2019, de fecha veintitrés
(23) de julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno
del Consejo del Poder Judicial, quien en lo que sigue del presente acto se denominard LA PRIMERA
PARTE, o por su propio nombre;

Y, por otra parte, AVANSI, S.R.L, sociedad comercial legalmente constituida por las leyes de la Repiblica
Dominicana, titular del R.N.C. niim.1-30-22250-9, ubicada en la avenida Lope de Vega nim. 19, Torre Piisa,
Ensanche Naco, Distrito Nacional, debidamente representada por el sefior Carlos David Gomez Escobar,
espafiol, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad nim. 402-3837456-1, domiciliado y residente
en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente acto se denominara
LA SEGUNDA PARTE o por su propio nhombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificaran como LAS
PARTES;

EN CONSIDERACION A QUE:

I. La Constitucién de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder
Judicial es “el dérgano permanente de discipling, administracion organizacional, financiera y
presupuestaria del Poder Judicial "

2. Elarticulo 3 de la Ley Num. 28-11, Organica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de
enero del dos mil once (2011), dispone que el Consejo del Poder Judicial “/e]n el ejercicio de sus
facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario,
financiero y de gestién administrativa del Poder Judicial’.
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El - Poder Judicial, en el marco de la estrategia institucional de implementar la firma electrénica en

“todos los procesos administrativos y jurisdiccionales, requiere incorporar nuevas licencias de caraa la
identificacion de mas personal requerido para la firma electrénica, el teletrabajo y la prestacion de
servicios a distancia.

4. En tal sentido, en fecha catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la Direccion de
Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion, mediante el requerimiento de compras y
contrataciones num. DTIC-016, solicita a la Direccion Administrativa la adquisicion de licencias
de la plataforma de firma electrénica del Poder Judicial.

5. El Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial, en fecha ocho (8) de marzo
de dos mil veintitrés (2023), convoco a la participacion del proceso de excepcion por exclusividad
num. PEPU-CPJ-01-2023, para la adquisicion de licencias de la plataforma de firma electronica
del Poder Judicial, a saber:

ftem |Cant.| Ud. | Descripcién |[No.| Especificacién técnica _
l icencias de usuarios de la solucion (Viafirma Inbox]
v Fortress) en la nube
2 |Plantillas y documentos ilimitados
3 [Cantidad ilimitada de firmas
4 |Configuracion de flujos
5 [Procesamiento masivo de documentos para firma
Adquisicién de 6 Configuracion de roles, single sign-on (SSO) y
| a200 | tvp Ilcenm.as de cara‘cter-lftlcas’dt.: proteccion
usuario de 7 |Aplicacion movil
Viafirma Inbox | 8 [Personalizacion del disefio de las vistas
Seguimiento en tiempo real
10 |Reportes avanzados
11 |Registros de auditoria
12 |Recordatorios y notificaciones
13 [Licencias con validez de un (1) afo.
14 [Servicios de soporte técnico 24/7 por un (1) afio.
_ _ [Paquete de sellos de tiempo (Timestamping) para
Licencias de uso ; ; =
; 1 fcuatro punto cinco millones de firmas al afio
de sellos de tiempo .
2 1 Paquete (aproximadamente).
para firma . w s ‘
S 5 Vernl"]camon automatica de que los datos no han sido
modificados
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3 |Verificacion de larga duracion.

4 |Resellado y actualizacion de un sello de tiempo.

]Registros de auditoria

6. Mediante Resolucion nam. 003 del proceso de excepcion por proveedor tunico num. PEPU-CPJ-
01-2023, de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023), el Comité de Compras
y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial decidi6 adjudicar la adquisicion de licencias de la
plataforma de firma electronica del Poder Judicial, a la sociedad comercial Avansi, S.R.L., para
un total de Cinco Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil pesos dominicanos con 00/100
(RD$5,743,000.00), cuyo monto no se encuentra sujeto al pago del Impuesto sobre Transferencia
de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), por tratarse de la venta o arrendamiento de un bien
intangible, acorde con el Decreto num. 293-11, de fecha doce (12) de mayo de dos mil once (2011)
y la opinién emitida por la Direccion General de Impuestos Internos (DGII) a través de la
comunicacion G.L. nam. 2887876, de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidds (2022),
que establece: “La venta de licencias de software, el soporte para fines de funcionamiento,
mantenimiento y actualizaciones, asi como el arrendamiento en el mercado local de dichas
licencias, no se encuentran sujetos al pago del Impuesto sobre Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS), por tratarse de la venta o arredramiento de un bien
intangible, siempre que no impliquen la transmision de bienes corporales”.

En el entendido de que el anterior preimbulo forma parte integrante del presente contrato, de manera libre y
voluntaria,

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:
PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE, a través del presente contrato, adquiere de LA SEGUNDA PARTE, la adquisicion
de las licencias y los servicios de soporte técnico para la solucién de firma electronica del Poder Judicial, de
acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia, Oferta técnica y Oferta econdmica, documentos
que forman parte integral de las obligaciones contenidas en el presente contrato, el cual incluye:

Item No. | Cant. Descripcion Precio Unitario Precio total
RDS RDS
1 4,200 Adquisicion de licencias 815.00 3,423.000.00
de usuario de Viafirma
Inbox
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2 4,500,000 | Licencias de uso de sellos 0.16 720,000.00
de tiempo para firma
electronica
3 | Servicio de soporte 1,600,000.00 1,600,000.00
técnico 24/7

Total 5,743,000.00

PARRAFO I: Las licencias seran entregadas en un plazo maximo de quince (15) dias calendarios a partir
de la recepcion de la orden de compra, bajo coordinacién y supervision de la Direccion de Tecnologias
de la Informacién y Comunicacion, dependencia de LA PRIMERA PARTE, que dara constancia de la
recepcion satisfactoria.

PARRAFO II: No se considerara entregado ni suspende el plazo de entrega el producto que no cumpla con
las especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO III: En el caso de que haya un retraso en la entrega de la misma deber4 ser justificada y aprobada
por la Direccion de Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion, dependencia de LA PRIMERA
PARTE, quien decidira si incurrio en incumplimiento de lo pactado, y quien tendra la autoridad de prorrogar
el término de su ejecucion sin que se tenga a bien reputarse como una modificacion al término original, para
lo cual esa prorroga se interpretara como si fuera una ejecucion ordinaria en el término originalmente pactado.

PARRAFO IV: la referida prorroga de ejecucion sera admisible por parte de la Direccion de Tecnologias de
la Informacion y la Comunicacion, dependencia de LA PRIMERA PARTE, siempre y cuando el contrato esté
vigente, es decir, que sea dentro del termino de duracion establecido en la clausula quinta.

SEGUNDO:

LA PRIMERA PARTE pagara a LA SEGUNDA PARTE, en un Gnico pago, la suma de CINCO
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$5,743,000.00), luego de la emision de la certificacién de recepcion conforme del Hito num. 1,
correspondiente a la entrega y configuracion de las licencias y los sellos de tiempo, por parte de la
Direccion de Tecnologia de la Informacion y la Comunicacion, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: Los pagos se realizaran contra entrega de constancia actualizada de pago de impuestos al
dia, el Registro de Proveedores del Estado y la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS).

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de dinero
que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA PRIMERA
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PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA PARTE, de
conformidad con las leyes de la Repuiblica Dominicana.

PARRAFO III: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o
en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos a LA
SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional, siempre
y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios, para lo que LA SEGUNDA
PARTE esta en condiciones de evidenciar un menoscabo relevante respecto de su interés economico en el
contrato.

TERCERO:

LA SEGUNDA PARTE debera ofrecer un servicio postventa producto de esta adquisicion, a LA
PRIMERA PARTE. El servicio post-venta consistird en un soporte técnico 24/7 durante 365 dias al afio,
por un (1) afio, durante la vigencia del presente contrato.

CUARTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la Direccion
de Tecnologias de la Informacién y la Comunicacion, dependencia de LA PRIMERA PARTE: quién tendra a
su cargo el control, supervision y se mantendra en comunicacion permanente con LA SEGUNDA PARTE.

e Enelcasode LA PRIMERA PARTE, en la Ave. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura
Sim6, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Distrito Nacional; Correo electronico:

direcciontecnologiasdelainformacion@poderjudicial.gob.do.

e Enelcasode LA SEGUNDA PARTE, en la avenida Lope de Vega nim. 19, Torre Piisa, Ensanche
Naco, Distrito Nacional; Correo electrénico: comercial@viafirma.com.

QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE constituy6 a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento
para el procedimiento de excepcion por proveedor tnico nam. PEPU-CPJ-01-2023, para la adquisicion
de licencias de la plataforma de firma electrénica del Poder Judicial, por la suma de Doscientos
Veintinueve Mil Setecientos Veinte pesos dominicanos con 00/100 (RD$229,720.00), a través de la poliza
marcada con el nim. 1-1119-24976, emitida por SEGUROS APS, S.A., la cual sera valida desde el dia
cinco (5) de abril de dos mil veintitrés (2023) hasta el dia cinco (5) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
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PARRAFO I: Esta garantia serd devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus
obligaciones a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Direccion de Tecnologias
de la Informacion y Comunicacion, dependencia de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente
la aplicacion de multa openalidad alguna.

PARRAFO II: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedaran suspendidas cuando ocurra el
vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE debera renovar la
fianza o requerir una nueva por el tiempo de vigencia restante al presente contrato.

SEXTO:

Este contrato tendra una duracion de doce (12) meses contados a partir del siete (7) de abril de dos mil
veintitrés (2023) hasta su fiel cumplimiento, o cuando una de las partes decida terminarlo de conformidad
con lo establecido en la propuesta técnica, el cronograma de ejecucion, los términos de referencia y el
presente contrato.

PARRAFO: En ningin caso LA SEGUNDA PARTE podra ceder los derechos y obligaciones del
contrato a favor de un tercero, ni tampoco esta facultado para subcontratarlos sin la autorizacion previa y
por escrito de LA PRIMERA PARTE.

SEPTIMO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento del
contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situacion que
escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como
son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones
o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse,
0 que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor
o0 Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o accion
intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento
de la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia
de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de

sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de

Q.) Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido
g esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este
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Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el
cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el
cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido iinicamente a esta causa. Si AMBAS PARTES dejaran
de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerara como
que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus
obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en un plazo
no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su
naturaleza y causa. De igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las condiciones
normales tan pronto se resuelva la situacion de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; ¢) Las partes adoptaran todas
las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

OCTAVO:

LAS PARTES aceptan y reconocen que se considerara incumplimiento del contrato, siendo enunciativas
y no limitativas:

a) La mora de LA SEGUNDA PARTE en la prestacion de los servicios.

b) La falta de calidad en el servicio prestado.

¢) Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento y en los términos de
referencia del procedimiento de contratacion.

d) Que incumpla con cualquiera de las clausulas contratadas.

PARRAFO I: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA SEGUNDA PARTE
y dicho incumplimiento determinada la finalizacion del contrato, supondré para LA SEGUNDA PARTE
la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

PARRAFO II: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA PRIMERA PARTE
y dicho incumplimiento determinard la finalizacion del contrato, se generard una deuda para LA
PRIMERA PARTE, igual a la parte del precio del proyecto que quede pendiente de pago.

PARRAFO III: A fin de efectivamente dar por terminado el contrato de forma anticipada, la Parte
afectada debera conceder a la parte que incumple un plazo de diez (10) dias habiles para que se subsane
el incumplimiento incurrido. En este caso, la Parte que incumple deberé resarcir a la otra por los dafios
causados, cubriendo los costos incurridos y probados por la parte perjudicada por la terminacion
anticipada del contrato.
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calidad de los servicios prestados o causare un dafio directo debidamente probado por autoridad
competente a la institucion o a terceros, LA PRIMERA PARTE podra iniciar un proceso de inhabilitacion
temporal o definitiva de LA SEGUNDA PARTE, que sera dirimido por otra autoridad, dependiendo de
la gravedad de la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante los 6rganos administrativos y
jurisdiccionales correspondientes.

NOVENO:

LAS PARTES no podran dar por terminado este contrato en forma anticipada sin que exista justa causa
para hacerlo. no obstante, la parte que requiera la terminacion anticipada del contrato debera notificar a
la otra su decision con al menos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de terminacion, y comunicar
oportunamente en ese plazo la causa justa de la terminacion unilateralmente anticipada, para lo cual LA
PRIMERA PARTE se reserva el derecho de aceptar.

PARRAFO: Cualquier de LAS PARTES podra terminar el contrato por motivos de incumplimiento de
la otra PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato, y tras haber agotado el
procedimiento establecido en el presente articulo. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el
contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser objeto de las sanciones descritas
en el pliego de condiciones y en el presente contrato, en proporcion con los dafios debidamente probados.
Si LA SEGUNDA PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA PRIMERA PARTE,
debera notificar a la otra de su decision con al menos treinta (30) dias de anticipacién a la fecha de
terminacion, manteniendo la deuda por la parte proporcional de los trabajaos que no hayan sido satisfechos
ain.

DECIMO:

LAS PARTES reconocen que durante la ejecucion del contrato le seran reveladas informaciones
confidenciales que incluyen sin ningun tipo de limitantes, informacién sobre aspectos técnicos y de
seguridad de sistemas e informacion de terceros confiadas a AMBAS PARTES, por lo que declaran que
se hacen responsables durante la vigencia del presente contrato y con posterioridad a la terminacion, a no
revelar ninguna Informacion Confidencial recibida por ambas partes, previendo medios razonables de
cuidado, y no siendo menor que los medios empleados para salvaguardar su propia informacion.

PARRAFO I: LAS PARTES declaran que son responsables de que, durante la vigencia del presente
contrato y con posterioridad a la terminacion, el personal a su cargo que tenga acceso a la informacion
confidencial no divulgara la informacion que ha sido suministrada y a la cual ha tenido acceso durante la
ejecucion de este contrato, por lo que, se compromete y se hace responsable de que dicho personal guarde
rigurosamente la informacion confidencial suministrada.
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PARRAFO II: LAS PARTES no podréan hacer publicaciones referentes a este contrato o sobre cualquier
informacion considerada confidencial bajo este contrato, usar el nombre o imagen, a menos que para tales
fines obtenga su consentimiento previo y por escrito.

PARRAFO III: Las obligaciones de confidencialidad y las restricciones sobre uso no se aplicaran a
ninguna informacion confidencial, ni su publicacion generard ningun tipo de responsabilidad, a la
informacion, datos u otros que: a. Era de dominio publico anterior a la fecha de este contrato o que
subsiguientemente se convirtié en dominio publico sin falta debidamente acreditada de una de LAS
PARTES:; b. Fue recibida licitamente por una de Las Partes por un tercero libre de obligaciones de
confianza para con dicha tercera persona; c. Se encontraba ya en posesion licita de la parte anterior al
recibo de la misma, directa o indirecta, por la otra parte; d. Se requiere que se revele en un proceso judicial
o administrativo, o se requiera de otro modo que sea revelada por ley, en cualquier caso, luego de recibir
el aviso de la parte que revela de la posibilidad de dicha revelacion de manera que la parte que revela
podra, por su cuenta, intentar detener dicha revelacion u obtener una orden de proteccion con relacion a
dicha revelacion; e. Es revelada por una de Las Partes de conformidad con la aprobacion por escrito previa
de la parte que revela.

PARRAFO IV: LAS PARTES declaran y reconocen que el incumplimiento por parte de su personal o
de cualquier otra persona bajo su subordinacion, con cualquiera de las obligaciones asumidas en la
presente clausula ya sea en forma dolosa o bajo negligencia grave debidamente determinada mediante
sentencia judicial firme e inapelable, estara obligada a indemnizar a la otra, sin perjuicio de las acciones
penales que puedan interponerse en su contra.

DECIMO PRIMERO:

Queda entendido que el estatus juridico de cualquier persona que prestare servicios como resultado del
presente proceso es simplemente el de un contratista independiente. Por tanto, la relacion entre LAS
PARTES a consecuencia de este proceso no podra interpretarse en el sentido de establecer o crear un
vinculo laboral o relacion de empleador y empleado, entre las partes, sus representantes y empleados.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE no sera responsable del pago del salario del personal en que LA
SEGUNDA PARTE se apoye para la ejecucion de sus servicios; tampoco sera responsable de dafios que
pudiere sufrir cualquier personal que labore bajo su responsabilidad.

DECIMO SEGUNDO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un dérgano administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Reptblica Dominicana con
capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.



2023-0040 B g S Acta adjudicacion nam. 003 de
= EREY fecha 28 de marzo de 2023.
. * . Proceso: PEPU-CPJ-01-2023.
- -
’J -

’ P
"t o o

REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

DECIMO TERCERO:

Queda entendido entre las partes que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo no previsto
en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.

Hecho y firmado en tres (3) ongmales de un mismo tenor y efecto uno para cada una de las partes en la ciudad

M W/ N ans’g,g_..a,,

V4 AVANSI, S.R.L.
Representado por
Carlos David Gomez Escobar
LA SEGUNDA PARTE

Yo, Z}ﬁ Z-Z / ) A/ AZ’A ,ééng df\bogado Notario Publico de los del Numero para el

Distrito Nacional, con niimero de Matricula del Colegio de Abogados y Matricula del
Colegio de Notarios nﬁmM CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en
el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente por ANGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS y
CARLOS DAVID GOMEZ ESCOBAR, de generales que constan quienes me han declarado que son las
mismas firmas que acostumbran a usar en todos los contratos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional, Capital de la Repablica Dominicana, a los dieciocho (18) dias del mes de abril del afio dos
mil veintitrés (2023).
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