



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR PROVEEDOR ÚNICO, REFERENCIA NÚMERO: PEPU-CPJ-06-2025

CONTRATACIÓN LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE TAREAS “CLICKUP” EN EL PODER JUDICIAL

02 de septiembre de 2025

ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido la ficha técnica del procedimiento de excepción por proveedor número **PEPU-CPJ-06-2025**, llevado a cabo para el **contratación licenciamiento y servicios profesionales para la implementación de la plataforma para la gestión integral de tareas “CLICKUP” en el Poder Judicial**, les notifica la siguiente modificación en el numeral 14 (*Cronograma del proceso*), en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución número 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sección del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 004, de fecha dos (2) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

- I. MODIFICAR la ficha técnica en el numeral 14 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”.

DONDE DICE:

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Martes 29 de julio de 2025
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el viernes 01 de agosto de 2025, a las 03:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el lunes 04 de agosto de 2025
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Martes 05 de agosto de 2025, en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia, desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M.
5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Martes 05 de agosto de 2025, a las 10:05 A.M.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el miércoles 06 de agosto de 2025
7. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales /Ofertas Técnicas / Económicas	Hasta el Jueves 07 de agosto de 2025
8. Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas.	Martes 12 de agosto de 2025
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el miércoles 13 de agosto de 2025
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el viernes 15 de agosto de 2025, a las 3:00 P.M.
11. Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas	Hasta el lunes 18 de agosto de 2025
12. Aprobación de Informes Definitivo de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas.	Jueves 21 de agosto de 2025
13. Informe de Evaluación de Ofertas Económicas	Lunes 25 de agosto de 2025
14. Aprobación de Informes de Evaluación de Ofertas económicas.	Jueves 28 de agosto de 2025
15. Adjudicación	Jueves 28 de agosto de 2025
16. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
17. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
18. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Martes 29 de julio de 2025
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el viernes 01 de agosto de 2025, a las 03:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el lunes 04 de agosto de 2025
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Martes 05 de agosto de 2025, en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia, desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Martes 05 de agosto de 2025, a las 10:05 A.M.
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el miércoles 06 de agosto de 2025
7. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales /Ofertas Técnicas / Económicas	Hasta el Jueves 07 de agosto de 2025
8. Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas.	Martes 12 de agosto de 2025
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el miércoles 13 de agosto de 2025
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el viernes 15 de agosto de 2025, a las 3:00 P.M.
11. Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas	Hasta el lunes 18 de agosto de 2025
12. Aprobación de Informes Definitivo de Evaluación de Credenciales / Ofertas Técnicas.	Jueves 21 de agosto de 2025
13. Informe de Evaluación de Ofertas Económicas	Lunes 25 de agosto de 2025
14. Aprobación de Informes de Evaluación de Ofertas económicas.	Martes 02 de septiembre de 2025
15. Adjudicación	Martes 02 de septiembre de 2025
16. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
17. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
18. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de compras y contrataciones.
YR/AO/tc.