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CONTRATO DE SERVICIO < @

(Contrataclén servicio coordinacion y produccién “Conferencla del Poder Judlcul

ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, 6rgano de derecho publico instituido por los articulos 155 y 156
de la Constitucion de Ia Republica Dominicana, y reglamentado por la Ley nim. 28-11, Organica del Consejo
del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. nim. 401-03676-
2, con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simé, Centro de los
Héroes de Constanza, Maimén y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el Director General de
Administracién y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frias, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad y electoral niim. 023-0105225-0, domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente autorizado
conforme el Acta del Consejo del Poder Judicial nim. 30-2023, de fecha veintinueve (29) de agosto de dos
mil veintitrés (2023) y a las facultades concedidas por el articulo 34, numeral 34 de la Resoluciéon nim.
009/2019, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba el Reglamento de Control
Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial, quien en lo que sigue del presente acto se
denominara LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre;

Y, por otra parte, PRODUCCIONES TIC TAC TUK, S.R.L., sociedad comercial legalmente constituida
bajo las leyes de la Repiiblica Dominicana, titular del RN.C. niim. 124-02591-5, ubicada en la Maximo Avilés
Blonda nam. 13, Plaza Las Lilas, Local nim. 301, Santo Domingo, Distritc Nacional, debidamente
representada por Edilenia Mercedes Tactuk Quezada, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad y electoral nim. 001-0194399-1 domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, quien en lo que sigue del presente acto se denominarda LA SEGUNDA PARTE, o por su propio
nombre.

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificardn como LAS
PARTES;

EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constitucion de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder
Judicial es el 6rgano permanente de disciplina, administracién organizacional, financiera y
presupuestaria del Poder Judicial.

2. Elarticulo 3 de la Ley nam. 28-11, Organica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de
enero del dos mil once (2011) dispone que el Consejo del Poder Judicial “fe/n el ejercicio de sus
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« constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario,
financiero y de gestion administrativa del Poder Judicial”.

3. En fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) la Direccion General de Administracién y

Carrera Judicia! del Consejo del Poder Judicial mediante el requerimiento de compras solicito la
“contratacion de servicio para la Coordinacién y produccién del evento para la celebracion de la
“Conferencia del Poder Judicial Dominicano 2024, World Law Congress 2025 y Cumbre Judicial
Iberoamericana 2025 a realizarse en un lugar del Gran Santo Domingo”.

En tal sentido, el Comité de Compras y Licitaciones realizo el Proceso de Excepcion por Obras
Cientificas, Técnicas, Artisticas o Restauracién de monumentos historicos nim. PEOR-CPJ-04-2023,
para la contratacion de servicios de coordinacion y produccién de evento para la celebracion de la
Conferencia del Poder Judicial Dominicano 2024, World Law Congress 2025 y la Cumbre Judicial
Iberoamericana 2025.

A raiz de lo anterior, en fecha dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), la Direccién de
Planificacion, emite un informe justificativo sobre la contrataciéon de Producciones Tic Tac Tuk, en
base a la cotizacion remitida por dicha sociedad comercial en fecha treinta y uno (31) de octubre dos
mil veintitrés (2023), para los servicios de coordinacion y produccion de evento para la celebracion de
la Conferencia del Poder Judicial Dominicano 2024, World Law Congress 2025 y la Cumbre Judicial
Iberoamericana 2025.

El Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial mediante Acta nim. 001 del procedimiento
de excepcion por Obras Cientificas, Técnicas, Artisticas o Restauracién de monumentos historicos
nam. PEOR-CPJ-04-2023, de fecha nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), resolvid
adjudicar a la sociedad comercial Producciones Tic Tac Tuk, S.R.L., la contratacion de los servicios
de coordinacion y produccién del evento para la celebracion de la Conferencia del Poder Judicial
Dominicano 2024, World Law Congress 2025 y la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025, por la suma
de Cinco millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Trescientos pesos dominicanos con 00/100
(RD$5,587,300.00), impuestos incluidos.

En el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integrante del presente contrato, de manera libre y
voluntaria;
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LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO

PRIMERO

servicios de coordinacién y produccion del evento para la celebracion de la Conferencia del Poder Judicial
Dominicano 2024, en un lugar del Gran Santo Domingo, asi como la definicion del concepto y ¢l desarrollo
de la produccién de los eventos Law Congress 2025 y Cumbre Judicial Iberoamericana 2025.

PARRAFO: Las especificaciones técnicas, de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
y la cotizacion de LA SEGUNDA PARTE, de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023),
forman parte integral del presente contrato.

SEGUNDO

LA SEGUNDA PARTE se compromete a entregar los siguientes productos:

¥

LS

Coordinar y producir del evento para la celebracion de la Conferencia del Poder Judicial dominicano
2024, incluyendo la contratacién de un lugar del Gran Santo Domingo en el cual se pueda estructurar un
circuito de actividades, simultaneas, con un gran salén privado, techado, con capacidad para 2000
personas y adicionalmente espacios abiertos para las actividades de presentacion; con disponibilidad de
cinco a diez espacios adicionales para uso de presentaciones, conversatorios, reuniones, showroom, entre
otros.

Conceptualizar y desarrollar el guion general de la Conferencia del Poder Judicial dominicano 2024.
Crear el disefio de la propuesta del montaje de la conferencia del Poder Judicial dominicano 2024.
Disefiar la linea grafica de las presentaciones digitales explicativas de la produccion de la conferencia
del Poder Judicial dominicano 2024.

Desarrollar las presentaciones digitales de cada proyecto involucrado en la conferencia del Poder
Judicial dominicano 2024.

Presentar la propuesta de las actividades y presentaciones artisticas y cultural de la Conferencia del Poder
Judicial dominicano 2024.

Realizar la supervision general de todos los aspectos relativos a la conferencia del Poder Judicial
dominicano 2024: montaje, logistica, comunicacion, filmacion, entre otros.

Coordinar las reuniones de produccién durante los cuatro (4) meses previos a la Conferencia del Poder
Judicial dominicano 2024.

b
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mocionar la grabacién voz en off, graficos y ediciéon del promocional para la Conferencia Poder
Judicial 2024.

10. Desarrollar el Plan de Comunicaciones de la Conferencia del Poder Judicial dominicano 2024.

11. Conceptualizar y desarrollar la produccion de los eventos: Law Congress 2025 y Cumbre Judicial
Iberoamericana 2025.

PARRAFO I: Para la correcta ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato LAS PARTES acuerdan
el establecimiento de reuniones semanales de seguimiento con la Direccién de Planificacion y la Direccion
General Técnica, ambas dependencias de LA PRIMERA PARTE, bien seca de manera presencial,
videoconferencia, contacto telefonico u otros medios digitales, para evaluacion y/o ajustes del evento.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE se compromete a entregar de forma electronica todos los productos
de las actividades de la presente contratacion y enviados a los correos electrénicos de la Direccion de
Planificacién y la Direccién General Técnica, ambas dependencias de LA PRIMERA PARTE. En caso de
que sea necesario, se requerird, previa notificacion, que LA SEGUNDA PARTE suministre productos o
reportes fisicos de los trabajos realizados.

PARRAFO III: LA PRIMERA PARTE debe aprobar el material final antes de su publicacion, quedando
bajo la responsabilidad de LA PRIMERA PARTE decidir su colocacién.

TERCERO

LA PRIMERA PARTE pagari a LA SEGUNDA PARTE, la suma total de CINCO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$5,587,300.00), impuestos incluidos, los cuales serdn pagados de la siguiente manera:

a) La suma de UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,117,460.00), impuestos incluidos, correspondiente al veinte por ciento
(20%) del monto total del contrato, cuyo proceso de pago se computara a partir de la emision de la orden de
compra;

b) La suma de UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,117,460.00), impuestos incluidos, correspondiente al veinte por ciento
(20%) del monto total del contrato, contra entrega de guion y desarrollo conceptual de la produccién de los
eventos;

¢) La suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$3,352,380.00), impuestos incluidos,
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correspondiente al sesenta por ciento (60%) del monto total del contrato, cuyo proceso de pa
a partir de la recepcion de la factura, luego de la finalizacién de los servicios requeridos.

PARRAFO I: Cada uno de los pagos se realizaran contra entrega de constancia de pago de impuestos al dia y
el Registro de Proveedores del Estado actualizado.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de dinero
que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA PRIMERA
PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA PARTE, de
conformidad con las leyes de la Repiblica Dominicana.

PARRAFO III: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o
en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos a LA
SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional, siempre
y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios, para lo que LA SEGUNDA
PARTE esta en condiciones de evidenciar un menoscabo relevante respecto de su interés econdmico en el
contrato.

PARRAFO IV: Cada uno de los servicios a ser desarrollados deben cefiirse a las especificaciones técnicas
previstas en el presente contrato y sus anexos. En caso de que los servicios contratados por LA PRIMERA
PARTE no cumplan con las especificaciones descritas en la cotizacion presentada, como son: caracteristicas
técnicas, funcionales, de calidad, LA PRIMERA PARTE podra retener los pagos hasta tanto sean cumplidos
dichos requisitos y en el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podria rescindir el contrato.

CUARTO

LA SEGUNDA PARTE sera responsable de:

1) Proveer todos los servicios incluidos en el alcance del suministro, de acuerdo con el tiempo de entrega
establecido. Salvo disposicién contraria de LA PRIMERA PARTE, el suministro deberd incluir todos
aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados, pero que pueda inferirse razonablemente
que son necesarios para satisfacer la entrega de los servicios. Por lo tanto, los mismos deberdan ser
suministrados por LA SEGUNDA PARTE como si hubiesen sido expresamente requeridos.

2) Acatar las instrucciones que durante la ejecucion del presente contrato imparta LA PRIMERA
PARTE.

3) Obrar con lealtad y buena fe en el suministro de los servicios objeto de la presente contratacion,

evitando dilaciones.
S 6‘;\,
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4) Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada a los fines de la
elaboracién de la propuesta de trabajo objeto de la presente contratacion.

QUINTO

El presente contrato tendré vigencia de siete (7) meses ade la suscripcion del presente contrato, hasta la entrega
final y recibido conforme por la Direccién de Planificacion y la Direccion General Técnica, ambas
dependencias de LA PRIMERA PARTE; o cuando una de las partes decida rescindirlo de conformidad con
lo establecido en las especificaciones técnicas y el presente contrato.

PARRAFO: En ningin caso LA SEGUNDA PARTE podra ceder los derechos y obligaciones del contrato a
favor de un tercero, ni tampoco esté facultado para subcontratarlos sin la autorizacion previa y por escrito de
LA PRIMERA PARTE.

SEXTO

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la Direccion
de Planificacion, en conjunto con la Direccién General Técnica, dependencias de LA PRIMERA PARTE,
quienes tendran a su cargo el control, supervision y se mantendran en comunicacion permanente con LA
SEGUNDA PARTE.

PARRAFO I: Direccién de Planificacion, en conjunto con la Direccién General Técnica, dependencias de LA
PRIMERA PARTE, tendra a su cargo la verificacion de la entrega de los trabajos, comprobando que se ha
dado cumplimiento a todas las especificaciones contenidas en las condiciones generales y en la propuesta
presentada por LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO II: En caso de un hallazgo que determine una imposibilidad de continuacién de la ejecucion del
contrato por una causa de indole técnica o financiera que afecte la realizacion del objeto del contrato, LA
SEGUNDA PARTE debe informar el hecho a LA PRIMERA PARTE en un plazo de diez (10) dias.
Asimismo, dentro de ese plazo, LA SEGUNDA PARTE, debe presentar a LA PRIMERA PARTE una
propuesta de solucién a la causa técnica o financiera que imposibilita la continuidad del contrato a fin de que
LA PRIMERA PARTE produzca en un plazo maximo de quince (15) dias una respuesta a la causa de
inejecucion y a la propuesta de solucion presentada por LA SEGUNDA PARTE.

SEPTIMO

LA SEGUNDA PARTE ha presentado a LA PRIMERA PARTE ¢l contrato de fianza nim. 2-2-702-
0130917 emitida por Seguros Reservas, S. A., la cual ser4 vélida desde el dia veintidés (22) de diciembre de
dos mil veintitrés (2023) hasta el veintid6s (22) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por concepto de
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del articulo 63 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial. La clasificacion dé€mpresa
MIPYME de LA SEGUNDA PARTE se acredita a través de la certificacion expedida en fecha quince (15)
de noviembre del dos mil veintidés (2022) por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

PARRAFO I: Esta garantia sera devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus obligaciones
a satisfacciéon de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Direccién de Planificacion, en conjunto con
la Direccién General Técnica, ambas dependencias de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente
la aplicacion de multa o penalidad alguna.

PARRAFO 1II: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedaran suspendidas cuando ocurra el
vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE debera renovar la fianza o
requerir una nueva por el tiempo de vigencia restante al presente contrato.

OCTAVO

Todos los informes, materiales visuales o cualquier otro documento o material preparado por LA SEGUNDA
PARTE con motivo a este contrato seran propiedad exclusiva de LA PRIMERA PARTE.

NOVENO

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento del
contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor o
caso fortuito. Para los efectos del presente contrato, causa mayor significa cualquier evento o situacion que
escape al control de una parte, imprevisible ¢ inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como
son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones
o0 requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse,
o que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. Las causas de fuerza mayor
o caso fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o accion
intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento
de la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia
de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.
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PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato que le impida cumplir cualquiera de
sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de
fuerza mayor o caso fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido
esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este
Contrato. Si por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el
cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extenderi el Contrato por un tiempo igual al periodo en el
cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido inicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE
dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerara
como que ha renunciado a su derecho con relacion a la ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito
debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus
obligaciones; b) La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito deberé notificar, en un plazo
razonable y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual
manera deber4 notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las condiciones normales tan pronto se
resuelva la situacion de fuerza mayor o caso fortuito; ¢) Las partes adoptaréan todas las medidas posibles para
reducir las consecuencias adversas de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

DECIMO

LA SEGUNDA PARTE reconoce que durante la ejecucion del contrato le seran reveladas informaciones
confidenciales que incluyen sin ningtin tipo de limitantes, informacién sobre aspectos técnicos y de seguridad
de sistemas e informacion de terceros confiadas a LA PRIMERA PARTE, en su calidad de ente de derecho
publico, por lo que declara que se hace responsable durante la vigencia del presente contrato y hasta los siete
(7) afios posteriores a la terminacion, a no revelar ninguna Informacién Confidencial recibida por ella a terceros
asi como a salvaguardar toda informacion confidencial recibida por ¢lla, previendo medios razonables de
cuidado, y no siendo menor que los medios empleados para salvaguardar su propia informacion.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE declara que se hace responsable de que, durante la vigencia del
presente contrato y con posterioridad a la terminacién, el personal a su cargo que tenga acceso a la informacion
confidencial no divulgara la informacién que ha sido suministrada y a la cual ha tenido acceso durante la
ejecucion de este contrario, por lo que, se compromete y se hace responsable de que dicho personal guarde
rigurosamente la informacion confidencial suministrada.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE no podra hacer publicaciones referentes a este acuerdo o sobre
cualquier informacién considerada confidencial bajo este acuerdo, usar el nombre o imagen, a menos que para
tales fines obtenga su consentimiento previo y por escrito.
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PARRAFO III: Las obligaciones de confidencialidad y las restricciones sobre uso no se a igar%ﬂ’ﬁ%mgwga

otros que:

a. Erade dominio publico anterior a la fecha de este contrato o que subsiguientemente se convirti6 en
dominio piblico sin falta debidamente acreditada de LA SEGUNDA PARTE;

b. Fue recibida licitamente por LA SEGUNDA PARTE por un tercero libre de obligaciones de
confianza para con dicha tercera persona;

¢. Seencontraba ya en posesion licita de la parte anterior al recibo de la misma, directa o indirecta, por
la otra parte;

d. Se requiere que se revele en un proceso judicial o administrativo, o se requiera de otro modo que sea
revelada por ley, en cualquier caso, luego de recibir el aviso de la parte que revela la posibilidad de
dicha revelacion de manera que la parte que revela podré, por su cuenta, intentar detener dicha
revelacién u obtener una orden de proteccién con relacion a dicha revelacién;

e. Esrevelada por LA SEGUNDA PARTE de conformidad con la aprobacién por escrito previa de la
parte que revela.

PARRAFO I'V: LA SEGUNDA PARTE declara y reconoce que el incumplimiento por parte de su personal
o de cualquier otra persona bajo su subordinacién, con cualquicra de las obligaciones asumidas en la presente
clausula ya sea en forma dolosa o bajo negligencia grave debidamente determinada mediante sentencia judicial
firme e inapelable, estara obligada a indemnizar a la otra, sin perjuicio de las acciones penales que puedan
interponerse en su contra.

DECIMO PRIMERO

Queda entendido que el estatus juridico de LA SEGUNDA PARTE y de cualquier persona que prestare
servicios como resultado del presente contrato, es simplemente ¢l de un contratista independiente. Por tanto,
la relacion entre LA PRIMERA PARTE y LA SEGUNDA PARTE a consecuencia de este contrato no podra
interpretarse en el sentido de establecer o crear un vinculo laboral o relacion de empleador y empleado, entre
las partes, sus representantes y empleados.

PARRAFO I: LA PRIMERA PARTE no ser responsable del pago del salario del personal en que LA
SEGUNDA PARTE se apoye para la ejecucion de sus servicios; tampoco serd responsable de dafios que
pudiere sufrir cualquier personal que labore bajo su responsabilidad.
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DECIMO SEGUNDO

Las solicitudes que pudieran surgir de los trabajos producto del presente contrato deberan realizarlas las partes
en las direcciones electronicas o fisicas indicadas a continuacion:

e En el caso de LA PRIMERA PARTE, en la Ave. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura
Simé, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Distrito Nacional; Correos electronicos:
carmedrano@poderjudicial.gob. sperez@poderjudicial.gob.do. pampena@poderjudicial.gob.do.

e FEnel caso de LA SEGUNDA PARTE, en la calle Maximo Avilés Blonda num. 13, Plaza Las Lilas,
Local niim. 301; correos electronicos: tactukedilenia@gmail.com y escarlinm@gmail.com.

DECIMO TERCERO

AMBAS PARTES aceptan y reconocen que se considerara incumplimiento del contrato, siendo enunciativas
y no limitativas:

a) La mora de LA SEGUNDA PARTE en la prestacion de los servicios o la mora de LA PRIMERA
PARTE en el pago de los servicios.

b) La falta de calidad en el servicio prestado.

¢) Si no se cumplen con las condiciones establecidas en ¢l presente documento y en los términos de
referencia del procedimiento de contratacion.

d) Que incumpla con cualquiera de las clausulas contratadas.

PARRAFO I: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA SEGUNDA PARTE y
dicho incumplimiento determinada la finalizacion del contrato, supondra para LA SEGUNDA PARTE la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

PARRAFO II: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA PRIMERA PARTE y
dicho incumplimiento determina la finalizacion del contrato, se generara una deuda para LA PRIMERA
PARTE, igual a la parte del precio del proyecto que quede pendiente de pago.

PARRAFO IH: A fin de efectivamente dar por terminado el contrato en forma anticipada, la Parte afectada
debera conceder a la parte que incumple un plazo de diez (10) dias habiles para que se subsane el
incumplimiento incurrido. En este caso, la Parte que incumple debera resarcir a la otra por los dafios causados,
cubriendo los costos incurridos y probados por la parte perjudicada por la terminacion anticipada del contrato.

PARRAFO IV: En los casos en que el incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE constituya falta de calidad
de los servicios prestados o causare un dafio directo debidamente probado por autoridad competente a la
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definitiva de LA SEGUNDA PARTE, que seri dirimido por otra autoridad, dependiendo
la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante los O6rganos administrativos y
correspondientes.

DECIMO CUARTO

LAS PARTES no podran dar por terminado este Contrato en forma anticipada sin que exista justa causa para
hacerlo. No obstante, la Parte que requiera la terminacion anticipada del Contrato debera notificar a la otra de
su decision con al menos treinta (30) dias de anticipacién a la fecha de terminacion, y comunicar
oportunamente en ese plazo la causa justa de la terminacion unilateralmente anticipada, para lo cual LA
PRIMERA PARTE se reserva el derecho de aceptar.

PARRAFO: Cualquiera de LAS PARTES podra terminar el contrato por motivos de incumplimiento de la
otra PARTE, luego de cumplido ¢l plazo establecido en el presente contrato, y tras haber agotado el
procedimiento establecido en la clausula décimo quinta. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el
contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser objeto de las sanciones descritas en el
pliego de condiciones y en el presente contrato, en proporcién con los dafios debidamente probados. Si LA
SEGUNDA PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA PRIMERA PARTE, debera
notificar a la otra de su decision con al menos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de terminacion,
manteniendo la deuda por la parte proporcional de los trabajos que no hayan sido satisfechos aun.

DECIMO QUINTO

Si LA SEGUNDA PARTE no entrega los trabajos en el plazo establecido en el presente contrato, salvo caso
de fuerza mayor o caso fortuito, LA SEGUNDA PARTE adeudard a LA PRIMERA PARTE, como justa
indemnizacion por dafios y perjuicios, una compensacion equivalente a 0.5% del valor del contrato por cada
dia de retraso, sin perjuicio de la penalidad correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parametros locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del Contrato.

PARRAFO I: Esta compensacion aplicada a cada dia de atraso en la entrega de los trabajos sera descontada
del pago final y/o de la garantia constituida en efecto o de las sumas acreditadas a LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO II: El pago con la deduccién de dichos dafios y perjuicios, no exonerarda a LA SEGUNDA
PARTE de su obligacién entregar los trabajos, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades
emanadas de este Contrato. A este efecto LA SEGUNDA PARTE declara que queda constituido en mora por
el sélo vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.
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DECIMO SEXTO

El presente contrato podré llegar a su término:

a) A la conclusion y recepcion conforme de lo pactado;

b) Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente acto;

¢) Incursion sobrevenida de LA SEGUNDA PARTE en algunas de las causas de prohibicion de

contratar que establezcan las normas vigentes;

d) Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecucion del mismo;

¢) La manifestacion de cualquiera de las partes de rescindirlo.
PARRAFO: LA SEGUNDA PARTE deber4 entregar un informe, cualquiera sea la causa de terminacion del
referido contrato, sobre €l estado de los trabajos para los cuales fue contratada, el cual debe ser aceptado por
la Direccién de Planificacién, en conjunto con la Direccién General Técnica, dependencias de LA PRIMERA
PARTE.

DECIMO SEPTIMO

Para cualquier notificacion referente a este acto, las partes constituyen domicilio en las direcciones arriba
transcritas.

DECIMO OCTAVO

Las partes involucradas en este contrato reconocen y declaran que cuentan con las debidas calidades para
representar, suscribir y ejecutar el presente contrato, aceptando, en consecuencia, que no podrin
posteriormente alegar falta de calidad alguna para su cumplimiento y ejecucion.

DECIMO NOVENO

Toda controversia que surja de este contrato, y que las partes no puedan solucionar de forma amigable, debera
someterse al proceso judicial ante la jurisdiccion correspondiente al objeto de la controversia.

VIGESIMO

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un drgano administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Republica Dominicana con
capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.
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VIGESIMO PRIMERO

Queda entendido entre las partes que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo no previsto
en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho pablico.

Hechoy ﬁrmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en la ciudad

CONSEJO DEL PODER TUDICIAL PRODUCCIONES TIC '} .
reprcselj_qag_j_d"fpor N representado p £9025915
Jhonattan Toribio Frias .y Edilenia Mercedes Tactuk Quézada
LA PRIMERAPARTE "~ LA SEGUNDA PARTE
Yo, " Abogado, Notario Puablico, de los del Numero del DlStl‘ltO

Abogados num, Z2F w CERT]FICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el
presente documento fueron puestas libre y voluntariamente por los sefiores JHONATTAN TORIBIO FRIAS
y EDILENIA MERDECES TACTUK QUEZADA, de generales y calidades que constan, quienes me han
declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad de
Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los veintitin (21) dias del mes de
diciembre del afio dos mil veintitrés (2023).
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