REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DATOS DE LA SOLICITUD

CRONOLOGICO DEL SOLICITANTE DIF-2025-009 O

A SoLIC o
AREA SOLICITANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA FECHA SOLICITUD 10/08/2025

DESCRIPCION DE LA

——— Construccion de Verja Perimetral, Cerramiento de Acceso Peatonal y Readecuaciones Generales en Ciudad Judicial Santo Domingo Este.

RESPONSABLE DE LA

SOLICITUD (Direccién que DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
realiza la solicitud)
FUENTE DE FONDOS: - )
Interno Poder Judicial, INTERNO: Fondos Poder Judicial LU DES(;?V’?C-:—[ZA;'?ESN (B Obras
externo (especificar) i
0 DE GASTO: NOMBRE PROYECTO / NOMBRE
[MFOLISERSICSE Estratégico DE HITO / NOMBRE GASTO Apertura Ciudad Judicial Santo Domingo Este
(Estratégico, Operativo) OPERATIVO
Contratacion de
DATOS DE LA q ! ~ Descripcion de la| mantenimiento y
5-2-07-01 )
PLANIFIGAGIONIDEL PACC | TTimestre Tercer trimestre del afio (3Q) Subcuenta Subcuenta reparaciones
menores
. UNIDAD DE CANTIDAD MONTO TOTAL EN CODIGO UNICO DE
ITEM DESCRIPCION YES soLICITADA | PRECIO UNITARIO EN RD$ 5 REQUERIMIENTO
Construccion de Verja Perimetral,
DETALLES DEL Cerramiento de Acceso Peatonal y
QUSRI 1 Readecuaciones Generales en ud 1 $20.000.000,00 $20.000.000,00 251660001
ESTIMADO DE COSTOS DE iudad Judicial Santo Domi
165 BIENES 170 Ciudad Judicial Santo Domingo
SERVICIOS REQUERIDOS Este.
TOTAL DE LA SOLICITUD EN RD$ QUE EQUIVALE A LA ESTIMACION DE COSTO RD$ DEL
$20.000.000,00
MERCADO
TDR -Especificaciones Técnicas Construccion de Verja Perimetral, Cerramiento de Acceso Peatonal y Readecuaciones Generales en Ciudad
ESPECIFICACIONES Judicial Santo Domingo Este.
TECNICAS Ver anexo 01: Especificaciones técnicas Construccion de Verja Perimetral, Cerramiento de Acceso Peatonal y Readecuaciones Generales en

Ciudad Judicial Santo Domingo Este.

VALIDACION Y APROBACION DE LA SOLICITUD

Preparado por: Oscar E. Ozuna / Gerente Proyectos de Direccion Solicitado por: (Nombre y cargo

(Nombre/cargo) Infraestructura Fisica del Director(a) requiriente Carlos V. Minyety, Director de Infraestructura

Responsable de la certificacion
de la apropiacién presupuestaria
o . (Gerencia de Programacion
Planificacion) Presupuestaria)

Validacion del PACC

(Gerencia de Gerencia de Planificacion y Seguimiento Gerencia de Programacion Presupuestaria

Aprobado por la
Direccién Alicia A. Tejada Castellanos

Administrativa

Autorizado por la Direccion

- honattan Toribi
General de la Carrera Judicial Jhonattan Toribio
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Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/IU24-VX2W-STS6-E4YO
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