

**REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS**

No. : 2022-046  
Fecha : 28/10/2022



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
Poder Judicial • República Dominicana  
Dirección de Infraestructura Física

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

**Dirigido a: Alicia A. Tejada C.**  
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO	
INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUCCION
EXTERNO	<input type="checkbox"/> ADECUACIONES
	<input type="checkbox"/> SERVICIOS ESPECIALIZADOS
	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Opcional	

TIPOS DE SERVICIOS	
ELECTRICO	<input type="checkbox"/> PLOMERIA
REFRIGERACION	<input type="checkbox"/> PLANTA
MECANICO	<input type="checkbox"/> EBANISTERIA
PINTURA	<input type="checkbox"/> JARDINERIA
CIVIL	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
EXPLIQUE	<input type="checkbox"/>

<b>Labor requerida:</b>	Adecuaciones Distintas Áreas de los Palacios de Justicia Santiago, Puerto Plata, Barahona y Samaná		
<b>Localidad/Oficina/Tribunal:</b>	Palacios de Justicia Santiago, Puerto Plata, Barahona y Samaná		
<b>Descripción:</b>	<b>Lote 1- Santiago</b>	<b>RD\$</b>	
	Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago	<b>5.100.000,00</b>	
	<b>Lote 2- Puerto Plata</b>	<b>RD\$</b>	
	Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata	<b>1.250.000,00</b>	
	<b>Lote 3- Barahona</b>	<b>RD\$</b>	
	Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona	<b>2.050.000,00</b>	
	<b>Lote 4- Samaná</b>	<b>RD\$</b>	
	Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná	<b>1.450.000,00</b>	
	<b>Total Lotes 1-4 RD\$</b>	<b>9.850.000,00</b>	
<b>Código:</b>	CUR:221650038- adecuación de espacios para 40 nuevas oficinas de jueces de la provisión de cargos 2021. CUR: 221650040- implementación de Mejoras de Infraestructura Física para la Atención del Servicio en las Sedes. CUR: 222540001- Mejora de espacio físico CCN Barahona		
<b>Criterio de calidad a considerar:</b>	<b>Especificaciones técnicas</b>		<b>Especificaciones de calidad</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección</li> <li>* Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.</li> <li>* Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra.</li> <li>* Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario.</li> <li>* La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales.</li> <li>* Sera obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.).</li> <li>* Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.)</li> <li>* Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos.</li> <li>* Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas.</li> </ul>		
<b>Disponibilidad Financiera RD\$</b>	<b>RD\$9,850,000.00 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil pesos con 00/100)</b>	<b>Ingeniero responsable:</b>	Ing. Carlos Espinal
<b>Anexos</b>	Presupuesto <input checked="" type="checkbox"/> Disponibilidad Financiera <input checked="" type="checkbox"/> Planos <input checked="" type="checkbox"/> Completivo Disponibilidad Financiera <input type="checkbox"/> TDR <input checked="" type="checkbox"/> Carta de asignación de peritos <input checked="" type="checkbox"/> Cronograma <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Listado de Cantidades <input checked="" type="checkbox"/> Manual de seguridad Laboral e Higiene <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Estimado de ejecución</b>	Seis (06) Meses

Firmado por :

**Ing. Carlos J. Espinal**  
Gerente de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física

**Alicia Tejada C.**  
Directora Administrativa

**Arq. Rocío Altigracia Aquino**  
Gerente de Diseño y Planificación  
Dirección de Infraestructura Física

**Angel E. Brito P.**  
Director General de Adm. Carrera Judicial