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UNIDAD DE OBRAS 10 de febrero 2023 

READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE 
SÁNCHEZ RAMÍREZ 

2023-016 O 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Antecedentes 

Las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial a nivel 

nacional, se encuentran expuestos a las adversidades de la naturaleza, por esta razón, se 

requiere un constante mantenimiento de sus instalaciones con la finalidad de mantenerlas 

en óptimas condiciones, de manera que, tanto los servidores judiciales como los usuarios, 

realicen sus actividades en un ambiente digno.  

 

2. Objetivo  

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de la obra correspondiente 

Readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez. Este proceso 

contempla la confección e instalación de las rejas metálicas en la verja perimetral, 

corrección de superficie de concreto, así como la pintura de dicho cerramiento. 

 

3. Fuente de recursos 

Los fondos para financiar el costo de esta contratación corresponden a la certificación de 

apropiación presupuestaria, movimiento núm.  25222-2023, periodo fiscal 2023, de fecha 

uno (1) de marzo de dos mil veintitrés (2023), por un monto de un millón ciento cincuenta 

mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 1,150,000.00). 

 

4. Descripción y especificaciones de la obra 

A continuación, se presenta la descripción de los trabajos a realizar: 
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Preliminares 

 Desinstalación reja metálica existente. 

 Desinstalación puerta abatible de hierro en verja perimetral (0.95 x 1.65)m. 

 Demolición columna de hormigón armado (0.35 x 0.25)m en verja perimetral 

(h=2.10m). 

 Demolición muro de block 6" (0.15m) en verja perimetral. 

 Bote de escombros y material desinstalado. 

 

Muros 

 Suministro y confección muro de block 6" (0.15m), 3/8" @ 0.80m, en verja 

perimetral. 

 

Hormigón Armado 

 Hormigón armado en columna de verja perimetral (0.20 x 0.30)m, 4 ø1/2" - 

3/8" @ 0.20m 1:2:4, ligado y vaciado a mano. 

 

Terminación de superficie. 

 Pañete de muros de block, en exterior. 

 Confección de mochetas en muros de 6" (0.15m) en verja perimetral. 
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 Pañete amaestrado en columna. 

 Confección de cantos en columna. 

 Resane de superficie 

 

Herrería 

 Suministro e instalación reja metálica en verja perimetral, estructura en 

hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye pintura 

antióxido y esmalte). 

 Suministro e instalación puerta metálica (0.95 x 1.65)m en verja perimetral, 

estructura en hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. 

(incluye pintura antióxido y esmalte). 

 Suministro e instalación ruedas metálicas con base soldable para portón 

(incluye desinstalación de las existentes). 

 

Pintura 

 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en exterior. 

 Suministro y aplicación pintura esmalte en puertas corredizas existentes de 

hierro negro, una aplicación, (incluye preparación de superficie). 

 Limpieza continua y final. 
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5. Especificaciones técnicas de la obra  

Herrería  

 Todos los elementos que contemplan las actividades de herrería deberán estar 

dispuestas de acuerdo con lo especificado en los planos, con las dimensiones y 

características establecidas. 

 Todos los trabajos de herrería deberán recubrirse con pintura anticorrosiva y/o 

esmalte industrial. 

 Las fijaciones de los elementos o estructuras irán fijadas mediante tarugos de barra 

sólida, cuadrada o circular, incrustadas dentro del concreto y soldadas a la 

estructura de la reja metálica. 

 Todos los elementos metálicos utilizados en la reja metálica serán de hierro negro. 

 Se requiere la utilización de barra rectangular 2” x 1” como armazón o marco de la 

estructura de puertas y rejas metálicas. 

 Se requiere la utilización de planchuelas de 1 ½” x 1/8”soldadas al armazón o marco 

mediante soldadura y separadas a 12 cm. 

 

Pintura 

 Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las 

superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye 

también los trabajos de preparación de superficies de forma tal que se garantice una 

superficie con un acabado perfecto.  

 La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que 

permita su fácil aplicación. Será del color que especifiquen los planos correspondientes 

o lo indique la supervisión de la Dirección de Infraestructura. 
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 Las superficies por pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra 

sustancia extraña.  

 Requisitos de preparación del área:  

o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.  

o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.  

o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica). 

 

6. Criterios de aceptación de la obra 

 

 Todas las instalaciones deberán cumplir con las especificaciones descritas en el 

numeral 5 de estas especificaciones técnicas.   

 Todas las áreas deberán estar limpias.  

 Los materiales por utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin 

torceduras. 

 La columna de hormigón deberá quedar a plomo, terminada con dimensiones 

similares a las existentes. 

 El pañete aplicado deberá quedar a plomo y con acabado homogéneo. 

 La pintura aplicada, tanto en muros, como en los elementos férreos deberá quedar 

con tonalidad homogénea en todas las áreas intervenidas, sin grumos, ni impurezas, 

ni derrames de otro color sobre su superficie. 

 

7. Documentación técnica para presentar  

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:  
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a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o 

persona física.  

b) Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de 

experiencia, demostrable mediante, al menos, tres (3) documentos (certificaciones 

de recepción conforme, contratos de obras o servicios similares), donde al menos 

uno demuestre el tiempo solicitado. 

c) Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a 
seis (06) semanas calendario, tiempo estimado de la duración de la obra.  
 

 

8. Documentación económica  

a) Presupuesto de las actividades a realizar sellado y firmado por el representante 

legal. 

b) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado, sellado y firmado por 

el representante legal. 

Notas: 

 La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que 

correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.   

 Los análisis de costos deberán incluir la herramienta, materiales, mano de obra, 

equipos y transporte necesario para su ejecución. 
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9. Visita técnica  

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por 

sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para 

preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección 

de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y 

Contrataciones.  

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, 

recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El 

costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.  

 

10. Criterios de evaluación/adjudicación  

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente cuya propuesta:   

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnica y económica por reunir 

las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes 

especificaciones técnicas.  

2) Presente el menor precio.  

 

11. Moneda de la oferta  

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, 

RD$).  
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12. Forma de pago 

 Se tramitará el Avance del veinte por ciento (20%), luego que el adjudicado realice 
una visita técnica al proyecto en conjunto con el Ing. Supervisor de la Dirección de 
Infraestructura Física y entregue el cronograma firmado y sellado, donde los tiempos 
establecidos sean aprobados por la Dirección de Infraestructura Física. 
 

 El ochenta por ciento (80%) restante será realizado por medio de pagos parciales al 

Contratista, mediante cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y certificadas 

por la Supervisión de la Dirección de Infraestructura Física. Tomando en cuenta los 

siguientes criterios:   

• Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de 

la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor de la Dirección 

de Infraestructura Física. El monto de la Primera Cubicación realizada por el 

Contratista deberá mayor o igual al 80% del monto del Anticipo o Avance 

Inicial. 

• Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la 

aprobación la Dirección de Infraestructura Física.  

• El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada 

cubicación para la amortización del Avance Inicial. 

• Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las 

cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la 

medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los 

reajustes que fueren necesarios. 
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13. Lugar de ejecución del proyecto 

Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez, Cotuí, ubicado en la calle 4 esquina calle Sánchez. 

 

14. Tiempo de ejecución. 

El tiempo máximo de ejecución del proyecto es de seis (6) semanas luego de haber sido 

emitida la orden de compra.   

 

15. Horarios de trabajo  

 De lunes a viernes: 8:00am – 5:00pm. 

 Sábados y domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de 

Infraestructura Física y la Dirección Administrativa del Palacio de Justicia de Sánchez 

Ramírez. 

 Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razón requieran ser llevados a 

cabo en horario nocturno, deberán ser coordinados con la Dirección de Infraestructura 

Física y la Dirección Administrativa del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez. 

 

16. Idioma  

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la 

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el 

oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este 
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idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español 

realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  

 

17. Condiciones de la obra 

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:  

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el 

oferente y la Dirección de Infraestructura Física, quien evaluará y coordinará los 

trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por Dirección de 

Infraestructura Física como enlace. 

b) Aportar personal calificado para realizar la obra contratada.  

c) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las 

labores objeto de esta contratación de obra.  

d) Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como 

chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.  

e) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas 

reflectoras, conos, entre otros). 

f) Diez (10) días antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, deberá entregar 

una relación del personal que efectuará los trabajos, en la que consten nombres 

y apellidos y documentos de identidad. El oferente se obliga a mantener 

actualizada dicha información, comunicando los cambios en el momento que se 

produzcan y mientras dure su relación contractual. La inobservancia de esta 

información podrá dar lugar a que no se permita el ingreso y/o permanencia de 

toda persona no indicada ni notificada.  
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g) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando 

prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la 

obra.  

h) El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con 

experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal 

mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jornada 

laboral. 

i) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; 

sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a 

las labores, por cualquiera que fueren las causas.   

j) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido.   

k) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice la limpieza general del 

área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios). 

 

18. Ejecución y recepción de la obra 

a) Inicio de la Construcción 

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre El Consejo del Poder Judicial 

y El Contratista, este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al 

cronograma presentado.  

b) Recepción Provisional  

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y 

calidades exigidas en estas Especificaciones Técnicas, El Contratista hará entrega de 
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esta al Ingeniero Supervisor designado por La Dirección de Infraestructura Física 

como responsable de la supervisión. 

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane 

los defectos y proceda, en un plazo no mayor a cinco (5) días laborables, a la 

corrección de los errores detectados.  

c) Recepción Definitiva 

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero 

Supervisor, se procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente 

cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la 

Obra. 

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, 

deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las 

Especificaciones Técnicas. 

Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido 

ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se 

levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, 

quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva. 
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19. Anexos 

Imágenes del estado actual de la verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez. 
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20. Especificaciones elaboradas por:  

Ing. Juan José Mejía  

Ingeniero Supervisor. 

 

21. Peritos designados 

Ing. Erick Pujols   
Ingeniero supervisor. 
  

 Ing. Wilka L. Quiroz  
Ingeniero supervisor 

 

22. Firmado por 

Ing. Carlos Espinal                    
Gerente de Proyectos. 
 

 Arq. Rocío Altagracia 
 Gerente de Diseño y Planificación 
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