

**ORIGINAL**

**SOBRE A**  
**PURO MARIA SANCHEZ MARIA**

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC. 00104337928



Firma del Representante Legal

**Comité de Compras y Licitaciones**  
**Consejo del Poder Judicial Dominicano**  
**Referencia: CP-CPJ-08-2022**  
**Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura**  
**Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,**  
**Sto. Dgo., R.D.**  
**Fax: 809-532-2906**  
**Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076**



### 14.1.1. Documentación de Credenciales

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ing Puro M. Sanchez M. CODIA. 10538 RNC. 00104337928 <i>[Handwritten signature]</i>
--



## 1. Formulario de Presentación de Oferta

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODA 10538  
RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*



SNCC.F.034

PRESENTACIÓN DE OFERTA

04 de octubre del del 2022

Señores  
CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Página 1 de 1

Nosotros, los suscritos, declaramos que:


- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia para el proceso de comparación de precios, para **"Cambio de pisos de madera en diversas áreas de la suprema corte de justicia y readecuación de los palacios de justicia de Santiago, Puerto Plata, Barahona y Samaná"**, incluyendo las adendas realizadas a los mismos: **CP-CPJ-08-2022**.
- b) De conformidad con los términos de referencia y Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos para **"Cambio de pisos de madera en diversas áreas de la suprema corte de justicia y readecuación de los palacios de justicia de Santiago, Puerto Plata, Barahona y Samaná"**, específicamente a los lotes 1, 4 y 5.
- c) Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos de referencia del proceso de comparación de precios.
- d) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el comprador para presentar ofertas.
- e) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.
- f) Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.




**Ing. Puro María Sánchez María** en calidad de Gerente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **Puro María Sánchez María**.

Firma \_\_\_\_\_

Sello



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928










## 2. Formulario de Información sobre el Oferente



   
Ingr. Puro M. Sanchez M.  
CODA. 10538  
RNC. 00104337928  




SNCC.F.042



CONSEJO DE PODER JUDICIAL

04 de octubre del del 2022

Página 1 de 1

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE**



1. Nombre/ Razón Social del Oferente: <b>Puro María Sánchez María</b>
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: <b>N/A</b>
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: <b>001-0433792-8</b>
4. RPE del Oferente: <b>4205</b>
5. Domicilio legal del Oferente: <b>Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Santo Domingo</b>
6. Información del Representante autorizado del Oferente:  Nombre: <b>Puro María Sánchez María</b>  Dirección: <b>Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Santo Domingo, D.N.</b>  Números de teléfono y fax: <b>809-707-9111</b>  Dirección de correo electrónico: <b>purosanc@gmail.com</b>

Ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



### 3. Registro de Proveedores del Estado (RPE)





## Registro de Proveedores del Estado

### Constancia de inscripción

**RPE: 4205**

**Fecha de Registro:** 12/2/2007  
**Razón Social:** Puro Maria Sanchez Maria  
**Género:** Masculino  
**Certificación MIPYME:** Sí  
**Clasificación Empresa:** Micro Empresa  
**Ocupación:** INGENIERO CIVIL  
**Domicilio:** Avenida Bolivar, 505, Gazcue  
 10100 - REPÚBLICA DOMINICANA  
**Persona de Contacto:** Puro Maria Sanchez Maria

**Fecha Actualización:** 5/3/2021  
**No. Documento:** 00104337928 - Cédula  
**Provee:** Obras  
**Registro de Beneficiario:** Sí  
**Estado:** Activo  
**Motivo:**



**Observaciones:**

Actividad Comercial	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 20/3/2021 6:20:49 p.m.





## 4. Certificación MiPymes del Ministerio de Industria y Comercio



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC. 00104337928

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", located to the left of the rectangular stamp.

A small handwritten signature in blue ink, located inside the rectangular stamp below the printed name and numbers.

Registro no.

5459-2022



MIPYMES

## CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

**Clasificada como: MICROEMPRESA DE ACUMULACIÓN**

**CERTIFICAMOS:** Que la empresa PURO MARIA SANCHEZ MARIA, PERSONA FISICA, RNC No. 00104337928, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los (27) días del mes de **Junio** del año (2022).





79425



## 5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)



   
Mtro. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928




República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
 RNC: 4-01-50625-4  
**CERTIFICACIÓN**

No. de Certificación: **C0222953747809**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **PURO MARIA SANCHEZ MARIA**, RNC No. **00104337928**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL MAXIMO GOMEZ**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS
• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.	• ITBIS

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintidos (2022)**.

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: H1WE-LYRS-6671-6642-9503-9292 sha1: cYRAmZ5BdeJvxiItywh72AXNM= DGI - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 H1WE-LYRS-6671-6642-9503-9292

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 o 809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



## 6. Declaración jurada simple



ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
R.N.C. 00104337928

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", written over a horizontal line.

A second handwritten signature in blue ink, identical to the one on the left, written over a horizontal line.




### DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, Puro María Sánchez María, Cedula de identidad no. 402-2303721-5, en calidad de Gerente, actuando en nombre y representación de Puro María Sánchez María, con domicilio en la Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, Santo Domingo conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios No. No CP-CPJ-08-2022 del Consejo del Poder Judicial para el de "CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACIÓN DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA.", declaro **BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte Puro María Sánchez María con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente **DECLARACIÓN JURADA** ha sido realizada en la ciudad de **Santo Domingo**, República Dominicana a los (04) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).

\_\_\_\_\_



## 14.1.2. Documentación Financiera



Iny Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Iny Puro M. Sanchez M.", located to the left of the rectangular stamp.

A small handwritten signature in blue ink, located inside the rectangular stamp below the printed text.


# 1. Estados Financieros



   
ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928




indigo  **indigo**

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC. 00104337928  


 **indigo**

CONSULTORES  
& AUDITORES





# ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Informe compilado de estados  
31 diciembre de 2020

[indigo.com.do](http://indigo.com.do)

## ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA

---

Informe compilado de estados  
31 diciembre de 2020



Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  


índigo  **índigo**



Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.

# ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Índice

31 de diciembre del 2020

---

Página (s)

**Informe copilado sobre los estados financieros**


**Estados financieros compilados**

Estado de situación financiera

Estado de resultados

Estado de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros



indigo  indigo

Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.



## Informe compilado

A la administración de  
Puro María Sánchez María

Hemos compilado los estados financieros adjuntos del Ing. Puro María Sánchez María, sobre la base de información que la administración nos ha proporcionado. Estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 de Puro María Sánchez María, el estado del resultado, el estado de cambios de patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

### Alcance de la compilación

Hemos realizado el encargo de compilación de conformidad con la norma internacional de Servicios Relacionados (NISR) 4410.

Hemos aplicado conocimientos especializados de contabilidad y preparación de información financiera con el fin de facilitarles la preparación y presentación de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Hemos cumplido los requerimientos de éticas aplicables, incluidas los principios de integridad, objetividad y competencia y diligencia profesionales.


La administración es responsable de estos estados financieros y de la exactitud e integridad de la información utilizada para su compilación.


### Conclusión

Puesto que un encargo de compilación no es un encargo de aseguramiento, no es requerido que verifiquemos ni la exactitud ni la integridad de la información que nos han proporcionado para la compilación de estos estados financieros. En consecuencia, nos expresamos una opinión de auditoría ni una conclusión de revisión acerca de si los estados financieros están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

indigo  indigo

23 de marzo de 2021  
ICPARD No. 99575



  
Stalin Perez. Socio CPA  
ICPARD No. 14389



C/Máximo Avilés Blonda, No. 32. Edif. Madelta IV,  
Suite 201, Ens. Julietta Morales,  
Distrito Nacional, República Dominicana  
t. 8096837244  
indigo.com.do  
info@indigo.com.do



Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.

# ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Estado de Situación

31 de diciembre del 2020

## ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA


001-0433792-8

Estado de Situación

Por los Años terminados al 31 de diciembre de 2020

(Valores expresados en RD\$)

	IMPORTE	
	2020	
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	218,795.98
Gastos pagados por anticipados	\$	177,241.84
<b>Total Activos Corrientes</b>	\$	<b>396,037.82</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Edificaciones, mobiliarios y vehiculos neto	\$	4,737,300.70
Inversiones en acciones	\$	470,000.00
<b>Total Activos No Corrientes</b>	\$	<b>5,207,300.70</b>
<b>Total de Activos</b>	\$	<b>5,603,338.52</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos</b>		
Hipotecas sobre inmuebles	\$	-
Tarjeta de crédito	\$	-
Prestamos personales	\$	-
Vehiculos	\$	-
<b>Total de Pasivos</b>	\$	<b>-</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	\$	<b>5,603,338.52</b>

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  




indigo  indigo



Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.

# ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Estado de Resultados  
31 de diciembre del 2020

## ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA

001-0433792-8

Estados de Resultados

Por los Años terminados al 31 de diciembre de 2020

(Valores expresados en RD\$)

	<b>IMPORTE</b>
	<b>2020</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>	
Ingresos	\$ 2,306,745.01
Costos de operación	\$ 989,100.89
<b>Utilidad bruta</b>	<b>\$ 1,317,644.12</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>	
Gastos operacionales	\$ 655,170.27
<b>Superávit o (déficit)</b>	<b>\$ 662,473.85</b>



*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA. 10538  
RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

indigo  indigo

*[Handwritten signature]*

Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.

# ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Estado de Flujos de Efectivo  
31 de diciembre del 2020

## ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA

001-0433792-8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en RD\$)

IMPORTE

2020

### FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES

Cobranza a los clientes  
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad  
**Menos:**  
Pago a proveedores  
Gastos generales y Administrativos Pagados  
Gastos pagados al personal  
Gastos de Ventas Pagados  
Gastos Financieros Pagados  
Otros Pagos Relativos a la Actividad  
Efectivo proveniente de actividades de operación

### FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingresos por Venta de Valores  
Ingresos por venta de inmuebles, Maq. Y E.  
Otros ingresos relativos a la actividad  
Pagos por compra de valores  
Pagos por Compra de Inmuebles, Maq. y Equipo  
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.  
Efectivo y Equivalente de efectivo  
Efectivo proveniente de actividades de Inversion

### FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

Aportes a Futura Capitalizacion  
Linea de Creditos Banco Populares a  
Ingresos por Emisión de Bonos Hipotecas y Otros  
Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad  
Amortización de Préstamo Obtenidos  
Redención de Emisión de Títulos Valores  
Pago de Dividendos y otras Distribuciones  
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.  
Efectivo y Equivalente de efectivo  
Efectivo proveniente de actividades de Inversion

Aumento (Disminucion) neto del Efectivo


Saldo de Efectivo al Inicio del año

Saldo de Efectivo al final del año



indigo  indigo

Ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC: 00104337928





Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.

Datos de Recepción: 001-0433792-8/IR1/376646216

Fecha Recepción:  
2019/03/25

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>IR-1</b>
DECLARACION JURADA DE LAS PERSONAS FISICAS		Periodo 201912

<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>			
RNC/Cédula Nombre Comercial Correo Electrónico	Nombre(s) Rectificativa	Apellido(s) Teléfono Tipo Declaración	7878027 Normal
00104337928	PURO MARIA SANCHEZ MARIA No		

<b>II. RENTA NETA IMPONIBLE</b>			
<b>A. INGRESOS</b> (Viene de la casilla 15 "Total de Ingresos" del Anexo B)			
1	BENEFICIO O PÉRDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene de la casilla 69 "Beneficio (Pérdida) del Ejerc. Antes de ISR" del Anexo B)	= 1	-139,077.05
2	GASTOS NO ADMITIDOS	= 2	
3	INGRESOS EXENTOS (Anexar Certificación)	= 3	620.17
4	INGRESOS POR DIVIDENDOS (Viene de la casilla 13 "Ingresos por Dividendos" del Anexo B)	= 4	0.00
5	<b>RENTA NETA (O PÉRDIDA)</b> (Casillas 1+2-3-4)	= 5	-139,097.22
6	EXENCIÓN CONTRIBUTIVA (Solo aplica para los que no reportan costos o gastos)	= 6	0.00
7	EXENCIÓN GASTOS EN EDUCACIÓN (No exceder 10% de las casillas 5-6 y al 25% de la Exención Contributiva)	= 7	0.00
8	GANANCIA DE CAPITAL POR VENTAS DE ACCIONES	= 8	
9	GANANCIA DE CAPITAL POR VENTA Y/O APORTE EN NATURALEZA DE INMUEBLES	= 9	
10	<b>RENTA NETA IMPONIBLE</b> (Casillas 5-6-7+8+9, si aplica)	= 10	0.00
<b>III. LIQUIDACION</b>			
11	IMPUESTO LIQUIDADADO (Aplica tasa sobre casilla 10)	= 11	0.00
12	ANTICIPOS PAGADOS	= 12	
13	RETENCIONES (Viene las Casillas 28 del Anexo A)	= 13	78,578.00
14	OTROS PAGOS	= 14	
15	SALDO A FAVOR EJERCICIO ANTERIOR	= 15	88,144.67
16	<b>DIFERENCIA A PAGAR</b> (Casillas 11-12-13-14-15 si es positivo)	= 16	0.00
17	SALDO A FAVOR (Casillas 11-12-13-14-15 si es negativo)	= 17	131,722.78
18	MORA EN DECLARACION TARDEA	= 18	0.00
19	MORA EN ANTICIPOS NO PAGADOS	= 19	
20	INTERÉS INDEMNIZATORIO	= 20	0.00
21	INTERÉS INDEMNIZATORIO POR ANTICIPOS NO PAGADOS	= 21	
22	<b>TOTAL A PAGAR</b> (Sumar casillas 16+18+19+20+21)	= 22	0.00

**JURAMENTO**

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

3AE8E088AA3DAE178089FEE883CD9DB#

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928





Datos de Recepción: 001-0433792-8/IRA/385679211

Fecha Recepción: 2020/04/28

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO A</b>
	<b>DECLARACION JURADA DE LAS PERSONAS FISICAS</b>	
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		
RNC/Cédula 00104337928	Nombre(s) PURO MARIA SANCHEZ MARIA	Apellido(s)

<b>I. PATRIMONIO</b>		
<b>DETALLE DE LOS BIENES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>MONTO</b>
1 INMUEBLES URBANOS: SOLARES	1.00	152,901.50
2 INMUEBLES URBANOS: MEJORAS	1.00	4,188,889.20
3 INMUEBLES RURALES: TERRENOS		
4 MEJORAS, INSTALACIONES CONTENIDAS TERRENOS RURALES		
5 EXISTENCIA DE GANADO VACUNO, PORCINO, AVICOLA, ETC.		
6 EXISTENCIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES		
7 CAPITAL INVERTIDO COMO DUÑO O SOCIO EN NEGOCIOS		
8 ACCIONES QUE POSEEN EN COMPAÑIAS (Valor nominal)	4,700.00	470,000.00
9 TITULOS, BONOS, OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS O EN SU PODER		
10 CRÉDITOS HIPOTECARIOS		
11 VEHÍCULOS MOTOR: AUTOMÓVILES	1.00	385,000.00
12 MOBILIARIO DE OFICINA, CONSULTORIO, BUFETES, ETC.		
13 MOBILIARIO DE LA CASA		
14 DINERO EN CAJA, CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES		218,795.98
15 NAVES Y OTRAS EMBARCACIONES DE CUALQUIER TIPO		
16 OTROS		
<b>17 TOTAL DE BIENES ACUMULADOS EN EL AÑO (Sumar casillas 1 hasta 16)</b>		<b>5,426,096.68</b>
18 DEUDAS POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		
19 DEUDAS POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		
20 OTRAS DEUDAS		
<b>21 PATRIMONIO NETO DEL AÑO (Casillas 17-18-19-20)</b>		<b>5,426,096.68</b>
<b>II. RETENCIONES</b>		
<b>DETALLES DE RETENCIONES (Anexar certificaciones)</b>	<b>MONTO</b>	
22 RETENCIONES EFECTUADAS ENTIDADES ESTATALES (Viene del Formato de Envío 623)		919.67
23 RETENCIONES POR SALARIOS		74,858.42
24 RETENCIONES POR HONORARIOS		
25 RETENCIONES POR ALQUILER		
26 RETENCIONES POR INTERESES PERCIBIDOS		
27 OTRAS RETENCIONES		
<b>28 TOTAL DE RETENCIONES (Sumar casillas 22 hasta 27)</b>		<b>75,778.09</b>

752BBC061BB2797FB9E458AD65608E69\$

Ing Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928




Datos de Recepción: 001-0433792-8/IRB/385679292

Fecha Recepción: 2020/04/28

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO B</b>
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		Período 201912
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		
RNC/Cédula 00104337928	Nombre(s) PURO MARIA SANCHEZ MARIA	Apellido(s)

<b>I. INGRESOS</b>			
1 INGRESOS POR VENTAS BIENES LOCALES	++		
2 INGRESOS POR EXPORTACIONES	++		
3 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	++	91,888.98	
4 INGRESOS POR HONORARIOS PROFESIONALES	++		
5 INGRESOS POR ALQUILERES	++		
6 OTROS INGRESOS	++		
7 DEVOLUCIONES S/VENTAS	--		
8 DESCUENTOS S/VENTAS	--		
9 INGRESOS POR SALARIOS	++	897,866.67	
10 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS	++		
11 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS	++		
12 VENTAS DE BIENES DE CAPITAL	++		
13 INGRESOS POR DIVIDENDOS	++		
<b>14 TOTAL INGRESOS (Casillas 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	=		989,833.23
<b>II. COSTOS</b>			
15 INVENTARIO INICIAL	++		
16 COMPRAS LOCALES	++	680,884.50	
17 COMPRAS EN EL EXTERIOR (IMPORTACIONES)	++		
18 ITBIS LLEVADO AL COSTO	++	136,209.29	
19 INVENTARIO FINAL	++		
<b>20 TOTAL COSTO DE VENTA (Casillas 15+16+17+18-19)</b>	=		826,903.79
<b>III. GASTOS DE PERSONAL</b>			
21 SUELDOS Y SALARIOS	++		
22 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	++		
23 SEGUROS	++	23,400.00	
24 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	++	22,080.00	
25 APORTE INFOTEP	++		
26 OTROS GASTOS DE PERSONAL	++	275.00	
<b>27 TOTAL GASTOS DE PERSONAL (Sumar Casillas 21+22+23+24+25+26)</b>	=		45,782.00
<b>IV. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>			
28 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	++		
29 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (LEY No. 392-07)	++		
30 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	++		
31 FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	++		
32 FACTURAS TELEFÓNICAS (Teléfonos Fijos y Móviles)	++		
33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	++		
34 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS	++		
35 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	++	258,224.48	
<b>36 TOTAL GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS (Sumar Casillas 28+29+30+31+32+33+34+35)</b>	=		266,224.48
<b>V.</b>			
37 ARRENDAMIENTOS	++		
<b>VI. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS</b>			
38 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (Categoría I: Edificaciones)	++		
39 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (Categoría II: Automóviles y equipos)	++		
40 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (Categoría III: Otros Activos Fijos)	++		
41 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (Categoría I: Edificaciones)	++		
42 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (Categoría II y III: Automóviles, Equipos y otros Activos Fijos)	++		
43 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS	++		
44 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	++		
<b>45 TOTAL GASTOS DE ACTIVOS FIJOS (Sumar Casillas 38+39+40+41+42+43+44)</b>	=		0.00
<b>VII. GASTOS DE REPRESENTACION</b>			
46 RELACIONES PÚBLICAS	++		
47 PUBLICIDAD	++		
48 VIAJES	++		
49 PROMOCIONES	++		
50 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN	++		
<b>51 TOTAL GASTOS DE REPRESENTACIÓN (Sumar Casillas 46+47+48+49+50)</b>	=		0.00
<b>VIII. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS</b>			
52 PRIMAS DE SEGUROS	++		
53 PROPORCIÓN ITBIS PAGADO EN OPERACIONES EXENTAS	++		
54 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII	++		
<b>55 TOTAL OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS (Sumar Casillas 52+53+54)</b>	=		0.00
<b>IX. GASTOS FINANCIEROS</b>			
56 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	++		
57 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	++		
58 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES	++		
59 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	++		
60 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS	++		
61 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS	++		



Ing Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(.0015)			
62 OTROS GASTOS FINANCIEROS	+		
<b>63 TOTAL GASTOS FINANCIEROS (Sumar Casillas 56+57+58+59+60+61+62)</b>		=	0,00
<b>X. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
64 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES	+		
65 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	+		
<b>66 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS (Sumar Casillas 64+65)</b>		=	0,00
<b>67 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA (Restar Casillas 14-20-27-36-37-45-51-55-63-66)</b>		=	-139,077.05

4BF6DB3BC8190F225854611DAD02B9FD\$

Ing Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928






# ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA

## ESTADO DE SITUACION PERSONAL

Al 31 de Diciembre del 2021

### TABLA DE CONTENIDO

	Pagina
Informe del Auditor Independiente	1
Estado de Situación	2
Estado de Resultado	3
Estado de Flujo de Efectivo	4



*[Signature]*



*[Signature]*

**AL:**  
**ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA**

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

He examinado el Estado de Situación Personal adjunto del **ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA** al 31 de diciembre del 2021, el Estado de Resultado, el de flujo del efectivo que le son relativos por el Periodo terminado en esa fecha.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo basado en nuestra auditoría.

Realizamos nuestra revisión de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes.

La auditoría incluye, investigación en base a pruebas de la evidencia que soportan las cifras del Estado de Situación, Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del **ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA**, al 31 de diciembre del 2021, y el resultado de sus operaciones y flujos de efectivo, por el año terminado en la fecha señalada de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.

*Nelson Pascual Valdez Hernández*

**Lic. Nelson P. Valdez Hernández**  
**Contador Público Autorizado, Exequatur No. 709-20**  
**ICPARD NO. 18181**  
**Céd. 402-2152642-5**

Santo Domingo, D. N.  
23 de septiembre del 2022



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA**

**Ced.: 001-0433792-8**

**ESTADO DE SITUACION**

**Al 31 de diciembre del 2021**

**( Valor en RD\$ )**

**ESTADO A**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivos en Caja y Bancos	2,526,808.00	
Total Activos Corrientes		2,526,808.00

**INVERSIONES**

Inversiones en Acciones	470,000.00	
Total Inversiones		470,000.00

**ACTIVOS FIJOS**

Terrenos	152,302.00	
Edificaciones	4,199,999.00	
Vehículos	350,000.00	
Total Activos Fijos		4,702,301.00

**OTROS ACTIVOS**

Impuesto Sobre la Renta Anticipados	306,211.00	
Total Otros Activos		306,211.00

**TOTAL ACTIVOS**

**8,005,320.00**

**PASIVOS Y CAPITAL**

**PASIVOS CORRIENTES**

Impuesto Sobre la Renta por Pagar	123,903.00	
Total Pasivos Corrientes		123,903.00

**PATRIMONIO**

Capital	7,229,525.00	
Superavit del Periodo	651,892.00	
Total Patrimonio		7,881,417.00

**TOTAL PASIVO MAS CAPITAL**

**8,005,320.00**

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





**ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA**  
**Estado de Ingresos y Gastos**  
**Periodo desde 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2021**  
**( Valor en RD\$ )**

**INGRESOS**

Cubicaciones de Obras del Estado

5,307,320.00

**Total Ingresos**

**5,307,320.00**

**COSTOS DE CONSTRUCCION**

Costos en Compras de Materiales

2,936,154.00

Ibtis en Compras llevado al Costo

80,085.00

**Total Costos de Construccion**

**3,016,239.00**

**INGRESOS BRUTO**

**2,291,081.00**

**GASTOS GENERALES Y ADMVOS.**

Gastos por Suministros y Servicios

919,388.00

Otros Gastos

217,280.00

**Total Gastos Administrativos**

**1,136,668.00**

Exención Ingresos

378,618.00

Resultado Antes de Impuesto

775,795.00

Impuesto Sobre la Renta

123,903.00

**Superavit del Periodo**

**651,892.00**



**ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
 Al 31 de Diciembre del 2021  
 ( Valor en RDS )



**ACTIVIDADES DE OPERACION**

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS**

Impuestos Anticipados	(306,211.00)
impuesto Sobre la Renta por Pagar	123,903.00
<i>Efectivo Neto Usado en las Actividades de Operación</i>	<b>(182,308.00)</b>

**ACTIVIDADES EN INVERSION**

Inversiones en Acciones	(470,000.00)
Adquisición de Activos Fijos	(4,702,301.00)
<i>Efectivo Neto Usado en las Actividades de Inversión</i>	<b>(5,172,301.00)</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO :**

Capital	7,229,525.00
Superavit del Periodo	651,892.00
<i>Flujo Neto del Efectivo Proveniente del Financiamiento</i>	<b>7,881,417.00</b>

<i>Efectivo Neto al Final del Ejercicio</i>	<b>2,526,808.00</b>
---	---------------------

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928







ICPARD

# Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. (ICPARD)

"Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores".

RNC:4-01-03146-9



AIC



ICPARD-R2022-R0238



## A QUIEN PUEDA INTERESAR

De conformidad con las disposiciones que establece la Ley 633 de Contaduría Pública de fecha 16 de junio de 1944 y su Reglamento Interno 2032, hacemos constar que, en nuestros registros de miembros de Contadores Públicos Autorizados de este Instituto, se encuentra registrado desde el año 2021 con el número 18181 como Contador Público Autorizado **NELSON PASCUAL VALDEZ HERNANDEZ**, con el exequátur no 709-20 del año 2020 y portador de la cédula de identidad y electoral no 402-2152642-5. Quien se encuentra al día con el cumplimiento de sus obligaciones con esta Institución hasta el 31 de marzo del año 2023.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).

Yasmin Horta  
Directora Técnica

YH/GL



Gloria Merán  
Encargada de Registro

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG



C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Liuberes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gascue, Sto. Dgo., D.N., R.D.

Datos de Recepción: 001-0433792-8/IR1/403825681

Fecha Recepción:  
2022/03/28

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IR-1
DECLARACIÓN JURADA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		Periodo 202112

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE			
RNC/Cédula 0010433792	Nombre(s) PURO MARIA SANCHEZ MARIA	Apellido(s) Teléfono	7576027
Nombre Comercial	Rectificativa ( <input type="checkbox"/> )	Tipo Declaración	( Normal )
Correo Electrónico			

II. RENTA NETA IMPONIBLE			
A. INGRESOS (Viene de la casilla 15 "Total de Ingresos" del Anexo B)	=	A	5,307,320.31
1 BENEFICIO O PÉRDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene de la casilla 69 "Beneficio (Pérdida) del Ejerc. Antes de ISR" del Anexo B)	=	1	1,194,413.17
2 GASTOS NO ADMITIDOS	+	2	
3 INGRESOS EXENTOS (Anexar Certificación)	-	3	378,817.81
4 INGRESOS POR DIVIDENDOS (Viene de la casilla 13 "Ingresos por Dividendos" del Anexo B)	=	4	0.00
5 RENTA NETA (O PÉRDIDA) (Casillas 1+2-3-4)	=	5	775,985.38
6 EXENCIÓN CONTRIBUTIVA (Solo aplica para los que no reportan costos o gastos)	-	6	0.00
7 EXENCIÓN GASTOS EN EDUCACIÓN (No exceder 10% de las casillas 5-6 y el 25% de la Exención Contributiva)	-	7	0.00
8 GANANCIA DE CAPITAL POR VENTAS DE ACCIONES	+	8	
9 GANANCIA DE CAPITAL POR VENTA Y/O APORTE EN NATURALEZA DE INMUEBLES	+	9	
10 RENTA NETA IMPONIBLE (Casillas 5-6-7+8+9, si aplica)	=	10	775,985.38
III. LIQUIDACION			
11 IMPUESTO LIQUIDADO (Aplica tasa sobre casilla 10)	=	11	123,907.82
12 ANTICIPOS PAGADOS	-	12	70,675.31
13 RETENCIONES (Viene las Casillas 28 del Anexo A)	-	13	120,276.49
14 OTROS PAGOS	-	14	
15 SALDO A FAVOR EJERCICIO ANTERIOR	-	15	108,298.78
16 DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 11-12-13-14-15 si es positivo)	=	16	0.00
17 SALDO A FAVOR (Casillas 11-12-13-14-15 si es negativo)	=	17	182,307.98
18 MORA EN DECLARACIÓN TARDÍA	%	18	0.00
19 MORA EN ANTICIPOS NO PAGADOS	%	19	
20 INTERÉS INDEMNIZATORIO	%	20	0.00
21 INTERÉS INDEMNIZATORIO POR ANTICIPOS NO PAGADOS	%	21	
22 TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 16+18+19+20+21)	=	22	0.00

JURAMENTO
Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

3B1C37D838B83189AD7636EE943E56A#



*Handwritten signature*



Datos de Recepción: 001-0433792-8/IRA/403825869

Fecha Recepción: 2022/03/28


<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO A</b>
<b>DECLARACION JURADA DE LAS PERSONAS FISICAS</b>		Periodo 202112

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**  
 RNC/Cédula 00104337928 Nombre(s) PURO MARIA SANCHEZ MARIA Apellido(s)

<b>I. PATRIMONIO</b>		
DETALLE DE LOS BIENES	CANTIDAD	MONTO
1 INMUEBLES URBANOS: SOLARES	1.00	152,301.50
2 INMUEBLES URBANOS: MEJORAS	1.00	4,189,989.20
3 INMUEBLES RURALES: TERRENOS		
4 MEJORAS, INSTALACIONES CONTENIDAS TERRENOS RURALES		
5 EXISTENCIA DE GANADO VACUNO, PORCINO, AVÍCOLA, ETC.		
6 EXISTENCIA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES		
7 CAPITAL INVERTIDO COMO DUEÑO O SOCIO EN NEGOCIOS		
8 ACCIONES QUE POSEEN EN COMPAÑÍAS (Valor nominal)	4,700.00	470,000.00
9 TÍTULOS, BONOS, OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS O EN SU PODER		
10 CRÉDITOS HIPOTECARIOS		
11 VEHÍCULOS MOTOR: AUTOMÓVILES	1.00	350,000.00
12 MOBILIARIO DE OFICINA, CONSULTORIO, BUFETES, ETC.		
13 MOBILIARIO DE LA CASA		
14 DINERO EN CAJA, CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES		2,526,806.11
15 NAVES Y OTRAS EMBARCACIONES DE CUALQUIER TIPO		
16 OTROS		
<b>17 TOTAL DE BIENES ACUMULADOS EN EL AÑO (Sumar casillas 1 hasta 16)</b>		<b>7,699,106.81</b>
18 DEUDAS POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		
19 DEUDAS POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		
20 OTRAS DEUDAS		
<b>21 PATRIMONIO NETO DEL AÑO (Casillas 17-18-19-20)</b>		<b>7,699,106.81</b>
<b>II. RETENCIONES</b>		
DETALLES DE RETENCIONES (Anexar certificaciones)	MONTO	
22 RETENCIONES EFECTUADAS ENTIDADES ESTATALES (Viene del Formato de Envío 623)		126,278.48
23 RETENCIONES POR SALARIOS		
24 RETENCIONES POR HONORARIOS		
25 RETENCIONES POR ALQUILER		
6 RETENCIONES POR INTERESES PERCIBIDOS		
7 OTRAS RETENCIONES		
<b>8 TOTAL DE RETENCIONES (Sumar casillas 22 hasta 27)</b>		<b>126,278.48</b>

1A25A6222C316B9E0EC3F73P9AB210C7\$

Ing. Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928  





Datos de Recepción: 001-0433792-8/IRB/403826170

Fecha Recepción: 2022/03/28

**DGII** DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **ANEXO B**  
 ESTADO DE RESULTADOS Periodo 202112

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 00104337928 Nombre(s) PURO MARIA SANCHEZ MARIA Apellido(s)

**I. INGRESOS**

1 INGRESOS POR VENTAS BIENES LOCALES	+	5,307,320.31	
2 INGRESOS POR EXPORTACIONES	+		
3 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	+		
4 INGRESOS POR HONORARIOS PROFESIONALES	+		
5 INGRESOS POR ALQUILERES	+		
6 OTROS INGRESOS	+		
7 DEVOLUCIONES S/VENTAS	-		
8 DESCUENTOS S/VENTAS	-		
9 INGRESOS POR SALARIOS	+		
10 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS	+		
11 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS	+		
12 VENTAS DE BIENES DE CAPITAL	+		
13 INGRESOS POR DIVIDENDOS	+		
<b>14 TOTAL INGRESOS (Casillas 1+2+3+4+5+6-7-8+9+10+11+12+13)</b>			<b>5,307,320.31</b>

**II. COSTOS**

15 INVENTARIO INICIAL	+		
16 COMPRAS LOCALES	+	2,836,154.42	
17 COMPRAS EN EL EXTERIOR (IMPORTACIONES)	+		
18 ITBIS LLEVADO AL COSTO	+	80,064.74	
19 INVENTARIO FINAL	-		
<b>20 TOTAL COSTO DE VENTA (Casillas 15+16+17+18-19)</b>			<b>3,016,239.18</b>

**III. GASTOS DE PERSONAL**

21 SUELDOS Y SALARIOS	+		
22 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	+		
23 SEGUROS	+		
24 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	+		
25 APORTE INFOTEP	+		
26 OTROS GASTOS DE PERSONAL	+		
<b>27 TOTAL GASTOS DE PERSONAL (Sumar Casillas 21+22+23+24+25+26)</b>			<b>0.00</b>

**IV. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS**

28 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+		
29 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (LEY No. 392-07)	+		
30 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	+		
31 FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	+		
32 FACTURAS TELEFÓNICAS (Teléfonos Fijos y Móviles)	+		
33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	+		
34 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS	+	919,387.77	
35 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	+	217,280.21	
<b>36 TOTAL GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS (Sumar Casillas 28+29+30+31+32+33+34+35)</b>			<b>1,136,667.98</b>

**V.**

**37 ARRENDAMIENTOS**

= 0.00

**VI. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS**

38 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (Categoría I: Edificaciones)	+		
39 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (Categoría II: Automóviles y equipos)	+		
40 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (Categoría III: Otros Activos Fijos)	+		
41 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (Categoría I: Edificaciones)	+		
42 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (Categoría II y III: Automóviles, Equipos y otros Activos Fijos)	+		
43 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS	+		
44 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	+		
<b>45 TOTAL GASTOS DE ACTIVOS FIJOS (Sumar Casillas 38+39+40+41+42+43+44)</b>			<b>0.00</b>

**VII. GASTOS DE REPRESENTACION**

46 RELACIONES PÚBLICAS	+		
47 PUBLICIDAD	+		
48 VIAJES	+		
49 PROMOCIONES	+		
50 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN	+		
<b>51 TOTAL GASTOS DE REPRESENTACION (Sumar Casillas 46+47+48+49+50)</b>			<b>0.00</b>

**VIII. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS**


52 PRIMAS DE SEGUROS	+		
53 PROPORCIÓN ITBIS PAGADO EN OPERACIONES EXENTAS	+		
54 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII	+		
<b>55 TOTAL OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS (Sumar Casillas 52+53+54)</b>			<b>0.00</b>

**IX. GASTOS FINANCIEROS**

56 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	+		
57 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	+		
58 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES	+		
9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		
0 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS	+		
1 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)	+		
62 OTROS GASTOS FINANCIEROS	+		
<b>63 TOTAL GASTOS FINANCIEROS (Sumar Casillas 56+57+58+59+60+61+62)</b>		=	0.00
<b>X. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
64 POR PÉRDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES	+		
65 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	+		
<b>66 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS (Sumar Casillas 64+65)</b>		=	0.00
<b>67 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA (Restar Casillas 14-20-27-36-37-45-51-55-63-66)</b>		=	1,164,413.17

3AF55E7C3C8E8A654D33AAE43DE48BBF\$


Ing. Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928









## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

**LOTE I: CAMBIO DE PISOS DE DIVERSAS  
ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA**



A handwritten signature in blue ink, located to the left of the rectangular stamp.



**a) Cronograma de actividades para la  
ejecución del trabajo**



A handwritten signature in blue ink, located to the left of the rectangular stamp.

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928



A rectangular stamp containing the text "Ing. Puro M. Sanchez M.", "CODIA 10538", and "RNC 00104337928". A handwritten signature in blue ink is written inside the stamp, overlapping the text.



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	4 dic '22							11 dic '22						
							M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
1		<b>Cambio de pisos de diversas areas del edificio sede Distrito nacional</b>	18 días	jue 1/12/22	mar 27/12/22		[Gantt chart bars for task 1]													
2		<b>SALA AUGUSTA</b>	18 días	jue 1/12/22	mar 27/12/22		[Gantt chart bars for task 2]													
3		Desinstalacion y bote de piso de madera existente (Incluye acarreo interno a lugar de acopio)	3 días	jue 1/12/22	mar 6/12/22		[Gantt chart bars for task 3]													
4		Suministro e instalacion de piso de madera en teca brasileña ( Freijo) Sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF hidrofugo de 18 mm de espesor, con sistema de fijacion powernail ( Clavadoras neumaticas), debidamente encolado, etc	15 días	mar 6/12/22	mar 27/12/22	3	[Gantt chart bars for task 4]													
5		<b>SALON DE REUNIONES</b>	18 días	jue 1/12/22	mar 27/12/22		[Gantt chart bars for task 5]													
6		Desinstalacion y bote de piso de madera existente (Incluye acarreo interno a lugar de acopio)	3 días	jue 1/12/22	mar 6/12/22	3CC	[Gantt chart bars for task 6]													
7		Suministro e instalacion de piso de madera en teca brasileña ( Freijo) Sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF hidrofugo de 18 mm de espesor, con sistema de fijacion powernail ( Clavadoras neumaticas), debidamente encolado, etc	15 días	mar 6/12/22	mar 27/12/22	4CC;6	[Gantt chart bars for task 7]													



<b>Proyecto:</b> LOTE 1-DISTRITO NA <b>Fecha:</b> mar 4/10/22	<b>Tarea</b> Tarea inactiva	<b>Informe de resumen manual</b> Hito externo	<b>Progreso manual</b>
	<b>División</b> Hito Inactivo	<b>Resumen manual</b> Fecha límite	<b>Tareas críticas</b>
	<b>Hito</b> Resumen inactivo	<b>solo el comienzo</b>	<b>División crítica</b>
	<b>Resumen</b> Tarea manual	<b>solo fin</b>	<b>Progreso</b>
	<b>Resumen del proyecto</b> solo duración	<b>Tareas externas</b>	




Proyecto: LOTE 1-DISTRITO NA Fecha: mar 4/10/22	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

**b) Metodología para ejecutar, explicando el proceso de desinstalación e instalación, así como también el proceso de barnizado y secado, expresando los tiempos de cada etapa**



A handwritten signature in blue ink, located to the left of the rectangular stamp.





05 de octubre del 2022

Página 1 de 8

**DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES  
PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO**

Ofrecemos ejecutar las Obras de conformidad con la lista de partidas y cantidades, planos, las especificaciones técnicas y requerimientos contenidos en los Documentos referentes al Proceso de Comparación de Precios (CP-CPJ-08-2022) para la "CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA". Los tiempos de ejecución de dichas obras van de la mano con trabajos de calidad y respetando los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución presentados en la oferta.

**a) Enfoque técnico y metodología.**

Los procedimientos constructivos y materiales que utilizaremos cumplirán con las siguientes normas:

A.S.T.M. American Society Testing and Materials


Además, sustentaremos nuestros trabajos a los límites del área de emplazamiento de la obra que muestran los planos. Cualquier cambio que sea sugerido por nuestra parte será notificado y solicitado por la aprobación de la unidad correspondiente del MINISTERIO DE AGRICULTURA.

Los trabajos que serán ejecutados serán de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas y bajo los más altos estándares de calidad garantizando el buen cumplimiento de nuestros trabajos en calidad y tiempo.

El plan de trabajo propuesto será acorde con el cronograma de tiempos de ejecución de actividades presentado por nuestra empresa.

**CP-CPJ-08-2022**

Para la realización de este proyecto se realizará secuencialmente una serie de actividades como lo son:



### **TRABAJO GENERAL**

Consiste en aquellas actividades previas a la ejecución del proyecto en sí. Lo primero a realizar es las adecuaciones de los espacios tomando en cuenta la distribución de los mobiliarios que están dentro del área, de igual forma se harán varias visitas de la brigada técnica previo y durante la ejecución del proyecto para plasmar en la realidad todas las especificaciones que evidencien los planos suministrados para la construcción.

### **ACONDICIONAMIENTO PRELIMINARES DEL ÁREA**

Se protegerá de todo daño el área a intervenir con el objetivo de conservar de manera intacta todo lo que no requiera bote para la institución.

La empresa, además de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, deberá cumplir con las Normas y Especificaciones vigentes de la Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

### **TRABAJOS DE PRECONSTRUCCIÓN**


Dentro de nuestro Plan y Metodología de Trabajo proponemos que antes de cualquier trabajo, se deberá determinar los puntos de referencia de localización de todas y cada una de las estructuras.

Una vez localizados todos los puntos de referencia se deberá contar con la aprobación, por escrito, de la Supervisión de las obras para proseguir con los trabajos subsiguientes.

### **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES**

En primera instancia se procederá a la demolición de piso de madera existente con los equipos necesarios para la ejecución del mismo en una duración no mas de 3 días hábiles.

### **BOTE DE MATERIAL**



SNCC.F.044

Consiste en la recogida de escombros generados (retiro de piso de madera existente) Que serán llevados a un lugar destinado para estos fines mediante camiones con una capacidad de acarreo de 6m3.

Este tipo de actividad siempre se hace con permiso de la supervisión. Se consultara además con los encargados acerca de los botes generados que puedan ser reutilizados en caso de que ellos requieran de que los mismos sean almacenados.


### ACABADOS Y PROCESO DE EJECUCIÓN

Generalidades.- Las máximas desviaciones que pueden aceptarse con respecto a las líneas de nivel o plomadas y a la alineación o dimensiones dadas en los planos, se las define como tolerancias.

Protección.- Los acabados de piso (piso en teca de madera brasileña) Deberán ser mantenidos en óptimas condiciones por parte del contratista, evitando someterse a esfuerzo o impacto dinámico en su edad temprana, así como a cargas no previstas en el diseño, esto es, usarla como bodega de materiales, sin un control de la magnitud de las cargas involucradas. La misma será aplicada libre de tránsito. Se nivelara la superficie antes de colocar el producto para evitar vacíos dentro del mismo que puedan provocar la ruptura del mismo y se genere sonidos indeseables al pisar el mismo.

Después de tener la superficie nivelada se procederá a realizar el replanteo de la misma para que no generen chazos con dimensiones cortas que son indeseadas porque estéticamente tiente con la terminación de la misma y además dificulta su colocación por lo que se desperdicia un tiempo importante en la ejecución del mismo. Para el mismo se verifica primero la escuadra existente del terreno a colocar, en función de la misma se hace el replanteo. Luego se coloca la maestra verificando los chazos que surjan y se coloca en la posición donde genere chazos mas grandes, esta debe estar totalmente a escuadra con las paredes. Finalmente se fija esa pieza y se colocan las demás debidamente con respecto a la misma.

El adhesivo correspondiente para que quede adherida a la superficie se deberá colocar con una correcta técnica repartíendola de forma uniforme y homogénea en todos los rincones en donde se aplicara la misma. Ya una vez colocada se sella con presión en todos los puntos de forma que quede bien adherida. Una vez colocada se deja un día para el secado y finalmente se aplicaran dos manos de barniz a la misma que será colocada de forma uniforme y homogénea para la terminación de



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



la misma. Todo este proceso durara no mas de 15 dias tanto para la sala augusta como para el salón de reuniones.

### **LIMPIEZA DE TERMINACION**

Se procederá a la realización de la limpieza general del proyecto y de toda el área que esté dentro de los límites del terreno; también incluirá la limpieza de cualquier parte, fuera de los límites, en donde se hayan depositado los desechos garantizando una correcta terminación.

Todas las actividades ya mentadas anteriormente se realizaran con una rigurosa supervisión , estando presente el ingeniero residente de obra y los correspondientes contratistas con un personal capacitado para realizar eficientemente cada una de sus tareas. Se supervisa de vez en cuando para verificar que el proceso fluya según cronograma y con buena calidad.

#### **b) Plan de trabajo**

El programa de ejecución elaborado para la realización de este proyecto esta detallado en función a la duración de las actividades a realizar según los rendimientos de las partidas con relación a las cuadrillas de trabajadores asignadas para cada trabajo. Nuestro programa de ejecución presenta las siguientes duraciones:

- **Lote 1: CAMBIO DE PISO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO SEDE SCJ – 18 DIAS HABLES**

El plan de trabajo generalizado para la ejecución de este proyecto es el siguiente:

### **TRABAJO GENERAL**

Consiste en aquellas actividades previas a la ejecución del proyecto en sí. Lo primero a realizar es las adecuaciones de los espacios tomando en cuenta la distribución de los mobiliarios que están dentro del área, de igual forma se harán varias visitas de la brigada técnica previo y durante la ejecución del proyecto para plasmar en la realidad todas las especificaciones que evidencien los planos suministrados para la construcción.

### **ACONDICIONAMIENTO PRELIMINARES DEL ÁREA**



## SNCC.F.044

Se protegerá de todo daño el área a intervenir con el objetivo de conservar de manera intacta todo lo que no requiera bote para la institución.

La empresa, además de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, deberá cumplir con las Normas y Especificaciones vigentes de la Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

### TRABAJOS DE PRECONSTRUCCIÓN

Dentro de nuestro Plan y Metodología de Trabajo proponemos que antes de cualquier trabajo, se deberá determinar los puntos de referencia de localización de todas y cada una de las estructuras.

Una vez localizados todos los puntos de referencia se deberá contar con la aprobación, por escrito, de la Supervisión de las obras para proseguir con los trabajos subsiguientes.

### DEMOLICIONES Y/O DESMONTES

En primera instancia se procederá a la demolición de piso de madera existente con los equipos necesarios para la ejecución del mismo


### BOTE DE MATERIAL

Consiste en la recogida de escombros generados (retiro de piso de madera existente) Que serán llevados a un lugar destinado para estos fines mediante camiones con una capacidad de acarreo de 6m<sup>3</sup>.

Este tipo de actividad siempre se hace con permiso de la supervisión. Se consultara además con los encargados acerca de los botes generados que puedan ser reutilizados en caso de que ellos requieran de que los mismos sean almacenados.

### ACABADOS Y PROCESO DE EJECUCIÓN

Generalidades.- Las máximas desviaciones que pueden aceptarse con respecto a las líneas de nivel o plomadas y a la alineación o dimensiones dadas en los planos, se las define como tolerancias.





Protección.- Los acabados de piso (piso en teca de madera brasileña) Deberán ser mantenidos en óptimas condiciones por parte del contratista, evitando someterse a esfuerzo o impacto dinámico en su edad temprana, así como a cargas no previstas en el diseño, esto es, usarla como bodega de materiales, sin un control de la magnitud de las cargas involucradas. La misma será aplicada libre de tránsito. Se nivelara la superficie antes de colocar el producto para evitar vacíos dentro del mismo que puedan provocar la ruptura del mismo y se genere sonidos indeseables al pisar el mismo.


Después de tener la superficie nivelada se procederá a realizar el replanteo de la misma para que no generen chazos con dimensiones cortas que son indeseadas porque estéticamente tiente con la terminación de la misma y además dificulta su colocación por lo que se desperdicia un tiempo importante en la ejecución del mismo. Para el mismo se verifica primero la escuadra existente del terreno a colocar, en función de la misma se hace el replanteo. Luego se coloca la maestra verificando los chazos que surjan y se coloca en la posición donde genere chazos más grandes, esta debe estar totalmente a escuadra con las paredes. Finalmente se fija esa pieza y se colocan las demás debidamente con respecto a la misma.

El adhesivo correspondiente para que quede adherida a la superficie se deberá colocar con una correcta técnica repartiéndola de forma uniforme y homogénea en todos los rincones en donde se aplicara la misma. Ya una vez colocada se sella con presión en todos los puntos de forma que quede bien adherida. Una vez colocada se deja un día para el secado y finalmente se aplicaran dos manos de barniz a la misma que será colocada de forma uniforme y homogénea para la terminación de la misma. Todo este proceso durara no más de 15 días tanto para la sala augusta como para el salón de reuniones.


### LIMPIEZA DE TERMINACION

Se procederá a la realización de la limpieza general del proyecto y de toda el área que esté dentro de los límites del terreno; también incluirá la limpieza de cualquier parte, fuera de los límites, en donde se hayan depositado los desechos garantizando una correcta terminación.

Todas las actividades ya mentadas anteriormente se realizaran con una rigurosa supervisión, estando presente el ingeniero residente de obra y los correspondientes contratistas con un personal capacitado para realizar eficientemente cada una de



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



sus tareas. Se supervisa de vez en cuando para verificar que el proceso fluya según cronograma y con buena calidad.

c) Organización y Dotación de Personal.

**PERSONAL RESPONSABLE EN LA CONSTRUCCIÓN**

**GERENTE DEL PROYECTO**

Sera el encargado de control del proyecto, ejecutara los trabajos de administración de contrato, así como los relacionados con el seguimiento del progreso de las obras, flujo de caja, control de documentación y elaboración de los informes correspondientes.

**INGENIERO RESIDENTE**


El ingeniero residente determinará las prioridades y coordinará la asignación diaria del personal. Se convocarán reuniones semanales con el personal de la obra coordinar, discutir problemas y evaluar la calidad y progreso de la construcción, así como los requerimientos de inspecciones y/o aprobaciones específicas planificados para la semana siguiente.

**INGENIERO DE COSTOS Y CUBICACIONES**


El ingeniero de costos y cubicaciones se encargará de asegurar la gestión de costos y el seguimiento de los presupuestos desde el inicio hasta el cierre del proyecto. Deberá de llevar el control de las órdenes de cambio del proyecto, verificar en obra la veracidad de los costos y volumetrías suministradas para la generación de las cubicaciones. Encargarse de la preparación y seguimiento de las cubicaciones del proyecto.

**MAESTRO DE OBRA**

El maestro de obra es quien acata todas las instrucciones del ingeniero residente, con un elevado sentido de responsabilidad y moralidad, a fin de que las obras se ejecuten de conformidad con la buena práctica de la ingeniería.




Inj. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



SNCC.F.044

## PERSONAL DE EJECUCION


El personal asignado al proyecto posee la experiencia y calificaciones requeridas para llevar a cabo un trabajo con los más altos estándares de calidad, por lo que la compañía establecerá y utilizará los procedimientos administrativos necesarios para lograr un control eficiente.



**c) Experiencia Persona Física y/o Jurídica.**



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928





SNCC.D.049

04 de octubre del del 2022

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 24 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
<b>A) Nacionales</b>							
Adecuación y Saneamiento Tres Cañadas (Las Ciénagas, Santo Domingo, D.N.)	\$9,785,000	Enero 97- junio 98	07/01/97	100%	OISOE, Santo Domingo, D. N	(P)	Sí
Construcción Destacamento Militar Central Hidroeléctrica Sabaneta	\$1,825,457.18	Octubre 2005- octubre 2006	Octubre 2005- octubre 2006	100%	CDEEE	(P)	Sí
Instalación Válvulas 30", km 13, Autopista	\$7,550,000	Sept. 2007-nov. 2007	20/11/2007	100%	CAASD	(P)	Sí

/UR.02.2014

Ing Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 - Expediente de Compras





Duarte, Santo Domingo Oeste <b>SNCC-D-048</b>							
Reparación Escuela Otilia Peláez	\$2,985,0760.19	Nov. 2012-enero 2013	05/12/2012	100%	MINERD	(P)	Sí
Acueducto Esperanza Viejo	RD\$ 15,789,234.56	Dic. 2012	20/01/2013	100%	INAPA	(P)	Sí
Ampliación del Centro Educativo Jaime Mota	RD\$ 23,565,856.00	2009	2012	100%	MINERD	(S)	Sí
Centro Educativo Montellano Puerto Plata	RD\$ 25,066,026.85	2013	2014	100%	MINERD	(S)	Sí
Centro Educativo Cristóbal Colón, Villa Consuelo	RD\$ 81,161,212.08	2011	2012	100%	MINERD	(S)	Sí
Construcción de Centro de Atención Primaria	RD\$ 27,485,395.75	Marzo 2021	Octubre 2020	100%	CENAPRIDI	(P)	Sí
Rmida Tower	RD\$ 3,101,226.33	Junio 2019	12/12/2018	100%	EDINSA	(S)	Sí
Órdenes de Trabajo (2)	RD\$1,770,415.37	Oct. 2019	15/10/2019	100%	CAASD	(P)	Sí
Concesionario Automotriz	RD\$ 3,850,345.65	Enero 2020	15/08/2019	100%	CONESPIN	(S)	Sí
Cancha de Baloncesto Ludo Gómez (Engombe)	RD\$ 7,130,456.11	No Finalizado	Agosto 2021	90%	CPADP	(P)	No
Adecuaciones de las Subestaciones de Herrera N y Madre Vieja	RD\$ 1,570,748.11	Finalizado	2013-2014	100%	EDESUR	(S)	Sí

/UR.02.2014

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras





Adecuación de espacios para Sucursal Villa Altagracia	RD\$ 487,607.96	Junio 2021 - noviembre 2021	Junio 2021	100%	EDESUR	(P)	Si
Remodelación Sucursal No. 1	RD\$ 1,250,354.44	Junio 2021 - diciembre 2021	Junio 2021	100%	MONTE DE PIEDAD	(P)	Si
Remodelación de Parque en Sector Villas Agrícolas, D.N.	RD\$ 800,451.70	Agosto 2021- Febrero 2022	Agosto 2021	100%	ADN	(P)	Si
Impermeabilización del Edif. Sala Asuntos de Familia, Palacio de Justicia Villa Mella y Ciudad Nueva	RD\$ 1,282,619.41	Agosto 2021 - Abril 2022	Agosto 2021	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	Si
Adecuación de espacios para Centro de Citaciones y Notificaciones en el Palacio de Justicia de La Vega	RD\$ 254,785.78	No finalizado	No iniciado	1%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	No
Adecuación de espacios para Oficinas de Jueces Palacio de Justicia de Moca	RD\$ 1,070,807.05	No finalizado	No iniciado	1%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	No
Remodelación del Palacio de Justicia de Samaná	RD\$ 3,482,963.45	No finalizado	Agosto 2022	60%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	No

JUR.02.2014

Iny Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 - Expediente de Compras





Remodelación del Palacio de Justicia de Santiago	RD\$ 6,376,236.19	Septiembre 2022	Mayo 2022	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	En espera de entrega de certificación
Remodelación del Palacio de Justicia de San Pedro	RD\$ 3,195,194.70	Septiembre 2022	Mayo 2022	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	En espera de entrega de certificación
Habilitación de Acceso a la Información MEPYD	RD\$ 397,055.10	Septiembre 2022	Julio 2022	100%	MEPYD	(P)	En espera de entrega de certificación
Adecuación de la Oficina Provincial de Azua	RD\$ 1,690,755.72	No finalizado	Septiembre 2022	5%	MMUJER	(P)	No
Trabajos de Adecuación de las Estaciones de la Línea I del Metro de Santo Domingo	RD\$ 3,652,015.25	No finalizado	No iniciado	1%	OPRET	(P)	No
B) Internacionales							

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en los folios adjuntos.

Firma  
Sello

Puro María Sánchez María



JUR.02.2014

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





# Ministerio de Educación

REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Santo Domingo, R.D.  
15 de Enero del 2013

## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente Certificamos que los trabajos de Reparaciones del Centro Educativo Otilia Peláez, Distrito 10-02 Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, han sido entregados conformes en fecha 11/01/2013, por el Contratista Ing. Puro María Sánchez, Cedula No. 001-0433792-8.

*Puro M. Sanchez*

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

Atentamente,



*[Signature]*  
**Omar De Jesús Guevara**  
Director General

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

OG/mfv

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

*[Signature]*



**CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES**  
**EMPRESA DE GENERACION HIDROELÉCTRICA DOMINICANA**  
 "Año de la Generación de Empleos"



GERENCIA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES



**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

Nombre del proyecto: **Construcción Destacamento Militar en Central Hidroeléctrica Sabaneta.**

Nombre del Contratista: **Ing. Puro María Sánchez.**

Fecha de Entrega: 31/ Octubre / 2006

Ing. Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS**

Construcción Destacamento Militar en muros de bloques, vigas, columnas y losa de hormigón armado, empañetados y pintados, piso hormigón pulido, ventanas salomónicas de aluminio, puertas metálicas y de hierro, cocina, fregadero, baños, dormitorio, oficina, depósito de armas, comedor, acera perimetral, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, tinaco de 250 galones, astas de bandera, verja en bloques y malla ciclónica.

*Puro Sánchez*  
**Ing. Puro Sánchez**  
 Contratista CODIA No.

*Mirna Ramírez*  
**Ing. Mirna Ramírez**  
 Enc. Cubicaciones

*Octavio Rodríguez*  
**Ing. Octavio Rodríguez**  
 Enc. Auscultación Presas

*Moisés Montás Domínguez*  
**Ing. Moisés Montás Domínguez**  
 Gerente de Rehabilitación y Mantenimiento de Obras Civiles

Ing. Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

Santo Domingo, D.N.  
20 de Octubre del 2015




**CARTA DE PRE-RECEPCIÓN FINAL**


**PROYECTO: SUSTITUCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN TUBERÍA DE 16" PVC, ESTACIÓN DE BOMBEO, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE CLORACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE OPERADOR ACUEDUCTO ESPERANZA (VIEJO), PARTE B.**

<b>PROVINCIA:</b>	VALVERDE
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA
<b>CONTRATO No.:</b>	590 D/F 2012
<b>PRESUPUESTO No.:</b>	739 D/F 15/10/2012

Los debajo firmantes certificamos que las labores correspondiente a la terminación de los trabajos **SUSTITUCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN TUBERÍA DE 16" PVC, ESTACIÓN DE BOMBEO, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE CLORACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE OPERADOR ACUEDUCTO ESPERANZA (VIEJO), PARTE B.**, Provincia: **VALVERDE**, ejecutado por el **ING. PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA**, finalizaron satisfactoriamente cumpliendo con las Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillado (INAPA).

  
ING. RAFAEL MARTE  
Supervisor Zona Norte  
P&R INGENIERIA, S.A.

  
ING. EMILIANO MARTÍNEZ  
Coordinador Zona I  
(INAPA)

  
ING. JUAN RAMÓN VALENZUELA GARCÍA  
Supervisor General de Proyectos  
INAPA - P&R INGENIERIA, S.A.

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Santo Domingo, R.D.  
15 de Enero del 2013

## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente Certificamos que los trabajos de Reparaciones del Centro Educativo Otilia Peláez, Distrito 10-02 Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, han sido entregados conformes en fecha 11/01/2013, por el Contratista Ing. Puro María Sánchez, Cedula No. 001-0433792-8.

*P. M. Sánchez*

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

Atentamente,

*[Signature]*  
Omar De Jesús Guevara  
Director General



Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

OG/mfv

*[Signature]*



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo

-CAASD-

DIRECCIÓN DE INGENIERIA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACION



REF. ORDEN DE SERVICIO No. 453-2019

En la ciudad de Santo Domingo, D. N., a los 23 días del mes de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), reunidos el **ING. FABIO S. FERREIRA** en representación de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), y el **ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA**, Contratista, con el objetivo dar cumplimiento a lo establecido en la orden de servicio antes mencionada.

En virtud de lo antes expuesto después de haber ejecutado la inspección final del proyecto **EMPALMES Ø12" x Ø6" y Ø6" x Ø3" y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO RICO ESQUINA 17, ENSANCHE OZAMA SANTO DOMINGO ESTE.**, comprobándose que la obra fue ejecutada de acuerdo a las especificaciones elaboradas al efecto, los representantes designados por la institución suscriben conjuntamente con el contratista el certificado de terminación de la obra.

En fe de lo cual hemos procedido a levantar y firmar la presente acta en lugar y fecha indicada por la CAASD.

**ING. FÉLIX VALDIVAR**  
Enc. Depto. de Operaciones Este

**ING. LUIS JOSÉ LOPEZ**  
Enc. Departamento Estudios y Proyectos

**ING. SARDIN RUIZ**  
Enc. Div. Proyectos Públicos

**ING. FRANCISCO CONTRERAS**  
Enc. Div. Supervisión de Obras CAASD

**ING. JAIME CAPELL**  
Supervisor de la Obra

**ING. FABIO FERREIRA**  
Coord. Recepción Proyectos Públicos y Privados

**ING. ROMER BRITO**  
Enc. Depto. De Construcciones y Fiscalización de Obras

**Ing. Puro M. Sánchez M.**  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

**ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA**  
Contratista

**CENTRO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SAMANÁ (CEDESSA)**

RNC: 1-31-37326-7

Av. Enriquillo, Los Cacicazgos

Santo Domingo República Dominicana

04/10/2022

Señores,

A QUIEN PUEDA INTERESAR

En atención a su solicitud expedimos el martes 04 de octubre del 2022, la siguiente certificación en nombre del Ing. Puro María Sánchez María con RNC (001-0433792-8) por el proyecto de "Construcción del Centro de Atención Primaria, Diagnóstico e Imágenes (CENAPRIDI)" ubicado en la provincia de Samaná por un monto final de RD\$ 27,485,395.75. La fecha de recepción del proyecto fue el 15 de marzo del año 2021. Este proyecto incluye todas las actividades de construcción y exteriores para el buen funcionamiento del centro. Por solicitud del Ing. Puro María Sánchez María es importante puntualizar que el impermeabilizante aplicado al centro fue lona asfáltica. Esta certificación se expide el 04 de octubre del 2022.

Sin más por el momento se despide,

*Marcelle Espino*

**Arq. Marcelle Espino  
Gerente General**



*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.

CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*

# EDINSA, SRL

Calle Benigno Filomeno Rojas, No.06, Torre San Francisco, Apartamento 5 Norte, Zona Universitaria,  
Santo Domingo, D.N.  
Tel. (809) 682-7435, Celular (829) 470-8772  
R.N.C. 130-41587-2

04 de octubre del 2022  
Santo Domingo, República Dominicana.

Señores:  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Distinguidos Señores, por este medio certificamos que el Ing. Puro María Sánchez María (001-0433792-8), ha ejecutado como subcontratista los proyectos siguientes a favor de nuestra empresa:


PROYECTO	MONTO (RD\$)	DESCRIPCION	FECHA DE RECEPCION
RMIDA TOWER	RD\$ 7,485,398.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	20/04/2019
AGATHA TOWER	RD\$ 5,875,395.45	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	15/10/2017
OFICINA CENTRAL	RD\$ 4,720,895.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	25/02/2015


La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los cuatro (04) días del mes de octubre 2022.

Atentamente,

  
Ing. Eladio Durán  
Gerente General





Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  




**ADMINISTRACION DOES, SRL.**

RNC-I-30-85600-1

04 de octubre del 2022

Señores:

A quien pueda interesar.

Ciudad

Distinguidos señores:

Por medio de la presente, hacemos constar que el ingeniero **Puro María Sánchez María** con el RNC No.: **001-0433792-8**, realizó de manera satisfactoria el proyecto de Remozamiento General del Hospital Ramon Villalona (Loma de Cabrera) cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por un monto de **RD\$ 7,824,185.45**, con fecha inicio del 3 de Octubre del 2021 y con fecha de recepción de las partidas sub-contratadas al **10 de Julio del 2022**. Esta certification se expide el 4 de octubre del presente año.

Atentamente,



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



	<b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b> <b>GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b> <b>CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS</b>	Documento Núm.: FOR-GDI-GPI-001 Versión: 01
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>		
NOMBRE DEL PROYECTO	<b>ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO</b>	
NÚMERO DE CONTRATO	<b>2021-00098</b>	
ORDEN DE COMPRA	<b>OC00030215</b>	
MONTO CONTRATADO	<b>RD\$6.376.236,19</b>	
MONTO EJECUTADO	<b>RD\$6.089.491,90</b>	
DEPARTAMENTO	<b>SANTIAGO</b>	
DISTRITO JUDICIAL	<b>SANTIAGO</b>	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	<b>PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, SANTIAGO</b>	
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>		
EMPRESA CONTRATADA/ RNC	<b>PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)</b>	
REPRESENTANTE LEGAL	<b>PURO MARIA SANCHEZ</b>	
INGENIERO SUPERVISOR	<b>FRANKLIN ENMANUEL</b>	
<b>DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF</b>		
GERENTE DEL PROYECTO	<b>ING. CARLOS JOSE ESPINAL</b>	
PROFESIONAL DESIGNADO	<b>ING. RAFAEL YVAN PICHARDO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>		
<p>Desmonte de aparatos de aparatos sanitarios (Orinales, lavamanos, inodoros, accesorios, puertas de madera de cubículos de inodoros, etc.), plafones, luminarias, etc. Demoliciones de cerámica de pared y pisos, muros de bloque divisionales de cubículos de inodoros. Suministro e instalación de inodoros, lavamanos, orinales, accesorios de baño, plafón, luminarias, Porcelanato de piso y pared, puertas, divisiones de cubículos de inodoros, construcción de rampa para discapacitados con terminación de hormigón rayado y baranda de acero inoxidable, etc.</p>		
<b>FINALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>		
<p>Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: <b>Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.</b> Hecho firmado en el Palacio de Justicia de Santiago, hoy día 07 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).</p>		
<u>RAFAEL YVAN PICHARDO</u> Ing. Supervisor del CPJ		<u>CARLOS J. ESPINAL</u> Gerente de proyectos
<u>ROCIO ALTAGRACIA</u> Gerente de Diseño y Planificación		



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Carlos J. Espinal Diaz  
Rafael Y. Pichardo Garcia  
Rocio A. Altagracia Aquino





DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:  
 FOR-GDI-OP-001  
 Versión: 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORIS
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00097
ORDEN DE COMPRA	OC00030215
MONTO CONTRATADO	RD\$3.195.194,70
MONTO EJECUTADO	RD\$: 3,073,371.21
DEPARTAMENTO	SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO JUDICIAL	SAN PEDRO DE MACORIS
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORÍS, CALLE LAURIANO CANTO ESQ. VILLA PROVIDENCIA

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ
INGENIERO SUPERVISOR	KEYVN SÁNCHEZ

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. WILKA LETICIA QUIROZ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmante de aparatos sanitarios, demolición de cerámicas de pared y pisos, desmante de plafón y luminarias existentes, colocación de muros de densglass, instalación de cerámicas en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas 2"x 2" parabólicas Led, ampliación de huecos de puertas en baños damas y caballeros, suministro e instalación de puertas de caoba, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo, construcción de Contenedor de Basura (colocación de cerámica de pared y piso, y puerta corredera en hierro), demolición de aceras existentes para habilitación de Parques, colocación de carpeta de hormigón asfáltico, señalización de Parques, suministro e instalación de baranda en hierro en rampa exterior, suministro e instalación de lámparas parabólicas 2x4 de superficie en pasillos 1er y 2do nivel, aplicación de pintura satinada en pasillos 1er y 2do nivel, pintura exterior y de veja, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: *Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.* Hecho firmado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, hoy día 14 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).

WILKA LETICIA QUIROZ  
 Ing. Supervisor del CPJ

CARLOS J. ESPINAL  
 Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA  
 Gerente de Diseño y Planificación



Ing Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

**d) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo**



*JMG*

*[Handwritten signature]*

Inj. Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*



SNCC.F.048



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-08-2022

04 de octubre del del 2022

Página 1 de 3

**EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL**

**Currículum Vitae**  
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

**Función Prevista en el Contrato: GERENTE DEL PROYECTO**

1. Apellidos: SÁNCHEZ MARÍA
2. Nombre: PURO MARÍA
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 08/12/1961, SAN FRANCISCO DE MACORÍS
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: CASADO
6. Formación: INGENIERO CIVIL
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Ave. Simón Bolívar No. 505, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, tel. (809) 797-6027, cel. (809) 707-9111, correo: purosanc@gmail.com



Instituciones	Fecha	Titulación
	De (mes/año) A (mes/año)	
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)	De (07/1981) A (10/1988)	INGENIERO CIVIL, MENCIÓN ESTRUCTURA

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

SNCC.F.048

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua		5	5
	Materna			
INGLÉS			2	3

9. Afiliación a organismos profesionales: CODIA

10. Función actual: INGENIERO INDEPENDIENTE

11. Otras competencias. (informática, etc): EXCEL, WORD, FORTRAN

12. Años de experiencia profesional: 30

13. Cualificaciones Principales: Responsabilidad

14. Experiencia específica en países no industrializados:



País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				
De (12/1996) a (12/2000)	Santo Domingo	OISOE	Ing. contratista	Saneamiento de Agua y Edificaciones
De (05/2000) a (07/2004)	Santo Domingo	Privado	Ing. contratista	Const. Viviendas
De (09/2004) a (05/2005)	Santo Domingo	ASDN	Auditor de obras	Auditor de obras

Ing. Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928



SNCC.F


De (05/2006) De (08/2008)	Santo Domingo	CAASD	Ing. Contratista	Acueducto
De (08/2008) a (03/2011)	Santo Domingo	MINERD	Director supervisión edificaciones escolares	Garantizar que se cumpliera con las especificacione s establecidas
De (11/2012) a (03/2013)	Santo Domingo	MINERD	Ing. Contratista	Reparación Escuela
De (11/2012) a (03/2015)	Valverde	INAPA	Ing. Contratista	Colocación Línea de Impulsión
De (11/2016)	Santo Domingo	MEPyD-Banco Mundial	Consultor	Coordinar en los territorios los trabajos contemplados en el programa

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:





SNCC.F.048



Nº. EXPEDIENTE  
 CP-CPJ-08-2022

04 de octubre del del 2022

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL**

**Función Prevista en el Contrato:** INGENIERA RESIDENTE

17. Apellidos: Espailat Báez

18. Nombre: Andrea Victoria

19. Fecha y Lugar de Nacimiento: 11 de mayo del 1989 en Santo Domingo, D.N

20. Nacionalidad: dominicana

21. Estado Civil: Soltero

22. Formación: Arquitecto

23. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: c/Perimetral Oeste #14, Invi. Cel: 809-407-7126.

Correo: [andreaespailat@gmail.com](mailto:andreaespailat@gmail.com)

Instituciones	Fecha	Titulación
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)	2007-2012	Arquitecto

24. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna		5	5
Inglés		4	3	3



*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*



25. Afiliación a organismos profesionales:

SNCC.F.049 26. Función actual: Arquitecto

27. Otras competencias. (informática, etc): Autocad y Paquete de Office

28. Años de experiencia profesional: 8 Años

29. Cualificaciones Principales: Experiencia en diseño y supervisión de obra.

30. Experiencia específica en países no industrializados:

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
República Dominicana	2019	Diseño y construcción de Centro de diagnósticos y atención Primaria

31. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del Trabajo
2012-2015	R. D.	Ministerio de Salud Publica	Supervisora de obra	Supervisión de obras de hospitales a contratistas
2015-2020	R.D	Servicio Nacional de Salud (SNS)	Arquitecto	Elaboración y diseño de planos y supervisión de obras.

32. Varios.

c. Publicaciones y Seminarios:

d. Referencias:

Firma:

Sello





## e) Perfil profesional del personal propuesto



Iny Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928





SNCC.D.045

04 de octubre del del 2022

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Página 1 de 8

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto:** GERENTE DEL PROYECTO (DIRECTOR DE OBRA)
2. **Nombre de la firma:** PURO MARIA SANCHEZ MARIA
3. **Nombre del individuo:** PURO MARIA SANCHEZ MARIA
4. **Fecha de nacimiento:** 07/10/1957 **Nacionalidad:** DOMINICANA
5. **Educación:** INGENIERO, UASD, año 2001
6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:** CODIA
7. **Otras especialidades:** PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS, UNPHU  
DIPLOMADO ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN,  
UNIVERSIDAD CATÓLICA
8. **Países donde tiene experiencia de trabajo**
9. **Idiomas:** ESPAÑOL, EXCELENTE
10. **Historia Laboral:**  
  
Desde: 2015 Hasta 2018, DGODT-PRODEM-BANCO MUNDIAL, Coordinador Componente de Inversiones Municipales  
  
Desde: 2011 Hasta 2014, PRODEM-BANCO MUNDIAL, Encargado Seguimiento a la Implementación de Perfiles de Proyectos y Ejecución Obras Municipales  
  
Desde 2008-2009, Construcción de oficinas Fundsa ZURZA, Barrio la Zurza, Distrito Nacional

Ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





SNCC.D.045

Desde 1997-1998, Subcontratista Remodelación Hospital Maternidad la Altagracia, Distrito Nacional

11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO COMPRENEN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, PINTURA, PUERTAS, VENTANAS, IMPERMEABILIZACION, CARPINTERIA, TERMINACION DE SUPERFICIES, ETC LAS	Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de oficinas FundsaZURZA  Año: 2008-2009  Lugar: Barrio la Zurza, Distrito Nacional  Contratante: FundsaZURZA  Principales características del proyecto: El proyecto buscaba el dinamismo del ornato de los barrios de la zona norte del Distrito Nacional.  Actividades desempeñadas: ALBAÑILERIA, PINTURA, TERMINACION DE SUPERFICIES, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, ETC.  Nombre Proyecto: Remodelación Hospital Maternidad la Altagracia, Distrito Nacional  Año: 1997-1998  Lugar: DISTRITO NACIONAL  Contratante: OISOE  Principales características del proyecto: Modernización de las distintas áreas para mejorar un mejor servicio a las parturientas.



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



SNCC.D.045

Actividades desempeñadas: Remozamiento general planta física, dotación de equipos modernos de aire acondicionado y área de oxígeno

**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo del representante autorizado: PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Fecha: 04/10/2022



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



No. EXPEDIENTE  
CP-CPJ-08-2022

SNCC.D.045

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Página 1 de 8

1. Cargo propuesto

INGENIERO RESIDENTE

2. Nombre de la firma:

Puro María Sánchez María

3. Nombre del individuo:

ANDREA VICTORIA ESPAILLAT BAEZ

4. Fecha de nacimiento: 11/05/1989 Nacionalidad: DOMINICANA

5. Educación:

- Arquitecta, Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2012

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA)

7. Otras especialidades

- Excel, AutoCAD, etc.

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



SNCC.D.045

## 9. Idiomas

Español, destacable

## 10. Historia Laboral

- Desde 2012: Hasta: 2015 Empresa: Ministerio de Salud Pública
  - Cargos desempeñados: Supervisor de Obras
- Desde 2015 Hasta: Actualidad Empresa: SNS
  - Cargo: Arquitecta

<p><b>11. Detalle de las actividades asignadas:</b></p> <p>TRABAJAR EN LA COORDINACION DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO. EN EL PROYECTO SECONTEMPPLAN ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, PLOMERIA, TRABAJOS ELECTRICOS, TERMINACION DE PISOS, PINTURA, TERMINACION DE SUPERFICIES, IMPERMEABILIZACION ETC.</p>	<p><b>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</b></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESTANCIA INFANTIL "EL ALMENDRO" Año: 2016 Lugar: SAN FELIPE, VILLA MELLA Contratante: ADMINISTRADORA DE ESTANCIAS INFANTILES SALUD SEGURA, (AEI, SS), (IDSS) Principales características del proyecto: REMOZAMIENTO Y AMPLIACION Actividades desempeñadas: ALBAÑILERIA, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, TERMINACION DE SUPERFICIES, ETC.</p>
--	---

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





SNCC.D.045

Nombre Proyecto: REMODELACION AREAS DE  
DPTO. TECNOLOGIA  
Y TESORERIA DE LA ADMINISTRADORA DE  
RIESGOS DE SALUD,  
SALUD SEGURA (IDSS)  
Año: 2018  
Lugar: DISTRITO NACIONAL  
Contratante: IDSS  
Actividades desarrolladas: ALBAÑILERIA,  
CARPINTERIA,  
ELECTRICIDAD, PLOMERIA, PINTURA, ETC.

**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Arq. Andrea Victoria Espaillat \_\_\_\_\_ Fecha: octubre 04, 2022

Nombre completo del representante autorizado: ING. Puro María Sánchez María



# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

## CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

MSC. ARQ. ANDREA VICTORIA ESPAILLAT BAEZ



Por medio de la presente, yo Puro María Sánchez María, con documento de identidad 001-0433792-8, certificamos que la Msc. Arq. Andrea Victoria Espailat Báez ha desempeñado las siguientes funciones:

Entidad Contratante	Objeto de la Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Cargo
MINERD	Reparación Escuela Otilia Peáez	5/12/12	25/04/13	Auxiliar Arquitecta Residente
INAPA	Acueducto Esperanza Viejo	20/01/13	15/10/13	Auxiliar Arquitecta Residente
MINERD	Centro Educativo Montellano Puerto Plata	2013	2014	Auxiliar Arquitecta Residente
MINERD	Centro Educativo Cristóbal Colón	2011	2012	Auxiliar Arquitecta Residente
CAASD	Órdenes de Trabajos (2)	2019	2019	Arquitecta Residente
CENAPRIDI	Construcción de Centro de Atención Primaria Diagnostico e Imágenes	Octubre 2020	Marzo 2021	Arquitecta Residente

Sin más que añadir,

  
Ing. Puro María Sánchez María





**f) Recomendación o certificación de  
recepción conforme de trabajos en obras  
similares con montos similares o mayores al  
presupuestado**



*JMG*

*[Handwritten signature]*

Iny Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*

**CENTRO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SAMANÁ (CEDESSA)**

RNC: 1-31-37326-7

Av. Enriquillo, Los Cacicazgos

Santo Domingo República Dominicana

04/10/2022

Señores,

A QUIEN PUEDA INTERESAR

En atención a su solicitud expedimos el martes 04 de octubre del 2022, la siguiente certificación en nombre del **Ing. Puro María Sánchez María con RNC (001-0433792-8)** por el proyecto de "Construcción del Centro de Atención Primaria, Diagnóstico e Imágenes (CENAPRIDI)" ubicado en la provincia de Samaná por un monto final de **RD\$ 27,485,395.75**. La fecha de recepción del proyecto fue el 15 de marzo del año 2021. Este proyecto incluye todas las actividades de construcción y exteriores para el buen funcionamiento del centro. Por solicitud del **Ing. Puro María Sánchez María** es importante puntualizar que el impermeabilizante aplicado al centro fue lona asfáltica. Esta certificación se expide el 04 de octubre del 2022.

Sin más por el momento se despide,

*Marcelle Espino*

**Arq. Marcelle Espino**  
**Gerente General**



*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*

# EDINSA, SRL

Calle Benigno Filomeno Rojas, No.06, Torre San Francisco, Apartamento 5 Norte, Zona Universitaria,  
Santo Domingo, D.N.  
Tel. (809) 682-7435, Celular (829) 470-8772  
R.N.C. 130-41587-2

04 de octubre del 2022  
Santo Domingo, República Dominicana.

Señores:  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Distinguidos Señores, por este medio certificamos que el Ing. Puro María Sánchez María (001-0433792-8), ha ejecutado como subcontratista los proyectos siguientes a favor de nuestra empresa:

PROYECTO	MONTO (RD\$)	DESCRIPCION	FECHA DE RECEPCION
RMIDA TOWER	RD\$ 7,485,398.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	20/04/2019
AGATHA TOWER	RD\$ 5,875,395.45	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	15/10/2017
OFICINA CENTRAL	RD\$ 4,720,895.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	25/02/2015

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los cuatro (04) días del mes de octubre 2022.

Atentamente,

  
Ing. Eladio Durán  
Gerente General





Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  




**ADMINISTRACION DOES, SRL.**

RNC-I-30-85600-1

04 de octubre del 2022

Señores:

A quien pueda interesar.

Ciudad

Distinguidos señores:

Por medio de la presente, hacemos constar que el ingeniero **Puro María Sánchez María** con el RNC No.: **001-0433792-8**, realizó de manera satisfactoria el proyecto de Remozamiento General del Hospital Ramon Villalona (Loma de Cabrera) cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por un monto de **RD\$ 7,824,185.45**, con fecha inicio del 3 de Octubre del 2021 y con fecha de recepción de las partidas sub-contratadas al **10 de Julio del 2022**. Esta certification se expide el 4 de octubre del presente año.

Atentamente,



Ing. Puro M. Sanchez M.

CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:  
 FOR-GDI-GPI-001  
 Versión: 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00098
ORDEN DE COMPRA	OC00030215
MONTO CONTRATADO	RD\$6.376.236,19
MONTO EJECUTADO	RD\$6.089.491,90
DEPARTAMENTO	SANTIAGO
DISTRITO JUDICIAL	SANTIAGO
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, SANTIAGO



DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ
INGENIERO SUPERVISOR	FRANKLIN ENMANUEL

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. RAFAEL YVAN PICHARDO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmante de aparatos de aparatos sanitarios (Orinales, lavamanos, inodoros, accesorios, puertas de madera de cubiculos de inodoros, etc.), plafones, luminarias, etc. Demoliciones de cerámica de pared y pisos, muros de bloque divisionales de cubiculos de inodoros. Suministro e instalación de inodoros, lavamanos, orinales, accesorios de baño, plafón, luminarias, Porcelanato de piso y pared, puertas, divisiones de cubiculos de inodoros, construcción de rampa pára discapacitados con terminación de hormigón rayado y baranda de acero inoxidable,etc.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.** Hecho firmado en el Palacio de Justicia de Santiago, hoy día 07 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).

RAFAEL YVAN PICHARDO  
 Ing. Supervisor del CPI

CARLOS J. ESPINAL  
 Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA  
 Gerente de Diseño y Planificación

Ing Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Carlos J. Espinal Diaz  
 Rafael Y. Pichardo Garcia  
 Rocio A. Altagracia Aquino





DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Num.:  
 FOR-GDI-GPI-001  
 Versión: 09

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORIS
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00097
ORDEN DE COMPRA	OC00030215
MONTO CONTRATADO	RD\$3.195.194,70
MONTO EJECUTADO	RD\$: 3,073,371.21
DEPARTAMENTO	SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO JUDICIAL	SAN PEDRO DE MACORIS
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORÍS, CALLE LAURIANO CANTO ESQ. VILLA PROVIDENCIA

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ
INGENIERO SUPERVISOR	KEVYN SÁNCHEZ

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. WILKA LETICIA QUIROZ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmante de aparatos sanitarios, demolición de cerámicas de pared y pisos, desmante de plafón y luminarias existentes, colocación de muros de densglass, instalación de cerámicas en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas Led, ampliación de huecos de puertas en baños damas y caballeros, suministro e instalación de puertas de caoba, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo, construcción de Contenedor de Basura (colocación de cerámica de pared y piso, y puerta corredera en hierro), demolición de aceras existentes para habilitación de Parqueos, colocación de carpeta de hormigón asfáltico, señalización de Parqueos, suministro e instalación de baranda en hierro en rampa exterior, suministro e instalación de lámparas parabólicas 2x4 de superficie en pasillos 1er y 2do nivel, aplicación de pintura satinada en pasillos 1er y 2do nivel, pintura exterior y de veja, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: *Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.* Hecho firmado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris, hoy día 14 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).

WILKA LETICIA QUIROZ  
 Ing. Supervisor del CPJ

CARLOS J. ESPINAL  
 Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA  
 Gerente de Diseño y Planificación



Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

**g) Carta compromiso**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Iny. Puro M. Sanchez M.  
CODA 10538  
RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*

# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gaze, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

Santo Domingo, DN  
04 de octubre del del 2022

Sres. Comité de Compras y Contrataciones  
Consejo del Poder Judicial

Asunto: **INTENCION Y DISPONIBILIDAD LABORAL INMEDIATA**

Referencia: **CP-CPJ-08-2022**

Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de referencia **CP-CPJ-08-2022** que hace relación al proyecto del **"CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA"**. En la misma garantizamos el tiempo de ejecución establecido en el pliego de condiciones específicas para el proyecto mencionado anteriormente, de manera que nos comprometemos totalmente a cumplir con los tiempos establecidos y de no detener la obra bajo ninguna condición luego de su inicio, siempre y cuando los pagos fluyan tan cual lo establece el pliego de condiciones específicas, de manera de que no tengamos que incurrir en financiamiento propio para el desarrollo del proyecto.

Sin más nada que agregar.

Atentamente,

**Puro María Sánchez**  
Gerente General





## h) Carta disponibilidad



*JMG*

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*

# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

## CARTA DE DISPONIBILIDAD

04 de octubre del del 2022

Señores,


**Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial**

Por la presente vía queremos notificar lo siguiente con relación al proceso de Comparación de precios con referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación a **"CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA"** - en donde nos comprometemos a entregar en el plazo requerido según establece el pliego de condiciones de referencia y que garantizamos la ejecución ideal y continua del proyecto, para el desarrollo del mismo contaremos con la disponibilidad del Ing. Puro María Sánchez María portador de cedula de identidad 001-0433792-8 quien será el **Director de Obra** durante todo el periodo de ejecución.

Sin más que añadir, se despide

Ing. Puro María Sánchez María  
Gerente

Ing. Puro María Sánchez María  
Director de Obra



# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

## CARTA DE DISPONIBILIDAD

04 de octubre del del 2022

Señores,


**Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial**

Por la presente vía queremos notificar lo siguiente con relación al proceso de Comparación de precios con referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación a **“CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA”** – en donde nos comprometemos a entregar en el plazo requerido según establece el pliego de condiciones de referencia y que garantizamos la ejecución ideal y continua del proyecto, para el desarrollo del mismo contaremos con la disponibilidad de la **Ing. Andrea Victoria Espailat Báez** portador de cedula de identidad **001-1858098-4** quien será el **Ingeniero Residente** durante todo el periodo de ejecución.

Sin más que añadir, se despide




Ing. Puro María Sánchez María  
Gerente




Andrea V. Espailat Báez  
Ingeniero Residente



**i) Listado de cantidades firmado y/o sellado**



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



Obra: **Listado de cantidades para el cambio de pisos en diversas áreas el edificio Sede SCJ.**

Ubic.: **Distrito Nacional**

Fecha=

No.	Descripción	Cant.	Und	P.U.	Valor RD\$	Subtotal RD\$
<b>1.00 SALA AUGUSTA</b>						
1.01	Desinstalación y bote de piso de madera existente (incluye acarreo interno a lugar de acopio). Suministro e instalación de piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, con sistema de fijación powernail (clavadoras neumáticas),	150.00	m2			
1.02	debidamente encolado, pintado en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional alto tráfico y terminación mate.	150.00	m2			
<b>Subtotal=</b>						
<b>2.00 SALÓN DE REUNIONES</b>						
2.01	Desinstalación y bote de pisos de madera existentes (incluye acarreo interno a lugar de acopio). Instalación de Piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, formato hearingbone y cenefas en roble americano o maple, con sistema de fijación powernail (clavadoras neumáticas, debldamente encolado,	90.00	m2			
2.02	pintado en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional alto tráfico y terminación mate.	90.00	m2			
<b>Subtotal=</b>						
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						
<b>3.00 GASTOS INDIRECTOS</b>						
3.01	ITBIS (18%)			18.00%		
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						



*JMG*

*[Handwritten signature]*

Ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*

**j) Carta de aceptación de cumplimiento de las condiciones de la obra descritas**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", located to the left of the rectangular stamp.

Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928

A handwritten signature in blue ink is written inside the rectangular stamp, overlapping the printed text.

# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

Santo Domingo, DN  
04 de octubre del del 2022

Sres. Comité de Compras y Contrataciones  
Consejo del Poder Judicial

Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de referencia **CP-CPJ-08-2022** que hace relación al proyecto de la **"CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA"**. En la misma Aceptamos las condiciones de pagos establecidas en el pliego de condiciones específicas para el proyecto mencionado anteriormente *mínimo ciento veinte (120) días calendario, luego de recibida, revisada y aprobada la factura.*

Sin más nada que agregar.

Atentamente,

Puro María Sánchez  
Gerente General



**LOTE IV: ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS  
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ing Puro M. Sanchez M.  
CODA 10538  
RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*



**a) Cronograma de actividades para la  
ejecución del trabajo**




*Jmg*

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC. 00104337928  
*[Handwritten signature]*

Modo de Medición de área	Descripción	Cantidad	Fin
1	<b>Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Barahona</b>	41 días	lun 2/1/23 mar 28/2/23
2	<b>Despeje Penal (Oficina Juez de Atención Permanente) y Área de Secretaría de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel</b>	41 días	lun 2/1/23 mar 28/2/23
3	<b>Perfiles</b>	2 días	lun 2/1/23 mié 4/1/23
4	Desmonte de plafón existente	1 día	lun 2/1/23 mar 3/1/23
5	Desmonte de lámparas existentes	1 día	lun 2/1/23 mar 3/1/23
6	Desmonte de puertas de madera existentes	1 día	lun 2/1/23 mar 3/1/23
7	Desmonte de counter de madera existente	1 día	lun 2/1/23 mar 3/1/23
8	Desmonte de vidrio de counter existente	1 día	mar 3/1/23 mié 4/1/23
9	Demolición de muros de sheetrock existente	1 día	mar 3/1/23 mié 4/1/23
10	Apertura y terminación de hueco de puerta en muro de sheetrock	1 día	mar 3/1/23 mié 4/1/23
11	Demolición de fascia de sheetrock existente	1 día	mar 3/1/23 mié 4/1/23
12	<b>Muros</b>	2 días	mié 4/1/23 vie 6/1/23
13	Suministro e instalación de muros de sheetrock	2 días	mié 4/1/23 vie 6/1/23
14	<b>Terminaciones de techo</b>	3 días	vie 6/1/23 mié 11/1/23
15	Suministro e instalación de Plafón Nuevo 2' x 2' x 7mm viril yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Main Tee y Cross Tee)	2 días	vie 6/1/23 mar 20/1/23
16	Suministro y conexión de fascia de sheetrock 0.50ms0.60ms3.50m	1 día	mar 20/1/23 mié 11/1/23
17	<b>Instalaciones eléctricas</b>	3 días	mié 11/1/23 lun 16/1/23
18	Suministro e instalación de soldas centrales nuevas	3 días	mié 11/1/23 lun 16/1/23
19	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1 día	mié 11/1/23 lun 16/1/23
20	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V Polímero Color blanco	1 día	mié 11/1/23 jue 12/1/23
21	Suministro e instalación de tomacorrientes 120V Polímero Color blanco	1 día	jue 12/1/23 vie 13/1/23
22	Suministro e instalación de soldas para dato y/o teléfono, Polímero Color blanco	2 días	jue 12/1/23 lun 16/1/23
23	Suministro e instalación de luces led redonda de 6"	1 día	jue 12/1/23 vie 13/1/23
24	Traslado e reinstalación de unidades de Aires Acondicionados Tipo Split existentes (incluye tuberías y gas)	2 días	jue 12/1/23 lun 16/1/23
25	<b>Terminaciones de piso</b>	3 días	lun 16/1/23 jue 19/1/23
26	Limpieza profunda de piso de cerámica existente	2 días	lun 16/1/23 mié 18/1/23
27	Suministro e instalación de zócalos de pvc/ac (incluye pintura)	1 día	mié 18/1/23 jue 19/1/23
28	<b>Ebanistería</b>	4 días	jue 19/1/23 mié 25/1/23
29	Mantenimiento de puertas de madera existentes	1 día	jue 19/1/23 vie 20/1/23
30	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva 0.90x 2.10m (incluye barniz de protección)	1 día	jue 19/1/23 vie 20/1/23
31	Mantenimiento de muebles de estrado (incluye plataforma) existente	2 días	vie 20/1/23 mar 24/1/23
32	Reacondicionamiento (Corte y Mantenimiento) e reinstalación de counter existente (incluyendo el panel de vidrio) en el área de la Secretaría de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel	1 día	mar 24/1/23 mié 25/1/23
33	<b>Pintura</b>	2 días	mié 25/1/23 vie 27/1/23
34	Suministro y aplicación de pintura Sellada (Blanco Colonial 988) sin olor, incluye preparación de superficie	2 días	mié 25/1/23 vie 27/1/23
35	<b>Misceláneos</b>	1 día	vie 27/1/23 lun 30/1/23
36	Traslado y bote de escombros	1 día	vie 27/1/23 lun 30/1/23
37	Limpieza continua y final	1 día	vie 27/1/23 lun 30/1/23
38	<b>Sustitución de plafón de la Cámara Civil, Penal y Área Administrativa</b>	2 días	lun 30/1/23 mié 1/2/23
39	<b>Terminaciones de techo</b>	2 días	lun 30/1/23 mié 1/2/23
40	Desmonte de plafón existente	1 día	lun 30/1/23 mar 31/1/23
41	Desmonte de lámparas de plafón 2x4 existentes	1 día	lun 30/1/23 mar 31/1/23
42	Desmonte de lámparas de plafón 2x2 existentes	1 día	mar 31/1/23 mié 1/2/23
43	Suministro e instalación de Plafón Nuevo 2' x 2' x 7mm viril yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Main Tee y Cross Tee)	1 día	mar 31/1/23 mié 1/2/23
44	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1 día	mar 31/1/23 mié 1/2/23
45	<b>Bote, Limpieza continua y final</b>	1 día	mar 31/1/23 mié 1/2/23
46	<b>Ampliación del Centro de Citaciones y Notificaciones (CCN)</b>	18 días	mié 1/2/23 mar 28/2/23



Proyecto: LOTE 4- BARAHONA  
 Fecha: mar 4/10/22

Tarea	Resumen	Punto Inactivo	Fecha duración	Informe de resumen manual	Fecha inicio	Fecha fin	Resumen de obra
Descripción	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Resumen manual	Resumen manual	Fecha inicio	Fecha fin	Resumen de obra
Inicio	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Resumen manual	Fecha inicio	Fecha fin	Resumen de obra

Página 1

Id	Modo de obra	Membre de tareas	Duración	Comienzo	Fin	1 ene '23	15 ene '23	22 ene '23	29 ene '23
47	ME	<b>Preliminares</b>	3 días	mié 1/2/23	vie 3/2/23				
48	ME	Desmonte de plafón existente	1 día	mié 1/2/23	jue 2/2/23				
49	ME	Desmonte de luminarias existentes	1 día	mié 1/2/23	jue 2/2/23				
50	ME	Desmonte de puerta de madera existentes	1 día	jue 2/2/23	vie 3/2/23				
51	ME	Demolición de muros de sheetrock existente	1 día	jue 2/2/23	vie 3/2/23				
52	ME	Cierre de hueco de puerta con muro de sheetrock	1 día	jue 2/2/23	vie 3/2/23				
53	ME	<b>Terminaciones de techo</b>	3 días	vie 3/2/23	mié 8/2/23				
54	ME	Suministro e instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Angular, Maini Tee y CrossTee)	3 días	vie 3/2/23	mié 8/2/23				
55	ME	<b>Instalaciones eléctricas</b>	3 días	mié 8/2/23	lun 13/2/23				
56	ME	Suministro e instalación de salidas ceriales nuevas	3 días	mié 8/2/23	lun 13/2/23				
57	ME	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1 día	mié 8/2/23	jue 9/2/23				
58	ME	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V Polímero Color blanco	1 día	jue 9/2/23	vie 10/2/23				
59	ME	Suministro e instalación de tomacorrientes 120V Polímero Color blanco	1 día	jue 9/2/23	vie 10/2/23				
60	ME	Suministro e instalación de salidas para dato y/o teléfono, Polímero Color blanco	2 días	jue 9/2/23	lun 13/2/23				
61	ME	<b>Terminaciones de piso</b>	8 días	lun 13/2/23	jue 16/2/23				
62	ME	Limpieza profunda de pisos de cerámica existente	2 días	lun 13/2/23	mié 15/2/23				
63	ME	Suministro e instalación de zócalos de pycost (incluye pintura)	1 día	mié 15/2/23	jue 16/2/23				
64	ME	<b>Ebanistería</b>	2 días	jue 16/2/23	lun 20/2/23				
65	ME	Mantenimiento de puertas de madera sencilla existentes	2 días	jue 16/2/23	lun 20/2/23				
66	ME	Mantenimiento de counter de madera existente (incluye sustitución de 8 paneles frontales de madera prensada 0.50mx0.95m)	2 días	jue 16/2/23	lun 20/2/23				
67	ME	<b>Pintura</b>	3 días	lun 20/2/23	jue 23/2/23				
68	ME	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Blanco Colonial 868) sin olor, incluye preparación de superficie	3 días	lun 20/2/23	jue 23/2/23				
69	ME	<b>Misceláneos</b>	2 días	jue 23/2/23	mar 30/2/23				
70	ME	Desmonte e reinstalación de laminas de aluminio en counter	2 días	jue 23/2/23	lun 27/2/23				
71	ME	Mantenimiento de tope de granito, 2 unidades de 0.45mx3.72m en counter existente	2 días	jue 23/2/23	lun 27/2/23				
72	ME	Traslado y bote de escombros	1 día	lun 27/2/23	mar 28/2/23				
73	ME	Limpieza continua y final	1 día	lun 27/2/23	mar 28/2/23				




  
 Ing. Puro M. Sánchez M.
   
 CODA 10538
   
 RUC 00104337928
   


Proyecto: LOTE 4- BARAHONA  
 Fecha: mar 4/10/22


Tarea	Resumen	Hito marcado	Sub duracion	Sub al completo	C	Hito cerrado	División crítica
Objetivo	Resumen del proyecto	Resumen historico	Indicador de recursos manual	subir fin	3	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea finalizada	Tarea manual	Resumen manual	Tareas completadas		Tareas críticas	Progreso manual

Página 2

(T2)  
 Categoría (T2)  
 1 o Trabajador No Calificado (PB)  
 1 o Trabajador No Calificado (PB)  
 (T2);Ayudante (AY);Peón o Trabajador No Calificado (PB)  
 (T2);Ayudante (AY);Peón o Trabajador No Calificado (PB)  
 Trabajador No Calificado (PB);Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3)  
 (AY);Peón o Trabajador No Calificado (PB)  
 (AY);Peón o Trabajador No Calificado (PB)  
 Ayudante (AY);Peón o Trabajador No Calificado (PB);Trabajador de 3ra Categoría  
 Ayudante (AY);Peón o Trabajador No Calificado (PB)  
 Ayudante (AY);Peón o Trabajador No Calificado (PB)  
 Ayudante (AY);Peón o Trabajador No Calificado (PB);Trabajador de 2da Categoría (T2)  
 Ayudante (AY);Peón o Trabajador No Calificado (PB);Trabajador de 2da Categoría (T2)  
 Ayudante (AY);Peón o Trabajador No Calificado (PB)



Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODA 10538  
 INC. 00104337928  
*[Signature]*




Handwritten signature and official stamp of Puro M. Sanchez M., with C.CEDIA 10538 and RNC 00104337928.

Proyecto: LOTE 4- BARAHONA Fecha: mar 4/19/22	Tarea: Retorno División: Resumen del proyecto Hit: Tarea Inactivo	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual	Hit Inactivo Resumen Inactivo Tarea mensual
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**b) Listado de cantidades firmado y/o sellado**



Iny Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928  




DRA. JOSEFA M. GIL DE LA CRUZ  
ABOGADO NOTARIO PUBLICO  
Matricula 4641  
Santo Domingo, D.R.



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>A Tribunal de la 7ma Sala Civil y 8to Juzgado de la Inspección</b>					
<b>1.00 PRELIMINARES</b>					
1.01	Desmonte de puertas de madera existentes	1.00	ud		-
1.02	Desmonte de counter de madera y flexiglass existente	1.00	PA		-
1.03	Demolición de muros de bloque	5.50	m2		-
1.04	Apertura de huecos de puertas en muros de bloque	1.00	PA		-
1.05	Demolición de pisos en granito	5.70	m2		-
1.06	Desmote de plafón existente	140.00	m2		-
1.07	Desmonte de luminarias existentes	22.00	ud		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>2.00 TERMINACION DE MUROS</b>					
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acustico (con fibra)	144.00	m2		-
2.02	Suministro e instalación de muros de Dens-glass	9.50	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>3.00 TERMINACION DE TECHO</b>					
3.01	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	185.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>4.00 TERMINACION DE PISO</b>					
4.01	Suministro y colocación de piso de granito similar al existente en area de muros de bloques demolidos	2.50	ml		-
4.02	Suministro y colocación de zocales de granito similar al existente H=0,07	56.00	ml		-
4.03	Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, con discos de diamante	212.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>5.00 TERMINACION DE MADERA</b>					
5.01	Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura)	1.00	ud		-
5.02	Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintura)	4.00	ud		-
5.03	Suministro e instalación de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las existentes	7.00	ud		-
5.04	Suministro e instalación de plataforma en madera de pino tratado y plywood 3/4"	1.00	pu		-
5.05	Suministro e instalación de piso de vinil mechiembreado 0.30x0.60 m color madera	9.00	m2		-
5.06	Suministro e instalación de zocales de vinil H=0.10 m color madera	8.60	ml		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

Ing Puro M. Sanchez M.  
 CODIA 10538  
 RNC 00104337928



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						
6.01	Suministro e instalación de salidas cerámicas nuevas	8.00	ud		-	
6.02	Suministro e instalación de lámparas 2x2 parabólicas con tubos led	30.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalación de toma corrientes dobles 120v	10.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110v	7.00	ud		-	
6.05	Suministro e instalación de salidas de datos y/o teléfono	10.00	ud		-	
6.06	Suministro e instalación de preinstalación de A/A (Registro 8X8, drenaje y energía 220V)	2.00	ud		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	-

<b>7.00 TERMINACION SANITARIA</b>						
7.01	Suministro e instalación de porcelanato de pared de 0.30x0.60 m	27.00	m2		-	
7.02	Suministro e instalación de piso en porcelanato 0.60x0.60 m	4.50	m2		-	
7.03	Suministro e instalación de inodoro elongado con tanque integrado, tapa de caída lenta	2.00	ud		-	
7.04	Suministro e instalación de lavamanos blanco 20x18" con ailon metálico	2.00	ud		-	
7.05	Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de una boca 26"x22" 6" (incluye llave)	1.00	ud		-	
7.06	Suministro e instalación de desagüe de piso	2.00	ud		-	
7.07	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	2.00	ud		-	
7.08	Suministro de tuberías y piezas	1.00	PA		-	
7.09	Confección de registro sanitario 0.80x0.80 m	1.00	ud		-	
7.10	Confección de trampa de grasa 0.70x1.00 m	1.00	ud		-	
7.11	Suministro e instalación de espejos 0.70 x1.00 m con marco de aluminio y sujetadores en acero inoxidable	2.00	ud		-	
7.12	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla de rollo en acero inoxidable	2.00	ud		-	
7.13	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable jumbo	2.00	ud		-	
7.14	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	2.00	ud		-	
7.15	Mano de obra de plomería	1.00	pu		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	-

<b>8.00 PINTURA</b>						
8.01	Suministro y aplicación de pintura salhada en color, color blanco colonial igual al existente, 2 manos	425.00	m2		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	-

<b>9.00 MISCELANEOS</b>						
9.01	Suministro e instalación de base de hierro para soporte de tope de granito	11.50	p2		-	
9.02	Suministro e instalación de tope de granito galaxy negro, incluye zocalo de H=0.10	15.50	p2		-	
9.03	Traslado y bote de escombros	2.00	Viajes		-	
9.04	Limpieza continua y final	1.00	PA		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	-

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928





OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

**B Área Administrativa**

10.00 PRELIMINARES					
10.01	Desmorte de plafón existente	225.00	m2		-
10.02	Desmorte de plafón existente en area de tecnologia de la informacion	90.00	m2		-
10.03	Desmorte de luminarias existentes	18.00	ud		-
10.04	Desmorte de luminarias existentes area de tecnologia de la informacion	12.00	ud		-
10.05	Desmorte de puertas de madera existentes	5.00	ud		-
10.06	Desmorte de counter de madera existente	1.00	ud		-
10.07	Desmorte de vidrio de counter existente	43.00	p2		-
10.08	Demolicion de muros de Sheet-Rock	10.00	m2		-
10.09	Demolicion de muros de bloques	30.00	m2		-
10.10	Apertura de huecos de puertas en muros de bloque	1.00	pa		-
10.11	Cierre de huecos de puertas en muros de Sheet-rock.	1.00	pa		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

11.00 TERMINACION DE MUROS					
11.01	Suministro e instalacion de muros de Sheet-Rock acustico (con fibra)	50.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

12.00 TERMINACION DE TECHO					
12.01	Suministro e Instalacion de Plafón 2x2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	225.00	m2		-
12.02	Suministro e Instalacion de Plafón 2x2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) en area de tecnologia de la informacion	90.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

13.00 TERMINACION DE MADERA					
13.01	Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura)	3.00	ud		-
13.02	Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintura)	5.00	ud		-
13.03	Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las existentes	2.00	ud		-
13.04	Mantenimiento de gabinete de piso y pared en cocina (Pulimento, Masillado y Pintura)	6.00	pf		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

14.00 INSTALACIONES ELECTRICAS					
14.01	Suministro e instalacion de salidas ceritales nuevas	14.00	ud		-
14.02	Suministro e instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led	32.00	ud		-
14.03	Suministro e instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led	14.00	ud		-
14.04	Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v	6.00	ud		-
14.05	Suministro e instalacion de interruptores sencillos 110v	4.00	ud		-
14.06	Suministro e instalacion de salidas de datos y/o telefono	4.00	ud		-
14.07	Recondicionamiento de ducteria y	1.00	pa		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

*[Handwritten signature]*

Ing Puro M. Sanchez M.  
 CODIA 10538  
 RNC 00104337928



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>15.00 PINTURA</b>					
15.01	Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al existente, 2 manos	525.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

<b>16.00 MISCELANEOS</b>					
16.01	Suministro y colocacion de piso de granito similar al existente en area de muros demolidos	22.00	ml		-
16.02	Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, con discos de diamante	225.00	m2		-
16.03	Colocacion de zocalos de granito similar al existente h=0.07 m	30.00	ml		-
16.04	Tralado de escombros	1.00	pa		-
16.05	Bote de escombros	3.00	Viaje		-
16.06	Limpieza continua y final	1.00	PA		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**C Área de Jueces de las 7ma Camara Civil y Comercial**

<b>17.00 PRELIMINARES</b>					
17.01	Desmote de puertas de madera existentes	3.00	ud		-
17.02	Desmote de cristal fijo en recepción	15.00	p2		-
17.03	Demolicion de muros de Sheet-Rock	8.50	m2		-
17.04	Apertura de huecos de puertas en muros de bloque	1.00	pu		-
17.05	Apertura de huecos de puertas en muros de Sheet-Rock	3.00	pa		-
17.06	Cierres de huecos de puertas en Sheet-rock	1.00	pa		-
17.07	Desmote de plafon existente	55.00	m2		-
17.08	Desmote de luminarias existentes	10.00	ud		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

<b>18.00 TERMINACION DE MUROS</b>					
18.01	Suministro e instalacion de muros de Sheet-Rock acústico (con fibra)	55.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

<b>19.00 TERMINACION DE TECNO</b>					
19.01	Suministro e instalacion de Plafón 2'x2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Meint Tee y Cross Tee)	96.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

<b>20.00 TERMINACION DE PISO</b>					
20.01	Suministro y colocacion de piso de granito similar al existente en area de muros demolidos	1.00	ml		-
20.02	Suministro y colocacion de zocelos de granito similar al existente h=0.07m	43.00	ml		-
20.03	Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, con discos de diamante	96.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

Ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha:

Solicitado por:

Preparado por:

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>21.00 TERMINACION DE MADERA</b>					
21.01	Mantenimiento y reinstalación de puertas sencillas de madera existente (Pulimento, Mesilado y Pintura)	6.00	ud		-
21.02	Suministro e instalación de puerta de madera cacha nueva diseño igual a las existentes	3.00	ud		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

<b>22.00 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
22.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	2.00	ud		-
22.02	Suministro e instalación de lámparas 2x2" parabólicas con tubos led	12.00	ud		-
22.03	Suministro e instalación de toma corrientes dobles 120v	3.00	ud		-
22.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110v	3.00	ud		-
22.05	Suministro e instalación de salidas de datos y/o teléfono	3.00	ud		-
22.06	Suministro e instalación de preinstalación de salidas de A/A (Registro 8"x8", drenaje de 3/4", cableado para energía 220V, etc)	6.00	ud		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

<b>23.00 PINTURA</b>					
23.01	Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al existente, 2 manos	341.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

<b>24.00 MISCELANEOS</b>					
24.01	Desmote de tope de marmolite con fregadero integrado	1.00	PA		-
24.02	Desmote de gabinetes de piso y pared	10.00	pl		-
24.03	Suministro de tuberías de drenaje y agua potable	1.00	pu		-
24.04	Suministro e instalación de tope de granito galaxy negro, incluye zocalo de H=0.10 m	11.00	p2		-
24.05	Suministro e instalación de gabinete de piso y pared en pino tratado	10.00	pl		-
24.06	Mano de obra de plomería	1.00	pu		-
24.07	Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de una boca 25x22" 6" (Incluye llave)	1.00	ud		-
24.08	Traslado y bole de escombros	1.00	Viajes		-
24.09	Limpieza continua y final	1.00	PA		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**D Área 2da Sala Civil y Comercial**

<b>25.00 PRELIMINARES</b>					
25.01	Desmote de plafon existente	74.00	m2		-
25.02	Desmote de luminarias existentes	16.00	ud		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>26.00 TERMINACION DE MUROS</b>					
26.01	Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acústico (con fibra)	54.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>27.00 TERMINACION DE TECHO</b>					
27.01	Suministro e instalación de Plafón 2x2' x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Main Tee y Cross Tee)	79.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>28.00 TERMINACION DE PISO</b>					
28.01	Suministro y colocación de zoclos de granito similares a los existentes	27.00	ml		-
28.02	Brillado y pulido de piso en granito existente con máquina rotativa y pulidora manual, con discos de diamante	120.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>29.00 TERMINACION DE MADERA</b>					
29.01	Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura)	1.00	ud		-
29.02	Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintura)	5.00	ud		-
29.03	Suministro e instalación de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las existentes	5.00	ud		-
29.04	Mantenimiento a counters de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura)	1.00	pu		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>30.00 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
30.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	5.00	ud		-
30.02	Suministro e instalación de lámparas 2x2" parabólicas con tubos led	22.00	ud		-
30.03	Suministro e instalación de toma corrientes dobles 120v	8.00	ud		-
30.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110v	5.00	ud		-
30.05	Suministro e instalación de salidas de datos y/o teléfono	8.00	ud		-
30.06	Suministro e instalación de extractores de baño 106CFM 18W 127V de A/A de pared, de plástico 10"	2.00	ud		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>31.00 PINTURA</b>					
31.01	Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al existente, 2 manos	230.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>32.00 MISCELANEOS</b>					
32.01	Traslado y bote de material	1.00	Viajes		-
32.02	Limpieza continua y final	1.00	PA		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (neto)</b>					<b>-</b>

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>33.0 GASTOS INDIRECTOS</b>						
33.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			-
33.02	Gastos administrativos y de obra		3.0%			-
33.03	Transporte		2.5%			-
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>			<b>10%</b>			<b>RD\$ -</b>
33.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			-
33.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			-
33.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			-
33.07	CODIA		0.1%			-
33.08	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			-
33.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			-
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>RD\$ -</b>
Imprevistos			5.000%			-
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RD\$ -</b>




*[Handwritten signature]*

Ing Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*

**c) Experiencia Persona Física y/o Jurídica.**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", located to the left of the rectangular stamp.





SNCC.D.049

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

04 de octubre del del 2022

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 24 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
<b>A) Nacionales</b>							
Adecuación y Saneamiento Tres Cañadas (Las Ciénagas, Santo Domingo, D.N.)	\$9,785,000	Enero 97- junio 98	07/01/97	100%	OISOE, Santo Domingo, D. N	(P)	Sí
Construcción Destacamento Militar Central Hidroeléctrica Sabaneta	\$1,825,457.18	Octubre 2005- octubre 2006	Octubre 2005- octubre 2006	100%	CDEEE	(P)	Sí
Instalación Válvulas 30", km 13, Autopista	\$7,550,000	Sept. 2007-nov. 2007	20/11/2007	100%	CAASD	(P)	Sí

JUR.02.2014

ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras





Duarte, Santo Domingo Oeste							
Reparación Escuela Otilia Peláez	\$2,985,0760.19	Nov. 2012-enero 2013	05/12/2012	100%	MINERD	(P)	Sí
Acueducto Esperanza Viejo	RD\$ 15,789,234.56	Dic. 2012	20/01/2013	100%	INAPA	(P)	Sí
Ampliación del Centro Educativo Jaime Mota	RD\$ 23,565,856.00	2009	2012	100%	MINERD	(S)	Sí
Centro Educativo Montellano Puerto Plata	RD\$ 25,066,026.85	2013	2014	100%	MINERD	(S)	Sí
Centro Educativo Cristóbal Colón, Villa Consuelo	RD\$ 81,161,212.08	2011	2012	100%	MINERD	(S)	Sí
Construcción de Centro de Atención Primaria	RD\$ 27,485,395.75	Marzo 2021	Octubre 2020	100%	CENAPRIDI	(P)	Sí
Rmida Tower	RD\$ 3,101,226.33	Junio 2019	12/12/2018	100%	EDINSA	(S)	Sí
Órdenes de Trabajo (2)	RD\$1,770,415.37	Oct. 2019	15/10/2019	100%	CAASD	(P)	Sí
Concesionario Automotriz	RD\$ 3,850,345.65	Enero 2020	15/08/2019	100%	CONESPIN	(S)	Sí
Cancha de Baloncesto Ludo Gómez (Engombe)	RD\$ 7,130,456.11	No Finalizado	Agosto 2021	90%	CPADP	(P)	No
Adecuaciones de las Subestaciones de Herrera N y Madre Vieja	RD\$ 1,570,748.11	Finalizado	2013-2014	100%	EDESUR	(S)	Sí

JUR.02.2014

*[Handwritten signature]*

ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras





Adecuación de espacios para el Centro de Citaciones y Notificaciones en el Palacio de Justicia de La Vega	RD\$ 487,607.96	Junio 2021 – noviembre 2021	Junio 2021	100%	EDESUR	(P)	Si
Remodelación Sucursal No. 1	RD\$ 1,250,354.44	Junio 2021 – diciembre 2021	Junio 2021	100%	MONTE DE PIEDAD	(P)	Si
Remodelación de Parque en Sector Villas Agrícolas, D.N.	RD\$ 800,451.70	Agosto 2021- Febrero 2022	Agosto 2021	100%	ADN	(P)	Si
Impermeabilización del Edif. Sala Asuntos de Familia, Palacio de Justicia Villa Mella y Ciudad Nueva	RD\$ 1,282,619.41	Agosto 2021 – Abril 2022	Agosto 2021	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	Si
Adecuación de espacios para Centro de Citaciones y Notificaciones en el Palacio de Justicia de La Vega	RD\$ 254,785.78	No finalizado	No iniciado	1%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	No
Adecuación de espacios para Oficinas de Jueces Palacio de Justicia de Moca	RD\$ 1,070,807.05	No finalizado	No iniciado	1%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	No
Remodelación del Palacio de Justicia de Samaná	RD\$ 3,482,963.45	No finalizado	Agosto 2022	60%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	No

UR.02.2014

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras





Remodelación del Palacio de Justicia de Santiago	RD\$ 6,376,236.19	Septiembre 2022	Mayo 2022	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	En espera de entrega de certificación
Remodelación del Palacio de Justicia de San Pedro	RD\$ 3,195,194.70	Septiembre 2022	Mayo 2022	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	En espera de entrega de certificación
Habilitación de Acceso a la Información MEPYD	RD\$ 397,055.10	Septiembre 2022	Julio 2022	100%	MEPYD	(P)	En espera de entrega de certificación
Adecuación de la Oficina Provincial de Azua	RD\$ 1,690,755.72	No finalizado	Septiembre 2022	5%	MMUJER	(P)	No
Trabajos de Adecuación de las Estaciones de la Línea I del Metro de Santo Domingo	RD\$ 3,652,015.25	No finalizado	No iniciado	1%	OPRET	(P)	No
<b>B) Internacionales</b>							

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en los folios adjuntos.

Firma  
 Sello

**Puro María Sánchez María**

/UR.02.2014

Ing Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 - Expediente de Compras





# Ministerio de Educación

REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Santo Domingo, R.D.  
15 de Enero del 2013



## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente Certificamos que los trabajos de Reparaciones del Centro Educativo Otilia Peláez, Distrito 10-02 Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, han sido entregados conformes en fecha 11/01/2013, por el Contratista Ing. Puro María Sánchez, Cedula No. 001-0433792-8.

*P.M. S.M.*

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

Atentamente,



*[Signature]*  
**Omar De Jesús Guevara**  
Director General

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

OG/mfu

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

*[Signature]*



**CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES**  
**EMPRESA DE GENERACION HIDROELÉCTRICA DOMINICANA**  
 "Año de la Generación de Empleos"



GERENCIA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES



**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

Nombre del proyecto: Construcción Destacamento Militar en Central Hidroeléctrica Sabaneta.

Nombre del Contratista: Ing. Puro María Sánchez.

Fecha de Entrega: 31/ Octubre / 2006

Ing. Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS**

Construcción Destacamento Militar en muros de bloques, vigas, columnas y losa de hormigón armado, empañetados y pintados, piso hormigón pulido, ventanas salomónicas de aluminio, puertas metálicas y de hierro, cocina, fregadero, baños, dormitorio, oficina, depósito de armas, comedor, acera perimetral, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, tinaco de 250 galones, astas de bandera, verja en bloques y malla ciclónica.

*Puro Sánchez*  
**Ing. Puro Sánchez**  
 Contratista CODIA No.

*Mirna Ramirez*  
**Ing. Mirna Ramirez**  
 Enc. Cubicaciones

*Octavio Rodriguez*  
**Ing. Octavio Rodríguez**  
 Enc. Auscultación Presas

*Moisés Montás Domínguez*  
**Ing. Moisés Montás Domínguez**  
 Gerente de Rehabilitación y Mantenimiento de Obras Civiles

Ing. Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

Santo Domingo, D.N.  
20 de Octubre del 2015




**CARTA DE PRE-RECEPCIÓN FINAL**


**PROYECTO: SUSTITUCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN TUBERÍA DE 16" PVC, ESTACIÓN DE BOMBEO, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE CLORACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE OPERADOR ACUEDUCTO ESPERANZA (VIEJO), PARTE B.**

<b>PROVINCIA:</b>	VALVERDE
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA
<b>CONTRATO No.:</b>	590 D/F 2012
<b>PRESUPUESTO No.:</b>	739 D/F 15/10/2012

Los debajo firmantes certificamos que las labores correspondiente a la terminación de los trabajos **SUSTITUCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN TUBERÍA DE 16" PVC, ESTACIÓN DE BOMBEO, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE CLORACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE OPERADOR ACUEDUCTO ESPERANZA (VIEJO), PARTE B.**, Provincia: **VALVERDE**, ejecutado por el **ING. PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA**, finalizaron satisfactoriamente cumpliendo con las Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillado (INAPA).

  
ING. RAFAEL MARTE  
Supervisor Zona Norte  
P&R INGENIERIA, S.A.

  
ING. EMILIANO MARTÍNEZ  
Coordinador Zona I  
(INAPA)

  
ING. JUAN RAMÓN VALENZUELA GARCÍA  
Supervisor General de Proyectos  
INAPA - P&R INGENIERIA, S.A.

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Santo Domingo, R.D.  
15 de Enero del 2013



## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente Certificamos que los trabajos de Reparaciones del Centro Educativo Otilia Peláez, Distrito 10-02 Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, han sido entregados conformes en fecha 11/01/2013, por el Contratista Ing. Puro María Sánchez, Cedula No. 001-0433792-8.

*P. m. y. m.*

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

Atentamente,

*[Signature]*  
Omar De Jesús Guevara  
Director General



Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

OG/mfv

*[Signature]*



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo

-CAASD-

Caribbean Water and Sewerage Authority - CAASD - Autoridad del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, República Dominicana

DIRECCION DE INGENIERIA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACION



REF. ORDEN DE SERVICIO No. 453-2019

En la ciudad de Santo Domingo, D. N., a los 23 días del mes de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), reunidos el ING. FABIO S. FERREIRA en representación de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), y el ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA, Contratista, con el objetivo dar cumplimiento a lo establecido en la orden de servicio antes mencionada.

En virtud de lo antes expuesto después de haber ejecutado la inspección final del proyecto EMPALMES Ø12" x Ø6" y Ø6" x Ø3" y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO RICO ESQUINA 17, ENSANCHE OZAMA SANTO DOMINGO ESTE., comprobándose que la obra fue ejecutada de acuerdo a las especificaciones elaboradas al efecto, los representantes designados por la Institución suscriben conjuntamente con el contratista el certificado de terminación de la obra.

En fe de lo cual hemos procedido a levantar y firmar la presente acta en lugar y fecha indicada por la CAASD.

ING. FELIX MALDIVAR  
Enc. Depto. de Operaciones Este

ING. LUIS JOSE LOPEZ  
Enc. Departamento Estudios y Proyectos

ING. SARDEN RUIZ  
Enc. Div. Proyectos Públicos

ING. FRANCISCO CONTRERAS  
Enc. Div. Supervisión de Obras CAASD

ING. JAIME CAPELL  
Supervisor de la Obra

ING. FABIO FERREIRA  
Coord. Recepción Proyectos Públicos y Privados.

ING. ROMER BRITO  
Enc. Depto. de Construcciones y Fiscalización de Obras

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA  
Contratista



**CENTRO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SAMANÁ (CEDESSA)**

RNC: 1-31-37326-7

Av. Enriquillo, Los Cacicazgos

Santo Domingo República Dominicana  
04/10/2022


Señores,

A QUIEN PUEDA INTERESAR

En atención a su solicitud expedimos el martes 04 de octubre del 2022, la siguiente certificación en nombre del Ing. Puro María Sánchez María con RNC (001-0433792-8) por el proyecto de "Construcción del Centro de Atención Primaria, Diagnóstico e Imágenes (CENAPRIDI)" ubicado en la provincia de Samaná por un monto final de RD\$ 27,485,395.75. La fecha de recepción del proyecto fue el 15 de marzo del año 2021. Este proyecto incluye todas las actividades de construcción y exteriores para el buen funcionamiento del centro. Por solicitud del Ing. Puro María Sánchez María es importante puntualizar que el impermeabilizante aplicado al centro fue lona asfáltica. Esta certificación se expide el 04 de octubre del 2022.

Sin más por el momento se despidе,

*Marcelle Espino*  
**Arq. Marcelle Espino**  
**Gerente General**





# EDINSA, SRL

Calle Benigno Filomeno Rojas, No.06, Torre San Francisco, Apartamento 5 Norte, Zona Universitaria,  
Santo Domingo, D.N.  
Tel. (809) 682-7435, Celular (829) 470-8772  
R.N.C. 130-41587-2

04 de octubre del 2022  
Santo Domingo, República Dominicana.

Señores:  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Distinguidos Señores, por este medio certificamos que el Ing. Puro María Sánchez María (001-0433792-8), ha ejecutado como subcontratista los proyectos siguientes a favor de nuestra empresa:


PROYECTO	MONTO (RD\$)	DESCRIPCION	FECHA DE RECEPCION
RMIDA TOWER	RD\$ 7,485,398.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	20/04/2019
AGATHA TOWER	RD\$ 5,875,395.45	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	15/10/2017
OFICINA CENTRAL	RD\$ 4,720,895.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	25/02/2015

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los cuatro (04) días del mes de octubre 2022.

Atentamente,

  
Ing. Eladio Durán  
Gerente General





Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  




**ADMINISTRACION DOES, SRL.**

RNC-1-30-85600-1

04 de octubre del 2022

Señores:  
A quien pueda interesar.  
Ciudad

Distinguidos señores:

Por medio de la presente, hacemos constar que el ingeniero **Puro María Sánchez María** con el RNC No.: **001-0433792-8**, realizó de manera satisfactoria el proyecto de Remozamiento General del Hospital Ramon Villalona (Loma de Cabrera) cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por un monto de **RD\$ 7,824,185.45**, con fecha inicio del 3 de Octubre del 2021 y con fecha de recepción de las partidas sub-contratadas al **10 de Julio del 2022**. Esta certification se expide el 4 de octubre del presente año.

Atentamente,



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC. 00104337928

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Documento Núm.:
	GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	FOR-GDI-GPM-004
	CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS	Versión: 01
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>		
NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00098	
ORDEN DE COMPRA	OC00030215	
MONTO CONTRATADO	RD\$6.376.236,19	
MONTO EJECUTADO	RD\$6.089.491,90	
DEPARTAMENTO	SANTIAGO	
DISTRITO JUDICIAL	SANTIAGO	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, SANTIAGO	
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>		
EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)	
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ	
INGENIERO SUPERVISOR	FRANKLIN ENMANUEL	
<b>DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF</b>		
GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL	
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. RAFAEL YVAN PICHARDO	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>		
<p>Desmante de aparatos de aparatos sanitarios (Orinales, lavamanos, inodoros, accesorios, puertas de madera de cubiculos de inodoros, etc.), plafones, luminarias, etc. Demoliciones de cerámica de pared y pisos, muros de bloque divisionales de cubiculos de inodoros. Suministro e instalación de inodoros, lavamanos, orinales, accesorios de baño, plafón, luminarias, Porcelanato de piso y pared, puertas, divisiones de cubiculos de inodoros, construcción de rampa para discapacitados con terminación de hormigón rayado y baranda de acero inoxidable, etc.</p>		
<b>FINALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>		
<p>Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: <i>Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.</i> Hecho firmado en el Palacio de Justicia de Santiago, hoy día 07 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).</p>		
<u>RAFAEL YVAN PICHARDO</u> Ing. Supervisor del CPJ	<u>CARLOS J. ESPINAL</u> Gerente de proyectos	
<u>ROCIO ALTAGRACIA</u> Gerente de Diseño y Planificación		








**PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Carlos J. Espinal Diaz  
 Rafael Y. Pichardo Garcia  
 Rocio A. Altagracia Aquino





DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Num.:  
FOR-GDI-GPI-001  
Versión: 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORIS
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00097
ORDEN DE COMPRA	OC00030215
MONTO CONTRATADO	RD\$3.195.194,70
MONTO EJECUTADO	RD\$: 3,073,371.21
DEPARTAMENTO	SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO JUDICIAL	SAN PEDRO DE MACORIS
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORÍS, CALLE LAURIANO CANTO ESQ. VILLA PROVIDENCIA



DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ
INGENIERO SUPERVISOR	KEVYN SÁNCHEZ

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. WILKA LETICIA QUIROZ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmante de aparatos sanitarios, demolición de cerámicas de pared y pisos, desmante de plafón y luminarias existentes, colocación de muros de densglass, instalación de cerámicas en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas Led, ampliación de huecos de puertas en baños damas y caballeros, suministro e instalación de puertas de caoba, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo, construcción de Contenedor de Basura (colocación de cerámica de pared y piso, y puerta corredera en hierro), demolición de aceras existentes para habilitación de Parqueos, colocación de carpeta de hormigón asfáltico, señalización de Parqueos, suministro e instalación de baranda en hierro en rampa exterior, suministro e instalación de lámparas parabólicas 2x4 de superficie en pasillos 1er y 2do nivel, aplicación de pintura satinada en pasillos 1er y 2do nivel, pintura exterior y de veja, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: *Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.* Hecho firmado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, hoy día 14 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).

WILKA LETICIA QUIROZ  
Ing. Supervisor del CPJ

CARLOS J. ESPINAL  
Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA  
Gerente de Diseño y Planificación


Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

**d) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo**



*JMG*

*[Handwritten signature]*





SNCC.F.048



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-08-2022

04 de octubre del del 2022

Página 1 de 3

**EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL**

Curriculum Vitae  
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

**Función Prevista en el Contrato: GERENTE DEL PROYECTO**

1. Apellidos: SÁNCHEZ MARÍA
2. Nombre: PURO MARÍA
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 08/12/1961, SAN FRANCISCO DE MACORÍS
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: CASADO
6. Formación: INGENIERO CIVIL
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Ave. Simón Bolívar No. 505, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, tel. (809) 797-6027, cel. (809) 707-9111, correo: purosanc@gmail.com

Instituciones	Fecha	Titulación
	De (mes/año) A (mes/año)	
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)	De (07/1981) A (10/1988)	INGENIERO CIVIL, MENCIÓN ESTRUCTURA

8. Conocimientos lingüísticos:





SNCC.F.048

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna		5	5
INGLÉS			2	3

9. Afiliación a organismos profesionales: CODIA

10. Función actual: INGENIERO INDEPENDIENTE

11. Otras competencias. (informática, etc): EXCEL, WORD, FORTRAN

12. Años de experiencia profesional: 30

13. Cualificaciones Principales: Responsabilidad

14. Experiencia específica en países no industrializados:

Pais	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				
De (12/1996) a (12/2000)	Santo Domingo	OISOE	Ing. contratista	Saneamiento de Agua y Edificaciones
De (05/2000) a (07/2004)	Santo Domingo	Privado	Ing. contratista	Const. Viviendas
De (09/2004) a (05/2005)	Santo Domingo	ASDN	Auditor de obras	Auditor de obras
De (05/2006) a (08/2008)	Santo Domingo	CAASD	Ing. Contratista	Acueducto





SNCC.F.048

De (08/2008) a (03/2011)	Santo Domingo	MINERD	Director supervisión edificaciones escolares	Garantizar que se cumpliera con las especificaciones establecidas
De (11/2012) a (03/2013)	Santo Domingo	MINERD	Ing. Contratista	Reparación Escuela
De (11/2012) a (03/2015)	Valverde	INAPA	Ing. Contratista	Colocación Línea de Impulsión
De (11/2016)	Santo Domingo	MEPyD-Banco Mundial	Consultor	Coordinar en los territorios los trabajos contemplados en el programa

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:







SNCC.F.048



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-08-2022

04 de octubre del del 2022

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

**Función Prevista en el Contrato:** INGENIERO RESIDENTE

1. Apellidos: Sánchez González
2. Nombre: Kevyn Joel
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 28 de septiembre de 1991 en Santo Domingo, D.N
4. Nacionalidad: dominicano
5. Estado Civil: Soltero
6. Formación: Ing. Civil
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, 829- 750-2812, kyse28@gmail.com

Instituciones	Fecha	Titulación
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)	2018	Ingeniero Civil

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna	5	5	5
Inglés		4	4	5

9. Afiliación a organismos profesionales: CODIA





10. Función actual: INGENIERO

11. Otras competencias. (informática, etc): Autocad y Paquete de Office

SNCC.F.048 12. Años de experiencia profesional: 4 Años

13. Cualificaciones Principales: Experiencia en manejo de presupuestos, supervisión, planificación y desarrollo de proyectos y obras conexas.

14. Experiencia específica en países no industrializados:

Pais	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
República Dominicana	2018-2019	Participación en Construcción "Centro de Atención Primaria Diagnostico e Imágenes (CENAPRIDI)"

17. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del Trabajo
2018	R. D.	MINERD	ING. SUPERVISOR	FISCALIZACION

18. Varios.

c. Publicaciones y Seminarios:

d. Referencias:

Firma:


Sello



## e) Perfil profesional del personal propuesto



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928





SNCC.D.045

04 de octubre del del 2022

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Página 1 de 8

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto:** GERENTE DEL PROYECTO (DIRECTOR DE OBRA)

2. **Nombre de la firma:** PURO MARIA SANCHEZ MARIA

3. **Nombre del individuo:** PURO MARIA SANCHEZ MARIA

4. **Fecha de nacimiento:** 07/10/1957 **Nacionalidad:** DOMINICANA

5. **Educación:** INGENIERO, UASD, año 2001

6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:** CODIA

7. **Otras especialidades:** PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS, UNPHU  
DIPLOMADO ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN,  
UNIVERSIDAD CATÓLICA

8. **Países donde tiene experiencia de trabajo**


9. **Idiomas:** ESPAÑOL, EXCELENTE

10. **Historia Laboral:**

Desde: 2015 Hasta 2018, DGODT-PRODEM-BANCO MUNDIAL, Coordinador Componente de Inversiones Municipales

Desde: 2011 Hasta 2014, PRODEM-BANCO MUNDIAL, Encargado Seguimiento a la Implementación de Perfiles de Proyectos y Ejecución Obras Municipales


Desde 2008-2009, Construcción de oficinas Fundsa ZURZA, Barrio la Zurza, Distrito Nacional





**SNCC.D.045**

Desde 1997-1998, Subcontratista Remodelación Hospital Maternidad la Altagracia, Distrito Nacional

<p><b>11. Detalle de las actividades asignadas:</b></p> <p>ACTIVIDADES A          DESARROLLAR EN EL          PROYECTO COMPRENEN          TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,          ELECTRICIDAD, PLOMERIA,          PINTURA, PUERTAS,          VENTANAS,          IMPERMEABILIZACION,          CARPINTERIA,          TERMINACION DE          SUPERFICES, ETC LAS</p> <div data-bbox="324 1491 617 1659" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>ing. Puro M. Sanchez M.          CODIA: 10538          RNC: 00104337928</p>  </div>	<p><b>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</b></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de oficinas Fundsa ZURZA</p> <p>Año: 2008-2009</p> <p>Lugar: Barrio la Zurza, Distrito Nacional</p> <p>Contratante: Fundsa ZURZA</p> <p>Principales características del proyecto: El proyecto buscaba el dinamismo del ornato de los barrios de la zona norte del Distrito Nacional.</p> <p>Actividades desempeñadas: ALBAÑILERIA, PINTURA, TERMINACION DE SUPERFICIES, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, ETC.</p> <p>Nombre Proyecto: Remodelación Hospital Maternidad la Altagracia, Distrito Nacional</p> <p>Año: 1997-1998</p> <p>Lugar: DISTRITO NACIONAL</p> <p>Contratante: OISOE</p> <p>Principales características del proyecto: Modernización de las distintas áreas para mejorar un mejor servicio a las parturientas.</p>
---	--





SNCC.D.045

Actividades desempeñadas: Remozamiento general planta física, dotación de equipos modernos de aire acondicionado y área de oxígeno

**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo del representante autorizado: PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Fecha: 04/10/2022





SNCC.D.045

04 de octubre del del 2022

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Página 1 de 8

1. Cargo propuesto

INGENIERO RESIDENTE

2. Nombre de la firma:

Puro María Sánchez María

3. Nombre del individuo:

KEVYN JOEL SANCHEZ GONZALEZ

4. Fecha de nacimiento: 28/09/1991 Nacionalidad: dominicano

5. Educación:

- **Ingeniero Civil**, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 2018
- **Ingles Técnico**, Instituto Cultural Dominico Americano (ICDA), 2007

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA)

7. Otras especialidades

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana



ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



SNCC.D.045

**9. Idiomas**

Español. Excelente  
Inglés. Bueno

**10. Historia Laboral**

- Desde [Año]: 2018 Hasta [Año] actual      Empresa: MINERD Cargos desempeñados: INGENIERO SUPERVISOR

<p><b>11. Detalle de las actividades asignadas:</b></p> <p>Fiscalizamos los volúmenes ejecutados por los contratistas en el Programa Nacional De Edificaciones Generales.</p>	<p><b>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</b></p> <p>Participación en Construcción "Centro de Atención Primaria Diagnostico e Imágenes (CENAPRID)" (2018-2019)</p>
---	--

**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Ing. Kevyn Joel Sánchez González Fecha: octubre 04, 2022

Nombre completo del representante autorizado: ING. Puro María Sánchez María

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:  
FOR-001-001-001  
Versión: 01

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORIS
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00097
ORDEN DE COMPRA	OC00030215
MONTO CONTRATADO	RD\$3.195.194,70
MONTO EJECUTADO	RD\$: 3,073,371.21
DEPARTAMENTO	SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO JUDICIAL	SAN PEDRO DE MACORIS
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORÍS, CALLE LAURIANO CANTO ESQ. VILLA PROVIDENCIA

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ
INGENIERO SUPERVISOR	KEVYN SÁNCHEZ

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. WILKA LETICIA QUIROZ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmante de aparatos sanitarios, demolición de cerámicas de pared y pisos, desmante de plafón y luminarias existentes, colocación de muros de densglass, instalación de cerámicas en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas 2"x 2" parabólicas Led, ampliación de huecos de puertas en baños damas y caballeros, suministro e instalación de puertas de caoba, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo, construcción de Contenedor de Basura (colocación de cerámica de pared y piso, y puerta corredera en hierro), demolición de aceras existentes para habilitación de Parqueos, colocación de carpeta de hormigón asfáltico, señalización de Parqueos, suministro e instalación de baranda en hierro en rampa exterior, suministro e instalación de lámparas parabólicas 2x4 de superficie en pasillos 1er y 2do nivel, aplicación de pintura satinada en pasillos 1er y 2do nivel, pintura exterior y de veja, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: *Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.* Hecho firmado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, hoy día 14 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).

WILKA LETICIA QUIROZ  
Ing. Supervisor del CPJ

CARLOS J. ESPINAL  
Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA  
Gerente de Diseño y Planificación


ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC: 00104337928



**f) Recomendación o certificación de  
recepción conforme de trabajos en obras  
similares con montos similares o mayores al  
presupuestado**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", located to the left of the rectangular stamp.



**CENTRO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SAMANÁ (CEDESSA)**

RNC: 1-31-37326-7  
Av. Enriquillo, Los Cacicazgos

Santo Domingo República Dominicana  
04/10/2022

Señores,

A QUIEN PUEDA INTERESAR

En atención a su solicitud expedimos el martes 04 de octubre del 2022, la siguiente certificación en nombre del **Ing. Puro María Sánchez María** con RNC (001-0433792-8) por el proyecto de "**Construcción del Centro de Atención Primaria, Diagnóstico e Imágenes (CENAPRIDI)**" ubicado en la provincia de Samaná por un monto final de **RD\$ 27,485,395.75**. La fecha de recepción del proyecto fue el 15 de marzo del año 2021. Este proyecto incluye todas las actividades de construcción y exteriores para el buen funcionamiento del centro. Por solicitud del **Ing. Puro María Sánchez María** es importante puntualizar que el impermeabilizante aplicado al centro fue lona asfáltica. Esta certificación se expide el 04 de octubre del 2022.

Sin más por el momento se despide,

*Marcelle Espino*  
**Arq. Marcelle Espino**  
**Gerente General**



*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*

# EDINSA, SRL

Calle Benigno Filomeno Rojas, No.06, Torre San Francisco, Apartamento 5 Norte, Zona Universitaria,  
Santo Domingo, D.N.  
Tel. (809) 682-7435, Celular (829) 470-8772  
R.N.C. 130-41587-2

04 de octubre del 2022  
Santo Domingo, República Dominicana.

Señores:  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Distinguidos Señores, por este medio certificamos que el Ing. Puro María Sánchez María (001-0433792-8), ha ejecutado como subcontratista los proyectos siguientes a favor de nuestra empresa:

PROYECTO	MONTO (RD\$)	DESCRIPCION	FECHA DE RECEPCION
RMIDA TOWER	RD\$ 7,485,398.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	20/04/2019
AGATHA TOWER	RD\$ 5,875,395.45	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	15/10/2017
OFICINA CENTRAL	RD\$ 4,720,895.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	25/02/2015


La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los cuatro (04) días del mes de octubre 2022.

Atentamente,

  
Ing. Eladio Duran  
Gerente General





Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC: 00104337928  




**ADMINISTRACION DOES, SRL.**

RNC-1-30-85600-1

04 de octubre del 2022

Señores:  
A quien pueda interesar.  
Ciudad

Distinguidos señores:

Por medio de la presente, hacemos constar que el ingeniero **Puro María Sánchez María** con el RNC No.: **001-0433792-8**, realizó de manera satisfactoria el proyecto de Remozamiento General del Hospital Ramon Villalona (Loma de Cabrera) cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por un monto de **RD\$ 7,824,185.45**, con fecha inicio del 3 de Octubre del 2021 y con fecha de recepción de las partidas sub-contratadas al **10 de Julio del 2022**. Esta certificación se expide el 4 de octubre del presente año.

Atentamente,



Ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:  
FOR-GDI-GPI-001  
Versión: 01

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00098
ORDEN DE COMPRA	OC00030215
MONTO CONTRATADO	RD\$6.376.236,19
MONTO EJECUTADO	RD\$6.089.491,90
DEPARTAMENTO	SANTIAGO
DISTRITO JUDICIAL	SANTIAGO
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, SANTIAGO



DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ
INGENIERO SUPERVISOR	FRANKLIN ENMANUEL

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. RAFAEL YVAN PICHARDO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmante de aparatos de aparatos sanitarios (Orinales, lavamanos, inodoros, accesorios, puertas de madera de cubiculos de inodoros, etc.), plafones, luminarias, etc. Demoliciones de cerámica de pared y pisos, muros de bloque divisionales de cubiculos de inodoros. Suministro e instalación de inodoros, lavamanos, orinales, accesorios de baño, plafón, luminarias, Porcelanato de piso y pared, puertas, divisiones de cubiculos de inodoros, construcción de rampa para discapacitados con terminación de hormigón rayado y baranda de acero inoxidable, etc.


FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.** Hecho firmado en el Palacio de Justicia de Santiago, hoy día 07 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).

RAFAEL YVAN PICHARDO  
Ing. Supervisor del CPJ

CARLOS J. ESPINAL  
Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA  
Gerente de Diseño y Planificación



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Carlos J. Espinal Diaz  
Rafael Y. Pichardo Garcia  
Rocio A. Altigracia Aquino



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535

[REDACTED]

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI

DATE: 10/15/68  
SUBJECT: [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:  
FOR-OD-GPI-001  
Versión: 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORIS
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00097
ORDEN DE COMPRA	OC00030215
MONTO CONTRATADO	RD\$3.195.194,70
MONTO EJECUTADO	RD\$: 3,073,371.21
DEPARTAMENTO	SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO JUDICIAL	SAN PEDRO DE MACORIS
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORÍS, CALLE LAURIANO CANTO ESQ. VILLA PROVIDENCIA



DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ
INGENIERO SUPERVISOR	KEVYN SÁNCHEZ

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. WILKA LETICIA QUIROZ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmante de aparatos sanitarios, demolición de cerámicas de pared y pisos, desmante de plafón y luminarias existentes, colocación de muros de densglass, instalación de cerámicas en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas 2"x 2" parabólicas Led, ampliación de huecos de puertas en baños damas y caballeros, suministro e instalación de puertas de caoba, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo, construcción de Contenedor de Basura (colocación de cerámica de pared y piso, y puerta corredera en hierro), demolición de aceras existentes para habilitación de Parqueos, colocación de carpeta de hormigón asfáltico, señalización de Parqueos, suministro e instalación de baranda en hierro en rampa exterior, suministro e instalación de lámparas parabólicas 2x4 de superficie en pasillos 1er y 2do nivel, aplicación de pintura satinada en pasillos 1er y 2do nivel, pintura exterior y de veja, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.** Hecho firmado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, hoy día 14 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).

WILKA LETICIA QUIROZ  
Ing. Supervisor del CPI

CARLOS J. ESPINAL  
Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA  
Gerente de Diseño y Planificación

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**g) Garantía de todos los elementos de la obra presupuestada**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Josefa M. Gil de la Cruz".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.". 

Ing. Puro M. Sanchez M. CODIA 10538 RNC 00104337928
---

# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

Santo Domingo, DN  
04 de octubre del del 2022

Sres. Comité de Compras y Contrataciones  
**Consejo del Poder Judicial**

Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación al proyecto de la "CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA." En la misma Garantizamos los bienes y/o servicios presupuestados de manera que tendremos los insumos correspondientes a dicho proyecto en stock de manera oportuna evitando incurrir en retrasos en la ejecución de la obra.

Sin más nada que agregar.

Atentamente,

Puro María Sánchez  
Gerente General



## h) Carta compromiso



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", located to the left of the stamp.



# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

Santo Domingo, DN  
04 de octubre del del 2022

Sres. Comité de Compras y Contrataciones  
**Consejo del Poder Judicial**

Asunto: **INTENCION Y DISPONIBILIDAD LABORAL INMEDIATA**

Referencia: **CP-CPJ-08-2022**

Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de referencia **CP-CPJ-08-2022** que hace relación al proyecto del **"CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA"**. En la misma garantizamos el tiempo de ejecución establecido en el pliego de condiciones específicas para el proyecto mencionado anteriormente, de manera que nos comprometemos totalmente a cumplir con los tiempos establecidos y de no detener la obra bajo ninguna condición luego de su inicio, siempre y cuando los pagos fluyan tan cual lo establece el pliego de condiciones específicas, de manera de que no tengamos que incurrir en financiamiento propio para el desarrollo del proyecto.

Sin más nada que agregar.

Atentamente,


**Puro María Sánchez**  
Gerente General



## i) Carta disponibilidad



Iny Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC. 00104337928



# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Guzcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

## CARTA DE DISPONIBILIDAD

04 de octubre del del 2022

Señores,


**Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial**

Por la presente vía queremos notificar lo siguiente con relación al proceso de Comparación de precios con referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación a **"CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA"** - en donde nos comprometemos a entregar en el plazo requerido según establece el pliego de condiciones de referencia y que garantizamos la ejecución ideal y continua del proyecto, para el desarrollo del mismo contaremos con la disponibilidad del Ing. Puro María Sánchez María portador de cedula de identidad 001-0433792-8 quien será el **Director de Obra** durante todo el periodo de ejecución.

Sin más que añadir, se despide



Ing. Puro María Sánchez María \_\_\_\_\_  
Gerente



# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

## CARTA DE DISPONIBILIDAD

04 de octubre del del 2022

Señores,

**Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial**

Por la presente vía queremos notificar lo siguiente con relación al proceso de Comparación de precios con referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación a **“CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA”** – en donde nos comprometemos a entregar en el plazo requerido según establece el pliego de condiciones de referencia y que garantizamos la ejecución ideal y continua del proyecto, para el desarrollo del mismo contaremos con la disponibilidad del Ing. **Kevyn Joel Sánchez González** portador de cedula de identidad **225-0055327-0** quien será el **Ingeniero Residente** durante todo el periodo de ejecución.


Sin más que añadir, se despide



Ing. Puro María Sánchez María  
Gerente



Kevyn Joel Sánchez González  
Ingeniero Residente





**j) Carta de aceptación de cumplimiento de las condiciones de la obra descritas**



A handwritten signature in blue ink, located to the left of the rectangular stamp.

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928

A handwritten signature in blue ink, located inside the rectangular stamp.

# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

Santo Domingo, DN  
04 de octubre del del 2022

Sres. Comité de Compras y Contrataciones  
**Consejo del Poder Judicial**

Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de referencia **CP-CPJ-08-2022** que hace relación al proyecto de la **"CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA"**. En la misma Aceptamos las condiciones de pagos establecidas en el pliego de condiciones específicas para el proyecto mencionado anteriormente *mínimo ciento veinte (120) días calendario, luego de recibida, revisada y aprobada la factura.*

Sin más nada que agregar.

Atentamente,

**Puro María Sánchez**  
Gerente General



**LOTE V: ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS  
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*

**a) Cronograma de actividades para la  
ejecución del trabajo**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Itly Puro M. Sanchez M.  
CODA. 10538  
RNC: 00104537926  
*[Handwritten signature]*

Handwritten initials or mark at the top right of the page.

Item	Descripción	Medida	Superficie	Valor	Observaciones
1	Parcela 1	1.00	1.00	1.00	
2	Parcela 2	1.00	1.00	1.00	
3	Parcela 3	1.00	1.00	1.00	
4	Parcela 4	1.00	1.00	1.00	
5	Parcela 5	1.00	1.00	1.00	
6	Parcela 6	1.00	1.00	1.00	
7	Parcela 7	1.00	1.00	1.00	
8	Parcela 8	1.00	1.00	1.00	
9	Parcela 9	1.00	1.00	1.00	
10	Parcela 10	1.00	1.00	1.00	
11	Parcela 11	1.00	1.00	1.00	
12	Parcela 12	1.00	1.00	1.00	
13	Parcela 13	1.00	1.00	1.00	
14	Parcela 14	1.00	1.00	1.00	
15	Parcela 15	1.00	1.00	1.00	
16	Parcela 16	1.00	1.00	1.00	
17	Parcela 17	1.00	1.00	1.00	
18	Parcela 18	1.00	1.00	1.00	
19	Parcela 19	1.00	1.00	1.00	
20	Parcela 20	1.00	1.00	1.00	
21	Parcela 21	1.00	1.00	1.00	
22	Parcela 22	1.00	1.00	1.00	
23	Parcela 23	1.00	1.00	1.00	
24	Parcela 24	1.00	1.00	1.00	
25	Parcela 25	1.00	1.00	1.00	
26	Parcela 26	1.00	1.00	1.00	
27	Parcela 27	1.00	1.00	1.00	
28	Parcela 28	1.00	1.00	1.00	
29	Parcela 29	1.00	1.00	1.00	
30	Parcela 30	1.00	1.00	1.00	
31	Parcela 31	1.00	1.00	1.00	
32	Parcela 32	1.00	1.00	1.00	
33	Parcela 33	1.00	1.00	1.00	
34	Parcela 34	1.00	1.00	1.00	
35	Parcela 35	1.00	1.00	1.00	
36	Parcela 36	1.00	1.00	1.00	
37	Parcela 37	1.00	1.00	1.00	
38	Parcela 38	1.00	1.00	1.00	
39	Parcela 39	1.00	1.00	1.00	
40	Parcela 40	1.00	1.00	1.00	
41	Parcela 41	1.00	1.00	1.00	
42	Parcela 42	1.00	1.00	1.00	
43	Parcela 43	1.00	1.00	1.00	
44	Parcela 44	1.00	1.00	1.00	
45	Parcela 45	1.00	1.00	1.00	
46	Parcela 46	1.00	1.00	1.00	
47	Parcela 47	1.00	1.00	1.00	
48	Parcela 48	1.00	1.00	1.00	
49	Parcela 49	1.00	1.00	1.00	
50	Parcela 50	1.00	1.00	1.00	
51	Parcela 51	1.00	1.00	1.00	
52	Parcela 52	1.00	1.00	1.00	
53	Parcela 53	1.00	1.00	1.00	
54	Parcela 54	1.00	1.00	1.00	
55	Parcela 55	1.00	1.00	1.00	



Handwritten signature and stamp: "Pablo M. Sanchez M. CDM 10538 INC 00104537928"

Handwritten signature.

Item	Medio de medición de obra	Descripción	Cantidad	Unidad	Inicio	Fin	Finalización	Asignación
17	MS	Mantenimiento de puerta de cochera, incluye trazo	1 día	dia	mar 1/23/23	mar 1/23/23	06	
18	MS	Suministro y colocación laminado frost	1 día	dia	mar 1/23/23	mar 2/1/23	07	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría - Terminador (T2)
19	MS	Colocación de lámparas parabólicas de superficie 2' x 4' (No incluye suministro)	1 día	dia	mar 2/1/23	mar 2/1/23	08	Ayudante (AV), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría - Terminador (T2)
20	MS	<b>OPERA DE PUENTES</b>	10 días	dia	mar 1/24/23	mar 2/7/23	12	
21	MS	Suministro y colocación de viga en alerock (baola), con refuerzos para anclaje de varillas de acero	3 días	dia	mar 1/24/23	mar 2/7/23	13	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
22	MS	Suministro y colocación de divisiones de cristal flotante de 3/8" incluye laminado frost con perfil de aluminio pintado P-40 1x=2.10m	4 días	dia	mar 1/24/23	mar 2/10/23	14	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
23	MS	Suministro y colocación de puerta de cristal transparente de 1.00m x 2.10m incluye 1 día de tuberías, bridas hidráulicas y bridas	1 día	dia	mar 1/24/23	mar 2/10/23	15	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
24	MS	Suministro y colocación de interruptor simple (incluye cajas 2' x 4", cerrado desde accesorio hasta la salida, terminación y alambrado)	1 día	dia	mar 1/24/23	mar 2/10/23	16	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
25	MS	Suministro y colocación de cables termocónicos doble (10' x incluye cajas accesorios de superficie 2' x 4", cableado con perfiles de 1 1/2" x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1 día	dia	mar 1/24/23	mar 2/10/23	17	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
26	MS	Colocación de lámparas parabólicas de superficie 2' x 4' (No incluye suministro)	2 días	dia	mar 2/1/23	mar 2/1/23	18	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
27	MS	Colocación de lámparas parabólicas de superficie 2' x 4' (No incluye suministro)	2 días	dia	mar 2/1/23	mar 2/1/23	19	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
28	MS	Limpieza conserjas y final	2 días	dia	mar 2/1/23	mar 2/1/23	20	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
29	MS	<b>SALADE AUDIENCIAS</b>	9 días	dia	mar 2/7/23	mar 2/17/23	21	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
30	MS	Ratón de puerta aluminio (incluye trazo y marco)	1 día	dia	mar 2/7/23	mar 2/17/23	22	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN)
31	MS	Ratón de vidrio de vidrio completo (incluye platablote)	1.5 días	dia	mar 2/7/23	mar 2/17/23	23	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN)
32	MS	Dameblote en marcos aluminio	1.5 días	dia	mar 2/7/23	mar 2/17/23	24	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN)
33	MS	Terminación de cables y mochetes en buca de puerta	1 día	dia	mar 2/7/23	mar 2/17/23	25	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN)
34	MS	Suministro e instalación de ventanas aluminio a las existentes de 0.87m x 1.20m	3 días	dia	mar 2/7/23	mar 2/17/23	26	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN)
35	MS	Recubrimiento de estribo completo (incluye suministro)	1 día	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	27	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN)
36	MS	Recubrimiento y mantenimiento de puerta aluminio (incluye: Brida, damblote)	2.5 días	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	28	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN)
37	MS	Ratón y bota de material plástico de demolición	2 días	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	29	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN)
38	MS	<b>CON PINTURA</b>	6 días	dia	mar 2/7/23	mar 2/17/23	30	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN)
39	MS	Suministro y colocación de pintura de grado en muro, (incluye preparación de superficies) sin color	4 días	dia	mar 2/7/23	mar 2/17/23	31	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría - Terminador (T2)
40	MS	Suministro y colocación de pintura blanco OD en techo, (incluye preparación de superficies) sin color	4 días	dia	mar 2/7/23	mar 2/17/23	32	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría - Terminador (T2)
41	MS	Colocación de lámparas parabólicas de superficie 2' x 4' (No incluye suministro)	2 días	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	33	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría - Terminador (T2)
42	MS	<b>MISCELANEO</b>	8 días	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	34	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
43	MS	Ratón de albañilería en ventanas	1 día	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	35	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
44	MS	Demolición de carpentería de piso existentes (incluye trazo y mano a=0.10m)	1 día	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	36	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
45	MS	Suministro y colocación de pintura estirado en muro, (incluye preparación de superficies) sin color	4 días	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	37	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
46	MS	Suministro y colocación de pintura blanco OD en techo, (incluye preparación de superficies) sin color	4 días	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	38	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
47	MS	Mantenimiento en ventanas de cristal (incluye cierre)	1 día	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	39	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
48	MS	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.80m x 0.80m en zonas áreas antebalcones	2 días	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	40	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
49	MS	Suministro e instalación de azulejos de porcelanato	1 día	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	41	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)
50	MS	Trazado de material producido de demolición, retiro y bota	2 días	dia	mar 2/15/23	mar 2/15/23	42	Ayudante (AT), Peón o Trabajador No Calificado (PN), Trabajador de 2da Categoría (T2)

Puro M. Sanchez M.  
 CODA 10538  
 RNC 0010433928



**b) Listado de cantidades firmado y/o sellado**



*Jmg*

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*

**OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná**

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Samaná

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>PRIMER NIVEL</b>					
<b>1.0</b>	<b>RECEPCION Y DIGITALIZACION</b>				
1.01	Retiro de ventana celosia de cristal existente (0.87m x 1.38m)	1.00	und		-
1.02	Apertura de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (Incluye terminacion (Ampliacion de hueco de ventana)	1.00	und		-
1.03	Suministro y colocacion de puerta de cristal transparente con perfilera P40 gns de 1.00m x 2.10m (Incluye trazo de 1.00m x 0.40m)	1.00	und		-
1.04	Retiro de puerta existente de madera (0.90m x 2.50m), Incluye franso y marco	1.00	und		-
1.05	Modificacion (reduccion de longitud de counter existente) e instalacion de counter existente, Incluye mantenimiento, (Ver detalles)	1.00	und		-
1.06	Cierre de hueco de puerta (0.88m x 2.50m) en denglass con fibra acuetica doble estructura (Incluye terminacion)	2.00	und		-
1.07	Suministro y colocacion de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos para anclajes de ventana de cristal	3.45	ml		-
1.08	Suministro y colocacion de Ventanilla en perfiles plateados P-40 de aluminio y cristal transparente 3/8", ver detalles en plano	29.33	p2		-
1.09	Suministro y colocacion de puerta flotante en crisal de 0.90m x 2.10m transparente 3/8" (Incluye llavin, haladera y botella hidraulica)	1.00	und		-
1.10	Retiro de lamparas 2" x 4" existentes	2.00	und		-
1.11	Colocacion de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	3.00	und		-
1.12	Reubicacion de lámpara parabólicas de superficies 2" x 4"	1.00	und		-
1.13	Retiro de abanicos de techo existentes	2.00	und		-
1.14	Suministro y colocacion de interruptores simple (Incluye cajas 2" x 4", ranurado desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado	2.00	und		-
1.15	Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas 2" x 4", canalizacion desde accesorio hasta la salida y alambrado	4.00	und		-
1.16	Suministro y colocacion de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", canalizacion desde accesorio hasta la salida), No incluye alambrado	2.00	und		-
1.17	Suministro y colocacion de salida telefonica (Incluye cajas 2" x 4", canalizacion desde accesorio hasta la salida), No incluye alambrado	2.00	und		-
1.18	Limpieza continua y final	1.00	pa		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928





2.0 OFICINISTAS						
2.01	Retiro de counter de madera existente de (2.55m x 1.10m)	1.00	und			-
2.02	Retiro de cristal tipo ventanilla existente de (2.55 x 1.30m) incluye marcos	1.00	und			-
2.03	Retiro de abanicos de techo existentes	1.00	und			-
2.04	Retiro de puerta existente de 0.90m x 2.55m, incluye transe, marco	1.00	und			-
2.05	Retiro de fascia existente sobre counter de long. 2.55m	2.55	ml			-
2.06	Suministro y colocacion de interruptor simple (Incluye cajas 2" x 4", ranurado desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado)	1.00	und			-
2.07	Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas decorativas de superficies 2" x 4", canalizacion con perfiles de 1 1/2" x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida y alambrado)	4.00	und			-
2.08	Colocacion de lamparas parabolicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	3.00	und			-
2.09	Limpieza continua y final	1.00	pa			-
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$</b>

3.0 BANO PRIVADO						
3.01	Retiro de puerta existente de 0.80m x 2.50m, incluye transe, marco	1.00	und			-
3.02	Reinstalacion de puerta existente de 0.80m x 2.55m (Incluye cambio de giro, marco, transe, llavin y mantenimiento)	1.00	und			-
3.03	Demolicion de ceramicas existentes en piso (Incluye mortero e<0.10m)	3.74	m2			-
3.04	Demolicion de ceramicas existentes en muros (Incluye mortero e<0.10m)	17.33	m2			-
3.05	Suministro y colocacion de piso en porcelanato tonos claros 0.30m x 0.60m, antideslizantes (gris claro)	3.74	m2			-
3.06	Suministro y colocacion de porcelanato en pared 0.30m x 0.60m, color blanco matte, bisel en las esquinas	25.00	m2			-
3.07	Suministro y colocacion de plafon PVC 2" x 2", incluye estructuras	4.00	m2			-
3.08	Retiro de inodoro existente	1.00	und			-
3.09	Retiro de lavamanos existente	1.00	und			-
3.10	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminacion)	1.00	und			-
3.11	Cierre de hueco de puerta de 0.80m x 2.55m en denglass con fibra acustica doble estructura (Incluye terminacion)	1.00	und			-
3.12	Colocacion de lamparas parabolicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	1.00	und			-
3.13	Suministro y colocacion de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caida lenta	1.00	und			-
3.14	Suministro y colocacion de lavamanos para llaves monomando de pedestal	1.00	und			-
3.15	Suministro y colocacion de espejo con sujetadores en acero inoxidable y bordes canteados y biselados de 0.70m x 1.00m	1.00	und			-
3.16	Suministro y colocacion de grifo monomando de lavamanos tipo palanca	1.00	und			-
3.17	Suministro y colocacion de Desague de piso 2" con parrilla acero inoxidable	1.00	1.00			-
3.18	Limpieza continua y final	1.00	pa			-
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$</b>



*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA 10538  
 RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*

4.0 ARCHIVO Y PASILLO COMUNES						
4.01	Retiro de puerta de 0.90m x 2.50m existente, incluye tranzo y marco	1.00	und			-
4.02	Mantenimiento de puerta de caoba, incluye tranzo	1.00	und			-
4.03	Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.50m en denglass con fibra acustica doble estructura (incluye terminacion)	1.00	und			-
4.04	Retiro de abanicos de techo existentes	1.00	und			-
4.05	Demolicion de muro de sheetrock existente, (incluye estructuras)	18.00	m2			-
4.06	Suministro y colocacion laminado frost	198.38	p2			-
4.07	Desmonte de lámparas parabólicas de superficies existentes	3.00	und			-
4.08	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	3.00	und			-
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

5.0 OFICINA DE JUECES						
5.01	Suministro y colocacion de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos para anclajes de ventana de cristal	10.00	ml			-
5.02	Suministro y colocacion de division de cristal flotante de 3/8" (Incluye laminado frost con perfil de aluminio plateado P-40, h=2.10m)	211.60	p2			-
5.03	Suministro y colocacion de puerta de cristal transparente de 1.00m x 2.10m incluye haladera, botella hidraulica y llavin	2.00	und			-
5.04	Suministro y colocacion de interruptor simple (incluye cajas 2" x 4", ranurado desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado)	2.00	und			-
5.05	Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas decorativas de superficies 2" x 4", canalizacion con perfiles de 1 1/2" x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida y alambrado)	4.00	und			-
5.06	Desmonte de lámparas parabólicas de superficies existentes	4.00	und			-
5.07	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	4.00	und			-
5.08	Limpieza continua y final	1.00	pa			-
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

6.0 SALA DE AUDIENCIAS						
6.01	Retiro de puerta existente (Incluye tranzo y marco)	1.00	und			-
6.02	Recolocacion y mantenimiento de puerta existente (incluye , llavin, bisagras)	1.00	und			-
6.03	Retiro de juego de estrado completo (Incluye plataforma)	1.00	und			-
6.04	Demolicion en muros existente	1.00	m3			-
6.05	Terminacion de cantos y moquetas en hueco de puerta	15.00	ml			-
6.06	Retiro de ventanas existentes (0.87m x 1.38m)	2.00	und			-
6.07	Suministro e instalacion de ventanas similares a las existentes de 0.87m x 1.38m	40.00	p2			-
6.08	Recolocacion de estrado completo (Incluye mantenimiento)	1.00	und			-
6.09	Retiro y bote de material producto de demoliciones	7.00	m3			-
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>



*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA 10538  
 RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*

7.0 CCGN SAMANA						
7.01	Suministro y colocacion de pintura satinada en muros, (incluye preparacion de superficies) sin olor	55.00	m2			-
7.02	Suministro y colocacion de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparacion de superficies) sin olor	10.00	m2			-
7.03	Colocacion de lamparas parabolicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	2.00	und			-
Sub-total						RD\$ -

8.0 MISCELANEOS						
8.01	Suministro y colocacion de pintura satinada en muros, (incluye preparacion de superficies) sin olor	440.73	m2			-
8.02	Suministro y colocacion de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparacion de superficies) sin olor	76.60	m2			-
8.03	Retiro de sheetrock en ventanas	78.00	p2			-
8.04	Mantenimiento en ventanas de cristal (Incluye cierres)	78.00	p2			-
8.05	Demolicion de ceramicas de piso existentes (Incluye zocalos y mortero e<0.10m)	121.81	m2			-
8.06	Suministro e instalacion de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros antideslizantes	121.81	m2			-
8.07	Suministro e instalacion de zocalos de porcelanatos	85.00	ml			-
8.08	Traslado de material productos de demoliciones, retiros y bote	23.79	m3			-
Sub-total						RD\$ -

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
---	--	--	--	--	--	---------------

10.00 GASTOS INDIRECTOS						
10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
10.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>						<b>RD\$ -</b>
				<b>10%</b>		<b>RD\$ -</b>
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
10.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
10.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>



*[Handwritten signature]*

Ing Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)				RD\$	.
11.00	Imprevistos		5%	RD\$	.
TOTAL GENERAL (RD\$)				RD\$	.



*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RMC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*

**c) Experiencia Persona Física y/o Jurídica.**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", written over a horizontal line.

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10536  
RNC: 00104337928

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", written below the printed name and identification numbers.



SNCC.D.049

04 de octubre del del 2022

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 24 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Si -Aún No (contratos en curso)-No
<b>A) Nacionales</b>							
Adecuación y Saneamiento Tres Cañadas (Las Ciénagas, Santo Domingo, D.N.)	\$9,785,000	Enero 97- junio 98	07/01/97	100%	OISOE, Santo Domingo, D. N	(P)	Sí
Construcción Destacamento Militar Central Hidroeléctrica Sabaneta	\$1,825,457.18	Octubre 2005- octubre 2006	Octubre 2005- octubre 2006	100%	CDEEE	(P)	Sí
Instalación Válvulas 30", km 13, Autopista	\$7,550,000	Sept. 2007-nov. 2007	20/11/2007	100%	CAASD	(P)	Sí

/JR.02.2014

ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras





Duarte, Santo Domingo Oeste <b>SNCC-D-048</b>							
Reparación Escuela Otilia Peláez	\$2,985,0760.19	Nov. 2012-enero 2013	05/12/2012	100%	MINERD	(P)	Sí
Acueducto Esperanza Viejo	RD\$ 15,789,234.56	Dic. 2012	20/01/2013	100%	INAPA	(P)	Sí
Ampliación del Centro Educativo Jaime Mota	RD\$ 23,565,856.00	2009	2012	100%	MINERD	(S)	Sí
Centro Educativo Montellano Puerto Plata	RD\$ 25,066,026.85	2013	2014	100%	MINERD	(S)	Sí
Centro Educativo Cristóbal Colón, Villa Consuelo	RD\$ 81,161,212.08	2011	2012	100%	MINERD	(S)	Sí
Construcción de Centro de Atención Primaria	RD\$ 27,485,395.75	Marzo 2021	Octubre 2020	100%	CENAPRIDI	(P)	Sí
Rmida Tower	RD\$ 3,101,226.33	Junio 2019	12/12/2018	100%	EDINSA	(S)	Sí
Órdenes de Trabajo (2)	RD\$1,770,415.37	Oct. 2019	15/10/2019	100%	CAASD	(P)	Sí
Concesionario Automotriz	RD\$ 3,850,345.65	Enero 2020	15/08/2019	100%	CONESPIN	(S)	Sí
Cancha de Baloncesto Ludo Gómez (Engombe)	RD\$ 7,130,456.11	No Finalizado	Agosto 2021	90%	CPADP	(P)	No
Adecuaciones de las Subestaciones de Herrera N y Madre Vieja	RD\$ 1,570,746.11	Finalizado	2013-2014	100%	EDESUR	(S)	Sí

/UR.02.2014

Iny Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras





Adecuación de espacios para Sucursal Villa Altagracia	RD\$ 487,607.96	Junio 2021 – noviembre 2021	Junio 2021	100%	EDESUR	(P)	Si
Remodelación Sucursal No. 1	RD\$ 1,250,354.44	Junio 2021 – diciembre 2021	Junio 2021	100%	MONTE DE PIEDAD	(P)	Si
Remodelación de Parque en Sector Villas Agrícolas, D.N.	RD\$ 800,451.70	Agosto 2021- Febrero 2022	Agosto 2021	100%	ADN	(P)	Si
Impermeabilización del Edif. Sala Asuntos de Familia, Palacio de Justicia Villa Mella y Ciudad Nueva	RD\$ 1,282,619.41	Agosto 2021 – Abril 2022	Agosto 2021	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	Si
Adecuación de espacios para Centro de Citaciones y Notificaciones en el Palacio de Justicia de La Vega	RD\$ 254,785.78	No finalizado	No iniciado	1%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	No
Adecuación de espacios para Oficinas de Jueces Palacio de Justicia de Moca	RD\$ 1,070,807.05	No finalizado	No iniciado	1%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	No
Remodelación del Palacio de Justicia de Samaná	RD\$ 3,482,963.45	No finalizado	Agosto 2022	60%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	No

JUR.02.2014

Iny Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 - Expediente de Compras







Remodelación del Palacio de Justicia de Santiago	RD\$ 6,376,236.19	Septiembre 2022	Mayo 2022	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	En espera de entrega de certificación
Remodelación del Palacio de Justicia de San Pedro	RD\$ 3,195,194.70	Septiembre 2022	Mayo 2022	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	(P)	En espera de entrega de certificación
Habilitación de Acceso a la Información MEPYD	RD\$ 397,055.10	Septiembre 2022	Julio 2022	100%	MEPYD	(P)	En espera de entrega de certificación
Adecuación de la Oficina Provincial de Azua	RD\$ 1,690,755.72	No finalizado	Septiembre 2022	5%	MMUJER	(P)	No
Trabajos de Adecuación de las Estaciones de la Línea I del Metro de Santo Domingo	RD\$ 3,652,015.25	No finalizado	No iniciado	1%	OPRET	(P)	No
<b>B) Internacionales</b>							

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en los folios adjuntos.

Firma  
Sello

Puro María Sánchez María

/UR.02.2014

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 - Expediente de Compras





# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Santo Domingo, R.D.  
15 de Enero del 2013

## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente Certificamos que los trabajos de Reparaciones del Centro Educativo Otilia Peláez, Distrito 10-02 Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, han sido entregados conformes en fecha 11/01/2013, por el Contratista Ing. Puro María Sánchez, Cedula No. 001-0433792-8.

*Puro M. Sanchez*

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

Atentamente,



*[Signature]*  
**Omar De Jesús Guevara**  
Director General

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

OG/mfv

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Signature]*

*[Signature]*



**CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES**  
**EMPRESA DE GENERACION HIDROELÉCTRICA DOMINICANA**  
 "Año de la Generación de Empleos"



GERENCIA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES



**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

Nombre del proyecto: Construcción Destacamento Militar en Central Hidroeléctrica Sabaneta.

Nombre del Contratista: Ing. Puro María Sánchez.

Fecha de Entrega: 31/ Octubre / 2006

Ing. Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS**

Construcción Destacamento Militar en muros de bloques, vigas, columnas y losa de hormigón armado, empañetados y pintados, piso hormigón pulido, ventanas salomónicas de aluminio, puertas metálicas y de hierro, cocina, fregadero, baños, dormitorio, oficina, depósito de armas, comedor, acera perimetral, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, tinaco de 250 galones, astas de bandera, verja en bloques y malla ciclónica.

*Puro Sánchez*  
**Ing. Puro Sánchez**  
 Contratista CODIA No.

*Mirna Ramirez*  
**Ing. Mirna Ramirez**  
 Enc. Cubicaciones

*Octavio Rodriguez*  
**Ing. Octavio Rodriguez**  
 Enc. Auscultación Presas

*Moisés Montás Dominguez*  
**Ing. Moisés Montás Dominguez**  
 Gerente de Rehabilitación y Mantenimiento de Obras Civiles

**Ing. Puro M. Sánchez M.**  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

Santo Domingo, D.N.  
20 de Octubre del 2015




**CARTA DE PRE-RECEPCIÓN FINAL**


**PROYECTO: SUSTITUCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN TUBERÍA DE 16" PVC, ESTACIÓN DE BOMBEO, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE CLORACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE OPERADOR ACUEDUCTO ESPERANZA (VIEJO), PARTE B.**

<b>PROVINCIA:</b>	VALVERDE
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA
<b>CONTRATO No.:</b>	590 D/F 2012
<b>PRESUPUESTO No.:</b>	739 D/F 15/10/2012

Los debajo firmantes certificamos que las labores correspondiente a la terminación de los trabajos **SUSTITUCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN TUBERÍA DE 16" PVC, ESTACIÓN DE BOMBEO, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE CLORACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE OPERADOR ACUEDUCTO ESPERANZA (VIEJO), PARTE B.**, Provincia: **VALVERDE**, ejecutado por el **ING. PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA**, finalizaron satisfactoriamente cumpliendo con las Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillado (INAPA).

  
ING. RAFAEL MARTE  
Supervisor Zona Norte  
P&R INGENIERIA, S.A.

  
ING. EMILIANO MARTÍNEZ  
Coordinador Zona I  
(INAPA)

  
ING. JUAN RAMÓN VALENZUELA GARCÍA  
Supervisor General de Proyectos  
INAPA - P&R INGENIERIA, S.A.

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Santo Domingo, R.D.  
15 de Enero del 2013



## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente Certificamos que los trabajos de Reparaciones del Centro Educativo Otilia Peláez, Distrito 10-02 Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, han sido entregados conformes en fecha 11/01/2013, por el Contratista Ing. Puro María Sánchez, Cedula No. 001-0433792-8.

*Puro M. Sánchez*

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Firma]*

Atentamente,

*[Firma]*  
Omar De Jesús Guevara  
Director General



Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Firma]*

OG/mfv

*[Firma]*



# Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo

## -CAASD-

Plaza de Marqués, Santo Domingo, D.N. - Tel: 809-542-2000 - CAASD Ajuntado 1482 - Santo Domingo, República Dominicana

DIRECCIÓN DE INGENIERIA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN



RECEPCION FINAL

REF. ORDEN DE SERVICIO No. 453-2019

En la ciudad de Santo Domingo, D.N., a los 23 días del mes de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), reunidos el **ING. FABIO S. FERREIRA** en representación de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), y el **ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA**, Contratista, con el objetivo dar cumplimiento a lo establecido en la orden de servicio antes mencionada.


En virtud de lo antes expuesto después de haber ejecutado la inspección final del proyecto **EMPALMES Ø12" x Ø6" y Ø6" x Ø3" y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø6" FYC SDR-26 AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO RICO ESQUINA 17, ENSANCHE OZAMA SANTO DOMINGO ESTE**, comprobándose que la obra fue ejecutada de acuerdo a las especificaciones elaboradas al efecto, los representantes designados por la Institución suscriben conjuntamente con el contratista el certificado de terminación de la obra.

En fe de lo cual hemos procedido a levantar y firmar la presente acta en lugar y fecha indicada por la CAASD.

  
**ING. FÉLIX VALDIVAR**  
Enc. Depto. de Operaciones Este

  
**ING. LUIS JOSÉ LOPEZ**  
Enc. Departamento Estudios y Proyectos


  
**ING. SARDIN R. RUIZ**  
Enc. Div. Proyectos Públicos

  
**ING. FRANCISCO CONTRERAS**  
Enc. Div. Supervisión de Obras CAASD

  
**ING. JAIME CAPELL**  
Supervisor de la Obra

  
**ING. FABIO FERREIRA**  
Coord. Recepción Proyectos Públicos y Privados

  
**ING. ROMER BRITO**  
Enc. Depto. De Construcciones y Fiscalización de Obras

**Ing. Puro M. Sánchez M.**  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  


  
**ING. PURO MARIA SANCHEZ MARIA**  
Contratista



**CENTRO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SAMANÁ (CEDESSA)**

RNC: 1-31-37326-7

Av. Enriquillo, Los Cacicazgos

Santo Domingo República Dominicana  
04/10/2022

Señores,

A QUIEN PUEDA INTERESAR

En atención a su solicitud expedimos el martes 04 de octubre del 2022, la siguiente certificación en nombre del **Ing. Puro María Sánchez María** con RNC (001-0433792-8) por el proyecto de "**Construcción del Centro de Atención Primaria, Diagnóstico e Imágenes (CENAPRIDI)**" ubicado en la provincia de Samaná por un monto final de **RD\$ 27,485,395.75**. La fecha de recepción del proyecto fue el 15 de marzo del año 2021. Este proyecto incluye todas las actividades de construcción y exteriores para el buen funcionamiento del centro. Por solicitud del **Ing. Puro María Sánchez María** es importante puntualizar que el impermeabilizante aplicado al centro fue lona asfáltica. Esta certificación se expide el 04 de octubre del 2022.

Sin más por el momento se despide,

*Marcelle Espino*

**Arq. Marcelle Espino**  
**Gerente General**



*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*

# EDINSA, SRL

Calle Benigno Filomeno Rojas, No.06, Torre San Francisco, Apartamento 5 Norte, Zona Universitaria,  
Santo Domingo, D.N.  
Tel. (809) 682-7435, Celular (829) 470-8772  
R.N.C. 130-41587-2

04 de octubre del 2022  
Santo Domingo, República Dominicana.

Señores:  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Distinguidos Señores, por este medio certificamos que el Ing. Puro María Sánchez María (001-0433792-8), ha ejecutado como subcontratista los proyectos siguientes a favor de nuestra empresa:


PROYECTO	MONTO (RD\$)	DESCRIPCION	FECHA DE RECEPCION
RMIDA TOWER	RD\$ 7,485,398.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	20/04/2019
AGATHA TOWER	RD\$ 5,875,395.45	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	15/10/2017
OFICINA CENTRAL	RD\$ 4,720,895.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	25/02/2015

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los cuatro (04) días del mes de octubre 2022.

Atentamente,

  
Ing. Eladio Duran  
Gerente General





Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  






**ADMINISTRACION DOES, SRL.**

RNC-1-30-85600-1

04 de octubre del 2022

Señores:  
A quien pueda interesar.  
Ciudad

Distinguidos señores:

Por medio de la presente, hacemos constar que el ingeniero **Puro María Sánchez María** con el RNC No.: **001-0433792-8**, realizó de manera satisfactoria el proyecto de Remozamiento General del Hospital Ramon Villalona (Loma de Cabrera) cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por un monto de **RD\$ 7,824,185.45**, con fecha inicio del 3 de Octubre del 2021 y con fecha de recepción de las partidas sub-contratadas al **10 de Julio del 2022**. Esta certification se expide el 4 de octubre del presente año.

Atentamente,




Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Documento Núm.:
	GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	FOR-GM-GM-001
	CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS	Versión: 01
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>		
NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00098	
ORDEN DE COMPRA	OC00030215	
MONTO CONTRATADO	RD\$6.376.236,19	
MONTO EJECUTADO	RD\$6.089.491,90	
DEPARTAMENTO	SANTIAGO	
DISTRITO JUDICIAL	SANTIAGO	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, SANTIAGO	
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>		
EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)	
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ	
INGENIERO SUPERVISOR	FRANKLIN ENMANUEL	
<b>DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF</b>		
GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL	
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. RAFAEL YVAN PICHARDO	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>		
<p>Desmante de aparatos de aparatos sanitarios (Orinales, lavamanos, inodoros, accesorios, puertas de madera de cubiculos de inodoros, etc.), plafones, luminarias, etc. Demoliciones de cerámica de pared y pisos, muros de bloque divisionales de cubiculos de inodoros. Suministro e instalación de inodoros, lavamanos, orinales, accesorios de baño, plafón, luminarias, Porcelanato de piso y pared, puertas, divisiones de cubiculos de inodoros, construcción de rampa para discapacitados con terminación de hormigón rayado y baranda de acero inoxidable, etc.</p>		
<b>FINALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>		
<p>Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: <i>Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.</i> Hecho firmado en el Palacio de Justicia de Santiago, hoy día 07 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).</p>		
<u>RAFAEL YVAN PICHARDO</u> Ing. Supervisor del CPJ	<u>CARLOS J. ESPINAL</u> Gerente de proyectos	
<u>ROCIO ALTAGRACIA</u> Gerente de Diseño y Planificación		



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*

 PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Carlos J. Espinal Díaz  
 Rafael Y. Pichardo Garcia  
 Rocio A. Altagracia Aquino





DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:  
FOR-GDI-OP-001  
Versión: 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORIS
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00097
ORDEN DE COMPRA	OC00030215
MONTO CONTRATADO	RD\$3.195.194,70
MONTO EJECUTADO	RD\$: 3,073,371.21
DEPARTAMENTO	SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO JUDICIAL	SAN PEDRO DE MACORIS
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORÍS, CALLE LAURIANO CANTO ESQ. VILLA PROVIDENCIA



DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ
INGENIERO SUPERVISOR	KEYVN SÁNCHEZ

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. WILKA LETICIA QUIROZ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmante de aparatos sanitarios, demolición de cerámicas de pared y pisos, desmante de plafón y luminarias existentes, colocación de muros de densglass, instalación de cerámicas en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas 2"x 2" parabólicas Led, ampliación de huecos de puertas en baños damas y caballeros, suministro e instalación de puertas de caoba, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo, construcción de Contenedor de Basura (colocación de cerámica de pared y piso, y puerta corredera en hierro), demolición de aceras existentes para habilitación de Parques, colocación de carpeta de hormigón asfáltico, señalización de Parques, suministro e instalación de baranda en hierro en rampa exterior, suministro e instalación de lámparas parabólicas 2x4 de superficie en pasillos 1er y 2do nivel, aplicación de pintura satinada en pasillos 1er y 2do nivel, pintura exterior y de veja, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.** Hecho firmado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, hoy día 14 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).

WILKA LETICIA QUIROZ  
Ing. Supervisor del CPJ

CARLOS J. ESPINAL  
Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA  
Gerente de Diseño y Planificación



**d) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo**



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928



SNCC.F.048



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE  
CP-CPJ-08-2022

05 de octubre del del 2022

Página 1 de 3

**EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL**

Curriculum Vitae  
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

**Función Prevista en el Contrato: GERENTE DEL PROYECTO**



1. Apellidos: SÁNCHEZ MARÍA
2. Nombre: PURO MARÍA
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 08/12/1961, SAN FRANCISCO DE MACORÍS
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: CASADO
6. Formación: INGENIERO CIVIL
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Ave. Simón Bolívar No. 505, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, tel. (809) 797-6027, cel. (809) 707-9111, correo: purosanc@gmail.com

Instituciones	Fecha	Titulación
	De (mes/año) A (mes/año)	
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)	De (07/1981) A (10/1988)	INGENIERO CIVIL, MENCIÓN ESTRUCTURA

8. Conocimientos lingüísticos:

Mig Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



SNCC.F.048	Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
	ESPAÑOL	Lengua Materna		5	5
	INGLÉS			2	3

9. Afiliación a organismos profesionales: CODIA

10. Función actual: INGENIERO INDEPENDIENTE

11. Otras competencias. (informática, etc): EXCEL, WORD, FORTRAN

12. Años de experiencia profesional: 30

13. Cualificaciones Principales: Responsabilidad

14. Experiencia específica en países no industrializados:




País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				
De (12/1996) a (12/2000)	Santo Domingo	OISOE	Ing. contratista	Saneamiento de Agua y Edificaciones
De (05/2000) a (07/2004)	Santo Domingo	Privado	Ing. contratista	Const. Viviendas
De (09/2004) a (05/2005)	Santo Domingo	ASDN	Auditor de obras	Auditor de obras
De (05/2006) a (08/2008)	Santo Domingo	CAASD	Ing. Contratista	Acueducto

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





SNCC.F.048

De (08/2008) a (03/2011)	Santo Domingo	MINERD	Director supervisión edificaciones escolares	Garantizar que se cumpliera con las especificaciones establecidas
De (11/2012) a (03/2013)	Santo Domingo	MINERD	Ing. Contratista	Reparación Escuela
De (11/2012) a (03/2015)	Valverde	INAPA	Ing. Contratista	Colocación Línea de Impulsión
De (11/2016)	Santo Domingo	MEPyD-Banco Mundial	Consultor	Coordinar en los territorios los trabajos contemplados en el programa

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:



Ing. Puro M. Sanchez M.

CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



## CONSEJO DE PODER JUDICIAL

## EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Página 1 de 2

## Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

## Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: Estrella Valeyron
2. Nombre: Ligia Alejandrina
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 23-06-1982, Santo Domingo
4. Nacionalidad: Dominicana
5. Estado Civil: Soltera
6. Formación: Ingeniera Civil
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:



Instituciones	Fecha	Titulación
	De (mes/año) A (mes/año)	
Intec	04-2006	Ingeniera Civil
Intec	10-2010	Magister en Administración de la Construcción

Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna	X	X	X
Inglés	Avanzado	X	X	X
Francés	Medio	X	X	X

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





- 8. Afiliación a organismos profesionales: Codia, Idacom,
- 9. Función actual: Ingeniera Civil
- 10. Otras competencias. (informática, etc.): Autocad, Microsoft Office
- 11. Años de experiencia profesional: 16 años
- 12. Cualificaciones Principales: supervisión, análisis de costos
- 13. Experiencia específica en países no industrializados:

Pais	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	
República dominicana	09-2004 a actual	construcción de diversos centros de salud

14. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2004-2020	Santo Domingo	Servicio Nacional de Salud	Encargada de Costos y Cubicaciones	Costos y Cubicaciones

15. Varios.


- a. Publicaciones y Seminarios:
- b. Referencias: Ing. Amarilis Alt. Valeyron de Estrella.

Firma: LIGIA ALEJANDRINA ESTRELLA VALEYRON

Sello

AUR.10.2012


DISTRIBUCIÓN  
Original 1 - Expediente de Compras



## e) Perfil profesional del personal propuesto



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", written over a horizontal line.





SNCC.D.045

04 de octubre del del 2022

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Página 1 de 8

**CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO**

1. **Cargo propuesto:** GERENTE DEL PROYECTO (DIRECTOR DE OBRA)
2. **Nombre de la firma:** PURO MARIA SANCHEZ MARIA
3. **Nombre del individuo:** PURO MARIA SANCHEZ MARIA
4. **Fecha de nacimiento:** 07/10/1957 **Nacionalidad:** DOMINICANA
5. **Educación:** INGENIERO, UASD, año 2001
6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:** CODIA
7. **Otras especialidades:** PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS, UNPHU  
DIPLOMADO ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN,  
UNIVERSIDAD CATÓLICA
8. **Países donde tiene experiencia de trabajo**
9. **Idiomas:** ESPAÑOL, EXCELENTE





**10. Historia Laboral:**

Desde: 2015 Hasta 2018, DGODT-PRODEM-BANCO MUNDIAL, Coordinador Componente de Inversiones Municipales

Desde: 2011 Hasta 2014, PRODEM-BANCO MUNDIAL, Encargado Seguimiento a la Implementación de Perfiles de Proyectos y Ejecución Obras Municipales

Desde 2008-2009, Construcción de oficinas Fundsa ZURZA, Barrio la Zurza, Distrito Nacional

  
Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC: 00104337928  




SNCC.D.045

Desde 1997-1998, Subcontratista Remodelación Hospital Maternidad la Altagracia, Distrito Nacional

<p><b>11. Detalle de las actividades asignadas:</b></p> <p>ACTIVIDADES A          DESARROLLAR EN EL          PROYECTO COMPRENEN          TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,          ELECTRICIDAD, PLOMERIA,          PINTURA, PUERTAS,          VENTANAS,          IMPERMEABILIZACION,          CARPINTERIA,          TERMINACION DE          SUPERFICES, ETC LAS DE</p>	<p><b>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</b></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de oficinas Fundsa ZURZA</p> <p>Año: 2008-2009</p> <p>Lugar: Barrio la Zurza, Distrito Nacional</p> <p>Contratante: Fundsa ZURZA</p> <p>Principales características del proyecto: El proyecto buscaba el dinamismo del ornato de los barrios de la zona norte del Distrito Nacional.</p> <p>Actividades desempeñadas: ALBAÑILERIA, PINTURA, TERMINACION DE SUPERFICIES, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, ETC.</p> <p>Nombre Proyecto: Remodelación Hospital Maternidad la Altagracia, Distrito Nacional</p> <p>Año: 1997-1998</p> <p>Lugar: DISTRITO NACIONAL</p> <p>Contratante: OISOE</p> <p>Principales características del proyecto: Modernización de las distintas áreas para mejorar un mejor servicio a las parturientas.</p>
---	--

Iny Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928



SNCC.D.045

	<p>Actividades desempeñadas: Remozamiento general planta física, dotación de equipos modernos de aire acondicionado y área de oxígeno</p>
--	---

**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo del representante autorizado: PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Fecha: 04/10/2022

Ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
Poder Judicial - República Dominicana  
Comité de Compras y Licitaciones



No. EXPEDIENTE  
EDESUR-CCC-CP-2022-0044

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO**

05 de octubre del 2022

- 1. Cargo propuesto: INGENIERA RESIDENTE
- 2. Nombre de la firma: PURO MARÍA SANCHEZ MARIA
- 3. Nombre del individuo: LIGIA ALEJANDRIA ESTRELLA VALEYRON 4. Fecha de nacimiento: 23/06/1982  
Nacionalidad: DOMINICANA
- 5. Educación: INGENIERO CIVIL, INTEC, año 2006.
- 6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: CODIA
- 7. Otras especialidades: MAGISTER ADM CONSTRUCCIÓN, INTEC, año 2010
- 8. Países donde tiene experiencia de trabajo (REPUBLICA DOMINICANA)
- 9. Idiomas: ESPAÑOL, EXCELENTE. INGLES, EXCELENTE, FRANCES, EXCELENTE
- 10. Historia Laboral:  
Desde: 2004 Hasta 2021, Empresa: SNS  
Cargos desempeñados: ENCARGADA DE COSTOS Y CUBICACIONES



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>Coordinar con el cuerpo técnico las actividades a desarrollar.</p> <p>ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO COMPRENEN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, PINTURA, PUERTAS, VENTANAS, IMPERMEABILIZACION, CARPINTERIA, TERMINACION DE SUPERFICES, ETC.</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO</p> <p>"LA CEJA"</p> <p>Año: 2018</p> <p>Lugar: YAMASA, MONTE PLATA</p> <p>Contratante: MINERD</p> <p>Principales características del proyecto: REMOZAMIENTO</p> <p>Actividades desempeñadas: ALBAÑILERIA, PINTURA, TERMINACION DE SUPERFICIES, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, ETC.</p> <p>Nombre Proyecto: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO "HIGUERO ABAJO"</p> <p>Año: 2019</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO NORTE</p> <p>Contratante: MINERD</p> <p>Actividades desempeñadas: ALBAÑILERIA, PLOMERIA, PINTURA, PUERTAS, VENTANAS, TERMINACION DE SUPERFICIES, ETC.</p>
--	--



13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. Fecha: 5/10/2022

Nombre completo del representante autorizado: PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)



## CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

**MSC. ING. LIGIA ESTRELLA**

Por medio de la presente, yo Puro María Sánchez María, con documento de identidad 001-0433792-8, certificamos que la Msc. Ing. Ligia Estrella ha desempeñado las siguientes funciones:

Entidad Contratante	Objeto de la Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Cargo
MINERD	Reparación Escuela Otilia Peláez	5/12/12	25/04/13	Ingeniera Costos y Cubicaciones
INAPA	Acueducto Esperanza Viejo	20/01/13	15/10/13	Ingeniera Costos y Cubicaciones
MINERD	Centro Educativo Montellano Puerto Plata	2013	2014	Ingeniera Costos y Cubicaciones
MINERD	Centro Educativo Cristóbal Colón	2011	2012	Ingeniera Costos y Cubicaciones
CAASD	Órdenes de Trabajos (2)	2019	2019	Ingeniera Costos y Cubicaciones
CENAPRIDI	Construcción de Centro de Atención Primaria Diagnostico e Imágenes	Octubre 2020	Marzo 2021	Ingeniera Costos y Cubicaciones

Sin más que añadir,

  
Ing. Puro María Sánchez María





**f) Recomendación o certificación de  
recepción conforme de trabajos en obras  
similares con montos similares o mayores al  
presupuestado**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", located to the left of the rectangular stamp.

Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928

A rectangular stamp containing the name "Puro M. Sanchez M.", the CODIA number "10538", and the RNC number "00104337928". A handwritten signature in blue ink is written across the bottom of the stamp.

**CENTRO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SAMANÁ (CEDESSA)**

RNC: 1-31-37326-7  
Av. Enriquillo, Los Cacicazgos

Santo Domingo República Dominicana  
04/10/2022

Señores,

A QUIEN PUEDA INTERESAR

En atención a su solicitud expedimos el martes 04 de octubre del 2022, la siguiente certificación en nombre del Ing. Puro María Sánchez María con RNC (001-0433792-8) por el proyecto de "Construcción del Centro de Atención Primaria, Diagnóstico e Imágenes (CENAPRIDI)" ubicado en la provincia de Samaná por un monto final de RD\$ 27,485,395.75. La fecha de recepción del proyecto fue el 15 de marzo del año 2021. Este proyecto incluye todas las actividades de construcción y exteriores para el buen funcionamiento del centro. Por solicitud del Ing. Puro María Sánchez María es importante puntualizar que el impermeabilizante aplicado al centro fue lona asfáltica. Esta certificación se expide el 04 de octubre del 2022.

Sin más por el momento se despide,

*Marcelle Espino*  
**Arq. Marcelle Espino**  
**Gerente General**



*Puro M. Sanchez M.*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928

# EDINSA, SRL

Calle Benigno Filomeno Rojas, No.06, Torre San Francisco, Apartamento 5 Norte, Zona Universitaria,  
Santo Domingo, D.N.  
Tel. (809) 682-7435, Celular (829) 470-8772  
R.N.C. 130-41587-2

04 de octubre del 2022  
Santo Domingo, República Dominicana.

Señores:  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Distinguidos Señores, por este medio certificamos que el Ing. Puro María Sánchez María (001-0433792-8), ha ejecutado como subcontratista los proyectos siguientes a favor de nuestra empresa:


PROYECTO	MONTO (RD\$)	DESCRIPCION	FECHA DE RECEPCION
RMIDA TOWER	RD\$ 7,485,398.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	20/04/2019
AGATHA TOWER	RD\$ 5,875,395.45	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	15/10/2017
OFICINA CENTRAL	RD\$ 4,720,895.74	Terminaciones Generales, Cristaleria y ebanisteria de la torre.	25/02/2015

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los cuatro (04) días del mes de octubre 2022.


Atentamente,

  
Ing. Eladio Duran  
Gerente General





Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC. 00104337928





**ADMINISTRACION DOES, SRL.**

RNC-1-30-85600-1

04 de octubre del 2022

Señores:  
A quien pueda interesar.  
Ciudad

Distinguidos señores:

Por medio de la presente, hacemos constar que el ingeniero **Puro María Sánchez María** con el RNC No.: **001-0433792-8**, realizó de manera satisfactoria el proyecto de Remozamiento General del Hospital Ramon Villalona (Lorna de Cabrera) cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por un monto de **RD\$ 7,824,185.45**, con fecha inicio del 3 de Octubre del 2021 y con fecha de recepción de las partidas sub-contratadas al **10 de Julio del 2022**. Esta certification se expide el 4 de octubre del presente año.

Atentamente,



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS	Documento Núm.: FOR-GOI-GPI-001 Versión: 01
	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00098	
ORDEN DE COMPRA	OCD0030215	
MONTO CONTRATADO	RD\$6.376.236,19	
MONTO EJECUTADO	RD\$6.089.491,90	
DEPARTAMENTO	SANTIAGO	
DISTRITO JUDICIAL	SANTIAGO	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, SANTIAGO	
DATOS DEL CONTRATISTA		
EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)	
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ	
INGENIERO SUPERVISOR	FRANKLIN ENMANUEL	
DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF		
GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL	
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. RAFAEL YVAN PICHARDO	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
<p>Desmante de aparatos de aparatos sanitarios (Orinales, lavamanos, inodoros, accesorios, puertas de madera de cubículos de inodoros, etc.), plafones, luminarias, etc. Demoliciones de cerámica de pared y pisos, muros de bloque divisionales de cubículos de inodoros. Suministro e instalación de inodoros, lavamanos, orinales, accesorios de baño, plafón, luminarias, Porcelanato de piso y pared, puertas, divisiones de cubículos de inodoros, construcción de rampa para discapacitados con terminación de hormigón rayado y baranda de acero inoxidable, etc.</p>		
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO		
<p>Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: <b>Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.</b> Hecho firmado en el Palacio de Justicia de Santiago, hoy día 07 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).</p>		
	<u>RAFAEL YVAN PICHARDO</u> Ing. Supervisor del CPI	<u>CARLOS J. ESPINAL</u> Gerente de proyectos
	<u>ROCIO ALTAGRACIA</u> Gerente de Diseño y Planificación	



Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Carlos J. Espinal Diaz  
 Rafael Y. Pichardo Garcia  
 Rocio A. Altagracia Aquino





DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:  
FOR-GDI-GPI-001  
Versión: 01

*[Handwritten signature]*

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORIS
NÚMERO DE CONTRATO	2021-00097
ORDEN DE COMPRA	OC00030215
MONTO CONTRATADO	RD\$3.195.194,70
MONTO EJECUTADO	RD\$: 3,073,371.21
DEPARTAMENTO	SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO JUDICIAL	SAN PEDRO DE MACORIS
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO MACORÍS, CALLE LAURIANO CANTO ESQ. VILLA PROVIDENCIA



DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC	PURO MARIA SANCHEZ MARIA, SRL (RNC. 00104337928)
REPRESENTANTE LEGAL	PURO MARIA SANCHEZ
INGENIERO SUPERVISOR	KEVYN SÁNCHEZ

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO	ING. CARLOS JOSE ESPINAL
PROFESIONAL DESIGNADO	ING. WILKA LETICIA QUIROZ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmonte de aparatos sanitarios, demolición de cerámicas de pared y pisos, desmonte de plafón y luminarias existentes, colocación de muros de densglass, Instalación de cerámicas en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas Led, ampliación de huecos de puertas en baños damas y caballeros, suministro e instalación de puertas de caoba, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo, construcción de Contenedor de Basura (colocación de cerámica de pared y piso, y puerta corredera en hierro), demolición de aceras existentes para habilitación de Parqueos, colocación de carpeta de hormigón asfáltico, señalización de Parqueos, suministro e instalación de baranda en hierro en rampa exterior, suministro e instalación de lámparas parabólicas 2x4 de superficie en pasillos 1er y 2do nivel, aplicación de pintura satinada en pasillos 1er y 2do nivel, pintura exterior y de veja, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: *Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.* Hecho firmado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, hoy día 14 del mes de Septiembre del año dos mil veinte dos (2022).

WILKA LETICIA QUIROZ  
Ing. Supervisor del CPJ

CARLOS J. ESPINAL  
Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA  
Gerente de Diseño y Planificación

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*

**g) Garantía de todos los elementos de la obra presupuestada**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*

# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

Santo Domingo, DN  
04 de octubre del del 2022

Sres. Comité de Compras y Contrataciones  
Consejo del Poder Judicial

Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de referencia **CP-CPJ-08-2022** que hace relación al proyecto de la **“CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA.”** En la misma Garantizamos los bienes y/o servicios presupuestados de manera que tendremos los insumos correspondientes a dicho proyecto en stock de manera oportuna evitando incurrir en retrasos en la ejecución de la obra.

Sin más nada que agregar.

Atentamente,

**Puro María Sánchez**  
Gerente General





**h) Muestras físicas y Ficha de especificaciones técnicas de los materiales a instalar en la presentación de la oferta:**



**i) Carta compromiso**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", located to the left of the rectangular stamp.

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10530  
RNC 00104337928

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", located inside the rectangular stamp.

# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gaze, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

Santo Domingo, DN  
04 de octubre del del 2022

Sres. Comité de Compras y Contrataciones  
**Consejo del Poder Judicial**

Asunto: **INTENCION Y DISPONIBILIDAD LABORAL INMEDIATA**  
Referencia: **CP-CPJ-08-2022**


Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de referencia **CP-CPJ-08-2022** que hace relación al proyecto del **"CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA"**. En la misma garantizamos el tiempo de ejecución establecido en el pliego de condiciones específicas para el proyecto mencionado anteriormente, de manera que nos comprometemos totalmente a cumplir con los tiempos establecidos y de no detener la obra bajo ninguna condición luego de su inicio, siempre y cuando los pagos fluyan tan cual lo establece el pliego de condiciones específicas, de manera de que no tengamos que incurrir en financiamiento propio para el desarrollo del proyecto.

Sin más nada que agregar.

Atentamente,

**Puro María Sánchez**  
Gerente General



## j) Carta disponibilidad



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", written over a horizontal line.

Iny. Puro M. Sanchez M.  
CODA: 10538  
RNC: 00104337928

A small handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", written over a horizontal line.

# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

## CARTA DE DISPONIBILIDAD


05 de octubre del del 2022

Señores,

**Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial**

Por la presente vía queremos notificar lo siguiente con relación al proceso de Comparación de precios con referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación a **“CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READCUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA”** - en donde nos comprometemos a entregar en el plazo requerido según establece el pliego de condiciones de referencia y que garantizamos la ejecución ideal y continua del proyecto, para el desarrollo del mismo contaremos con la disponibilidad del Ing. Puro María Sánchez María portador de cedula de identidad 001-0433792-8 quien será el Director de Obra durante todo el periodo de ejecución.

Sin más que añadir, se despide



Ing. Puro María Sánchez María \_\_\_\_\_  
**Gerente**



# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)



## CARTA DE DISPONIBILIDAD

05 de octubre del del 2022

Señores,


**Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial**

Por la presente vía queremos notificar lo siguiente con relación al proceso de Comparación de precios con referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación a **“CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA”** – en donde nos comprometemos a entregar en el plazo requerido según establece el pliego de condiciones de referencia y que garantizamos la ejecución ideal y continua del proyecto, para el desarrollo del mismo contaremos con la disponibilidad de la **Ing. Ligia A. Estrella Valeyron** portador de cedula de identidad **001-1476473-1** quien será la **Ingeniera Residente** durante todo el periodo de ejecución.

Sin más que añadir, se despide

Ing. Puro María Sánchez María  
Gerente

Ligia A. Estrella Valeyron  
Ingeniera Residente



**k) Carta de aceptación de cumplimiento de las condiciones de la obra descritas**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sanchez M.", located to the left of the rectangular stamp.

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928

A small handwritten signature in blue ink located inside the rectangular stamp.

# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

Santo Domingo, DN  
04 de octubre del del 2022

Sres. Comité de Compras y Contrataciones  
Consejo del Poder Judicial

Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de referencia **CP-CPJ-08-2022** que hace relación al proyecto de la **"CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA"**. En la misma Aceptamos las condiciones de pagos establecidas en el pliego de condiciones específicas para el proyecto mencionado anteriormente *mínimo ciento veinte (120) días calendario, luego de recibida, revisada y aprobada la factura.*

Sin más nada que agregar.

Atentamente,

Puro María Sánchez  
Gerente General

