	INFORMACIONES DEL F	PROYECTO				
FECHA	06 de marzo de 2023		NUMERO [	DE CARPETA		2023-005
NOMBRE	DEL PROYECTO Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia (Higüey	r)	ı			
DIRECCIO	ÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Higüey					
	PRESUPUEST	0				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	TRIBUNAL DE LA INSTRUCCIÓN 1 Y 2					
1.00	Preliminares					
1.01	Desmonte de luminarias existentes.	12.00	ud		-	
1.02	Desmonte de plafón existente.	38.00	m <sup>2</sup>		-	
1.03	Demolición de muros de sheetrock.	21.00	m²		-	
1.04	Desmonte de counter existente.	1.00 2.00	ud ud		-	
1.05	Desmonte de puertas existentes.				-	
1.06	Demolición de fascia de sheetrock.	1.00	pu			
1.07	Desmonte de aires acondicionados existentes.	3.00	ud		-	
1.08	Apertura y terminación de hueco para ventana.	1.00	ud		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -
2.00	Terminaciones de sheetrock					
2.01	Suministro e instalación de muros de sheetrock (incluye estructura cal. 22) y terminación.	27.21	m <sup>2</sup>		-	
2.02	Cierre de hueco de puerta en sheetrock.	1.00	ud		-	
2.02	Cierre de hueco de puerta en sheetrock.	1.00	ud		-	RD\$ -
2.02	Cierre de hueco de puerta en sheetrock.	1.00	ud		-	RD\$ -
3.00	Cierre de hueco de puerta en sheetrock.  Terminaciones de techos	1.00	ud		-	RD\$ -
	Terminaciones de techos Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura	55.00	ud m²		-	RD\$ -
<b>3.00</b> 3.01	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	55.00	m²		I	RD\$ -
3.00	Terminaciones de techos Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura				-	RD\$ -
<b>3.00</b> 3.01	Terminaciones de techos Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de techo en sheetrock.	55.00	m²		-	
<b>3.00</b> 3.01	Terminaciones de techos Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de techo en sheetrock.	55.00	m²		-	
3.00 3.01 3.02	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Platón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en ministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total	55.00	m²		-	
3.00 3.01 3.02 4.00	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).  Suministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total  Terminaciones de madera  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de	55.00 6.60	m² m²		-	
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01	Terminaciones de techos Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de techo en sheetrock. Sub-total  Terminaciones de madera Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño).	55.00 6.60	m² m² ud		-	
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02	Terminaciones de techos Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de techo en sheetrock. Sub-total  Terminaciones de madera Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño). Mantenimiento de puertas de madera existente.	55.00 6.60 1.00 9.00	m² m² ud ud		-	
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 4.03	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).  Suministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total  Terminaciones de madera  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño).  Mantenimiento de puertas de madera existente.  Reinstalación de puerta de madera.  Sub-total	55.00 6.60 1.00 9.00	m² m² ud ud		-	RD\$ -
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2x2x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).  Suministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total  Terminaciones de madera  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño).  Mantenimiento de puertas de madera existente.  Reinstalación de puerta de madera.  Sub-total  Terminaciones de vidrios	55.00 6.60 1.00 9.00	m² m² ud ud		-	RD\$ -
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 4.03 5.00	Terminaciones de techos Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de techo en sheetrock. Sub-total  Terminaciones de madera Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño). Mantenimiento de puertas de madera existente. Reinstalación de puerta de madera. Sub-total  Terminaciones de vidrios Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8° con piezas de acero inoxidable en counter (Incluye laminado de seguridad)	55.00 6.60 1.00 9.00 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> ud ud ud p <sup>2</sup>		-	RD\$ -
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 4.03	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).  Suministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total  Terminaciones de madera  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño).  Mantenimiento de puertas de madera existente.  Reinstalación de puerta de madera.  Sub-total  Terminaciones de vidrios  Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" con piezas de acero inoxidable en counter (Incluye laminado de seguridad)  Suministro e instalación de ventana corrediza 1.00 m x 0.84 m.	55.00 6.60 1.00 9.00 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> ud ud ud ud		-	RD\$ -
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 4.03 5.00	Terminaciones de techos Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de techo en sheetrock. Sub-total  Terminaciones de madera Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño). Mantenimiento de puertas de madera existente. Reinstalación de puerta de madera. Sub-total  Terminaciones de vidrios Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8° con piezas de acero inoxidable en counter (Incluye laminado de seguridad)	55.00 6.60 1.00 9.00 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> ud ud ud p <sup>2</sup>		-	RD\$ -
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 4.03 5.00	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).  Suministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total  Terminaciones de madera  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño).  Mantenimiento de puertas de madera existente.  Reinstalación de puerta de madera.  Sub-total  Terminaciones de vidrios  Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" con piezas de acero inoxidable en counter (Incluye Jaminado de seguridad)  Suministro e instalación de ventana corrediza 1.00 m x 0.84 m.  Sub-total	55.00 6.60 1.00 9.00 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> ud ud ud p <sup>2</sup>		-	RD\$ -
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 4.03 5.00	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).  Suministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total  Terminaciones de madera  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño).  Mantenimiento de puertas de madera existente.  Reinstalación de puerta de madera.  Sub-total  Terminaciones de vidrios  Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" con piezas de acero inoxidable en counter (Incluye laminado de seguridad)  Suministro e instalación de ventana corrediza 1.00 m x 0.84 m.	55.00 6.60 1.00 9.00 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> ud ud ud p <sup>2</sup>		-	RD\$ -
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 4.03 5.00 5.01	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).  Suministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total  Terminaciones de madera  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño).  Mantenimiento de puertas de madera existente.  Reinstalación de puerta de madera.  Sub-total  Terminaciones de vidrios  Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" con piezas de acero inoxidable en counter (Incluye Jaminado de seguridad)  Suministro e instalación de ventana corrediza 1.00 m x 0.84 m.  Sub-total	55.00 6.60 1.00 9.00 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> ud ud ud p <sup>2</sup>		-	RD\$ -
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 4.03 5.00 5.01 5.02	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).  Suministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total  Terminaciones de madera  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño).  Mantenimiento de puertas de madera existente.  Reinstalación de puerta de madera.  Sub-total  Terminaciones de vidrios  Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" con piezas de acero inoxidable en counter (Incluye Jaminado de seguridad)  Suministro e instalación de ventana corrediza 1.00 m x 0.84 m.  Sub-total  Instalaciones eléctricas	55.00 6.60 1.00 9.00 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> ud ud ud p <sup>2</sup> p <sup>2</sup>			RD\$ -
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 4.03 5.00 5.01 5.02	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).  Suministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total  Terminaciones de madera  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño).  Mantenimiento de puertas de madera existente.  Reinstalación de puerta de madera.  Sub-total  Terminaciones de vidrios  Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" con piezas de acero inoxidable en counter ((Incluye laminado de seguridad)  Suministro e instalación de ventana corrediza 1.00 m x 0.84 m.  Sub-total  Instalaciones eléctricas  Suministro e instalación de panel led 2'x2' de plafón 6k.	55.00 6.60 1.00 9.00 1.00 20.00 10.00	m² m² ud ud ud p² p² p² ud			RD\$ -
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 4.03 5.00 5.01 6.00 6.01	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).  Suministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total  Terminaciones de madera  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño).  Mantenimiento de puertas de madera existente.  Reinstalación de puerta de madera.  Sub-total  Terminaciones de vidrios  Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" con piezas de acero inoxidable en counter (Incluye laminado de seguridad)  Suministro e instalación de ventana corrediza 1.00 m x 0.84 m.  Sub-total  Instalaciones eléctricas  Suministro e instalación de panel led 2'x2' de plafón 6k.  Suministro e instalación de panel led 2'x2' de superficie.	55.00 6.60 1.00 9.00 1.00 20.00 10.00	m² m² ud			RD\$ -
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 4.03 5.00 5.01 5.02 6.00 6.01 6.02 6.03	Terminaciones de techos  Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).  Suministro e instalación de techo en sheetrock.  Sub-total  Terminaciones de madera  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 1,65 m x 1,10 m (Ver diseño).  Mantenimiento de puertas de madera existente.  Reinstalación de puerta de madera.  Sub-total  Terminaciones de vidrios  Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" con piezas de acero inoxidable en counter (Incluye laminado de seguridad)  Suministro e instalación de ventana corrediza 1.00 m x 0.84 m.  Sub-total  Instalaciones eléctricas  Suministro e instalación de panel led 2'x2' de plafón 6k.  Suministro e instalación de panel led 2'x2' de superficie.  Suministro e instalación de interruptor sencillo 110v.	55.00 6.60 1.00 9.00 1.00 20.00 16.00 1.00	m² ud			RD\$ -

	INFORMACIONES DEL I	PROYECTO				
						1
ECHA	06 de marzo de 2023		NUMERO [	DE CARPETA		2023-005
	DEL PROYECTO Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia (Higües	y)				
IKECCIC	DN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Higüey					
ITEM	PRESUPUEST DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR	SUB TOTAL
IIEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.00	Pintura					
7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada blanco colonial 966.	220.00	m <sup>2</sup>		-	
	Sub-total					RD\$ -
8.00	Misceláneos					_
8.01	Suministro e instalación de zócalos de cerámica similar a la existente.  Suministro e instalación de protectores de hierro de ventana 1.00 m x 0.84 m con barra	9.50	m		-	
8.02	cuadrada de 1/2" (Similar a la existente).	10.00	p <sup>2</sup>		-	
8.03	Limpieza profunda de pisos de cerámica existente.	68.00	m²		-	
8.04	Bote de escombros.	2.00	viaje		-	
8.05	Limpieza continua y final.	1.00	ud		<u>.</u>	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -
	TRIBUNAL COLEGIADO					
9.00	Preliminares					
9.01	Desmonte de counter existente.	1.00	und		-	
9.02	Desmonte de puerta existente.	1.00	und		-	
9.03	Desmonte de lámparas existentes 2'x4'.	2.00	und		-	
9.04	Demolición de muros de sheetrock.	15.64	m <sup>2</sup>		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -
40.00	T					
	Terminaciones de Sheetrock		2			
10.01	Suministro e instalación de muros de sheetrock (incluye estructura cal. 22) y terminación.	20.00	m <sup>2</sup>			
	Sub-total Sub-total					RD\$ -
11.00	Terminaciones de techo					
11.01	Suministro e instalación de de plafón 2'x2' vinil yeso (incluye estructura de main tee, cross tee y angulares).	9.50	m²		-	
	Sub-total					RD\$ -
12.00	Instalaciones eléctricas					
12.01	Suministro e instalación de panel led 2'x2' de plafon 6k.	1.00	und		-	
12.02	Suministro e instalación de panel led 2'x4' de Superficie 6k.	4.00	und		-	
12.03	Suministro e instalación de interruptores blancos sencillos.	4.00	und		-	
12.04	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles.	13.00	und		-	
12.05	Suministro e instalación de salidas de data.	13.00	m		<u> </u>	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -
13.00	Pintura					
13.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor.	160.00	m <sup>2</sup>		-	
13.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica blanco 00, para techo.	60.00	m <sup>2</sup>		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -
14.00	Terminaciones de madera					
14.01	Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de	1.00	und		-	
14.02	aluminio mate inscrustados de 1.35 m x 1.10 m (Ver diseño).  Suministro e instalación de puerta de caoba (0.70 m x 2.10 m).	1.00	und		-	
14.03	Mantenimiento y pintura de puertas de madera existente.	3.00	und		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -
15.00	Misceláneos					
15.01	Suministro e instalación de zócalos de ceramicas similar a la existente.	7.00	m		-	
15.02	Suministro e instalación de vidrio flotante sobre counter, (Incluye accesorios en acero	19.00	p <sup>2</sup>		-	
15.03	inoxidables y laminado de seguridad).  Limpieza profunda con maquinarias de piso de cerámica existente.	45.00	m <sup>2</sup>			1
15.03	Botes de escombros.	1.00	und			
15.05	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.			
	Sub-total		r			RD\$ -

	INFORMACIONES DEL F	PROYECTO					
	IN ONIMAGINE DEL	ROTEOTO					
FECHA	06 de marzo de 2023		NUMERO I	DE CARPETA		2023	-005
NOMBRE	DEL PROYECTO Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia (Higüey	/)					
DIRECCIÓ	N DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Higüey						
	PRESUPUEST	^					
			1	PRECIO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	VALOR	SUB-T	OTAL
	CÁMARA PENAL						
16.00	Preliminares						
	Desmonte de plafón 2'x2' existente.	25.00	m <sup>2</sup>		-		
16.02	Desmonte de luminarias existentes.	10.00	ud		-		
16.03	Desmonte de counter existente.	1.00	ud		-		
	Sub-total Sub-total			Į.	•	RD\$	-
17.00	Pisos						
	Suministro e instalación de zócalos de cerámica similar a los existentes.	1.20	m		_		
17.101	Sub-total	1.20	***	<u>I</u>		RD\$	-
40.00							
<b>18.00</b>	Muros  Suministro e instalación de muros de sheetrock (incluye estructura cal. 22) y terminación.	18.00	m²				
10.01	Sub-total	18.00	m		-	RD\$	-
	Sub-total					LVD	-
19.00	Terminación de Techo		1	1	1		
19.01	Suministro e instalación de Plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Main Tee y CrossTee).	25.00	m <sup>2</sup>		-		
	Sub-total	l		l.		RD\$	-
20.00	Instalaciones Eléctricas		1	1	1		
20.01	Suministro e instalación de panel led 2' x 2' de plafón de 6k.	4.00	ud		-		
20.02	Suministro e instalación de panel led 2' x 4' de superficie de 6k.	2.00	ud		-		
20.03	Suministro e instalación de panel led 2' x 2' de superficie de 6k.	1.00	ud		-		
20.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos.	2.00	ud		-		
20.05	Suministro e instalación de tomacorrientes doble 110V polimero color blanco.	2.00	ud		-		
20.06	Suministro e instalación de salidas de data.	2.00	ud		-		
	Sub-total Sub-total			Į.	•	RD\$	-
	Pintura	1	1	1	1		
21.01	Suministro y aplicación de pintura satinada blanco colonial 966.	230.00	m <sup>2</sup>		-		
21.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica blanco 00 en techos.	50.00	m <sup>2</sup>		-		
	Sub-total Sub-total					RD\$	-
22.00	Misceláneos						
	Pintura y mantenimiento de puertas de madera existentes.	6.00	ud				
22.02	Suministro e instalación de puerta de caoba nueva.	1.00	ud		-		
22.03	Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de aluminio mate inscrustados de 2.30 m x 1.10 m (Ver diseño).	1.00	ud		-		
22.04	Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" sobre counter con piezas de acero inoxidable y laminado de seguridad	34.00	p <sup>2</sup>		-		
22.05	Limpieza profunda con maquina de pisos de cerámica existente.	130.00	m²		-		
22.06	Bote de escombros.	2.00	viaje		-		
	Limpieza continua y final.	1.00	ра		-		
	Sub-total		<u> </u>			RD\$	-

	INFORMACIONES DEL F	ROYECTO				
0114	00 da da 0002		NUMERO I	DE CARPETA		2002 005
CHA	06 de marzo de 2023		NUMERO	JE CARPETA		2023-005
OMBRE	DEL PROYECTO Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia (Higüey	')				
RECCIO	ÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Higüey					
	PRESUPUEST	0				
				PRECIO		I
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	TRIBUNAL DE TRABAJO					
23.00	Preliminares					
23.01	Desmonte de counter existente.	1.00	ud		-	
23.02	Desmonte de luminarias existentes.	7.00	ud		-	
	Sub-total					RD\$
24.00	Pisos					
24.01		6.00	m		-	
	Sub-total		•			RD\$
25.00	Muros					
25.01	Suministro e instalación de muros de sheetrock (incluye estructura cal. 22) y terminación.	10.00	m <sup>2</sup>		_	
25.01	, , ,	10.00	m			RD\$
	Sub-total Sub-total					KD\$
26.00	Instalaciones Eléctricas					
26.01	Suministro e instalación de panel led 2'x4' de superficie.	7.00	ud		-	
26.02	Suministro e instalación de panel led de superficie 2'x2'.	2.00	ud		-	
26.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos.	2.00	ud		-	
26.04	Suministro e instalación de tomacorriente doble 110V polimero color blanco.	2.00	ud		-	
26.05	Suministro e instalación de salidas de data.	2.00	ud		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$
27.00	Pintura					
27.01	Suministro y aplicación de pintura satinada blanco colonial 966.	230.00	m <sup>2</sup>		-	
27.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica blanco 00, en techos.	50.00	m²		-	
	Sub-total				l.	RD\$
						•
28.00 28.01	Misceláneos  Pintura y mantenimiento de puertas de madera existentes.	7.00	ud		_	1
28.01		1.00	ud		-	
	Suministro e instalación de puerta de caoba nueva.  Suministro e instalación de counter en caoba color natural sin brillo, con perfil de				-	
28.03	aluminio mate inscrustados de 1.35 m x 1.10 m (Ver diseño).	1.00	ud		-	
28.04	Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" sobre counter con piezas de acero inoxidable y laminado de seguridad	25.00	p <sup>2</sup>		-	
28.05	Limpieza profunda con maquina de pisos de cerámica existente.	80.00	m <sup>2</sup>		-	
28.06	Bote de escombros.	2.00	viaje		-	
28.07	Limpieza continua y final.	1.00	pa		-	

	INFORMACIONES DEL F	ROYECTO				
FECHA	06 de marzo de 2023		NUMERO I	DE CARPETA	2023-005	
NOMBRE	DEL PROYECTO Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia (Higüey	7)				
DIRECCIO	ÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Higüey					
	PRESUPUEST	0				<u> </u>
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	TRIBUNAL DE TRÁNSITO					
29.00	Preliminares					
29.01	Desmonte de luminarias existentes.	5.00	ud		-	
29.02	Desmonte de counter existente.	1.00	ud		-	
29.03	Desmonte de abanico de pared.	1.00	ud		-	
	Sub-total					RD\$ -
						11.24
30.00	Terminaciones de madera					
30.01	Suministro e instalación de counter en caoba con perfil de aluminio mate inscrustados de 4.19 m x 1.10 m (Ver diseño).	1.00	ud		-	
30.02	Mantenimiento de puertas de madera existente.	5.00	ud		-	
30.03	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba de 0.90 m x 2.10 m sencilla.	1.00	ud		-	
	Sub-total			l.		RD\$ -
31.00	Muros					
31.01	Suministro e instalación de muros de sheetrock (incluye estructura cal. 22) y terminación.	18.85	m <sup>2</sup>		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -
32.00	Terminaciones de vidrios					
32.01	Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" con piezas de acero inoxidable y laminado de seguridad	52.00	p <sup>2</sup>		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -
33.00	Instalaciones eléctricas					
33.01	Suministro e instalación de salidas cenitales.	8.00	ud		-	
33.02	Suministro e instalación de panel led 2'x4' de superficie 6k.	4.00	ud		-	
33.03	Suministro e instalación de panel led redondo de 8" de superficie.	3.00	ud		-	
33.04	Suministro e instalación de interruptor doble 110v.	1.00	ud		-	
33.05	Suministro e instalación de tomacorrientes de 120v.	5.00	ud		-	
33.06	Suministro e instalación de salidas de data.	5.00	ud	L	-	DD¢.
	Sub-total Sub-total					RD\$ -
34.00	Pintura			ı	ı	
34.01	Suministro y aplicación de pintura satinada blanco colonial 966.	125.00	m <sup>2</sup>		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -
35.00	Miscelaneos					
35.01	Suministro e instalación de zócalos de céramica similar a la existente.	3.50	m		-	
35.02	Limpieza profunda de pisos de céramica existente.	42.00	m²		-	
35.03	Bote de escombros.	1.00	viaje		-	
35.04	Limpieza continua y final.	1.00	ud		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -

INFORMACIONES DEL PROYECTO								
FECHA	06 de marzo de 2023		NUMERO	2023-005				
NOMPRE	DEL PROYECTO Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia (Higüey	٨						
		')						
DIRECCIO	N DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Higüey							
	PRESUPUEST	0						
	PRESUPUEST			PDEGIO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL		
	ATENCIÓN PERMANENTE							
36.00	Preliminares							
36.01	Desmonte de lámparas existente.	2.00	ud		-			
	Sub-total					RD\$ -		
37.00	Terminaciones de madera							
	Suministro e instalación de counter en caoba con perfil de aluminio mate inscrustados de	4.00						
37.01	1.20 m x 1.10 m (Ver diseño).	1.00	ud		-			
37.02	Mantenimiento de puertas de madera existente.	4.00	ud		-			
37.03	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba de 0.90 m x 2.10 m sencilla.	1.00	ud		-			
37.04	Suministro e instalación de estrado nuevo de caoba de 3.50 m x 0.60 m  Sub-total	1.00	und		-	RD\$ -		
	Sub-total					киф -		
38.00	Muros							
38.01	Suministro e instalación de muros de sheetrock (incluye estructura cal. 22) y terminación.	15.00	m²		-			
	Sub-total Sub-total					RD\$ -		
39.00	Terminaciones de vidrios							
39.01	Suministro e instalación de vidrio fijo de 3/8" con piezas de acero inoxidable y laminado de seguridad	24.00	p <sup>2</sup>		-			
	Sub-total Sub-total					RD\$ -		
40.00	Instalaciones eléctricas							
40.00	Suministro e instalación de panel led 2'x4' de superficie 6k.	2.00	ud	1	_			
40.02	Suministro e instalación de parier led 2 x 4 de superiole dic.  Suministro e instalación de interruptor doble 110v.	1.00	ud		-			
40.03	Suministro e instalación de tomacorrientes de 120v.	5.00	ud		-			
40.04	Suministro e instalación de salidas de data.	5.00	ud		-			
	Sub-total Sub-total					RD\$ -		
41.00	Pintura							
41.01	Suministro y aplicación de pintura satinada blanco colonial 966.	63.00	m <sup>2</sup>		-			
	Sub-total					RD\$ -		
40.00	Miscelaneos							
<b>42.00</b> 42.01	Vaciado de plataforma de estrado en hormigón	9.00	m2		_			
42.01	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado	9.00	m2					
42.03	Suministro e instalación de piso de vinii macilimbrado  Suministro e instalación de zócalos de céramica similar a la existente.	3.80	m		-			
42.04	Limpieza profunda de pisos de céramica existente.	42.00	m²		-			
42.05	Bote de escombros.	1.00	viaje		-			
42.06	Limpieza continua y final.	1.00	ud		-			
	Sub-total Sub-total					RD\$ -		

	INFORMACIONES DEL	PROYECTO						
FECHA	06 de marzo de 2023		NUMERO	DE CARPETA		1	2023-005	
			NUMEROL	JE CARPETA			2023-005	
<u> </u>	NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia (Higüey)							
DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Higüey							
	PRESUPUEST	0						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR		SUB-TOTAL	
	TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$		-
	GASTOS INDIRECTOS							
No.	Descripción		%				Valor	
1 2	Dirección técnica y responsabilidad. Gastos administrativos y de obra.		10.0%					-
3	Transporte.  Sub-total		2.5%			RD\$		-
	Sub-total Gravado					RD\$		-
	Base Imponible de ITBIS		10%			RD\$		-
4 5 6 7 8 9	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007). Seguro Social y Contra accidentes. Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción. CODIA. Equipos de Salud e Higiene. Equipos de Seguridad y Protección personal.		18.0% 4.5% 1.0% 0.1% 1.0% 2.0%					- - - -
	Sub-total Sub-total					RD\$		-
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$		-
	Imprevistos.		5.0%					-
	TOTAL GENERAL					RD\$		-
	Preparado por :  Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor			Preparado po g. Wilka Quiro geniero Superv				
	Revisado por :			Revisado po	or :			
	Ing. Carlos J. Espinal Díaz Gerente de Proyectos			q. Rocío Altagra de Diseño y Pla				