
Fecha : 11 de Julio de 2022

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 PRELIMINARES 

1.01 Retiro de fino de techo existente 300.00 m2

1.02 Retiro de lona asfáltica existente 890.00 m2

1.03 Reubicación de drenajes de techo 4.00 ud

1.04 Relleno y terminación entre antepecho existente y antepecho propuesto 70.16 ml

1.05 Cantos en general 162.43 ml

1.06 Confección de Zabaleta 100.00 ml

1.07 Pañete en antepecho 20.00 m2

1.08 Confección de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo 2.00 ud

1.09 Bote de escombros 2.00 viajes

1.10 Limpieza continua 1.00 pa

Sub-total -RD$                            

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y CORRECCIÓN DE DAÑOS

1.01
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)
890.00 m2

1.02
Suministro y aplicación de pintura interior en  pasillos y areas afectadas  (incluye resane 

de imperfecciones en pañete)
370.00 m2

1.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores 200.00 m2

1.04
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
60.00 m2

1.05 Limpieza final 1.00 pa

Sub-total -RD$                            

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                                  

GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% -                                         
2 Gastos administrativos y de obra 3.0% -                                         
3 Transporte 2.5% -                                         

Sub-total -RD$                                  

Sub-total Gravado -RD$                                  

Base Imponible de ITBIS 10% -RD$                                  

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% -                                         
5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% -                                         
6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% -                                         
7 CODIA 0.1% -                                         

Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio Altagracia 

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO CIUDAD NUEVA

Distrito Nacional 

IMPERMEABILIZACIÓN CIUDAD NUEVA
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8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% -                                         
9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% -                                         

Sub-total -RD$                                  

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS -RD$                                  

Imprevistos 5.000% -                                         

TOTAL GENERAL -RD$                                  

Revisado por : 
_____________________________

Ing. Carlos J. Espinal Diaz 
Gerente de Proyectos

Dirección de In fraestructura Física 

Revisado por : 
_____________________________

Arq. Rocio Altagracia 
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de In fraestructura Física 

Preparado por : 
_____________________________

Ing. Selito Eduardo Antidor de la Cruz
Ingeniero Supervisor

Dirección de In fraestructura Física 
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