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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 Preliminares
1.01 Desinstalación reja metálica existente. 158.79 m2 -                      

1.02 Desinstalación puerta abatible de hierro en verja perimetral (0.95 x 1.65)m. 1.00 ud -                      

1.03
Demolición columna de hormigón armado (0.35 x 0.25)m en verja perimetral 
(h=2.10m).

1.00 p.a. -                      

1.04 Demolición muro de block 6" (0.15m) en verja perimetral. 6.02 m2 -                      
1.05 Bote de escombros y material desinstalado. 4.00 viajes -                      

Sub-total= -                                 

2.00 Muros

2.01
Suministro y confección muro de block 6" (0.15m), 3/8" @ 0.80m, en verja 
perimetral.

6.02 m2 -                      

Sub-total= -                                 

3.00 Hormigón Armado

3.01
Hormigón armado en columna de verja perimetral (0.20 x 0.30)m, 4 ø1/2" - 
3/8" @ 0.20m 1:2:4, ligado y vaciado a mano.

0.17 m3 -                      

Sub-total= -                                 

4.00 Terminación de superficie.
4.01 Pañete de muros de block, en exterior. 12.04 m2 -                      
4.02 Confección de mochetas en muros de 6" (0.15m) en verja perimetral. 7.56 m -                      
4.03 Pañete amaestrado en columna. 2.65 m2 -                      
4.04 Confección de cantos en columna. 9.24 m -                      
4.05 Resane de superficie 1.00 p.a. -                      

Sub-total= -                                 

5.00 Herrería

5.01
Suministro e instalación reja metálica en verja perimetral, estructura en hierro 
negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye pintura antióxido y 
esmalte).

158.79 m2 -                      

5.02
Suministro e instalación puerta metálica (0.95 x 1.65)m en verja perimetral, 
estructura en hierro negro 2" x 1" y planchuela 1 1/2" x 1/8" @ 0.12m. (incluye 
pintura antióxido y esmalte).

1.00 ud -                      

5.03
Suministro e instalación ruedas metálicas con base soldable para portón 
(incluye desinstalación de las existentes).

6.00 ud -                      

Sub-total= -                                 

6.00 Pintura
6.01 Suministro y aplicación pintura acrílica superior en exterior. 177.73 m2 -                      

6.02
Suministro y aplicación pintura esmalte en puertas corredizas existentes de 
hierro negro, una aplicación, (incluye preparación de superficie)..

25.00 m2 -                      

5.04 Limpieza continua y final. 1.00 p.a. -                      
Sub-total= -                                 

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) -                                 

7.00 GASTOS INDIRECTOS
7.01 10.00% 0.00
7.02 3.00% 0.00
7.03 2.50% 0.00

SUB-TOTAL -                                 

SUB-TOTAL GRAVADO -                                 

Transporte
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BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -                                 

7.04 18.00% 0.00
7.05 4.50% 0.00
7.06 1.00% 0.00
7.07 0.10% 0.00
7.08 1.00% 0.00
7.09 2.00% 0.00

SUB-TOTAL  (RD$) -                                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) -                                 

7.10 5.00% 0.00

TOTAL GENERAL  (RD$) -                                 

Imprevistos

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)
Seguro Social y Contra accidentes
Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción
CODIA
Equipos de Salud e Higiene
Equipos de Seguridad y Protección Personal

Presupuesto elaborado por:

Ing. Juan José Mejía 
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Carlos Espinal
Gerente de Proyectos

Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación 
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