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 A) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA
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Factura De Consumo

NCF
VALIDA HASTA:
FACTURA

QFICINA : Oficina Principal

DEUDOR
DIRECCION

ASEGURADO
COMUNICACION

INTERMEDIARIO
DIRECCION
COMUNICACION

SUPERVISOR

PREPARADO POR

1157254 - Ing. Luis Alberto Matos Medina CEDULA - 08000032576
Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo

1157254 - Ing. Luis Alberto Matos Medina
809

4229 - Numel S. A.
Av. Caonabo Casi Esq. 27 De Febrero, Plaza Irene Suit 303 3er Piso
809-537-1900

552 - Of. Principal Sto. Dgo.

30200163720
31/12/2019
No.1201930869

Fianzas Construccion

EMISION
MONEDA Pesos - RD$
VIGENCIA DESDE 26/03/2019
VIGENCIA HASTA 26/09/2019
FECHA PROCESO 25/03/2019

POLIZA NO.

1-Fc-45950

Ref. 1201930869

TOTALES
SUMA ASEGURADA 300,000.00
PRIMA 2,586.21
1SC 413.79
A PAGAR 3,000.00

MONTO EN Pesos RD$3,000.00 (TASA DEL DIA 1.00)

ALEJANDRA DE JESUS

a Autorizada

icuerdo a la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de R. D., las primas deben ser recibidas por el asegurador en su totalidad dentro de los primeros 10 dias de
__ncia, salvo convenio suscrito entre las partes, cuyos plazos no deben exceder los 120 dias, de conformidad con el Art. 73.

Ref. 1201930869

2510312019 1127.22a i

AV. 27 DE FEBRERO, NO. 302 BELLA VISTA, D. N. Rnc 101-001585 Tel. (809) 535-1030
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L @ DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

I POR CUANTO: ING. LUIS ALBERTO MATOS MEDINA
Ha solicitado en techa: 25 de MARZO del 2019,

A la "Compania Dominicana de Seguros, C. por A7 una FIANZA  por valor de TRESCIENTOS MIL
PESOS CONO0/100 CTVOS. RDS 300,000.00.

Para responder a las obligaciones sizuientes GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA
CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DEL PENON, PROVINCIA DE
BARAHONA, SEGUN PROCESO DE REFERENCIA: CP-CPJ-04-2019.

2POR CUANTO: la presente FIANZA debera ser depositada tnica v exclusivamente en programa de
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) v tiene fecha de vigencia desde el 2603 2019-26/09 2019,

3.POR CUANTO: La ~Compania Dominicana de Seguros, C. por A", no acepla ni reconoce ninguna
transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o juridica.

4. POR CUANTO: La *Compaiia Dominicana de Seguros, C. por A", se compromete a responder a
quien sea de derecho, de todos los daiios v perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el limite de la presente FIANZA,

5.POR CUANTO: La ~Compania Dominicana de Seguros, C. por A7, no realizara devoluciones a cargo de la
prima pagada ni de los gastos incurridos. por ningun concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El atianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA v abonado los gastos exigidos
por las leyes vigentes,

7.POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compaiias de
Seeuros legalmente autorizadas a la prestacion de fianzas en favor del Estado. los Municipios, el Distrito
Nucionul o sus dependientes.

S.POR TANTO: La ~Compania Dominicana de Seguros. C. por A7, lezalmente constituida y autorizada a
operar en la Republica Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del

ano 1959 ¢l negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Fc-45950.

9 bxigida a ING. LUIS ALBERTO MATOS MEDINA

Contorme con las estipulaciones del presente convenio v par: Feonste, se firma y sella debidamente en

Goeaf
Santo Domingo. Distrito Nacional, Capital de la Repiblica D ha/ hoy 25 de MARZO del 2019.
/]
&

Firma Autorizada

Torre Empresarial: Av, 27 de Febrero No. 302, Bella Vista, Sto. Dgo., D.N. + Tel.: 809-535-1030/ Fax: 809-533-2576 _
Oficina Reg. Norte: C/ Aquiles Ramirez No. 11, Esq. Metropolitana, Los Jardines, Santiago, Rep. Dom. » Tel.: 809-582-3638 + 1-809-200-9695
Oficina Regional Este: C/ Padre Abreu, Plaza Sajoma lll, La Romana * Tel.: 809-813-5200 « Fax: 809-813-3216
ww:v‘dom'micanadeseguros.com « E-mail: info@dominicanadeseguros.com * RNC: 1-0100158-5






Repiiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Comité de Compras y Licitaciones

OBRA: PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

Elsboradv por: ING. LUIS A, MATOS, CODLA 13629
UBIC.: El Peiién, Prov. De Barahona
Fecha tmpraslén : 22-03-19

| Par, i ___ Descriprion ' . Camt. Und. " Preclo- Valor (SRDY )
PRIMER NIVEL
1.00 PRELIMINARES
1.01  Limpieza solar 40000 m2 6.00 2,400.00
1.02  Remocion capa vegetal con equipo 200.00 m3 93,75  18,750.00
1.03  Bote de matetial extraido de la remocién 260.00 m3 305.12  79,330.85
1.04 Estudio de suelos 100 ud 100,000.00  100,000.00
1.05 Replanteo 191.70 m2 40.35 7,735.10
1.06  Caseta de materiales 1.0 ud 43,602.05  43,602.06
[ Sub.total e _ e _ 251,818.01}
L. 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 Excavacién en tierra a mano H<3 m. 96.4% m3 409.09  39,473.19
2.02 Bote de material excavado [06.14 m3 305.12  32,385.30
2.03  Relleno de reposicién {a mano) 19.25 m3 100.08 1,926 47
2.04 Relleno compactado 353.00 m3 543.00 191,679.00
P Sub-total , , : 265,463.96 |
300 HORMIGON ARMADO
3.01 H.A. zapata de muros de 8" 12.15 m3l 6,569.93  79,824.68
3.02 H. A zapata columnas 4.66 m3 12,567.10  58,562.71
3.03 H. A, columnas C1 050 m3 31,687.21 15,843.61
3.04 H.A.columnas C2 202 m3 26,857.68 54,252.53
3.05 H.A. columnas C3 0.76 m3 22.861.99  17,375.12
3.06 H.A.viga VIEHIND 210 0.61 m3 14,482.96 3,834.61
3.07 H.A.viga V2ZEH.IND 210 1.22 m3 14,690.04  17,921.85
308 H. A. viga VEHIND 210 0.54 m3 14,690.04 7,932.62
3.09 H. A losaH=0.11 HIND 210 1235 m3 12,720.88 157,103.27
3.10 H. A. rampas de escalera 253 m3 17,216.39  43,557.46
3.11 H. A. losa piso H=0.10 (1:3:5) con acero malla 9647 m2 694.68  67,015.84
3.12 H.A. VuelolosaH=0.11 H.IND 210 .10 m3 17,846.56  19,631.22
3.13  H. A. viga de amarre BNP 3.87 m3 24,972.60  96,643.93
3.14 H.A. endinteles 1.22 m3 24,972.60  30,466.58
i ._Sub-total T _ ' i 674,966,081

400 MUROS DE BLOQUES EN:
4.01 Muro bloques hormigdn 8" BNP 133,03 m?2 1,143.06 152,726.44
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Comité de Compras y Licitaciones

OBRA:

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

Etaberado pur: ING. LUIS A, MATOS, CODLA 13629
UBIC.: El Peiior, Prov, De Barahonz

Facha Impresidn ; 22-03-19

| Part; Descripelin Cont.  Und. Preclo Valor (SRD) k|
4.02  Muro bloques hormigon 8" SNP 21344 m2 1,168.06 249,310.75
{ ‘Sub-total ' ' 402,037.19'
5.00 TERMINACION DE SUPERFICIE
5.01 Empafiete maestreado interior 24901 m2 270.73  67,413.89
5.02 Empafiete maestreado exterior 180.26 m2 280.93  50,640.02
5.03 Empaiiete maestreado techo, vigas y colunnas 142.88 m2 27347  39,074.04
5.04  Fraguache con escoba 16628 m2 113.15 18,814.81
5.05 Cantos 38588 ml 85.12  32.348.02
{ Sub-total 208,790.78°]
6.00 TNSTALACIONES SANITARIAS
6.01  Inodoro color, tapa, con acces, "Azteca" 400 ud 4,480.35  17,921.41
6.02 Lavamanos Lorentina sadosa Standard con pedestal
con accesorins 4.00 ud 6,595.81 26,383.24
6.03  Desagiie pluvial 4" 6.00 ud 1,585.75 9.514.48
6.04 Bajante o Ventilacién 3" 4.00 ud 1,401.97 5,607.89
6.05 Desagiic de piso 2" (en colector 4") 400 ud 839.49 3,357.96
6.06 Camuaras de inspeccion (en tierra) 6.00 ud 3,108.24  18,649.44
6.07 Trampas de Grasa (en tierra) 100 wud 8,985.43 8,985.43
6.08  Camara séptica 1.70 x 1.40 x 1.60 (en tierra) .30 ud 33,170.30  33,170.31
6.09  Pozo filtrante 8" 80.00 pl 1,454.81 116,384.52
6.10  Tuberias y piezas 1.00 PA 14,15028  14,150.28
6.11  Mano de Obra Plomero 1.00 PA 23,i1645 23,116.45
[ Sub-total ' 277,241.41 |
7.00 REVESTIMIENTO
7.01  Revestimicnto de pared en bafios (h=2.10) 4570 m2 877.84  40,117.40
7.02  Piso de cerdmicas en bafios 9.15 m2 1,045.75 9,568.66
i Sub-tota ' 49,686.06 ¢
8.00 PISOS
8.01 Piso de granito fondo blanco 8810 m2 1,258.54 110,877.52
8.02 Zocalos de granito fondo blanco 6590 ml 188.80  12,441.98
3.03 Huellas y contrahuellas en granito y chapa de mirmol 3400 wmi 2,17943  74,100.62
8.04 Descanso en granito 17.29 m2 1,256.83  21,730.60
8.05 Zocalos de escalera en granito 1493 ml 823.21 12,290.53



Reptblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Comité de Compras y Licitaciones

DRRA:

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

Elaborado por: ING. LUIS A. MATOS, CODIA 13629
UBIC.: El Pefién, Prov. De Barahuna

Fecha Impreslén : 22-03-19

| “Part. Descripclén Cant. Und; * Precio, Valor-(SRD) ]
8.06 Piso de vibrazo exterior (incluye zapata y muro
borde) 64.17 m2 2,233.89 143,348.97
o Sub-total ' 374,790.22_|
9.00 INSTALACION ELECTRICA (PRIMER NIVEL)
D9.01 Luces cenitales 39.00 ud 888.28  34,642.76
9.02 Lampara fluorescentes 2 X 4, 3 x 32 W, Electrdnicas,
de Superficie, Instaladas. 20.00 ud 5,178.55 103,571.04
9.03 Ladmpara de pared (para exteriores), Instaladas 10.00 ud 1,226.33 12,263.30
9.04  Globos con bombille bajo Consumo, instalados 8.00 ud 1,226.33 9,810.64
9.05 Interruptores sencillos 12.00 ud 894.62  10,735.39
9.06 Interruptores tres vias (3W) 200 ud 1,043.92 2,087.83
9.07 Toma-corrientes dobles 120 v. 10.00 ud 868.40 8,683.96
5.08 Salidas de Data y Teléfonos 14.00 ud 895.58 12,538.12
9.09 Registro 8" x 8" x 4", Eléctricos y Data ( Instalado ) 6.00 ud 460.00 2,760.00
Previsiones para Acondicionadores de Aire, Inclye,
9.1¢ reg. Drenafe y Alimentac. Eléctrica. 2.00 ud 1,645.06 3,2590.11
Paneles de distribucion 12/24 tireuitos, incluye
9.11 Breakers y M/O de instalacién, (L, TC.) 1.00 ud 12,254.26  12,254.26
Paneles de distribucion B/16 circuitos, incluye
9.12  Breakers y M/O de instalacion. (A/A.) 1.00 ud 7,744.51 7,744.51
9.13  Léampara Reflectoras de 250W, con (fotocelda) 2.00 ud 8,021.91 16,043.82
9.14  Base de hormigdn con protector metilico 2.00 P.A 809.93 1,619.87
9.I5  Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8"
x 8' EMC 126, conector, Cable # 10 y M/O :
instalacion. 45,00 pl 36.92 1,661.28
9.16 Salida y alimentacién bomba de agua, con 2 THW #
10 (220V). 40.00 pl 71.21 2,848.45
9.17  Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 12/24
circuitos. Con 2 THW # 04(P), 1 THW # 06(N) Y 1
THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de 1 [/2".
70.00 pl 199.75 13,982,64
9.18  Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 8/16
circuitos. Con 2 THW # 04(P), | THW #06(N) Y 1
THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de 1 1/2", 70.00 pl 199.75 13,982.64
9.19  Acometida telefénica Principal de poste a registro 35.00 ml 145.83 5,104.01
9.20  Switch de seguridad de 200 Amp 1.00 ud 17,24520  17,245.20
! . Sub-total j . S 292.869.83 |




Repiiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Comité de Compras y Licitaciones

ORRA:

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

Elaburade por: ING. LUIS A. MATOS, CODIA 13619
URIC.: El Pefidn, Prov. De Barshona

Facha lmpresidn : 22-03-19

[ Part. Descripeién Cant. Und - Preciv Valor, (SRD) )
10,00 PUERTAS
10.01  Puertas de caoba apaneladas (1.60x 2,10 ; jambas y
marco) 1.00 ud 31,000.00  31,000.,00
10.02  Puerta en caoba (1.00x 2.10) 400 ud 17,000.00  68,000.00
10.03 Puertas de caoba (0.90 x 2.10) 1.00 ud 17,000.00  17,000.00
10.04 Puerta en caoba (0.80 x 2.10) 200 ud 17,000.00  34,000.00
10.05  Puerta everdoor (0.80 x 2.10) 200 ud 6,000.00  12,000.00
{ Sub-total B ;o T ~ 162,000.00°]
11.60 VENTANAS
1.0 Ventanas corredizas de aluminio y vidrio anoedizado 123.09 p2 27000 3323430
11.02 Ventanas saloménicas de aluminio y vidrio
martillado 4648 p2 270.00  12,549.60
| Sub-totzl : e B 45,783.90 |
12.00 PINTURA
12.01 Pintura exterior con acrilica superior 180.26 m2 109.67 19,768.64
12.02 Pintura interior con acrilica superior 249.0] m2 109.67 27.308.27
12.03 Pintura en techo acrilica superior 142.88 m2 109.67  15,669.27
{ Sub-total i ) . L e 62,746.18 |
13.00 VERJA TIPO
13.01 Excavacion 3269 m3 409.09  13,373.19
13.02 Bote de material excavado 2200 m3 305.12 6,712.62
13.03  H.A. columna de 0.40 x 0:40 (1:3:5) verja 5.66 m3 12,32229  72,574.15
13.04 H.A. zapata de muros de 6" (E=0.20) 817 m3 701547  57,316.38
13.05 Muro blogues hormigén 6" BNP 3632 m2 803.10  32,437.47
13.06 Muro bloques hormigén 6" SNP 80.80 m2 02530  74,764.45
13.07 Empariete en muros y columnas 189.76 m2 270.73  51,373.28
13.08 Cantos 18240 ml 8512 15,526.79
13.09 Pintura acrilica superior 189.76 m2 10967  20,810.48
13.10  Verja de hierro 49238 p2 15406  75,857.03
13.11  Puerta de Hierro peatoral 3228 p2 275.55 8,894.82
13.12  Puerta de Hierro parqueo 322.80 p2 248.91  80,347.60
13.13 Retalles y alto relieve en columnas 22.00 m2 800.00  17,600.00
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ORRA:

Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Comité de Compras y Licitaciones

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

Elakoradu pur: ING. LUIS A. MATOS, CODLA 13629
UBIC.: El Pefién, Prov, De Barahona

Fecha Impresién : 22-03-19

| Part, " ‘Descriprion Cant:  _Und."*  Precip Valoi (SRD) Fial
13.14 Capiteles en columnas 11.00 m2 1,000.00 11,000.00
] Sub-total _ - - A 538.,588.26.]
14.00 PARQUEO
14.01 H.A frotado en parqueo 7500 m2 1,082.00 8[,149.72
14.02 Paragomas en parqueo 400 ud 2,625.00  10,500.00
14,03  Seiializacién de parqueo 1.00 pa 9,295.06 9,295.06
14.04  Excavacion zapata de muros de bloques de 6 8.10 m3 409.09 3,313.64
14.05 H.A zapata de muros de 6” 270 m3 6,634.13 17,912,17
14.06 Muro de bloques hormigén de 6 12.00 m2 893.10  10,717.23
| _ Sub-total T . b S 132,887.82 1
1500 MISCELANEOS
15.01 Estrado en caoba 1.00 ud 26,000.00  26,000.00
15.02 Cisterna 6,000 gls., caliche, 4.00%3.00x2.00 m. int. 1.00 ud 137,668.78 137,668.78
15.03 Caseta bomba 100 ud 45,491.16  45,491.17
15.04  Acera frotada y violinada perimetral y frontal 1450 m2 714.90  10,366.12
15,05 Astas de banderas 200 ud 7,499.56 14,099.12
15.06  Accesorios bafios (Papeleras, jaboneras y espejos) 400 ud 2,600.00  10,400.00
15.07 Letras y tagja 1.00 PA 37,000.00  37,000.00
15.08 Jardinerfa 1.00 pa 13,470.00  13,470.00
15.09 Jardineras 1.00 ud 30,773.63  30,773.63
15.10 Rampas para minusvalidos 1.0 ud 14,846.87 14,846.88
15.11 Protectores en ventana 170.00 p2 214.14  36,403.23
15.12 Limpieza final 100 pa 5,000.00 5,000.00
H - Sub-total’ i : N 382,418:93 |
SEGUNDOQ NIVEL
16.00 HORMIGON ARMADO
16.01 H. A. columnas C1t 036 m3 31,687.21 11,407.40
16.02 H. A, columnas C2t 144 m3 26,857.68  38,675.07
16.03 H. A. columnas C3t 0.54 m3 22,861.99  12,345.48
16.04 H.A. vigaVIT 0.61 m3 33,179.53  20,239.52
16.05 H. A, viga V2T 1.82 m3 26,50749  48971.63
16,06 H. A.viga V3T 0.54 m3 16,564.14 8,944.64
16.07 H. A. viga V4T 045 m3 22,758.08  10,241.14



Repliblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Comité de Compras y Licitaciones

OBRA:

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

Elshurado par: ING. LUIS A. MATOS, CODIA 13629
UBIC.: El Pefidn, Prov. De Barahona

Fecha Impresién ;: 22-03-19

[ Part” —_ Descripeion, ‘Cant; Und. - Precio Valor' (SRD) Rl
16.08 H. A.losatecho H=0.11m 12.65 m3 13,532.81 171,190.01
1609 H.A.vuelede 0.30m y 1.25m 2.54 m3 17,846.56  45,330.27
16.10 H. A, en dinteles 121 m3 24,972.60  30,216.85
H Sub-total : e 397,562.01
17.00 MUROS DE BLOQUES EN : .
17.01 Muro bloques hormigén 8" 186.87 m2 1,168.06 218,275.39
17.02  Muro blogues hormigén 6" en antepecho (h=0.50 m) 3239 m2 985.60  31,923.61
17.03 Muro en Sheetrock 19.75 m2 1,200.00  23,698.80
{ Sub-ftotal " ) T e 273,897.80.}
18.00 TERMINACION DE SUPERFICIE
18.01 Empaiiete maestreado interior 263.87 m2 270.73  71,436.90
18.02 Empaificte maestreado exterior 22243 m2 280.93  62,486.73
18.03 Empafiete maestreado techo 94,16 m2 273.47  25,750.36
18.04 Empafiete en columnas extetiores 2400 m?2 280.93 6,742.27
18.05 Fraguache con escoba 142.88 m2 113.15  16,167.07
18.06 Cantos 31130 ml 8512 26,499.40
18.07 Goleros colgantes 5546 ml 159.14 8,826.05
| Sub-total b ' ' L 217.908.78
19.00 TERMINACION TECHO
19.01 Fino de techo plano 11224 m? 45239  50,776.73
19.02 Empafiete maestreado 7344 mw® 280.93  20,631.32
15.03 Cantos 9880 ml 85.12 8,410.34
19.04 Impermeabilizante con lona asfiltica de 4mm 112.24 m? 450.00  50,508.00
19.05 Zabaleta 5410 ml 104,07 5,630.39
[ Sub-fotal % ' : e T 135,956.78 1
20.00 INSTALACIONES SANITARIAS
20,01 Tnodoro color, tapa, con acces, "Azteca” 3.00 wud 4.480.35 13,441.06
20.02 Lavamanos Lorentina sadosa Standard con pedestal
CON ACCESOrios 300 wud 6,595.81 19,787.43
20.03 Fregadero inoxidable de una boca incluye tope 100 wud 10,570.94  10,570.94
20.04 Desagiie pluvial 4" 600 ud 1,585.75 9,514.48
20.05 Bajante o Ventilacion 3" 400 ud 1,401.97 5,607.89
20.06 Desagiie de piso 2" {en colector 4") 300 ud 839.49 251847
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Repiiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Comité de Compras y Licitaciones

ORRA:

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

Elshorado pur: ING. LUIS A, MATOS, CODIA 13629
UBIC.: El Peiion, Prov. De Barahona

Facha Impresién : 22-03-19

[ Vart, . Descripelon Cant.__ Und.. . . Precio Valo- (5RD). =
20.07 Tuberias y piezas 160 PA 14,150.28  14,150.28
20.08 Mano de Obra P]omero 1.00 PA 11,885.53 11,885.54
[ ‘Sub-total Lt N Tl ' e o 87,476.09 |
21.00 PISOS
21.01 Piso de granito fondo blanco 9031 mz2 1,258.54 113,658.90
21.02  Zéealos de piso de cerdmica tipo 3 5278 ml 188.80 9,964.91
21.03
Huellas y contrahuellas en gramto y chapa de marmol 2400 ml 2,179.43 5230632
{ . Sub-total L A Ca e e 175,930,131
2200 INSTALACION ELECTRICA (SEGUNDO NIVEL)
22,01 Luces cenitales 25.00 ud 888.28  22,206.90
22.02 Lampara fluorescentes 2 X 4, 3 x 32 W, Electrénicas,
de Superficie, [nstaladas. 18.00 ud 4,726.16  85,070.81
22.03 Laimpara Led tipo cobra de 100W (para exteriores),
Instaladas 2.00 ud 6,805.94  13,611.88
22.04 Globos con bombille bajo Consumo, instalados 5.00 ud 1,226.33 6,131.65
22,05 Interruptores sencillos 10.00 ud 894.62 8,946.16
22,06 Interrupiores doble 2.00 ud 952.04 1,904.07
22.07 Tuterruptores tres vias (3W) 1.00 ud 1,043.92 1,043.92
22,08 Toma-corrientes dobles 120 v. 11.00 ud 868.40 9,552.36
22.09 Salidas de Data y Teléfonos i2.00 ud 895.58  10,746.96
22.10 Registro 8" x 8" x 4", Eléctricos y Data { Instalado ) 3.00 ud 460.00 1,380.00
22.11 Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye,
reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica. 4.00 ud 1,645.06 6,580.23
2212 Pancles de distribucién 12/24 circuitos, incluye
Breakers y M/O de instalacion. (L, TC) 1.00 ud 12,254.26  12,254.26
22.13  Paneles de distribucion 8/16 circuitos, incluye
Breakers y M/O de instalacion. (A/A) 1.00 ud 7,744.51 7,744.51
22.14
Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 12/24
circuitos. Con 2 THW # 04(P), 1 THW # 06(N), 1
THW # 08(T), ducto PVC SDR-26de I 1/2" 76.00 pl 19975  15,181.15
22.15  Acometida elécirica para Panel de Distribucién 8/16
circuitos, Con 2 THW # 04(P), | THW # 06(N), 1
THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 delt/2" 76.00 pl 199.75  15,181.15
I - Sub-total ' o 217,536.01 1




Reptiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Comité de Compras y Licitaciones

DBRA:

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

Elaburado por: ING, LUIS A. MATOS, CODIA 13629
UBIC.: El Pefién, Prov. De Barahona

Fecha Impresién : 22-63-19

{ Fart, Descripeion Cant. Und. - ‘Precio Valor (SRDY: s
23.00 PUERTAS
23.01 Puerta en caoba (0.90x 2.10) 400 ud 17,000.00 68,000.00
23.02  Puerta en caoba (0.80x 2 10) 3.00 ud 17,000.00  51,000.00
[. " Sub-total . - T e e o o 119,000:00 }
24.00 VENTANAS
24.01 Ventanas corredizas de aluminio anod. y vidrio 237.24 p2 270.00  64,054.80
24,02 Ventanas Saloménicas de alun:umo ¥ v1dr10 mart 23824 p2 270.00  64,324.80
[ Sub-total : : ; 2 138,379.60)
25,00 PINTURA
2501 Pintura exterior con acrilica superior 22243 m2 109.67  24,393.31
25.02 Pintura intetior con actilica superior 263.87 m2 109.67  28,937.93
25.03 Pintura en techo con acnhca superior 94.16 m2 109.67  10,326.28
] Sub-total M G T 63,657:52 |
26.00 MISCELANEOS
26.01 Barandilla de escalera 2do nivel 51.64 p2 132,13 6,823.16
26,02 Escalera de hierro para subir a techo (h=4.00 m) 1.00 ud 7,364.37 7,364.37
26.03 Limpieza final 8.00 mes 5,000.00  40,000.00
] -Sub-total % ' o 54,137.53 |
[ SUB-TOTAL GENERAT.. oy $ 5,993,580.88]
GASTOS INDIRECTOS
1 Direccion Téenica y Responsabilidad 10.00% 599,358.09
2 Gastos Administrativo 3.00% 179,807.43
3 Seguros y Fianzas 4.50% 269,711.14
4 Transporte 2.50% 149,839.52
5 Pension y Jubilaciones de los trabajadores de [a construccién 1.00% 59,935.81
6 CODIA (1X 1000) 0.10% 5,593.58
7 ITBIS (18% de la Direccion Téenica) 18.00% 107,884 .46
{ SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS _ N 1,372,530,02 §
IMPREVISTOS 5.00% 299,679.04



Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Comité de Compras y Licitaciones

OBRA: PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

Elaborado por: ING. LUIS A. MATOS, CODIA 13629
UBIC.: El Pefion, Prov. De Barahona

Part. Descripeion Cant. Und. Precio

TOTAL GENERAL (SRD)

PREPARADO POR

Fecha Impresion : 22-03-19
Valor (SRD)

$ 7,665,789.95



C) ANALISIS DE COSTOS

®



ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA CANTIDAD un PU Inclu, tbis TOTALPU
PRELININARES PERON
CASETA DE MATERIALES DE_TECHADA DE ZINC (7X 7)
PLYWOOD 3/4 {2 USOS) 65.11 m2 7145 25,290.67)
CLAVOS DE ZINC 18.00 LBS 45.02 81033
MADERA PINO AMERIGANO BRUTA {4 USOS} 28.00 P2 61,352 1.716.96
ZINC CALIBRE 34 {3 X €) 2US0S 3200] PLANCHA 132.31 423380
PUERTA (0.90 X 2.10 MT5.) Y MARCO
{ ) 1,00 up 3,500.00 3,500.00
ALBARIL DE SEGUNDA CATEGGCRIA 2.00 Dia 048.75 2,846.25
CARPINTERD DE SEGUNDA CAYEGORIA 3.00 Dia 848,75 2.846.25
TRABAJADOR NO CALIFICADO (TNC) 2.00 Dia 45785 149385
HERRANMIENTAS (2%) 1,00 PA 85454 854.84
COSTO/UD 43,602.05
COSTOMZ £889.84
REPLANTEO
|[REPLANTEO{7.00 X 9.05.00 M) 16.00 ML
47.00 ML
MADERA BRUTA AMER 13350 p2 61,32 8,185.07
CLAVOS CORRIENTES(1.00ML = 7.50 CLAVOS) 239 b 1873 27138
CAL DE 20.00 LBS {1.00ML = 0.05FDAB) 3.0 fda 92.97 306.80
HILOS NYLON 1.00 ud 110.00 110,00
MAESTRO 1.00 dia 1,100.00 1,100.00]
AYUDANTE NO CALIFIGADQ 2.00 dla 500,00 1,000.0¢
COSTOMD 10,573.75
COSTOMI 16628
COSTO/m2 40,35
BOTE CON CARGUIO MANUAL
EQUIPOS:
CAMION 6 M3 1.00 Vizjs 1,700.00 1,700.00
RENDIMIENTO: 500 | MaMViae zasﬂ
RERRAMIENTAS 0.05 MO 1,04
SUB-TOTAL (1) 284.37
[MANO DE OBRA:
{PEONES 2.00 HH 6224 12448
RENDIMIENTO: 5.00 MaiViaje
SUBTOTAL (3) MANO DE OBRA 2075
Costa/M3] 305.12]
RELLENO DE REPOSICION
PALA "TRAMONTINA® 0.01 up 354.58 3.55
PICO "TRAMONTINA™ 0.01 uD 533.02 5.33'
1.20 m3 76.00) £1.20
1,1 A 0.00 1.
TOSTOM. 700.
SPESD C E: ER] M [#] [+ auiPOS
1.30 m3 JUU00
[2[) m3 70,00, 1.
REGADO, MOJADD Y APISONADO[1TC=3.33 U.. dia V00 T34
)




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA CANT{DAD up PU Inclu. tbis TOTAL/PU
PRELIMINARES PERON
Costo | MaC B533.00]
CORIE CAPA VEGETAL
coETE CAPA VEGETAL CON EQUIFG 1.00 __dim 9,500.00 1,500.00
| DIMIENTO 16.00 mdidia
COST B3.75
LIMPIEZA DE SOLAR
M.0. LIMP|EZA 1.00 mZ s.g 5.60]
HERRAMIENTAS (%) 1.00 PA T, 1.gg|
COST0 [
HORMIGONES
HORMIGON 210 KGICMS2 {LIGADCRA)
MATERIALES:
CEMENTO GRIS 8.94 Fds 205.00 2,637.30
ARENA GRUESA {TABO LAVADA (DE PLANTA) 044 m 1,438.50 532,94
GRAVILLA 3/4 @ 3/8" 0.80 m3 1,023.00 925.57
AGUA 51.22 Gls 1,04 53.19
tolm3 4,249.00
HORMIGON 210 KG/CMS2 {INDUSTRIAL)
SUMINISTRO Y COLOCACIGN HORMIGON
INDUSTRIAL 180 KG/CM2Z 1.40 m3 5,500.00 6,050.00
SO BOMBA + PERSONAL 1.10 m3 600.00 660,00
costolm3 6,710,00
LIGADO EN LIGADORA Y VACIADD A MANO
JL DE PRIMERA (1) 1.00 Hr, 148.25 148.26
AYUDANTE ALBARIL (1) 1,80 Hr. 80.07 80.07
PEONES (4} 4.00 Hr. 52,24 995.50
SUB.TOTAL MANO DE OBRA 1,224.23
|RENDIWIENTO: 1.75 M3/Hr.
SUB-TOTAL MANO DE OBRA £99.56
{[EQUIPOS:
ALQUILER LIGADORA DE 1 FUNDA w00 . 500.02 500.00
RENDIMIENTO: 1.75 M3MHr.
TOTAL LIGADGRA 28571
HERRAMIENTAS: 5 % 4.0, 34.98
SUB-TOTAL DE EQUIPOS 320,69
LIGADO ¥ VACIADD A MANO tolm3 1,020.25
HORMIGON ARMADRO
ZAPATAS DE BORDALO BLOCK 6~ (0.2 X 0.40
M)
ACERO 378~ 0.54 aQ 2,147.00 115938
ALAMBRE #15 1.09 Ihg 5742 62.01
HORMIGON 180 KGiM2 A MAND 1.05 M3 3,064.51 3,162.74]
MAND OBRA ACERO ZAPATA DE MURCS 12.50 ml 100.00 1250.00
VACIADO A MANDS 1.05 [1E] 4,200.00 1260.00
RD3M3 6,634.13
ZAPATAS DE MURO VERJA BLOCK 6" (0.2M X
;us M)
ACERO 313" 0.7 Qa 2,147.00 1653.19)
ALAMBRE #18 1.54 Tbs 57.42 88.43
HORMIGON 180 KGRS2 A MAND 1.05 M3 3,954.5° 4,162.74
MAND OHRA ACEROD ZAPATA DE MUROS 11.11 ml 100, 111141
VACIADO A MANDS 1.05 ™: 1,200 1260,00
RD3/M3 1.01547
ZAPATAS DE MURO DE 8- (0.25 M X 0,60 M)
(1:3:5) 3 @ 3/8, CANGREJOS @ 3/8 @ 0.25
ACERO 315" 0.77 [T 2,147.00 1652.15)




T

L.

ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019

PARTIDA CANTIDAD up PU Inciu, this TOTALPU
PRELIMINARES _lreron
ACERD 172" - ) 14700 0.0
ALAMBRE #14 154 ibs 5742 88.37
HORMIGON (1:2:5) KG/M2 1.05 M3 3,864,51 446274
MAND DBRA AGERO ZAPATA DE MUROS 657 . ‘0.0 666,57
RDSM3 6,569.93
ZAPATA DE COLUNNAS 21,2, V4 FC= 210
KG/CM2) [VARIAS SECCIONESMTS), ACERQ
GED, & 3M4Y
AGERO 3/4"+5% DESP,
1443 aa 2,147.00 31100.83
ALAWEBRE MB 7857 bs 57.42 1663.54
HORMIGON 210 KGiM2 6.21 M3 £.710.00 41,684.20
MANO DE OBRA ACERO 14.49 oa 250,00 2621.42
Gosto RD$ 78,069.9;'
RD3M3 12,567.10
ZAPATA DE COLUMNAS VERJA1.30K1.20
|MTS(FC 210 KG/CM2] (VARIAS
SECCIONESMTS}), ACERO G50, B 314"
ACERO 1/2°+5% DESP.
038 oe 2,147.00 808.73
ALAMERE #18 075 Ibs 5742 43.31
HORMIGON 210 KG/M2 0.36 M3 5,710.;, 241560
MANO DE OBRA ACERD 0.38 aa 382.00 147.84
Costo RD$ 341648
RD$IM3 9,450.21
COLUMNAS C1 (- C= 210 KG/CWZ) (0.20 X 0.20
MTS), ACERO G50, 6.0 1/2°, EST. & 3/8" @ 0.20
MTs up
ACERD 12" 540 ) 214750 10054,08
ACERO 36" 1.9 aa 2,447.00 2973.75
ALAMEBRE §18 T2.97 s 5742 744,55
HORMIGON (1:2:4) KGM2 105 M3 3243.00 ZA6145
MADERA A ToDO GOSTQ 25.00 ML 350.00 2.750.00
MANO OBRA ACERO 6.4 ga 352.00 2,542.95|
SUBIDA DE_AGERO {i0%] 6,49 6a 38.20
LIGADO Y VACIADD 1.05 m3 1,200.00 1,z6000
ROSM3 §1,667.21
COLUNNAS G2 {1:2:4) (020 X 0.30}, ACERD G0,
B @ 112", EST. & 3/8~ @ 0.20 MTS up
ACERD 12" i5a ) 214700 573696
ACERD 38 1.23 an 2,147.00 264534
ALANBRE 518 T1.53 bs 57.42 662,20
HORMIGGN {1:2:4) 1,05 M3 4,249.00 4A481.45]
[MADERA A ToDO COSTO T6.67 ML 35005 5,835.53
MAND DBRA ACERD 5.77 oG 36260 2,260.40
[SUBIDA DE_ACERG [10%] 5.7 G 35.20]
LIGADD ¥ VACIADD 105 m3 T,200.00 T 260.00
ROSHE 76.657.68




Y

ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019

PARTIDA CANTIDAD up PU Incly, [this TOTALPY
PREUMINARES; _ PERON
COLUMNAS €3 (F'C= 210 KGICM2) {0.40 X 0.40
MTS), ACERO G50, 8 3 3/4", EST. © 3/8" @ 0.20
Ims up
ACERD 314" 3.07 ag__ 3,147.00 8519.84
ACERQ 378~ 0.69 aqQ 2,147.00) 1486.58
[ALAMBRE #18 9,32 Ibs 57,42 535,25
HORMIGON 210 KGRd2 1.05 M3 6,710.00 7.045.50
IIMADERA ATODO COSTO 6.25 ML 350,00 2,187.50
MAND OBRA ACERQ 4.68 aa 392.00 1,82 Eﬁ
SUB/DA DE ACERO {10%] 4,66 aq 3920/
LIGADD Y VACIADD 1.05 m3 1,200.08 1,260,00
RDEM3 22,861.99
COLUMNA C4 (F'C= 210 KGICNIZ} (0.20 X 0.86
MTS), ACERO GED, 88 34~ , EST. @ 38~ @ 0.15
MTS. up
ACERO 14" 3.69 Qa 2,47.00 702243
ACERO 3/8” 1.70 aq 2,947,00 3649.90
ALAMBRE #18 10.78 Ibs 57.42 618.99
HORMIGON 210 KG/M2 .05 ™3 6,711 ?ul 7,045.50/
MADERA A TODO COSTO .81 ML 350.00 2,034.58
!MAND DBRA ACERO .39 Qg 392,00 2,112.88
SUBIDA DE_ACERQ (10%) .39 aq 39.20
LIGADO Y VACIADD 1.05 m3 1,200.00 1,260,00
RD$M3 24,644.58
COLUMNAS VERJA (F'C= 210 KGICMZ) (0.40 X
0,40 MTS), ACERO G0, 4 @ 1127, EST. B 3/5" @
{0.25 MTS upD
ACERO 127
0.29 (1] 2,147.00 613.43
ACERO 315" 0.10 aq 2,147.00} 215.73
ALAMERE #i{a 077 Ibs 57.42} 44.35
HORMIGON 210 KG/M2 0.42 M3 6,710.00[ 279136
MADERA A TODO COSTO 2.60 ML 350.00] 910.00
MANOD DERA ACERO .60 ML 100.00} 260.00
SUBIDA DE_ACERO (10%) 2.60 aq 39.20
LIGADO Y VACIADD 0.42 m3 1,200.00 499.20
RD$IN3 12,822.29)
H. A VIGA VIE H.IND 210 {0.40 X 0.5 MTS),
ACERO G0, 4 & 344"+ 3 @ 112 EST. @ 38" @
0.20 MTS.
ACERD 314~ 156 aq 2,147.00 : 353.?
ACERD 112" 0.50 Qq 2,147.00 1079.63
ACERO /8" 0,84 Qg 2,147.00) 1798.53
ALAMERE #18 5.81 \bs 57.42 333.61
HORMIGON 210 KG/N2 INDUSTRIAL 128 M3 710,00 £588.80)
MADERA A TODD COSTO AD ML 350.00] 2240.00}
MAND OBRA ACERO 2.90 Qg 392.00] 1138.76
SUBIDA DE_ACERO (10%) 2.90 Qaq 39.20
LIGADO Y VACIADO 1.28 'm3
Costo RDS 18,538.19
RDEM3 14,482.95
H. A. VIGAVIT HIND 210 {0.30 X 0.2 MTS),
ACERO GED, 30 12" +2 812, EST. 2 8" @
0.45 MTS.
ACERO 12 0.84 aq 2,147.00 1790.39
ACERO 318" 0,23 QQ 2.147.00 500.60
ALAMERE #18 __244 Tbs 57,42 123.03
HORNIGON 210 KGMZ INDUSTRIAL 0.44 M3 £.710.00 938,06
IMADERA A TODO COSTO 2,33 ML 350.00| [ 15.50I
MANO OBRA ACERO 1.07 aQ 392,00 419,93
[SUBIDA DE ACERG (10%] 1.07 ad 39.20) 41,95]
LIGADO Y VACIADO 0.14 m3
Casto RDS 4,636.50]
RD$M3 33,179.53




ANALISIS DE COSTOS MARZD 2019
PARTIDA CANTIDAD uD PU Inclu. lbls TOTALPU
PRELIMINARES PERON
H. A, VIGA VZY3E H.IND 210 (0.30 X 0.5 MT5),
ACERO GED, 3 0 3/4™ + 26 1127, EST. @ (8" @
0.73 ag 2,947.00 157447
0.21 Qg 147.00) 449,85
047 an 2,147.00) 101735
1,37 Ths 57.42 7645
HORMIGON 210 KGiM2 0.60 M3 8,710,00 4,026.00
MADERA ATGDO COSTO 4,00 ML 350,00, 1,300.00
MAND DBRA AGERO .68 aq 392.00), 267.88
SUBIDA DE_ACERO (10%) .68 Qq 3020
LIGADO Y VACIADD _0.60 m3
Costo RD% B.814.02
RD$M3 14,620.04
H. A VIGA V2T HIND 210 (0.3X 0.2 MT5), ACERO
G50, 3 @ 304" + 20 1/2", ADICIONAL 3 3 314"
EST. @ 318" @ 0.20 MTS.
ACERO 34" 1,36 agq 2,147.00 2912.78
ACERO 172" 0.35 aq 2,147.00 749.0D
ACERD afg" 048 an 2,147.00 10398.54
ALAMBRE #18 1.67 Ibs 57,42 95,61
HORNIGGN 210 KGIMZ 0.40 M3 6,710,00 2,681.32|
MADERA A TODO COST0 6.66 ML 350.60 2,331,00
MAND GBRA ACERD 2.19 [ 392.00 858,18
SUBIDA DE_ACERO (10%) 249 ad 39,20 85,82
LIGADO Y VACIADD 0.40 ma
Costo RD% 10,752.23
RO$M3 26,907.49
H. A, VIGA V3T H.IND 210 (0.5X 0.3 MTS}, ACERO
GED, 3 0 34 + 20 1/2*, EST. D 3[6° @ 0.20 MTS,
ACERDO 3i4" 1,07 QQ 2,147.00, 2288,70
ACERD 112" 0.61 aq 2,147.00 1307.63
ACERD /8" .56 Qq 2.147.00) 119719
ALAMBRE #18 447 Tos 5742 256,41
HORMIGGN 210 KGN Z 0.80 M3 . 6,710.00 5364.65'
MAOERA A TODO COSTO 5.33 ML 350.00 1863.50
|MAND OHRA ACERD 2.23 aq 392,00 875.24
SUBIDA DE_ACERDO (10%) 2,23 aqQ 39.20) B7.52
LIGADO Y VACIADD 0.50 ma
Costo RO$ 13743.09
RD$M3 16,564.14
H. A VIGA VAT HND 210 (0.20X 0.3 MT8),
ACERD GE0, 3 D 1/2= + 28 1/2°, EST, 0 38" @
0.15 MTS,
ACERO /2" 0.71 Qq 2,147.00) 1518.24
ACERO 3/8" 0.52 an 2,147.00] 1120.29|
ALAMBRE #18 246 Ibs 5742 141 .1g|
ERMIGON 210 KG/M2 INDUSTRIAL 0.32 M3 §.710.00 217404
IMADERA A TQODO COSTO 540 ML 350.00 1830.00]
MANO OBRA ACERO 1,23 [ 392.00 381,74
SUBIDA DE_ACERO (10%) 1.23 a0 39.20 4817
IGADO Y VACIADD 0.32 m3
Costo RD$ 7.373.62
RDS/M3 22,758.08
VIGA VI{F'C= 210 KGICNZ) {0.25 X 0.45 MTS),
ACERO G50, 4 @ 1127 +2 & 3/8", ADIC. 201/2%,
EST. 3 3/8" @ 0.20 MTS.
ACEROC 112" .65 Qg 2,147.00 1401.07|
ACERQ 378" .81 an 2,147.00 1864.07
ALAMBRE #18 3.04 Ibs 57.42 174,65
HORMIGON 210 KGIM2 0A0 M3 6,710.00 2,664.00
MADERA A TODO COSTO 3,56 ML 350.00) 1,246,00
MAND DBRA AGERO 152 ad 392,00, 596.15'
SUBIDA DE ACERO (10%) 1.52 Qa 39.20 59,62
LIGADO Y VACIADO 0.40 m3 ]
Costo RD§ 8,025.55
RDEM3 - 2o.csa.aa|




ANALISIS DE COSTOS MARZ(Q 2019
PARTIDA CANTIDAD up PU Inclu. lthls TOTALPU
PRELIMINARES PERON
DINTEL(F'C= 210 KG/CM2j {0.15 X 0.20 MTS),
ACERQ G60, 5 @ /3%, EST, P 3/8" @ 0.25 MTS.
ACERO 1712~ Qa 2,147.00 0.00
ACERO 38" 4.42 Qq 2,147,00 9490.41;
|ALAMBRE if 8 8.85 Ibs 571.42 508.06
[HORMIGON 210 KG/M2 1.02 M3 6,710,00] 6,844.20)
MADERA A TGDO COSTO 34.00 ML 250,00 8,500.0
MANO OBRA ACERD 34.00 ML 250.00) 8,500,0
SUBIDA DE ACERD (10%) 34.00 [+Ts] 25.00 850,00
LIGADO Y VACIADO 1,02 m3
Costo RD$ 34,700.67
RDS/M3 34,020,265
VIGA DE AMARRE FC=210 KGICM2 AMANQ
(0.20 X 0.20 MTS), ACERO (60, 20 1/2=, 2 0 3B~
EST. O 38" @ 0.25 MTS, .
ACERO {/2" 1.31 ag, 2,147.00 2811.55]
[ACERO 3/8* 2.19 =] 2147.00 4703.58
ALAMERE #18 7.0 Ihs 57.42 401.57
HORMIGON 210 KG/M2 1.0 M3 6,710.00 7,045.50
|MADERA ATODO COSTO 25.00 ML 250.00 6,250.00]
MANO OBRA ACERC 25.00 ML 100.00 2,500.00
SUBIDA DE ACERO {f0%) 25.00 ag 10.00)
LIBADO Y VACIADD .05 m3 1,200.00) 1,260.00
- RD$M3 24,972.60
| I—
VIGA DE AMARRE FC= 210 KGICM2) (0.15 X
0.20 MTS), ACERO G£0, 5 3/8", EST. 838" @
0.20 MTS.
ACERQ 172" Qg 2,147.00, 0.0,
ACERO /8" 442 QqQ 2,147.00 9498.41
ALAMBRE {18 8.85 Ibs 57.42 508.06
HORMIGON 210 KG/M2 1.02 M3 4,249.00 4,333.98)
MADERA A TODO COSTO 34.0/ ML 250.00 8,500.00
MANO DERA ACERO 34.0 ML 250,00 8,500.00
SUBIDA DE ACERO [10%] 34.0 aq 25.00 850.00
LIGADO Y VACIADD 1.0 m3 1,200.00) 1,224,00}
Costo RO$ 33,414 45
ROSM3 32,759.26
COLUMNA DE AMARRE FC= 210 KG/CM2) (215
X 0.20 MTS), ACERO G60, 6 & 3/8", EST. B 358"
@ 0.20 MTS.
ACERO 1127 _ Qg 2,147.00) 0.00
ACERO 318~ 4,85 Qa 2,147.00) 10413.64
ALAMERE #18 9.70 1hs 57.42 557.01
[HORMIGON 210 KG/N2 1.02 M3 4,245,00) 4.333.98)
MADERA A TODO COSTO 33.33 ML 250.00 8,333.33]
MANDO OBRA ACERD 33,33 ML 250.00 8,333.33)
SUBIDA DE ACERO (10%) 32.33 (1] 25,00, 833 ga_l
LIGADO Y VACIADD 1.0 m3 1,200,00 1,224,00
Costo RD$/MI 34,028.63
LOSAS
LOSA DE ENTREPISO (F'C= 210 KGICMZ) (ESP=
0.12M), ACERO GE0, B3/8™ @ 0,20 MTS AD.
ACERD ¢3/8 1,38 QaQ 2,147.00] 2,969.53
ALAMERE M8 7 i 57,42 | 158.84
HORMIGON 210 KG/MZ 1.05 M3 6,710.00] 7,045.50
MADERA A TODO COSTO 8.33 M2 260.00( 2,166.67
|MAND OBRA ACERO 1.38 aq 250.00] 345,78
SUBIDA DE ACERO (10%) 1.38 QQ 25.00 34.58)
SUBIDA DE MADERA 1.25 M2 260.00
LIGADO Y VACIADO 1,05 m3
RDS/MA3 12,720.88
VUELO (FC= 210 KG/CM2) (ESP= 0,12V},
ACERO G50, B3/8™ @ 0.25 MTS
ACERD ¢3/8 1,38 [T} 2,147,00 2,862.86|
ALAMBRE #18 2,76 Ibs 57.42 153.48)




ANALISIS DE COS5TOS MARZO 2019
PARTIDA CANTIDAD uD PU inchu. Ithis TOTALIPU

PRELMINARES PERGN
[HIORMIGON 210 KGimz 105 M3 6,710.00 7.045.50)
MADERA A TODO COSTO 27.48 ML 260,00, 7,222.22
MAND OBRA ACERO .38 aq 250.00 345.00
SUBIDA DE ACERO (10%) 1,38 aq 25,00, a4
SUBIDA DE MADERA .20 M2 260.00 78.00}
LIGADO Y VACIADO 1.05 m3

RDEM3 17,846.56
LOSA DE TECHO (FC= 210 KGICMZ) (ESP=
0.12M), ACERO G610, 318" @ 0.20 MTS A.D.
ACERQ ¢318 1.58 aQ 2.147.00 3,381.62
ALAMBRE 18 315 Ibs 5742 180.88
HORMIGON 210 KG/M2 1.1 M3 6.710.00 7,045 50
MADERA A TODO COSTO 8. [ 260.00 2,466.67
MANO CERA ACERQ 1.5 ag 250.00] 393.76
SUBIDA DE ACEROD (10%) 1.58 Qa 25.00 39.38
SUBIDA DE MADERA 1.25 M2 260.00 32500
LIGADD Y VACIADD 1,05 m3

RD$M3 13,532,581
VUELOTECHO (FC= 210 KGICMZ) (ESP= 0.12M),
ACERO GBU, 938" @ 0.25 MTS
ACERO ¢318 1.38 aq 2,147.00 2,562,806
ALAMBRE 118 __3.76 Ibs 57.42 5849
HORMIGON 210 KG/M2 1.05 M3 6,710.00 7.045.50
MADERA A TODO COSIO 37.76 ML 260,00 7.222,22
MANO OBRA ACERD 1,38 Q0 250.00 345,00
SUBIDA DE ACERO (10%) 1,38 QG 25.00) 34.50)
SUBIDA DE MADERA 0.30 M2 260,00 78,00
LIGADD Y VACIADD 1.05 ma —

RDE/M3 17,845.56)
RAMPAS EN ESCALERAT B 1/2, @ 3/8 @ 0.20
E=0.12M
ACERD ¢1i2 G-60 2,25 ag 2,147.00 4,841.91
ACERO ¢3/8 G-60 0.40 aq 2,147.00 560.96
ALAMBRES 18 5,31 L8 57.42 305.04
HORMIGON 210 KGM2 1.05 M3 6,643.00 6,975.15
MADERA A TODO GOSTO 6.6 MZ Z60.50 1,733.33)
ARMADO RAMPA ESCALERA .00 Rampa 2,500.00 2,500.00
PERSONAL POR LA CASA 1.05 m3 0.0

RD$M3 17,216.39
LOSA CISTERNA /SEPTICO(FG= 210 KG/CMZ)
(ESP= 0.15M), ACERO G§0, 93/8™ @ 0.25 MTS
A.D,
ACERQC ¢3/f 145 ag 2.147.00] 3,113,105
ALAMBRE #18 2.80 Ibs 57.42 | 166.52]
HORMIGON (1:2:4) 1.05 M3 4,248.00] 4.461.45
MADERA A TODO COSTO 8.33 [F3 260.00 2,166.57
MAND OBRA ACERO 345 [ 250,00 362.50
SUBIDA DE ACERO (10%) 145 agq 25,00 36.25
SUBIDA OE MADERA 1.00 M2 260,00 260.00}
LIGADO Y VACIADO 1.05 m3 1,200.00) 1,260,00|

LOSA SUPERIDH RO$/M3 1,826.53|
LOSA INFERIOH RDEMEI 9,659.87,

HORMIGONES Y MORTEROS
MEZCLA 1:1
ARENA GRUESA 1.0z m3 1,438.50 1,467.27
AGUA 70.00 gls 1.04 7270 |
CEMENTO GRIS 4.50 fda 295.00 1,327.50
TOTAL PARTIDA MEZCLA 1:9-A costolm3 2,867.47
[ MEZCLA 1:3
CEMENTD GRIS 11,51 |Fds 285.00 3,39545
ARENA GRUESA 1.00 |m3 1,436.50 1,436.50)
AGUA 69,04 {Gls 1,04 71.70]
IM.O. MEZCLADD 1.00 m3 200,00 _l
lmm. PARTIDA MEZCLA 1:3-A Toim3 4.905.551
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ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA CANTIDAD up PU inclu. Ithis TOTALPU
PRELIMINARES PERONR
MEZCLA 1:4
CEMENTO GRS 9.41 Fds 295,00 2,68745
ARENA GRUESA [TABO (OE MINA] 1.06 m3 142340 1,508.49]
AGUA 68.16 Gls 1.04 'm.'rsi
M.0. MEZCLADD 1.00 m3 200.00 |
TOTAL PARTIDA MEZCLA 1:4 costo/m3) 4,266.72
MEZCLA 1:6
CEMENTO GRIS 6,46 Fds 295,00 1905.7
ARENA GRUESA [TABO (DE MINA) 1.42 m3 1,423 10 1593,872
AGUA 67.72 Gls 1,04 70.32722
[N-.0. MEZCLADO 1.00 m3 200.00] 200
TOTAL PARTIDA MEZCLA 1:6 costolm3d 3,769.90
MEZCLA 1:1.5(PARETE)
CEMENTO GRIS 9.46 Fds 295.00 2,790.70
ARENA FINA (PARA PANETE) 0.81 m3 1,124.20 1,023.02]
CAL {50 LBS) 6.29 Fds 92.97 584.78
AGUA 45.24 Gls 1.04] 45.98|
|M.0. MEZCLADO 1.00 m3 200,00
TOTAL PARTIDA MEZCLA 1:1.5:5 castolml 4,44549
MEZCLA 1:1.5:5 (PANETE) CON ARENA
|GRUESA
[CEMENTO GRIS 9.46 Fds 295,00 2,790.70
ARENA LAVADA 0.91 m3 1,438.50 1,309.04)
CAL (50 LBS) 5.2 Fds 92,97 6584.78
AGUA 45.24 Cls 1.04 45.98]
M.C. MEZCLABD 1.00 m3 200.00] 200,00
TOTAL PARTIDA MEZCLA 1:1.5:5 costo/m3) 4,531,50
| MEZCLA 1:2:5 (PANETE EN TECHO)
CEMENTO GRIS 11,07 Fds 295.00 3,531.15
ARENA FINA (PARA PARETE) 0.87 m3 1,124.20 97243
CAL (50 LBS) 6.00 Fds 62.87 557.82
AGUA 4312 Gls 1.04 44.78
M.0. MEZCLADO 1.00 m3 200.00 200.00
TOTAL PARTIOA MEZCLA 1:2:5 costalm3 530618
| MEZCLA PARA NATILLA
ICEMENTO GRIS 40.61 FDS 295.00 11,070.95
AGUA 124,52 GLS 1.04/ 126.20
TOTAL PARTIDA MEZCLA PARA NATILLA costo/m3 12,106.15|
[MEZCLA 1:2
CEMENTO GRIS 1557 [Fds 205,00 4,593,15
ARENA GRUESA ITABO (DE MINA] 0.90 |m3 1,423.10 1,280.79)
AGUA 70.10 |Gls 1.04 72,80
M.0, MEZCLADD 1.00 m3 200.00] 200,00
TOTAL PARTIDA MEZCLA 1:2:5 costo/m3| B6,146.74
HORMIGON 100 KGICMS2 (LIGADORA)
CEMENTO GRIS 6.35 Fds 295.00 1,873.25
ARENA GRUESA ITABO LAVADA (DE PLANTA) 0.54 m3 1.438.50 776,79
GRAVILLA 3/4 @ 3/8~ 0.73 m3 1,033.00 754.00
IAGUA £4.00 Gls 1.04 6646
costolm3 3,470.59
HORMIGON 100 KG/CMS2 [INDUSTRIAL)
SUMINISTRO Y COLOCACION HORMIGON
II_NDUSTRIAL 100 KG/CM2 140 m3 4,200.00 4,620.00
USO BOMBA + PERSONAL 1.10 m3 600.00 | 660.00
costo/m3 5,280.60
HORMIGON 140 KGICMS2 (LIGADORA)
MATERIALES
CEMENTO GRIS 7.53 Fds 285.00 2,221.35
ARENA GRUESA ITABO LAVADA (DE PLANTA) 052 ma 1,438,50 748.02
|GRAVILLA 314 @ 372~ 0.73 m3 1,033.00 754,09
[AGUA 54.65 Gls 1.04 56.75




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA CANTIDAD uD PU inclu. ltbls TOTAL/PU
PRELIMINARES PERGN
costo/ms 3,760.21
HORMIGON 140 KGJCMS2 (INDUSTRIAL]
SUMINISTRO Y COLGCACION HORMIGON
INDUSTRIAL 140 KGICM2 1,10 m3 4,500.00 4,950.00
USO BOMBA + PERSONAL 1,10 m3 £00.00 550.00
coslalm3 5,610.00
HORMIGON 180 KGICMS2 (LIGADORA)
[MATERIALES:
CEMENTO GRIS 831 Fds 285,00 2.451.45]
ARENA GRUESA ITABO LAVADA {DE PLANTA) 0.51 m3 1.438.50 72644
GRAVILLA 374 @ 38~ 0.1 m3 7,032.00 73343
AGUA 51,22 Gls 1.04 53.19]
cestalma 3,954.51
HORMIGGON 180 KGICMS2 Emnusmmu
SUMINISTRO Y COLOCACION HORMIGON
INDUSTRIAL 180 KG/CM2 140 ml 5,200.00 5,720.00
USO BOMBA + PERSONAL 1.10 m3 £00.00 £60.00
gostolm3 §,380.00
Im_unos DE BLOQUES
MURGS BLOGK 0.20 MTS SICRUCE 0 3/5" A 0,50
MTS BNP
ELOGUES DE 020 MT5 (8°) 13,00 Ud 3584 504.87
ACERO 318~ X 20" G40 0,03 ag 147.00 68,70
ALANVBRE DULCE #18 0.7 Lbs st_l.‘;z 9.78
MEZGLA 133 0,04 m3 2,905,65 151,32
HORMIGON 140 KGICMS2 (1:3:5) 0.03 m3 3,780.21 11341
GOLOCACION BLOQUES DE 0,20 MTS 13.00 ud 20.80 260.00
COSTOM?2] 1,148.06
MUROS BLOCK 0.20 MTS S/ICRUCE 0 3/8° A 0.80
MTS SNP
BLOQUES DE 0.20 MTS (84 13.00 Ud 30.84 504.87|
ACERO 2/8" X 20' -G40 .03 Qg 2.147.00| GB.TBI
ALAMBRE DULCE #18 A7 Lbs 5742 .76
MEZCLA 1:3 04 m3 4,905.65( 19132
HORMIGON 140 KG/CMS2 {1:3:5) .03 ™3 3,780.21] 1134
ANDANMIOS INTERIORES _ 00| ma 20.00] 20.
COLOCACION BLOQUES DE 0.20 MTS 43,00 Ud 20.00 260,00
i COSTOMZ 1,168,
MUROS ELOCK 0.20 NT5 SIGRUCE 0 3/8" A 0.20
MTS SNP TODDS HOYDS LLENOS
BLOQUES DE 0.20 MIS (8"} 13.00 Ud 30.64 504.87
'ACERD /8" X 20" G40 0.08 QQ 2,147.00 165.15|
|ALAMBRE DULCE #18 0,17 Lbs 57.42 9.76
MEZCLA 1:3 0.04 md 4,905.65 191.32
HORMIGON 140 KG/CM52 {1:3:5) 0.03 m3 3,760.21 346.27
ANDAMIOS INTERIORES 1.00 mz2 20,00 20.00
COLOCACIGN BLOQUES DE 0.20 M1S 13.00 Ud 20.00 260.00
COSTOM2 1,497.37
MURGS BLOCK 0.15 M S/CRUCE 0 3/8° A
0.60MTS B.N.P.
BLOQUES DE 015 MTS (6%) 13.00 Ud ZT.ASI 356.70
ACERO 38~ G4D 0.03 od 2,147.00] 68.70
ALAMBRE DULCE #18 0.08 ibs 742 3.67
MEZCLA 1:3 0.03 ma 4,805.65 14226
HORMIGON 140 KG/CMSZ [1:3:5) _ .02 m3 3,780.21 8073
|COLOCACION BLOQUES DE 0.15 MTS 15.00 ud 14.23 21343
HERRAMIENTAS {2%) 1,00 P.A. 1751 1751
COSTO/MZ, §93.10
MURGS BLOCK 0.15 M 5/CRUCE 0 3/8° A
(0.80MTS SNP




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2015

PARTIDA CANTIDAD un PU Inclu. itbis TOTALPU
PRELIMINARES _ PERON
BLOQUES DE 0.15 MTS (6%) 13.0 ud 2745 356.79,
ACERO 3/8™ X 20° -G40 0.0 aq 2147.00 68.70]
ALAMBRE DULCE #18 0.0 Lbs 5742 3.67]
MEZCLA 1:3 5,03 'm3 4,905.65 142,26
HORMIGON 140 KG/CMS2 (1:3:5) 0,02 m3 3,780.21 90.73
COLOCACION BLOQUES DE 0.15 MTS 15.08 ud 15.00] 225,00
ANDAMIOS INTERIORES 1.00 m2 20.00 20.00)
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 P.A 18.14] 18.14
COSTO/MZ] 925.30
MUROS BLOCK 0.15 M S/VIOLINADO CRUCE 0
|3/8™ A 0.66MTS SNP
BLOQUES DE 0.15 MTS (6°) 13.00 Ud 27.45) 35E,79)
ACERO 3/8" X 20° -G40 0.03 QQ 2,147.00 68.70]
ALAMBRE DULCE #18 0.06 Lhs 5742 3.657]
MEZCLA 1:3 0.03 m3 4,905.65 142.25
HORMIGON 140 KGICMS2 (1:3:5) 0.02 m3 3,780.21 90,73
VIOLINADO DE BLOQUES 1 CARA 13.00 ud 1.80] 24.74)
COLOCACION BLOQUES DE 0.15 MTS 15.0 Ud 15.00) 225.00]
ANDAMIOS INTERIORES m2 20.00 20.00|
HERRAMIENTAS (2%) 1.0 PA 1E.54| 18.54)
COSTOM2 950,53
MUROS BORDILLD BLOCK 0.15 M z LINEAS
EXC. EN TIERRA 0.20 m3 408.0¢ 81.82
RELLENO REFOSICION MANUAL 0.08 m3 100.08 .01
BOTE DE MATERIAL 0.12 m3 305.12 36.61
ZAPATA BORDILLO ACERA .11 m3 6,634.13 729.75
DE 6° BN.P. .20 m2 883,10 178,62
DE 6" S.N.P. .20 m2 825,30 185.06|
ATEADO- MLLLANA 0,30 mzZ 205.95 61.78
CANTOS 1,00 m 512 85.12
PINTURA ACRILICA 0,30 m2 109.67 32,90
COSTOM] 1,399.67
MUROS BORDILLOBLOCK 0.1 M2 LINEAS
PARA JARDINERA
EXC. EN TIERRA 016 m3 409.09 6545
RELLENQ REPOSICION MANUAL 0.0 m3 100.08 7.01
BOTE DE MATERIAL 0.08 [ 30542 27.48)
ZAPATA BORDILLO ACERA 0.08 m3 6,634.13 530.73|
ACERO & 3/8" 0.01 qq 2,147.00 25.76
ALAMBRE N*{8 .02 ) 57.42 1.38
SUMINISTRO BLOCKS 4~, 7. uds 24.26) 180.26
CDLOCACION BLOQUES DE 4° 3. uds 15.00] 135.00
MORTERD 1:3 PARA COLOCACION 0.0 m3 4,805.65 4415
HORMIGON 140KG/CM2 PARA HUECOS m3 3,7680.21] 45,36
PANETE RATEADO- M.LLANA . m2 270.73 257.19
CANTOS . mi 85,12 170,25
PINTURA ACRILICA 0.4 m2 100.67| 52,09
COSTOM| 1,651,09
MUROS BLOCK 0.15 M EN ANTEFECHD
BLOQUES DE 0.1 NITS (4% 13,00 Ud 24,26 31543
ACERO /8% X 20" G40 0,01 QqQ 2,147.00] 2147
ALAMBRE DULCE #18 0.02 Lbs 57.42 1.15
MEZCLA 1:3 0.02 m3 4,905.55 73.58
HORMIGON 140 KG/CMS2 {1:3:5) 0.02 m3 3,780.21 75.650
COLOGACION BLOGUES DE 0.4 MTS 15.00 ud 1500, 225.00
COSTaM2] 712.24
MUROS BLOCK 0.15 M EN ANTEPECHO
BLOQUES DE 0.15 MIS (6%) 13.00 Ud 2745 356.79
ACERO 3i8* X 20° -B40 0.02 Qg 2,147.00) 43.94
ALAMBRE DULCE #18 0.04 Lbs 57.42 2.30
MEZCLA 1:3 0.03 m3 4,905.65 14226
HORMIGON 140 KG/CMS2 {1:3: 0.04 m3 3,780.21 151.21
SUBIDA DE BLDQUES 13.00 ud 1.56 21.58]
SUBIDA DE MEZCLAS 0,07 m3 3319 22.91|
SUBIDA DE ACERQ 0.02 Qa 100. 2.00
GOLOCACION BLOQUES DE 0.15 MTS 15,00 ud 15, 225,00
HERRAMIENTAS (2%} 1.00 PA, 18,54 18.64]
COSTOM2) 885,60
[ MURO EN SHEETROOCK




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2018

PARTIDA CANTIDAD uD PU inclu, ithis TOTALPU
NN,
PRELININARES PERON
|MURG EN SHEETROGK DOS CARAS TODO
COSTO 1.00 m2 1,200.09 1,200.00
COSTOM2] 1,200.00
TERMINACION DE SUPERFICIE
PARETE EN MUROS Y HA. INTERIDR
_r-l:DERA PINO AMERICAND CEPILLADA 0,03 pz 1.2 242
[MEZCLA 1:1.5:5 (PANETE) 0.02 3 244540 B7.60
MAND DE OBRA 1,00 [1F] 145.60, 145.60
ANDAMIOS 1.00 M2 2000 20.00
HERRAMIENTAS (2%]) 1.00 P.A. 5.3 531
COSTOMZ 270.73
PARETE EN TECHOS
MADERA PINO AMERICANO GEPILLADA 0.03 - 61.32 202
MEZCLA 1;1.5:5 {PANETE) 0.02 M3 4,445.49] 57.80
MANO DE OBRA 1.00 M2 148.29] 148.39
ANDAMIDS 1.00 M2 20.00] 20.03
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 P.A 536 5.36)
COSTOMZ 27347
PANETE EN MUROS Y H.A. EXTERIOR
MADERA PINO AMERICANO CEPILLADA 0.03 P2 £1.32 202
0.02 M3 4,445.49) 97.80
1,00 NZ 145.50 145.60|
ANDAMIDS 1.00 [’ 30.00 30.00)
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 P.A. 5.59 5.51
COSTOIMZ 280.93
CANTOS
MADERA PINO AMERICANO CEPILLADA 0.26 p2 132 15.88
MEZCLA 1:1.5:5 (PANETE) .00 m3 4,445.49 17.78
IMANO DE OBRA .00 ml 45.79) 49.79
HERRAMIENTAS (2%) .00 P.A 1.67 1,67
COSTO/ML] 85.12
CARETED GON LLANA GOBRE GUPERFICIES
DE HORMIGON
MEZCLA 1:3 0,01 m3 4,505.65 63.77
MANO DE OBERA 1.00 m2 2746 27,16
|ANDAMIOS PARA FANETE EN TECHOS 1.00 m2 20.00 20.00]
HERRAM[ENTAS [2%) 1.00 PA 2.22] 2.22
COSTOMZ] 11315
GOTERD COLGANTE
MADERA PINO AMERICAND CEFILLADA 0.22 P2 132 13.37
CLAVOS ACERD 0.01 LBS 51.19 0.84
MEZCLA 1:1.5:5 ETE 0., 'm3 4,445.49] 42,23
MANO DE OBRA 1.0 mi 99,53 99.58]
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 P.A. 3.12 3431
COSTOML] 158,14
PANETE PULIDO INPERMEABLE
MADERA FIND AMERICAND CEPILLADA 0.03 p2 6132 202
MORTERO 1:4 0.01 M2 4,266.72 59,73
MANO DE OBRA PANETE 1.00 M2 124.82] 124.52
CEMENTO 0.05 fda 285,00] 15.64]
HERRAMIENTAS (2%]} 1.00 P.A 3.73 3.7
I COSTOMM2 205.95
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ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019

PARTIDA CANTIDAD uD PU Inclu. ltbls TOTALPU
PRELIMINARES
ARE PERON
ANDAMIOS
ANDAMIOS INTERIGRES
ANDAMIOS 1.00 m2 20.00 20,00}
COSTOIM2 20.00
TERMINACICN DE PISOS
PORCELANTATO EN AREAS GENERALES
DERREHP_O CEMENTO BLANCO (100 LBS) 03 Fds d50.00 2831
FoncELANATo 1.10 [H 804.40 884.64
|[ESTOPA 0.0 LB 1.2 T
MEZCLA 1:4 0.0 M3 4,266.72 1
PEGAMENTO ESPECIAL PARA CERAMICA 047 ta 1737 36.23
MO PISO DE CERAMICA 1.00 M2 303.70 303.70
CORTE DE LOSETAS DE CERAMICA 3.00 uD 5.00 15.00
IHERRAMiENTAs 2%) 1,00 P.A. 29.71 28.71
COSTOM2 1,514.98
PiSO DE MOSAICO DE GRANITO 30X30 CM
PREPARACION DEL TERREND 1.00 m2 35.00 35.00
MORTERO 1:10 + 10% DESP, 0.11 m3 2.867.47 301.08
BALDOSAS + TRANSPORTE + 10% DESP. 141 wds a2, 45728
CORTE DE CHAZOS 2,50 uds 10, 25,00
DERRETIDO + 10% 0.03 fds B850, 26.50
COLOCAC|GN 1.00 m2 200, 200.00
PULIDG Y BRILLADO GE PISD DE GRANITO 1.00 m2 150,00 180,00
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 P.A. 24.68 24,68
COSTOMZ 1,256,54
ZOCALOS DE MOSAICO DE GRANITO 40XT CM
|MORTERO 1:3 + 5% DESP. 0.00 m 4.505.65] 10,30
BALDOSAS + TRANSPORTE + 10% DESP. +
meIS 2.75 u 22.78 62,85
CORTE OE CHAZOS. 1.00 u 15.00) 15.00
LECHADA CEMENTO BLANCO + 10% DESP. 0.00 tda 8 sn.uul 0.85
COLOCACION. 1.00 m 100.00] 100.00
COSTOML] 188.80
PISO CERAMICA
DERRETIDO CEMENTO BLANCO {180 LBS) 003 Fds 650,00 2831
CERAMICA 10 M2 400,00 440,60
ESTOFA .05 LB 77.32 3.87
MEZCLA 1:4 .05 M3 4,266,72 21334
PEGAMENTO ESFECIAL PARA CERAMICA 047 fia 217.37 3623
WO PiSO DE CERAMICA 1.00 [TF: 288.52 288.57]
CORTE DE LOSETAS DE CERAMICA 3.00 uD .00 15.00]
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 PA 20.50 20,50
COSTOMZ 1,045.74
ZOCALO DE PORCELANATO EN AREAS
GENERALES
ZOCALO PORCELANATO 1.05 ML 121.88 127.97|
EERRETIDD CEMENTO BLANCO {100 LBS) oot Fds 850.00 5:35
NEZCLA PARA NATILLA 0.60 M3 12,105.15 242
PEGAMENTO ESPECIAL PARA CERAMICA 0.01 tda 24731 254
[M.0. COLOCACIGN 20CALOS 1.00 ML 55,34 65.32
CORTE DE ZOCALOS 1.00 up . 8.00|
HERRAMIENTAS [2%) 1.00 PA 4. 4.1
COSTOML 219.92




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019

PARTIDA CANTIDAD up PU Inclu. kbls TOTALPU
PRELIMINARES PERON
PISO DE CEMENTO PULIDD
MADERA FING AuERlciNo BRUTA 1.00 pz s1.65) 61.65
HORMIGON 180 KG/ICMS52 010 m3 6,710.00 671.00
M.0Q. PISO DE HORMIGON PULIDO 100 m2 100,68 109.68
HERRAMIENTAS (2%) 1,00 P.A, 1E.85 16.85
COSTOMZ 85917
COSTOM3 8,501.74]
PISO DE CEMENTO FROTADO EN FARQUEDS
|CON MALLA ELECTROSOLDADA
MADERA PINO AMERICANG ERUTA 100 p2 £1.65 1L.E5
HORMIGON 180 KG/CMS2 0.10 m3 6,710,00) 671.00
M.D. PI56 DE HORMIGON FROTADD 1.00 m2 109.68 109.68
MALLA ELECTRO SOLDADA 1.00 m2 68.45 5845
MANO DE OBRA MALLA 1.00 m2 30.00 30.00)
PULIDO CON HELICOPTERD 1.00 m2 120.00 120,00
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 P.A 21.22 21.22
- COSTOMZ 1,082.00)
COSTO/M3| 10,819.96
PISO INTERIOR GON MALLA
[ELECTROSOLDADA
MADERA PINO AMERICAND ERUTA 1.00 p2 1.65 61,85
HORMIGON 180 KG/CMS2 0.10 m3 4,249,00 424,90
VACIADO DE PISO 1.00 m2 109,68 109.68
MALLA ELECTRO SOLDADA 1.00 m2 8,45 58.45)
MAND DE OBRA MALLA 1.00 m2 30.00 30,00
PULIDO CON HELICOFTERO .00 m2 120.00
HERRAMIENTAS (2%) 1,00 P.A 21.22
COSTOMZ 604,65
COSTOM3 6,546.81
ACERA FROTADA Y VIOLINADA
PREPARACION DEL TERRENO 1.00 m2 20.00 20.00
HORMNIGON 1:3:5+ 5% DESP. H=10 CMS, [RL] m3 3,954.51 41627
IMORTERO 1:4 IMP. + 5% DESP. 0.00 m3 4 44543 1334
REGLA [ 1 DE 1" X 4" X 2.7} 10 USOS 0,38 pc 61.65] 22.19)
VACIADD 0.11 m3 1,000.00) 105.00]
PREPARACION, VACIADO Y FROTADO 1.00 m2 70.00 70.00)
CANTOS LATERALES 0.80 m ___ 8512 68.10
COSTOM2 714.90}
COSTOM3| 7,140.04
HUELLAS Y CONTRAHUELLAS EN GRAN[TO Y
CHAPA DE MARMOL
‘Escuou 17 X 30 N. GRANITQ-CHAPA MARM +/
10% DESP. INCL.COLOC Y ITRIS 1.10 m 1,582.50 1,740.75
MORTERO DE FUACION + 10% DESP, 006 wd 4183.20 235.24
PULIDO Y BRILLADO 1,00 m 203.44 203.44]
COSTOML 2,178.43)
COSTOM3| 21,784.30
DESCANSO EN GRANITO ¥ CHAPA DE
IMARMOL
DESCANSO EN GRANITO-CHAPA MARM + 10%
DESP, [NCL. COLOCY MBIS 140 m2 74378 818.15
MORTERO DE FUACION + 10% DESP. 8.08 m3 4193.2 235.24
FULIDD Y BRILLADO 1.00 m2 203.44 203.44
COSTOM2 1,256.83)
COSTOM3 12,568.30
ZOCALO EN GRANITO ¥ CHAPA DE MARMOL
ZOCALO EN GRANITO + 10% DESP, INCL.
COLOC Y ITBIS 140 mi 349.57 384.53
MORTERO OE FLJACION + 10% DESP. 0.05 m3 418320 235.24
PULIDO Y BRILLARO 1.0D il 203.44] 20344
COSTOML 823,21




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA CANTIDAD un PU inclu. ltbis TOTAL/PU
PRELIM
WUARES PENON
PISO DE VIBRAZO EN EXTERIOR 64.17 [ m2
PREPARACION DEL TERRENOD 64.17 m2 35.00 2,245.95|
MORTERO 1:10 + 10% DESP. 6.74 m3 2,867.47 19,320.58|
[VIRRAZO 3wiciis: TRANSFONTE £ 10% DEEP, 712.93 uds 59.00 42,066.32
CORTE DE CHAZOS 160.43 uds 10.00 1,604.25
DERRETIDO + 10% 1,83 fds 850,00 1,636,34
COLOCACION 64,17 m2 200.00 12,834.00
COSTO TOTAL 79,707 .44
COSTOMZ 1,242.13
PiSO DE VIBRAZO EN EXTERIOR 79,707.44
[BORDILLO 2 LINEAS 44.33 mi 1,399.67 62,047.37)
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 P.A 1,594.15 1,594.15
COSTO TOTAL 143,348.96
COSTOMZ 2,233.89)
REVESTIMIENTO i
PORCELANATO RUSTICO EN PAREDES
DERRETIDO CEMENTO BLANCO (100 LBS) 0.3 ros 850.00 2631
PORCELANATO RUSTICO 1.10 M2 804.40 884.84
ESTOPA 0.05 LBS 77.32 uﬂ
PEGAMENTO ESPECIAL PARA CERAMICA 0.17 fda 217.37 ss.zaj
MANO DE OBRA 1.00 M2 329.73 320.73)
CORTE DE LOSETAS DE CERAMICA 4.50 ub 5.00 22.50|
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 P.A. 26.11 26.11|
COSTOM2 1,331.58
CERAMICA EN BANO
DERRETIDO CEMENTO BLANCO (100 LBS) 0.03 —_— 850.00 28.34
CERAMICA 20 X 20 A 30 X40 CM 1.10 M2 400.00 440.00
ESTOPA 0.05 LBS 77.32 3.87
PEGAMENTO ESPECIAL PARA CERAMICA 047 fda 21757 36.23
MANO DE OBRA 1.00 M2 320.73 329.73
CORTE DE LOSETAS DE CERAMICA 4.50 upD 5.00 22.50/
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 P.A 17.21] 17.21
COSTOMZ B77.84
PINTURA
PINTURA ACRILICA EN INTERIORES O
EXTERIORES (2 MANOS)
PINTURA ACRILICA 041 GLS 69.27]
MATERIALES DIVERSOS (LIJAS, MASILLA,
PIEDRA, ETC) 1.00 m2 3.25 3.25
M.O. PINTURA 2 MANOS 1.00 m2 35.00 35.00
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 P.A 2.15 2.15
COSTOMZ 108.67
PINTURA ACRILICA BASE (2 MANOS)
PINTURA ACRILICA BASE 0.11 GLS 652.80 71.81
PINTURA DE AGUA (1ER.A. MAND) INCL.
MASILLA, LIJA Y PIEDRA 1.00 m2 18.20 18.20}
PINTURA DE AGUA (2DA. MAND) 1.00 m2 12.20 12.20
COSTOMZ 102.21
[ PINTURA TRAFICO
|PINTURA TERMOPLASTICA 0.1 GLS 5,705.70 627.63
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.10 hora 1,646.70] 576,28
MANO DE OBRA 0.27 hora 848.20 256,01
COSTOMZ 1,459.92
E=0.10M COSTO/ML 145.99
TERMINACION DE TECHO




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA CANTIDAD up PU Incu, ltbis TOTALPU
PRELIMINARE
s PERON
FINO DE MEZCLA DE TECHO PLANG
MADERA PINO ANERICAND BRUTA 001 p2 61.32 0.80
MEZCLA 1:3-A 0.07 m3 4,905,65 24340
MANO DE OBRA 1.00 m2 98,33 69.33
HERRAMIENTAS [2%) 1.00 P.A 8.87 8,87,
COSTOIMZ, 452 39
ZABALETA
MORTERD 1:3-A 0.04 m3 4,905,65 49,05
MANO DE OBRA 1.00 mi 52.93 52.98|
HERRAKIFNTAS (2%) 1.00 P.A 2.04 2.04)
CoSTONI| 104.07
ANTEPEGHO H=0.20 MT5 +PARNETEFCANTO
+PINTURA 5.00 | ml
BLOQUES EN MURCS DE 6™ 1.0 m2 925.30 925.30
PANETE EN MUJROS INTERIOR 2.0 m2 270.73] 54146
CANTOS 10.00 ml 85.12 851.25
[PINTURA ACRILICA .00 m3 105.67 210.33
SUBIDA DE MATERIALES 13,00 ud 2.49 3237
HERRAMIENTAS (2%) 1.00 P.A 50.75 5075
COSTOITOTAL 2,620.46
COSTQ/MI 524.09
INPERMEABILIZANTE OE TECHO EN LONA
ASFALTICA 3 MM 5.00 | ml
15ummlsm0 Y COLOCACION DE LONA 450.00
ALTICA 3 MM 7000 COSTO 1.00 m2 450,00 -
COSTOITOTAL) 450.00)
PUERTAS
PUERTAS DE CAOBA APANELADAS (1.60 X
2.10 ; JAMBAS ¥ NARCOD)
PUERTAS DE CAGBA APANELADAS {1.60 X 210
i JAMBAS Y MARCO) (TODO COSTO) 1.00 { ud 34,000.00 31,000.00
COSTOITOTAL 31,000.00
PUERTAS DE CAOBA APANELADAS (1.80 X
2.10 ; JAMBAS Y MARCDO)
PUERTAS DE CAOBA APANELADAS (1.80 X 2.10
i JAMBAS Y MARCO) (TODO GOSTO) 1,00 [ ua 34,875.00 34,875.00
COSTOMTDTAL) 34,875.00)
PUERTA EN CADBA (1.00X 2.10)
PUERTA EN CAOBA (1.00 X 2.10){0.90 X 210
MTS){TODO COSTO) 1.00 | ud 17,000,00 17,000,00
COSTOITOTAL 17,000,00
TRANZGON EN CRISTAL FLOTANTE
SUMINISTRO Y COLGCACION DE TRANZGN EN
CRISTAL FLOTANTE, VIDRIO NATURAL 3/8"
TEMPLAD O {TODO COSTO} 1.00 | P2 350.00 350.00
COSTOTOTAL 350.00
PUERTAS POLIMETAL DOBLE BLANCAS LISAS
PUERTAS POLIMETAL DOBLES BLANCAS
LISAS [1.60 X 2.10 MTS). INCLUYE CRISTAL
D.60X0.60 MTS) (TODD COSTO) 1.00 | UD 16,500.00 16,500.00
COSTOTOTAL| 16,500.00
PUERTAS POLIMETAL SENCILLA
PUERTAS POLIMETAL SENCILLA (0.80 A 1.00 X
2.10 MTS). {TODD COSTO) 1.00 | UD 8,000.00 8,000.00
COSTOMNOTAL 6,000.00




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019

PARTIDA CANTIDAD up PU Inchy, Itbls TOTALPU
PRELIMINARES PERON
TRANZO EN POLIMETAL
TRANZO EN POLIMETAL INCLUYE MARCO 9.04 | p2 285 53 2.400.00
MANO DE OBRA COLOCACION .00 [ vd 800.00 810,00
COSTO/TOTAL) 3,200.00
COSTOIP2 354,04
PUERTAS DOBLES EN ALUMINIO {1.20 X 2.10
MTS)
PUERTAS DOBLES EN ALUMINIO EN AREA
SISTEMA DSMOSIS (1.20 X 2.10 MTS) (TODO
COSTO) 100 up 14,000,00 14,000.00
COSTOMOTAL 14,000.00
PUERTAS BATIENTES EN PINO TRATADO EN
CLOSET {TERMINACION RUSTICA)
PUERTAS BATIENTES EN PINO TRATADD EN
CLOSET {TERMINACION RUSTICA) (0.90 X 2.10
MTS). {TODO COSTO) 1.00 un 8,000.00 8,000.00
COSTOTOTAL 8,000.00
PUERTAS BATIENTES EN CACEA RATADO EN
CLOSET
PUERTAS BATIENTES EN CAOBA PARA
CLOSET. (YODO COSTO) 1,00 p2 650,00 650.00
COSTOTOTAL| 650.00
DIVISION DE CLDSETS 247
DIVISION DE CLOSETS 1 UD 20,00 p2 110.00 2,200.00
MANOC DE OERA 1.00 ud £00,00] £00.00,
COSTOTOTAL 2,700.00]
PUERTA ENROLLABLE {1.90 X 2.80 MTS),
INCLUYE CLUERE ROLLO
PUERTA ENROLLABLE ({150 X 2,80 MTS).
INCLUYE CUBRE ROLLO. {TODO COSTO) 1.00 uD 18,620.00 18,620.00
COSTOMOTAL) 18,620.00
[PUERTA DE TOLA 0,7%2
[TUBD CUADRADD 1% X 1~ X 20 2.00 ud 510.94 1,021.88
ITOLA4' X 8" X 116" 1.00 ud 2,272.50 2,272.60)
IBARRA CUADRADA 1/2° X 20° 1.00 ud 400.50 4a0.50|
BISAGRAS { CANCAMOS } 3.00 ud 30.50 91.49]
ELECTRODOS 6013 2,00 b 50,38 118.69
DXIDO ROJO 0.24 gl 550,00 132,00
THINNER 0.07 g 318,15 22,27
BROCHA 2" 0.10 ud 40.51 4.05
SEGUETA .00 ud 36.53) 36.53
DISCO DE PULIR .10 ud 59,95 6.00)
PESTILLO - PORTACANDADOD 1,00 ud 108.33| 105.33
CANDARD 1.00 ud 154.13| 154.13)
MONTURA 1,00 ud 500.00] 500.0/
MASILLA PUERTA 2.00 ud 98.14 196.27]
MAND DE OBRA 1,00 ud 2,065.90 2,065.30
COSTO| 7,230,654
PUERTA DE HIERRG EN EXTERIDR 1.20X2.80
MTS
lFERFILES XX 20 355 ud 1,134.88) 4,141.38]
PERFILES 2 X 3/4* X 20" HORIZONTAL 2.58 ud 754,63 2,026.31
BISAGRAS { CANCAMDS | 5.00 ud 30.50 182,97
ELECTRODQOS 6043 .00 Iip 59,35 178.04
OXIDO ROJO 0,50 gl 550.00 275.00
FEINNER 0.30 gt 31815 85.45)
BROCHA 2* .10 ud 40.51 2.05]
SEGUETA .00 ud 36.53| 36.53|
DISCO DE PULIR .10 ud 59,95 5.001
PESTILLO - PORTACANDAL O 00 T 108.33] 108,33
{CANDADOD 1.00 [TT] 154.13] 154.13
MONTURA 1.00 ud 600.00] 500,00
MASILLA PUERTA 2.00 ud 58.14] 186,27
MANO DE OBRA .40 ud 7,208,19] 2,883.28
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PARTIDA CANTIDAD up PU Inclu, lthls TOTALPU
PRELUMINARES PERON
COSTO 10,887.74
3615 p2 COSTO/p3] 30145
PUERTA DE HIERRO EN EXTERIDR 1,00X2.20
MTS
ANGULARES 112~ X1 112" X 20° 2,20 ud 348,62 768.56
BARRAS 1/2" X 20° HORIZONTAL 333 ud 40050 1,335.00
JﬂgAGRAs { CANCAMOS } 3,00 ud 30,50 81.49
ELECTRODOS 6013 3.00 b 59,35 178.04
0XIDO ROJO 0.50 ol 550.00 275.00
THINNER 030 gl 318.15 9545
BROCHA 27 1.00 ud 36.53) 36.53
SEGUETA 1,00 ud 59,95 58,95
DISCO DE PULIR 1.00 ud 108.33 108.33]
CERRADURA TIPO CISA 1.00 ud 154.43 15413
MONTURA .00 ud 600.00] 600.00
|MASILLA PUERTA .00 ud 98.14] 196.27
MANO DE OBRA .60 td 310248 1,861.49)
COSTO 5,760.24)
23.67 p2 CcOSTO/p2 243.34
CRISTAL FLOTANTE 3/8~ TEMPLADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL
FLOTANTE 38" TEMPLADD, CANTEADOS CON
SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE
COLOCACION DE ONE VISION 1.00 P2 250,00 350,00
COSTOTOTAL 350.00
VENTANAS
VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO
ANODIZADO ¥ VIDRIO
VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO
ANODIZADO Y VIDRIO L 1.00 P2 270.00 270.00
COSTOMOTAL 270.00
VENTANAS SALOMONICAS DE ALUTAINIO ¥
VIDRIO MARTILLADO
VENTANAS SALOMONICAS DE ALUMINIO ¥
VIDRIO MARTILLADO 1.00 P2 270.00 270,00
COSTOTOTAL, 270.00
PANOS FLIOS EN PERFIL. P40, COLOR INOX.
VIDRIO TEMPLADO 3/8"
PANODS FLJOS EN PERFIL P-40, COLOR INOX.
VIDRIO TEMPLADO 3/8". INCLUYE
ACCESORIOS, LAMINADO FROST Y MANO DE
OBRA 1.00 p2 270.00 270.00
COSTOMTOTAL) 270,00
PROTECTORES DE VENTANAS EN HIERRO Ot
BARRAS 1 X 1 MTS
ANGULARES 1 172" X 1172- X 20' .68 ud 441,94 304.28
BARRAS 1/ X 20" HORIZONTAL 147 ud 400.50 467.25
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PARTIDA CANTIDAD up PU Incly. thls TOTALPU
PRELIMINARES SERON
ELECTRODOS 6013 3.00 It 50.35 178.04
oXIDO ROJO 0.25 g 550.00 137.50
THINKER 0.15 o 318.15 47,72
BROCHA 27 .90 ud 38.53 3.65
SEGUETA 00 ud 59,85 59,95
DISCO DE FULIR 0.50 ud 108.33] 5347
MONTURA 1,00 ud 360.00 200,00
MANO DE OBRA 0,60 ud 1,252.57 751.54
COSTO 2,304.41
10.76 p2 COSTOlp2 214.14
PUERTA DOBLES EN MALLA CICLONICA (1.60 X
220
TUBO @ 2" X 2 H.G. 1.00 ud 2,044.00 2,044.00]
TUBO @ 112" X 20° HG 7,24 ud 1,321.45 3,003.49
MALLA CICLONICA DE6'CAL. 9 211 m2 166.20 392,89
ALAMBRE DE TRINGHERA 1.60 m 234.62 375.39
ABRAZADERA 2 12.00 ud 31.28 37542
BARRA B 58" X_20° 0.50 ud 715.34 358.17
BISAGRAS H.G. 4.00 ud B0.00 320.00
COPA TERMINAL HG 27 2,00 ud 3321 6643
COPA TERMINAL HG 1 1727 4,00 ud 24.42 97,69
|ELECTRODGS 6013 2.00 Ib £8.35 118.69
0XIDD ROJO .25 al 550.00 137.50
PINTURA DE ALUNINIO .25 gl 1,136.24 284.06
THINNER .10 gl 318.15 31,82
BROCHA 21727 0.15 ud 36,53 §.43
SEGUETA 2.00 ud 59.95 119,80
DISCO DE FULIR 1.00 ud 50.95 59,95
MONTURA 1.00 ud 1,000.00 1,000.00)
MANO DE OERA 0.40 ud 2,364.26 945.71
COSTO| 9,826,59
PANO EN MALLA CICLGNICA (3 X 1.83]
TUBD @ 2°X 20"H.G. 1.58 ud 2,644.00 3,236.89)
MALLA CICEONICA DE & CAL. 9 04 m2 1B6.20 1,124.67
ABRAZADERA Z° .00 ud 51.28 307.71
|PLANCHUELA 374" X 3/16" .60 ud 137.10 11226
{ELEGTRODOS 6013 1.00 Ih 5835 | 54.35)
OXIDO ROJD 0,10 gl 550.00 55,00
PINTURA DE ALUMINIO 0.10 ul 1,136.24 113,62
THINNER .10 al 318.15 31.82
BROCHA 21/2° 0.45 ud 36.53 5.48)
SEGUETA 1.00 ud 59.95 59.95]
DISCO DE PULIR 1.00 ud 59.85 50.95
MONTURA 1.00 ud 500,00 500,00,
WMANO DE CHRA 0.30 ud 5,166,70 1,550.01
COSTO 7,216.71
59,07 p2 COSTO) 12217
['VERJA DE HIERRO L 500
BARRAS 1/2" X 20° HORIZONTAL 20.72 ud 400,50 8,207.05
ELECTRODOS 6013 3.00 Ib 58.35 178.04
OXGDD ROJO 0.50 gl 550.00 275.00]
THINNER 0.3 gl 313.15' 95.45]
EROCHA 2" 1.0 ud 36.53 36.53
SEGUETA 1.0 ud 55,55 59.95)
{piscoDE FULIR 0,2( ud 108.33) 21.67
|MONTURA 1,00 ud 600.00] 600,00,
|MAND DE OBRA D.30 ud 8,563.69} 2 869,11
COSTO 12,432.80
80.70 p2 COSTO/p2 154.08
PUERTA PEATONAL (A 1.40
PERFILES 1.5" X 1.5" X 20° .57 ud §52.80 568,53
PERFILES 1~ X 1" X 20° 2.24 ud 510,54 1,142,800
BARRAS 112 6.34 ud 400,50 2,538.08|
BISAGRAS ( CANCAMOS ) 4,00 ud 30,50 121.98
ELECTRODUS 6013 3.50 b 59.35 207.71
|OXIDO ROSD 0.40 gl 550.00 220.00,




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2619
PARTIDA CANTIDAD up PU inclu. Itbis TOTAL/PU
PRELIMINARES PERON
[THINNER 0.30 qt 31845 auq
BROCHA 2" 0.10 ud 40,51 4.05
SEGUETA 1.00 ud 36.53) 36.53
DISCO DE FULIR 0.40 ud 50.85 23.93'
PESTILLO - PORTACANDADO 2.00 ud 0E.33) 216.66
CANDADO 1.00 ud 154.13] 154.13)
MONTURA 1.00 ud 600,00 600.00
MAND DE OBRA 0.40 ud 5,929,868 2,371.95
COSTO s,am.aal
30.13 p2 COSTO/pZ 275.55
PUERTA CORREDIZA PEATONAL 3320
PERFILES 2 X 1" X 20 2.81 ud 852,80 2,392,140
AGULAR 1.5" X 20° 1,00 ud 26626 266.26
BARRAS 172 18,62 ud 460,50 6,657.22
GORREDERA 1.00 ud 250.00 250.00
|RONDANA 3 2.00 ud 365.00 730.00
1ELECTRODOS 6013 4,50 It £9.35 267.06]
0XIDO ROJO 1.00 gl 550,00 550,00
THINNER 0.30 g 31815 95.435)
BROCHA 2* 0.10 ud 40.51 4.05
SEGUETA 1.00 ud 35.53 36,53
DISCO DE PULIR A0 ud £9.95 23.98
PESTILLD - PORTACANDADO 2.00 ud 108.33| 216,66
CANDADO 1.0 ud 154.33] 154.13
NMONTURA 1.0 ud 600.00] 600.00
MANO DE OBRA 0.4 ud 12,243 44( 4,897.38
COSTO| 17,140,82
66,85 p2 COSTO/p2 248,51
VENTANA SALOMONICA ALGMINIO BCO,,
PALANCA
VENTANA SALOMONICA ALUMNIO BCO,,
PALANCA 1.00 p2 250,00 250.00
VALORM2 COSTOM2 2,630.00
VALORIP2 COSTOIPZ 250.00
iMISGELANEOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE
BRONCE (31.5" X 23.5%)
SUMINISTRO BE TARJA DE BRONCE 100 ud 35,000.00 35,000.00
COLOCACION DE TARJA DE BRONCE 1.00 {ud _ 2,000.09 2,000.00 |
COSTO/D) 37,000.00
TAPA DE CISIERNA
SUMINISTRO DE TAPA DE CISTERNA 30" X 30 1.00 ud 2,077.00 2.077.00
[TORNILODS+TARUGOS DE PLOMO 1.00 ud 70.00 70.00
COLOCACION DE TAPA DE CISTERNA 1,00 ud 200.00 200.00
COSTO 2,347.00
"TGPES EN GRANITO NATURAL COLOR GRIS.
INCLUYE ZOCALO (H= 10.00 CM) 2.00 X 0.70 M
|TOPES EN GRANITO NATURAL COLOR GRIS.
INCLUYE ZOCALD [H=10.00 CM 4.00 ML 5,800.00 5,800.00
COSTO 5,800.00
15.06 | P2 COSTOIP? 385,13
GABINETE DE PISO EN MADERA DE CAGRA
GABINETES DE PIS0 EN MADERA DE CAOBA.
INCLUYE TIRADORES, TRAMARIAS Y MANO DE
OBRA. 1.00 PL 3,500.00 3,100.00
COSTOMMOTAL 3,100.00
GABJNETE DE PARED EN MADERA DE CAOBA
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PARTIDA CANTIDAD up PU Incly, lthis TOTALPU
PREUMINARES
- PERON
GABINETES DE PARED EN MADERA DE CAGEA.
INCLUYE TIRADORES, TREMERIAS Y MANO DE
OBRA. 1.00 p2 4,000.00 4,000.00
COSTOIMOTAL 4,000.00,
TORTA DE HORMIGON SIMPLE
TORTA DE HORMIGON SIMPLE 0.52 M2 0.00 0.00
COSTOMTOTAL) 0,00
COLOCACION DE PALOMETAS TRINCHERA
~PARA 1.00ML, CON PARALES VERTICALES
'CADA 3.00ML
PALOMETA DOBLES 0.34 Uds, 22310 75.85]
TUBD 1 472 PICHONES 0.01 Uds. 1,321.45 19.@]
ALAMBRE DE PUAS ~ CAL. 14 X 110ML { 3L) 100 m 8375 83,75
ALAMBRE DULCE 18 0.10 Ibs 57.42 5.74
MANO DE OBRA COLOCACION DE PALOMETAS
Y ALAMBRES 1.00 mi 50.00 50.00
VALORML COSTOMI 234.62
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL
TRABAJADOR NO CALIFICADD { 2 HOMBRES 7
DJAS). 14.00 DIA 500.00 7,080.00
HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA +.00 FA 3,000.00 3,000.00
10,000.00
SISTEMA SANITARIO
TUBERIA ©3/4™ PVC PRESIGN (SCH-40)
PARA 1.00ML, 0.30 X 0.60 X 1.00ML
EXCAVACION 0,18 m 408,09 73.64
BOTE DE MATERIAL SOBRANTE 0.11 m 305,12 33.56
RELLEND REFOSICION 0.09 m3 100.08] 9.01
CEMENTO P.V.C. 0.01 al 1,795.00] 14.39)
TUBO DE 3/4° P.V.C. PRESION 1.00 m} 33.68] 33.68
OBRA DE NANO PLOMERO 1.00 mi 5.89 5.99]
COSTOMNL 170.27
ACOMETIDA AGUA POTABLE EN TUBERIA B
34",
TUBERIA 83/4 PVC PRESION {SCH40) 15.00 | ML 17027 2,554.01
LLAVE DE PASO /4 1.00 [ud 305.00 305.00
CLAN DE 37 1.00 {ud £00.00 800.00
EXCAVACION 0,64 [ m3 403,09 261,82
PIEZAS PVC MENORES 1.00 | ud 300.60 300.00
CEMENTO PVC 0.25] gl 1,799.60 44375
MANQ DE OBRA ACOMETIDA 1.00 [ ML 800.00 800.00
COSTQ 5,470.57
INODORO SENCILLO
NIPLE NIQUELADO 378~ X 25" 1.00 =) 18,00 18.00)
REDuccmN BUSHING DE %™ A 3/3" HB, 1.00 uo a.03 0.3
ARANDELA SANITARIAFVE DE 36 4~ 1.00 uo 4535 4535
CUBREFALTA NIQUELADO DE 3/8" 1.00 ub 475 475
LJUNTA DE CERA 1.00 up 44.08 44.08
LLAVE ANGULAR DE 3/8~ 1.00 up 143.84] 143.84
TUBO FLEXIBLE PLASTICO 1.00 un 140.00| 140.00
TORNILLOS PARA INODORDS 2.00 up 11.72 23.43|
INODORO SENCILLO 1.00 up 4,000.00 4,000.00
MONTURA INODOROS DE UNA PIEZA 1.00 up 809.27
TUBO DE SILICON INDUSTRIAL TRASNP, 10.3 0.30 ™ 145.28 43,58
[TEFLON 3/4™ 0,50 un 45,00 8.09]
COSTO/UD 4,480.35
LAVAMANOS LORENTINA SADOSA STANDARD
CON PEDESTAL
NIPLE NSQUELAD D 3/8" X 2%" 2,00 uD 18,00, 36.00)
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PARTIDA CANTIDAD un PU Inclu. ltbls TOTALPU

PRELIMINARES PERON

ym .

REDUCCION BUSHING DE 4" A 3/8™ HG. .00 ub 8.03 1786
|SIFON DRENAJE 1% ) 1.00 Up 51.97 51,97
BOQUILLA PARA LAVAMANDS 1.00 UD 50.00 50.00,
CUBREFALTA NIQUELADO DE 3/8 200 up 478 ;l
LLAVE ANGULAR DE 3/8" 2.00 uD 143,34 287.68|
ITUBD FLEXIBLE PLASTICO 2,00 Ud 140.00 250.00]
MEZCLADORA 1.00 up 1,850.24 1,850,24]
LAVAMANOS BLANCO 1,00 up 2,500.00 2,900.00
[PEDESTAL BLANCO 1.00 uD 1,100.90) WTQI
[TARUGOS PLASTICOS 3/3" 4,00 uD 147 4,68
TORNILLO 35X 14 4.00 uD 1.87 7.88}
|MDNTURA DE LAVAMANCS ESPECIALES CON

PATAY PEDESTAL 1.00 up 808.27

COSTQ/UD 6,595.81

FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA
CAMARA
NIPLE NIQUELADD 3/3~ X 2%" 2.00 un 18.00 36.00
REDUCCION BUSHING DE %" A 3/8" HG. 2.00 up 8,93 17.85)
REDUCCION PVC DRENAJE 2° A 14" 1.00 uD 12.41 12.41,
SIFON DOBLE DE 1%* F/FREGADERD 1.00 uD 121.88 121.88
BOQUILLA PARA FREGADERO 1.00 up 50.90 50.00)
CUBREFALTA NIQUELADO DE 2/8° 1,00 un 475 4.75)
LLAVE ANGULAR DE 3/8* 1,00 up 143.64 143,84
TURO FLEXIBLE PLASTICO 1.00 UD 140.00 140,00
MEZCLADORA SIMANGUERAY S/BOQ, F/FREG,

SAYCO O GERBER) 1.00 up 1,879.20 1,879.20
FREGADERO 1.00 UD 3,080,00 3,080,080
TCPE EN MARMOLIE 1.45 mi 3,500,00] 5,075.00]
MONTURA DE FREGADERD DE ACERO
INDXIDABLE DE 1 CAMARA 1,00 up 1,111.30

COSTO/D, 10,570.54

DUCHA CON REGADERA
DUCHA CON REGADERA 1.00 ub 350.00] 350.00
LLAVE DE EMPOTRAR %~ PARA DUCHA 1.00 up 248,00 348.00
MONTURA DE LLAVES DE EMPOTRAR DE
DUCHA 1.00 ud 403.61 403.81
TERMINACION DE BAROS 1.00 Ud 172.50 172.50

COSTOMUD 1,274.31

TUBERIA Y PIEZA 1ER_ NIVEL
TUBO 3 SDR-41 5.00 [1]s] 1,260.00 6,300.00
TUBD 3 SDRA1 1,20 UD 360.00] 432.00
TUBQ 1/2 SCH40 2.00 us 195.00] 330.00
TLBO 3/4 SCH4D 6,00 uD 125.00 750.00
[YEE 4X4 4.00 up 190.00 760.00|
[TEE 4X2 8.00 uon 79.16 633.25)
[ EF 10.00 P.A 18.00 180.00|
conos 4 7.0 uD 140.00 980,00
|REDUCCIGN 42 1.0 up 25,00 25.00
TEE 112 PVC PRESION 7. up 8.00 56.00)
CcoDOS 12 15, up 1.00 405.00
ADAPTADOR MACHD 112 FVC 10.01 uD 5.00 50.00
[CODOS HG 1i2 8.00 up 20.00 160.00
CEMENTO FYC 1.00 GL 1,799.00 1,799.00)
[TEFLON 2.00 uD 45.00] 80.00
|EXCAVACION 4.80 m3 300.00] 1,440.00)
MANO DE OBRA MUNECOS 0.45 UD 12,710.28

COSTOUD 14,150.28

TUBERIA Y PIEZA 2D0. NIVEL
[TUBO 4 SDR-41 1.00 ub 1,260.00 1,260,00
TUBOD 2 SDR41 1.20 up 360.00 432,00
TUBO 1/2 SCH40 2.00 uD 195.00 390,00
YEE 4X4 4.00 UD 125.00 500,60
TEE 4X2° 4.00 uD 180.00 760.00
conRs 2 7.00 P.A. 78,16 554.12
COD0S 4 4.00 uD 18,00 7@
TEE 172 PVC FRESION 4,00 up 140.00] 560.00




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA CANTIDAD 1]¢] FU Inclu. ltbls TOTALPU
PRELIMINARES . |rERON
cODOS 112 7.00 1] 25.40] 175.00
ADAPTADOR MACHO 1iz PVC 10.00 UD 8.00 80,00
[CODOS HE 172 8.00 UD 7.00) 56.00
CEMENTO PVC 1.00 GL 1,788.00 1,789.00
[TEFLON .00 up 45,00, 90.00)
EXCAVACION .56 m3 300.00 1,727.04
MANO DE OBRA MUNECOS 0.70 uo 8,455.16
COSTOUD 8,455.16
VENTILACIGN 0 3" {440 MTS.)
TUBO 3" PVC SDR-41 0,72 ub 750.00} 540,98
CODO PVC DRENAJE 3~ X 80° 1.00 up 4524) 45.24}
CEMENTO PVG 050 GLS 1,789.00 6.48,
INSTALACION VENT[LACION DE 3" 1.00 ud 809.27 8(19.27
COSTOUD 1,401.97
BAJANTE DE 4 0 4 (4.40 MTS.)
TUBO 4" PVC SOR-41 0.72 up 1,280.00 508.85
CODO PVC DRENAJE 3* X 80° 1.00 up 45.24 45.29
CEMENTO PVC 0.00 GLS 1,799.00 6.48)
INSTALAGION VENTILACION DE 3" 1.00 Ud 911.04 911.04
COSTOMD 1,871.61
DESCARGA PLUVIALES B 4" [3 MTS,)
TUBO 4" PVC SDR-3 0,50 up 1,260,00) 630.00
cODO PVC DRENAJE 3= X 90° 1.00 up 140.00 140.0
CEMENTO PVG 0.00 GLS 1,799,80| AL
MANO DE OERA 1,00 Ud 809.27 809.27]
COSTOIUD 1,585.75
DESAGUE DE TECHO @ 3™ (3.3 MT5.)
TUBD 3" PVC SDR-41
0.57 up 750.00 426,72
CODO PVC DRENAIE 3% X 80° 1.00 up 1 40.06| 140.00]
CEMENTO PVC 0.00 GLS 1,7 ss.ngl_ 648
MANO DE OBRA 1.00 Ud 809,27 809.27
COSTOND 1,38247
DESAGUE DE PISO 9 25 1ER. NIVEL
[SIFGN DRENAJE 2 1.00 up B7.00 &7.00)
REJILLA ROSCADA DE 2° HG PARA PISO 1.00 up 45.00 45.00
MAND DE OBRA 1,00 Ud 70749 701,49
COSTOMD) 839.49
VERTEDERO
TUBERIAS Y PIEZAS DE PYC .00 up 1,194.18 1,194.18
BLOQUES 4 0.73 M2 712,24 12,81
DESAGUE DE PISO 2 1.04 uD §39.49 13045
P{SO CEMENTO PULIDO 03¢ M2 659,17 137,30
PARETE 1.76 M2 27073 47648
PINTURA 1.76 M2 109.67, 193.01
M.O0. PLOMERO 1,00 4p 500.00 500,00
COSTOML 3,953.28
| TUBERIAS DE AGUA FRIA PVC P 1-112"
PARA 1.00ML, 0.30 X 0.40 X 1.00ML
EXCAVACION 012 m3 409.09 49,09
|BOTE DE MATERIAL SOERANTE 0.02 m3 30512 7.32
RELLENO REPOSICION 0.2 m3 100.08 12.01
CEMENTO P.V.C. 0.01 gt 1,799.00 14.39
[TUBD DE 1 12 P.V.C. PRESION 1.00 mi 120.35 120.35
OBRA DE MANO PLONERD 1.00 ] 14.98 14,93
COSTO/ML 218.14
TUBERIAS DE AGUA FRIA PVC B 3/4~
EXCAVACION 0.08 m3 409.99 32,73
BOTE DE MATERIAL SOBRANTE 0,01 m3 30542 2.44|
'RELLENO REFOSICION 0.09 m3 100.08 9.01]




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA CANTIDAD uD PU Inclu. libls TOTALPY
PRELIMINARES PERON
CEMENTO P.V.C. 0.01 gl 1,708,00 14.39
TURD DE 3/4* P.V.C. PRESION 1.00 m 50.00 50,00
OBRA DE MANO PLOMERO 1.00 m 11.00 11.00
COSTOML 119@
TUBERIAS DE AGUA FRIA PVC @ 112~
EXCAVACION _ 0.8 m3 409,09 3273
BOTE DE MATERIAL SOBRANTE .0 m3 A2 244
RELLENO REROSICION .09 m3 08 9.01
CEMENTO P.V.C. ql 1,799.00 14.39
TUBO DE 1/2° P.V.C. PRESION R mi 32.50 32.50]
OBRA DE MANO PLOMERD 1, ml 5,99 5.99
COSTOMIL 97.06
ARRASTRE FVC 0 4~
EXCAVACION 0,48 m3 409.08 196.36
BOTE DE MATERIAL SOBRANTE 0.01 m3 s.ngl 0.03
RELLENO REPOSICIGN 0.61 m3 51.05 37.24)
CEMENTO P.V.C. 0.08 gl 1,799.00 143.92
TUBO 4" P.V.C. SDR26 1.00 ml 210.00 210.00
DERA DE MAND PLOMERO 1.00 mi 24.62 24.62
VALOR COSTOIML 612,47
REGISTRO DE INSPECCION (0.50 X 0,60 X 0,75
MTS) INTERIOR
EXCAVACION EN TIERRA (.3X.8) 8 \.). 0.5 m3 409.09 209.45|
BOTE MATERIAL EXCAVADO. 7 m3 305.12 20443
HORM, 1:3:5 EN LOSAS. X m3 4,249,00 208.20|
ACERO 3/8” INCRUSTADD LOSA. .00 qg 2,147.00 644
ACERO 3/8" X 20° GRADD 40 EN TAPA, 48 aq 2,147.00 38646,
BLOQUES 6", 1.80 m2 893.10 1,607.58
HORM. 1:3:5 EN INT. 0.03 m3 3,064,51| 114.97
PANETE 1:2 IMPERM. {4 MM. + 26% DESP.) 1.80 m2 20595 370.71
MANO DE OBRA. 1,00 u £50.00
COSTOUD 3,108.24)
CAMARA SEPTICA EN TIERRA (1.60X 1.80 X 1,60
|MTS, DIMENS!ONES INTERIORES)
EXCAV. CALICHE (2.00X2.20X2.00 MTS.), 850 m3 409.ush 3,600.00
BOTE MATERIAL EXCAVADD 11.44 m3 305.12| 3,430.58
RELLEND DE REFOSICION 354 m3 100.0a] 353.87
HORM. 1:2:4 EN LOSAS 0.72 m3 4,249.00 3,059.28
AGERO 38" X 20" GRADO 60 EN LOSA INFERIDR 045 aa 2147.00 974.9s|
ACERO 1/Z- X 20" GRADD 60 EN LOSAS
SUPERIOR 0,84 qq 2,147.00 1,810.64
11,56 | m2 150.00} 1,734,00)
0,72 m3 1,200.00 564,00
12.16 m2 893.10) 10,66042
TAFON REGISTRO 4" BVC 2.00 ud 30.96] 60.32
IIQPA HA [TEIS 1.00 ud 800,00 600.00
MAND DE OBRA PLOMERO 1.00 ud 3,164.55
HORM. 1:3:5 LLENADO TODOS LOS HOYOS 0.57 m3 3,.964.51
ALAMBRE CALIBRE 14 [.15 LB./ M2) o84 . 57.42 2243
@Nreccmﬂ MADERA, TODO COSTO 5.78 m2 266.00] 1,502.80
ZABALETA EN ESQUINAS 13.20 ml 104.07 1,373.77
EMPANETE PULIDO INT. 13.76 m2 205,95 84|
COSTO/UD 33,§70.30
TRAMPA DE GRASA (1.00 X 1.00 X1.00 MT5)
[EXCAV. TIERRA (1.20X1.20%1.20 M,). 173 m3 409.09 706.91
BOTE MATERIAL EXCAVADD. 225 m3 30542 686,52
HORM, 1:3:5 EN LOSAS. 0,29 m3 3,954.51 1,141.78
[ACERO /8™ X 20' GRADOD 40 EN TAPA. 0,36 ag 2,147.00 775.07
4.00 mZ 893.10 57241
MORTERO 1:2 IMPERM. (4 MM_ + 20% DESP.) 5.00 m3 205,05| 1,029.74]
1.00 u 1,073.00 ,073.60,
COSTOIUD] 8,085.43}




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA CANTIDAD up PU inclu_ lthis TOTALPU
PRELIMINARES PERON
PO20 FILTRANTE EN TUBERIA 2 8™ PVC
1.00 pa 426,000.80, 125,000.60
[ 1.00 ud 3,108.24 3,108,24
[CONEXIGN A FILTRANTE EN TUBERIA 4 1.00 ud 1,224.34 1,224.34]
LIMPIEZA DEL AREA 1,00 ud 600.00 600,00
COSTO/UD 120,932.58
COSTO/PL] 1,454.81
CONEXION A FILTRANTE EN TUBERIA 4
TUBO 4" P.V.C. SDR-26 2.00 ml 612.17 1,224.34
MAND DE OSRA PLOMERIA A FILTRANTE £.00 id 1,000.00
COSTOD 1,224,34
LLAVE DE JARDIN
TUBO DE 1/2 SCH4Q FVC 3.00 mi 97.06 291.18
PIEZAS MENORES INCLUYE TEFLGN) 1.00 ud 150.00 150,00
LLAVE DE PASO 12" + ADAPTADORES 1.00 ud 250.00] 260.00]
LLAVE DE CHORRO 122 1.00 ud 125.00] 125.00]
COLOCACIGN ¥ TERMINACION 1.00 ud 200.00] 200,00
TUBO 4" P.V.C. SDR-26 013 ud 1,260.00 168.00
COSTO/UD 1,194.18
|EOTE MATERIAL EXCAVADOD 56.64 m3 30542 17,281.92
HORM. 1:2:4 EN LOSAS (LOSA PISO Y LOSA
SUPERIOR H=0.12 M), 4.49 m3 4,249.00 19,069.51
ACERO 3/8" X 20' GRADO 40 EN LOSA P}SO 1.56 q9 2,147.00 3,349.32
ACERO 3/8" X 20* GRADD 50 EN LOSA
SUPERIOR _ .63 gq 2.147.00 7,785.54]
ACERO 1/2° X 20° GRADO 60 EN LOSA
SUPERIOR . 0.37 g9 2,147.00 787.23
M.0. ACERD EN LOSA SUPERIOR E INFERIOR 5,55 o 300.00 1,665,87)
M.0. VACIADO OE LOSAS 4.49 m3 1,200.00} 5,385.60
BLOQUES 8" TODDS LOS HOYGS LLENOS 31.20 m2 1,497.37| 46,717.95
ENCOFRADO LOSA TODO COSTO 20.00 'm2 260.00 5,200.00]
ALAMBRE CALIBRE #4 (.15 LB, /M2) 3.85 Ib 57.42 221.25|
EMPANETE PULIDO INT. 32.75 m2 205.95 6,744.75
ZABALETAS EN ESQ. PAREDES INT. Y EN PISO 22,60 m 104.07 2,289.82)
BLOQUES 6" EN TAPA 0.64 m2 893,10 671.59
EMPARETE LISO EN TAPA 1.78 m2 270.] AT6 AR
CANTOS EN TAPA 7.20 m 85. 612.90
TAPA DE HIERRO 1.0 u 2.347. 2,347.00]
Unid, 137,668.78
CASETA OE CISTERNA 1.50 X 1.50 NTS
BLQUES & 12.76 m2 593,10 11,395.98}
LOSA DE TECHO 0,27 m3 12,720.88 3.463f|
[VUELO DE LOSA 0,20 m3 17,B46.56 3,533.62
FRAGUAGHE 4.69 m2 11315 553,31
PAQUENETE 30.41 m2 270,73 8,232.83]
CANTOS 28.60 mi 85.12] 2,434 gl
FIND 506 m2 669,76 3,390,66
IMPERMEABILIZANTE 5,06 m2 450.00 2,278.13]
SOBREPISO 1.20 m2 714.90 857.89)
LUZ CENITAL 1,00 ud 958.28 958.28]
TOMACORRIENTE 1.00 ud §68.40 868.40}
PINTURA 30.41 m2 103.67 3,334.98
FUERTA EN BARRAS DE HIERRO 17.22 m2 243,34 4,169.27
ud 45,491.16)
ELECTRICIDAD PARA LA BOMBA
DESCONEGTIVO 2 CIRCUITO 1.00 ud 155.00 155.00
IBREAKER 20 AMP 2.00 ud 173.09 34619
CONEXIONADO EN 2 #0 Y 1¥#12 3.00 ML 25347 76041
ud 1,261.60)
BOMBA 11ZHP ¥ TANQUE, MARCA NYERS
BOMBA DE 1/2HP FASE MONDFASICA, 110+
220V, MARCA PEDROLLO 1.00 ud 4,000.00 4,000,00
TANQUE HIDRONEUMATICO DE 20 GLS 1,00 ud 2,100. 2,100.00)
TUBERIAS, PIEZAS DE PVC Y RG 1.00 pa 2,501 2,500,060
PIEZAS ELECTRICIDAD 1.00 pa 1,261, 1,261.60)
MANO DE OBRA FLOMERIA 1,00 ud 1,500.00 1,500,00)
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PARTIDA CANTIDAD up PU Inelu, ltbls TOTALPU
PREIJ_I\:[EARES PERON
1MAND DE OBRA ELECTRICA 1.00 ud 1,000,080 1,000.00
ud 12,361.60}
TUBERIAS Y P{EZAS PARA LA CISTERNA
VALVULA DE PASD 1~ 1.00 ud 485,00 485.00]
CHEQUE VERTICAL 1% +DIFUSOR 1.00 ud 450,00 450,00
ADAPTADORES MACHOQ 1™ 4.00 ud 12,08 48.00
FLOTA COMPLETA 1.60 ud 1,000,080 1,000.00)
TUBOS 1" SCH 40 PVC 200 urd 325,00 650.00
£Onos 1" 2.00 pa 15.00 30.00)
CEMENTD FVC 0.5 GL, 1,793.00 269.85
MAND DE OBRA PLOMERIA 0.60 ud 2,932,85
ud 2,032.85
ACCESORIOS BARO
ACCEQRIO DE BARDS COMPLETO (5 PIEZAS) 1.00 ud 2,300.00) 2,300.00
MANO DE OBRA COLOCACAION 1.00 ud 300.00 200.00
ud 2,600.00
LETRAS Y TARJA
LETRAS 1,00 ud 19,000.00 15,000.00
TARJA 1.00 ud 18,000,090 18,000.00]
ud| 37,000.00
POZO TUBULAR DE 8" EN TUBERIA DE HIERROQ
{FERFGRACIGN POZO 6" EN TUSERIA DE
HIERRO TORO COSTOD 100.00 pl 1,250,00 125,000,00
ud 125,000,00
BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIELE DE 1 HP,
MONOFASICO, 220 V, 250° TBH, 4 GLS/MIN
MYERS 1.00 ud 14,000.00 14,000.00
CAJA DE CONTROL PARA BOMBA ]
SUMERGIBLE 1.00 ud 2,954.00!
TUBERIA DE 1 112" X20" H.G. 5.00 ud
CABLE TRES LINEAS NO. 10 100.00 ples X
TAPE DE GOMA 1.00 ud X
TAPE 3 M 1.00 ud 226.00] 236.00
CODO 1112 HG 3.00 ud 55.00( 165.00
[TAPA DE HIERRO 1.00 pa 1,000.00] 1,600.00)
HORMIGON 210 KGR/CM2 EN ARD TERMINAR 0.29 m3 3,713.00 1,083.08]
ENCOFRADO DE ARO TERMINAR 3.29 mi 220,00 746.44
MANO DE OBRA VACIADD HORMIGONADO DE
ARG TERMINAR 0.29 m3 880,00 256.81
TERMINACION DEL ARO 2.04 m2 2{6.53 440.80)
MANO DE OBRA GENERAL DE LA INSTALACION
DE LA BOMBA 1.00 pa 19,515.28 19,515.28
TOTAL RD% 51,213.35
[SISTEMA ELECTRIGO
SALIDA CENITAL _CON ROSETA
CAJA OCTAGDNAL DE 1/2° 1.00 ) 40.60] 40.60]
ROSETA PORCELANA LEVINTON .00 UD 70.00] 70.00)
BOMBILLO BAJQ CONSUMO 30W 1.00 uD 11E.00] 115.00}
TUBDS DE 172~ X 20" SDR-26 1.00 up 82.60] 82,80
CURVA DE 1/2” 2.00 PL 4.72| 9.44
ALAMBRE THW #12 A5.00 PL 6.07] 273.01]
TAPE 3M SCOTT +a3 0.05 ROLL 243.60 12148
CEMENTO PVC 0.01 GL §45.00 545
MANOD DE OBRA 1,00 PA 350,00 350.00
TOTAL RD$ 958.28
SALIDA SIN ROSETA 888.28
SALIDA CENITAL P/LAMP. (2T/.T8[32W T}
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PARTIDA CANTIDAD up PU inclu. libls TOTALPU
PREUMINARES PERON
CAJA OCTAGONAL DE 172° 1.00 uD 40.50 40.60
[TAPA CCTAGONAL 172 1.00 up 20.88 20.88
ITUERCA UF DE 2 1.00 up 1740 1740
[TUBO /2% X 20" SDR26 1.50 uo §2.60 123.90}
CURVA OE 172 2,00 UD 472 .44
ALAMERE THW#12 45.00 PL 6.07 273.01
TAPE M SCOTT +33 0.05 ROLL 243.50 12.18
CEMENTO PVC .01 GL 545,00 5.45
TARUGO AZUL CITORNILLO 4.00 up TA2 20.70
LAMP, 2 X 4 3T-T&RZW CAT. APW-GPW232 100 up 3506.00 1595.00
MAND DE OBRA SALIDA 1.00 ubD 350.00 350,00
MANO DE GBRA 1.00 PA 700,00 700,00
TOTAL e==uc=s RD§ 5,176.55
SOLO LAMPARA + M.O.) 4,7265.16
[LAMPARA DE PARED
=
CAJA OCTAGONAL DE 112" 1,00 D 40.50 40.60
TAPA OCTAGONAL 172 1.00 Up 20,88| 20.88}
TUERCA UF DE 122 1.00 0D 17.40 17.40
TUHO 4/2- X 20' SDR26 1.50 D #2.50 123.50
CURVA DE 172~ 2.00 uD 472 9.44
ALAMBRE THW #12 45.00 PL 6.07 273.01
TAPE 3M SCOTT +33 0.05 ROLL 243.60 1218
CEMENTO PVC 0.01 GL 545.00 5.45
TARUGO AZUL G/TORNILLO 4.0 uD 7.42 29.70
LAFMPARA DE PARED 1. uD 2,082,50 2,092.50)
|MAND DE OBRA 1,01 PA 900,00 900,00
TOTAL RDS 3,525.05
LAMPARA DE GLOBOS & PULG
CAJA OCTAGONAL DE 172" 1.00 UD 40.60 40.60
TAPA OCTAGONAL 112 1.00 UD 20.88 20.85
TUERCA UF BE 172 .00 D 1740 17.40
TUBO 1/2" X 20' SDR26 1.50 UD 82.60 123.90)
CURVA DE 172 2.00 UD 472 9.44
ALAMBRE THW #12 45.00 PL 6.07 273,01
TAPE 3M SCOTT +33 0.05 ROLL 243,60 12.78]
CEMENTO PVC 0.01 GL 545.00 545
TARUGO AZUL CITORNILLO 3.00 up 1.42 20.70)
GLOBO DE 8 PULG CON SU BASE 1.0 UD 550.00 650.00
MANO DE OBRA SALIDA 2.0 D 350.00 70000
MANO DE OBRA LAMPARA DE GLOEO 1.0 PA 550.00 550,0D)
TOTAL RDS 2,432.55
OLO M.0. +GLOBO 1,226,323
LANPARA REFLECTORA DE 250 WAT
TUBD 1/2" X 20' SDR26 2,00 ud 82,60 165,20
CAJAOCTAGONAL DE 1/2° 2.00 ud 40.50 81.20
ALAMBRE THW #12 100.00 pi 6.07 €06.65
TAPA QCTAGONAL 1i2 2,00 ud 20.88} A1.76]
SUMINISTRO LAMPARA CON FOTOCELDA 1.00 ud £,130.00 §,138.00
|CORDUFLEX 1.00 ud 82.00 §2.00)
CURVA DE 12 2.00 1d 4.72 9.44
ABRAZADERA DE 117 .00 ud §0.00, 20.00
TAPE 3M 5COTT +33 .05 ROLL 243,80 12.18)
CEMENTO FVC ] GL 545.00 5 48]
MAND DE OBR LAMPARA REFLECTORA 0 ud 800.00 80000,
TOTAL RD§ 8,021.91
LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 100 WATT
[TAPA DOCTAGONAL 112 2.00 ud 20,68 #1.76
SUM|NISTRO LAMPARA LED TIPO COBRA 100 ud 587000 5.870.00
CORDUFLEX 00 ud 82.00 82.00]
TAPE 3M SCOTT +33 .05 ROLL 243.60) 13.18|
[MAND DE OBR LAMFARA 1,00 ud 800,00 800.60
OTAL RDS| 6,805.54)
|
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PARTIDA CANTIDAD up PU Inclu. Itbls TOTALIFU
PRELIMINARES PERON
LAMPARAS TIPD SECADOR
TAPA OCTAGONAL 112 2.00 ud 20.58] 41.76
SUNINISTRO LAMPARA TIPO SECADDR 1.00 ud 148018 148016
CORDUFLEX 1,00 ud 62.00 82,00
TAPE 3M SCOTT +33 0.05 ROLL 243,60 12.48
MAND DE OBR LAMPARA, 1,00 ud 800.09 800,09]
TOTAL RO3 2.416.10
[ SALIDA DE INTERRUPTOR SENGILLO
CA.JA RECTANGULAR DE 112* 1,00 up 33,64 33,64
TUBERIA DE /2= X 10° 1,50 UD 82.50 123.90
CURVA DE 172 2,00 PL 472 944
ALAMBRE THW #12 35.00 PL B.07 273.01
TAPE 3M SCOTT +33 0.05 ROLL 243.60 12.48
CEMENTO PVC 007 [GL 545.00 545
INT SEN. BTICINO MODUS PLUS 1.00 up 87.00 8700
MAND DE OBRA 1.00 PA 450,00 350.00)
TOTAL RD$ £04.62}
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE
DESCRIPCION CANT. UND. P.U.[SUB-TOTAL
CAJA RECTANGULAR DE 172~ 1.0 uD 33,68 33,64
TUBERIA 142" X 21, SDR-26 1, UD 82,60 82.60]
GURVA EMT DE 172° 2, UD 4.72 9.44
ALAMBRE THW #17 45. PL 6.07 273.01
TAPE 3M SCOTT +33 0. ROLL, 243.60 1248
ABRAZADERA DE 1/2° 400 up 348 13.92]
CEMENTO PVG 0.01 | GL 545.00 545
INT DOBLE BTICIND 1.00 0D 121,80 121,80
MAND DE OBRA 1.00 PA 480,00 400.00
TOTAL ==ac=a=> RD§ 952.04
]
SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE
DESCRIPCION CANT. UND. P.U.JSUBTOTAL
CAJA RECTANGULAR DE 172" 1.00 5] 33.64 33,64
TUBERIA 172~ X 207, SOR-26 1.00 uD B2.60) 82.60)
CURVA ENT DE 172* 2,00 uD 472 944
ALAMBRE THW #12 70.00 PL .07 42468
TAPE 3 SCOTT +33 0.05 ROLL 243,60 1218
ABRAZADERA DE 112" 4.0 up 3AB] 13.97
CEMENTO PVC 0.01 | PL 545,00} 545
INT TRIFLE BTICING 1,00 up 265.00] 265.00
NMAND DE OBRA 1,00 PA 400.00 400,00,
TOTAL czx=xax RDS§ 1,246.91
|
1
SALUDA DE INVERRUPTOR THREE WAY
CAJA RECTANGULAR DE 12" 1.00 D 33.64 33.64
TUBERIA 172~ X 20", SDR-26 1.00 uD 82.60 82.60
CURVA DE 172~ 2,00 PL .72 5.44)
ALAMERE THW #12 45.00 PL .07 273.0%
TAPE 3M SCOTT +33 0.05 ROLL 243.60 12.18
CEMENTO PVC 0.01 GL 545.00 A5,
INT, 3W BTICING NGDUS PLUS 100 uD 127.60 " 1Z7.60
MAND DE OERA 1.00 PA 500.00 500.00
TOTAL ___ RDS 1,043,927
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 1207
CAJA RECTANGULAR DE 172° 1,00 UD 33.64 33.64
TUBERIA 1/2- X 20, SDR-26 1.00 UD BL.60 32.60)]
CURVA DE 172 2.00 D 4.72 9.44
ALAVBRE THW #12 45.00 PL 6.07 T3
TAPE 3M SCOTT +33 0.05 ROLL 243,60 12.18
CEMENTO PVC 0.01 [GL 545.00 545
TOMACORRIENTE 110VAC BTICINO MODUS
PLUS 1.00 up 102.08 102.08
MANO DE OBRA 1.00 FA 350,00 350,00
TOTAL RD% 868.40




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2013
PARTIDA CANTIDAD uD PU Inclu. [thls TOTALPU
PREUMINARES . PEROR
SALIDA DE TOMACORRIENTE SENCILLO 220 V
CAJA RECTANGULAR DE 12" 1.00 UD 33.64 3364
TUBERIA 172" X 207, SDR2Z6 1.00 [ B2.67 82.60
CURVA DE 112" __ 2.00 UD 4.72 9,44
ALAMBRE THW 1 #12 80,00 FL 6.07 z4z.s'i|
ALAMBRE THW 2 #10 40,00 PL 9,35 047
TAPE 3M SCOTT +33 0.05 ROLL 243,60 244
CEMENTO PVC 0.01 | UD 545,00 5.45|
TOMACORRIENTE 220VAC BTICING MODUS
PLUS 100 up 139.20 139,20
MAND DE DBRA .00 PA 350.00] 350,00
TOTAL Rng, 865.91
SALIDA PARA AIRE AGONDICIONADD
CAJA RECTANGULAR DE 1/~ 1.00 UD 33.64 33.64
TUBERIA 112" X 20" SDR26 1.00 uD 52.60 82,60
CURVA 124" 2.00 D 472 9.44
ALAMBRE THW 210 44.00 PL 935 1140
ALAVERE THW #14 22.00 FL 3.58 7835
TAPE 3M SCOTT +33 0.05 ROLL 243.50 128
TUBO DE 3 ENTRADA EVAPORADGR 0.50 up 750.00 375.00
TUBO DE 1" PARA DRENAJE, 5DR-25 1.00 UD 177.00 177.00
CODO DE1* 1,00 uD 10.00 .00
CEMENTO PVC 0,01 GL 545,00 5 A5
[MAND DE GBRA 1,00 FA 450.60 450,00
TOTAL __ RDS 1,645,085
SALIDAS PARA TELEFONO
[CAJARECTANGULAR DE 1/2° 1.00 uD 33.64 33,64
TUBERIA /2= X 20° SDR3G 1.00 uo 82,80 82,60
CURVA 1/24" 2.00 0D 3.72 9.44
[ALAMBRE DULCE 0.25 LB 45.00 11.25
TAPA PLASTICAZ X 4 1.00 UD 5.80 5.60
ALAMERE DE TELEFONOD 45.00 PL 432 21240
CEMENTO PVC 0.01 GL 545.00 545
ACCESORIO TELFONICO + TAPA 1.00 up £5.00 85.00]
|MAND DE OBRA 1.00 PA 450.00 45060
TOTAL RDS 895.55
SALIDA TRIFASICA PARA FERMENTADORU.30 - 1 KW
CAJA RECTANGULAR DE 3/4° 1.00 uD 42.92 42.92
TUBERIA /4" X 20° SDRz6 1,00 uo 125.00] 125.00
CURVA 3/4” 2.00 up 372 2.4
ALAMERE DULCE 0.25 LB 45.00 11.25
TAPA PLASTICAZ X 4 1.00 1) 5.50 5.54]
ALAMBRE THW NO. B 70.00 BL 15.00 1,050.00
CEMENTO PVC 0,0% UD 545.00 5.45)
MANO DE OBRA 0.50 PA 1,249,86 624,93
TOTAL RDS 1,874.T9
[ SALIDA TRIFASICA 15 KW
CAJARECTANGULAR 4%4~ 1.00 uD 1702 712
TUBERIA 1" X 20° SDR26 1.00 un 177.00 171.00
[CURVA 1= 2.00 uD 14.16] 28.32
[ALAMERE DULCE 0.25 LB 45.00 11.25|
TAFA PLASTICA2X 4 1.00 up 5,50 5.80
ALAMBRE THW RO. 6 45.00 PL 28.00) 1,260.00]
ALAMBRE THW NO. 8 25.00 PL 15.00 375.00]
CEMENTO PVC 0.01 uD 545.00) 545
MANO DE OBRA 0.50 PA ,540.54) 970.27
TOTAL RDS 2,510.51
PANEL DE DISTRIBLCION 2 CIRCUITOS
PANEL DE DISTRIBUCION SIMILAR A G.E. 2C 100 | un 479.28 470,28}
BREAKER G.E_ 2011 2.00] UD 173.09 346,19)
ALIMENTACION 2 TW NO.10, PVC SDR26 172 10,00 | mL 25347 2,534.72
TAPE 3M 0.02 | UD 243,80 3.65




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019

PARTIDA CANTIDAD up PU incly, jtbls TOTALPU
PRELIMINARES RERON
HACER HUECO Y COLOCAR PANEL,
TERMINADO 1.00 | UD 300.08 300.00
pmo DE OBRA COLOCACION DE BREAKER 2.00 | UD 125.00 250.00
COSTONUD 3,913
PANEL DE DISTRIBUCION 42C TRIFASICO
PANEL DE DISTRIBUCION SIMILAR A G.E. 42C
TL 42422 C N-1, 3F 1.00 | UD 12,154.00 12,154,00
BREAKER G.E 20H , 15I2THQP 7.00 | UD 173.09 1,211.66
BREAKER G.E_20/3 THOL 7.00 | UD 430.24) 3,011.65
COLOCACION ¥ TERMINACION PANEL 1.00 | UD 2,000.00 2,000.00
COLOCACION DE BREARER 4200 | UD 125.09 5,250.00 |
COSTOMD)| 23,627.30
REGISTRO ELECTRICO 8"X&"X4"
CAJA REGISTRO B-X3"X4" 1,00 [UD 160.00 160.00
COLOCACION ¥ TERIINACION REGISTRO 1.00 | UD 300.00 300.00
COSTOUD 450.00
REGISTRO ELECTRICD 10"X107X4"
CAJA REGISTRO 10°X10"X4" 1.00 [UD 336.4D 33640
COLOCACION Y TERMINACION REGISTRO 1.00 | UD 300.00 300.00
. COSTO/D 63640
PANEL DE DISTRIBUCION 8-16C MONGFASICO
PANEL DE DISTRIBUCION SIMILAR A G.E. 16C 1.08 | up 447500 147500
BEREAHER G.E 20/ , 30)2THOP 16.00 | UD 173.09) 2.769.51
COLOCACION Y TERMINACION PANEL 1.00 | UD 1,500.00 1,500.00
COLGCACION DE BREAKER 16.00 | UD 125.00 2,000,00 |
COSTOMUD) 7.744,51
PANEL DE DISTRIBUCION 12-24C MONOFASICO
PANEL DE DISTRIBUCION SIMILAR A G.E. 24C 1.00 | uo 2,500,00 2,600.00
|[BREAHER G.E 201 , 30/2THQP 24.00| UD 173.09 4,184.26
COLOCACION ¥ TERMINAGION PANEL 41.00 | UD 1,500.00 1,500.00
COLCCACION DE BREAKER 24.00 | UD 125.00 3,000.00
COSTO/UD 12,254.26
ALIMENTADOR 2 THW &10 (F) Y 1 THHN #12_(H),1 TUBO PYC SDR-26, 1/2".
CURVAS DE 172 PVC 0,30 [UD 4.72 142
TUBERIA PVC SOR26 DE 1727 1.00 | UD 82.60 82.60
ALAMBRE THW # 10 (POT.) 6,56 | ml .35 61.34
ALAMBRE THW # 12 (NEUTRO) 2.28 | i 6.07 19.80
MENSAJERD ELECTRICO .05 | LB 5742 2,67
MANO DE OBRA CGLOCGACIGN ud 168.12 5044
CEMENTQ PVC GL 545.00 2.56
RELLENO DE REPOSICION w3 100.08 761
EXCAVACION m3 408.08 24,55
VALCR POR ML 25347
ALIMENTADDOR 2 THW #10 (P) .1 TUBO PVC SDR-26, 112,
CURVAS DE 1/2° BVC 030 UD 472 142 |
TUBERIA PVC SDRZ6 DE 172~ 1,00 | UD 82.60 B2.60
ALAMBRE THW # 10 (POT.) .56 | mi 0.35 61,34
MENSAJERO ELECTRICO 995 LB 57.42 2,67
MAND DE OBRA COLDCACION
0.30 | ud 163,12 50.44
CEMENTO PVC .00 [ GL 545.00 2.56 |
RELLENO DE REPOSICION 0.08 | m3 100,08 7.8
EXCAVACION 0.06 { m3 408.09 24.55
VALOR FOR ML] 233.57
VALOR POR PL 71.2%
ALIMENTADOR 2 THW #5, 1 THW #8 SOTERRADD (P) .1 TUBO PVYC 5DR-26, 1 1/2°.
2THW i 6 2.00 [ mi 01.84 183.68
THW# 8 1.00 [ m 43,20 4520
TUBD P.V.C. 1 1/2° SDR -26 1,00 [ m 14.27 1437
EXCAV, (0,30 X 0.50 X 1.00) 0,15 | m3 408.09 61,38




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019

PARTIDA CANTIDAD up PU inctu. Ithls TOTALPU
PRELIMINARES
MIN. PERON
0.08 | m3 305.12 2441
RELLENO REPOSICION 0.09 [ m3 100.08 9.01
CEMENTO P.V.C, + 30% DESP. 0.00 | gl 545.00 2.56

MIO ELECTRICA, INCL LIMPIEZA DEL SISTEMA

0.30 | de 44,49 103.35
VALOR POR ML 447.84
VALOR POR PL 136,54

ALIMENTADOR 2 THW #8 {P) Y 1 THW. #10 (N},1 TUBO PVC SDR-26, 1 1i2". PB A P-1

CURVAS DE 1 12" FVC 4,00 [UD 29,00 116.00
TUBERIA PVC SDR326 DE 1 1i2° 1.00 | UD 250.00 250,00
TUBERIA EMT DE 1172~ 1.00] UD 522.00 — 522.00]
CONECTORES DE 11/2" EMT, 200 |UD 55.68 111,36
ADAFTADORES HEMBRA DE 1 1/2 PVC 200 |up 35.00 70.00
ALAMERE THW # 10 (NEU.) 30.00 | PL 9.35 280.50
ALAMBRE THW # 6 (POT) 90.00 [ PL 208.00 2,520.00
MENSAJERO ELECTRICO o251 LB 5742 14,36
|MANO DE OBRA COLOCACION 0.40 | ud 3,884.22 1,553.69
MATERIALES MENORES .00 J ud 700.00 700.00
CEMENTO FVC 0.50 | GL 545,00 272.50,
VALOR 6,41040]
ALIMENTADOR 2 THHN #2 [P) Y 1 THHN. #4 (N),1 TUBO PVC SDR-26, 2. PB A P-£
CURVAS DE 2" PVG 2.00 [ UD 47.20 94.40
TUBERIA PVC SDRZ6 DE 2° 1.00 [ UpD 416.82 418,82
TUBERIA EMT DE 2" 1.00 | UD 714.56 714,56
CONECTORES DE 2° EMT 400 UD 69.50 27840
ADAPTADORES HEMBRA DE 2 PVC 200 {up 50.00 100,00
ALAMBRE THHN # 4 (NEU.) 30.00 { PL 45,00 1,350.00
ALAMBRE THHN # 2 (POT) 120.00 [ PL. 91,20 10,944.26
MENSAJERO ELECTRICO 030 | LB 57.42 17.23
MANO DE OBRA COLOCACION 0.20 | ud 13,818.67 2,783.73
CEMENTO PVC 0.50 | 6L 545.00 272.50
MATERIALES MENDRES 1.00 [UD 700,00 700.00
VALOR 17,674.90
ACOMETIDA ‘ALIMENTADOR Z THW#4 (P), 1 THW #8 (N) Y 1 THW. #3 (1),1 TUBO PVC SDR-26, 1 1/2-. PO 8-16 A P-1
ALAMBRE THW £ 4 140.00 [ PL 45.00 6,300.00
ALAMBRE THW #6 70.00 [ PL 28.00 41,960.00
ALAMBRE THW # 8 70.00 [ PL 15.00 1,050.00
CORDUFLEX ENTRADA DE CABLES 1.00Ju 350.00 350.00
CAJA REGISTRO EX6X4
2,00 | u 336.40 672,80
|HACER HUECO Y COLOCAR REGISTRD 1.00 [ o 450,50 250.00
COLOCACION DE CORDUFLEX ) 1.00 [u 300,00 300,00
M.0. ELECTRICA 0.30 [ da 10,332.80 3,089.84
VALOR 13,982.64
VALOR/PL) 194.75]
ACOMETIDA TELEFONICA
CORDUFLEX ENTRADA DE CABLES 100 | u 350,00 350.00
CAJA REGISTRO EX6 2,00 Ju 110.00 220.00
HACER HUECO Y COLOCAR REGISTROS
1.00fu 250,00 250,00
COLOCACION DE CORDUFLEX 1.00 [u 300.00 300.00
ALAMBRE DE TELEFONO 15.24 { ml 16.40 249.94
TUBO P.V.C. 1~ SDR -26 1524 | mi 14.27 21741
D.61 | m3 4DE.09 243.38
0.15 | m3 305.12 46.50
0.46 [ m3 100.08 45.75
0.07 [ g 545.00 39.04
0.30 | de 848.02 23441
VALOR 2,222,483
VALOR/PL 4445
VALOR/MC 145.63

SISTEMA DE ATERRIZAJE EN POSTE
VARILLA PARA ATERREZAJE 5/8"0 X 8'

1.00 | ud 365.00 365.00




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA CANTIDAD up PU inclu. ltbis TOTALPU
PRELIMINARES PERON
CABLE PARA ATERRIZAJE DE COBRE
DESNUDO DE 7 HILOS, CON TRATAMIENTO
|SOFT DRAWN. 40.00 | ples 23.08 923,23
MATERIALES VARIOS: INC, CONECTORES TIFO
CURA #2 Y 1i0. 0.20 1,288.23 257.65
MANO DE OBRA COLOCACION VALOR 1,545.88
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
VARILLA PARA ATERRIZAJE 5/6°0 X 6 1,00 | ud 265,00 385.00
CABLE PARA ATERRIZAJE DE COBRE
DESNUDO DE 7 HILOS, CON TRATAMIENTO
SOFT DRAWN, A5.00 | piss 23.08 1,038.64
MATERIALES VARIOS: INC. CONECTORES TIPO
CURA #2 Y 1i0, 0.20 1,288.23 257.65 |
MANO DE OBRA COLGCACION 0,60 1,651.28 986.77
VALOR 1,661.28
VALORIPL 36.82
MALLA PARA ATERRIZAJE GENERAL
VARILLA PARA ATERRIZAJE 5/5°2 X 8 3.00 va 365.00 1,095.00
CABLE #2 DE COBRE DESNUDO (THHN ) DE 7
HILOS. 90.00 | ples 23.08 2,077.27
EEG!STROS PVC DE 3@ CON SU TAPA 200 | ug 120,00 360,00
FUNDA DE MATERIAL MEJORADOR DE LA
CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO, 1.00 | UD 500.00 600,00
MATERIALES VARIOS - INC, CONECTORES
SPLIT BOLT #4/0, TUB_PVC DE 3/4"0 X 19 PIES Y
OTROS. . _1.00 Jub 1,200.00 1,200.00
EXTRACCION DE MATERJAL PARA
CONFORMACION MALLA 1.00 | UD 1,000.00 1,000.00
MANO DE CBRA 0,20 | UD 6,332.27 1,266 45
VALOR 5,332.27
BOMBA PARA CISTERNA DE 1 HP + TANQUE
HIDRGNEUMATICO DE 60 GLS
BOMBA DE 1 HP 80 LIMIN, 47 MTS TDH, 3,400
RPM, FASE MONGFASICA, 110-220V, MARCA
MYERS 1.00 | ud 16,658.00 16,658.00
TANQUE HIDRONEUMATICO DE 60 GLS 1.00 | ua 3.148.24 3443.24
TUBERIAS, PIEZAS DE FYC Y HG 1.00 | pa 3,216.44 3,216.44
PIEZAS ELECTRICIDAD 1,00 | pa £28.81 828.91
}y_mo DE OBRA PLOMERIA 1.00 j ud 4,604.54 4,604.5¢
MAND DE OBRA ELECTRICA 1.00 jud 497.35 497,35 |
— VALOR POR ML 28,953 A7
TINACO DE 250 GLS
SUMINISTRO DE TINACO DE 250 GLS 200 | ud 4,000.00 4,000.00
TUBERIAS Y PIEZAS P.V.C, PRESION 00| PA 2,000.00 3,000.00
{M.0. 100] PA 1,500.00 1,500.00 |
VALOR 8,500.00
SUITCH DE SEGURIDAD DE 200 AMP.
[SWICH DE SEGURIDAD 3P-200 AP 1.00 [ ud, 14,000.00 14,000.00
TUBC PVC DE 27 100 | ud. 345.00 345.00
CURVAPVC 2" 2.00 | ud. 13.00 26.00
COLOCACION 020 | ud. 14,374.00 2,874.20
VALOR 17,245.20
SULTCH DE SEGURIDAD DE 100 AMP,
SWICH DE SEGURIDAD 2P-10D AP 1.00 | ud. 6,000.00 6,000.00 |
TUBG PVC DE 2~ 1,00 | ud. 346,00 3500
CURVA PVC 2° 2.00 | ud. 13,00 26.00
COLOCACION 0.20 | ud. 6,371.00 1,274.20
VALOR 7.545.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARAGOMAS




s ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019

/
M PARTIDA CANTIDAD ub PU Inclu. lthis TOTAL/PU
PREUIMINARE
s PERON
EQUIPOS;
SUMINISTRO PARA GOMA INCLU.USO DE 1.00 |ud 2,500.00 2,500.00
TALADRO PARA FLIACION
500 % 500, 125.00
HERRAMIENTAS = o
SUB-TOTAL (1) EQUIPOS 2,625,00
SUNMINISTRO Y COLOCACION TIERRA NEGRA
TIERRA NEGRA 1.05 [m3 T00.00] 735,00}
MANO DE OBRA 1.00 [m3 100.00 100.00}
Costo/m3 835.00
SUMINISTRO Y COLOCACION GRAMA
GRAMA " 1.05 [m2 120.00 126,00
|NANO DE OBRA 1.00 [m2 30.00 30.00
Costo/m2| 156.00

BASE DE HORMIGON SIMPLE+PROTECTOR
|METALICO
PREPARACION DE SUPEFICIE 1.00 jud 50.00 50,00

HORMIGON SIMPLE EN 0,50 X 050 X 0,10

M.O. PREPARACION INCLUYE TRABAJOD
MADERA 1.00 fud 200,00 200,00

PROTECTOR METALICO 0.50X 0.40 M

0,03 jm3 3,964.51 98.11

2.15 |p2 21414 460.82
Costo RD$ 809.93|

) SENALIZACION PARQUED

- PREPARACION DE SUPEFICIE 58,00 [M2 15.00 870.00
M.0. MARCADO PARQUEDS 40.90 Iml 60.00 2454.00
PINTURA ALTO TRANSITO TODO COSTO 40.60 Im2 145.99 5971.06

Costo RDS 8,295.06]
ASTA DE BANDERA
EXCAVACION DE BASE 0.32 |m3 409,69 130,01
HORMIGONADD DE BASE ¥ PEDESTALES 0.30 |m3 £,380.00) 1912.00
VERTIDOD ¥ EXTENDIO DE HORMIGON 0.30 [m3 800,00 Z70.00
TERMINACION EN PANETE 1.76 [m2 270.73 476.48)
TUBD 1 172" HG 10,00 |p! 117.65 1178.50)
REDUGCIONES COPA 247" @ 3V DE 2° @ 1 2.00 Jud 25.00 50.00)
POLEA 2,00 Jud 150.00 200.00]
SOLDADURAS Z.00 [p.a. 250, 500,00
COPA PARTE SUPERIOR 2,00 [ud 25.0 50.00)
RELLENO REPOSICION MANUAL 0.35 [m3 49, 17.67
DRIZA 1,00 Jpa 500.00 5na.un:|
PINTURA 1,76 {mz 1,200,00 2112.00
Costo RO 7,499.56
JARDINERA 19.84
|BLOCKQUES 4 EN JARDINERIA, 19.84 |m) 1,551.09) 30773.69
Costo RDS 30,773.63]
JARDINERA
IBLOCKQUES 4 EN JARDINERIA .67 [m) 1,551.09 49123.02
CORNISA TODD COSTOS 3167 [m) 240.00 7600.80
Costo RDY, 56,723.82]
JARDIN
PALMA ARECA MEDIANA .00 [ud 150,00 900,00
GRAVILLA BLANCA 40,00 [sacos 300,80 3000.00
. TRINITARIAS ENANAS ADULTAS 4000 |ud 108,00 000,00
N GRAMA 25.00 |m2 156,00 2900.00




ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA _CANTIDAD up PU Inclu. ithis TOTAL/PU
PREUMINARES PERQN
{TIERRA NEGRA. 2.00 |’g13 §35.00 1670.00
MANO DE OBRA SEMBRADO 3.00 Jdias 1,600.00 2000.00
Costo RDS 13,470.00
RAMPA DE MINUSVALIDO
BORDILLO EN RAMPA 3.80 |mi 1,299.67] 5318.75,
RAMPA EN HORMIGON SIMPLE 547 [m2 714.90 3910.53
RELLENO COMPACTADO 0.52 |m3 £43.00 445.53
BARANDA EN TUBOS HG 1 172 3.80 [ml 1,361,07 5172.07
Coato RD$| 14,846.87
BARANDA TUBOS 1 1/2° H.G.
[PARA 5.00MTS, CON DOS LINEAS TUBOS
TUBOS 112" H.G 2.00 [ud 1,32145 3964.35
PLANCHUELA 2° X 174" 0.50 lud 3101 15538
ELECTRODO 3/32 5.00 [Ib £9.05| 295,38
[THINNER 0.02 gl A5 G.aal
|JAGUARRA 0.02 [gl A5 6.36]
0XIDO ROJOD 0.18 gl 550.00 99,00}
FINTURA MANTENIMIENTO 0.08 |gl 1,136.24 90.90
|BROCRA 1 172~ 4.00 Jud 40.51 4051
SEGUETA 2.00 jud 36.53 73.05
DISCO DE PULIR 0.25 {ud 59,95 14.83
TORNILLOS DE EXPANSION 6.00 Jud 59,65 357.89
MO DE GBRA 0% 0.60 |da 5,104.02 2062.41
Costo RDS) 8,166.43
CoslolPZ RD$ 140,55
PERFIL 2~ X 1% .33 |ud 734,63 264,88
PERFIL 2* X 2= .30 |ud 1,493.88 448.16)
kmms CUADRADAS DE /2" 115 Jud 400,50, 1261.68}
|ELECTRGDO 3732 2.00 [ib 58.05) 118.10
THINNER 0.10 |gl 31815 21.52
0Xi00 ROJO 0.18 |gl 550,00} 33,00
PINTURA MANTENIMIENTO 001 (g1 1,136.24) 11,36}
BROCHA 1 172" 1,00 Jud 40.51) 40,51
SEGUETA 2.00 |ud 36.53] 73.05
DISCO DE PULIR 0.25 |ud 50,85} 14.99
BISCO DE CORTE 1.00 |ud 157.62] 157.62
TORNILLOS DE EXPANBION £.00 |ud £9.55 357.89]
[M/O DE OBRA 60% 0.60 |de 2878.95 1727.38|
Costo RDS) 4,605.34
Costo/P2 RDS 13213
| ESCACERA PARA SUBIR AL TEGHO Aml
PERFIL1" X 1~ 3.25 lud 794.63 2582.58
ELECTRODO 3/32 2,00 [ib 58.05 118,170,
PLANCHUELA 2°X/8” .50 fud ato.rt 155.36)
THINNER 010 |t 318,15 3182
OXIDG ROJO 0,13 [g} 550.00 80,00
PINTURA MANTENIMIENTO D.18 [gl 1,136.24 204,52
[EROCHA 1372 1,00 |ud 40,51 051
DISCO DE PULIR 1,00 [ud EED sn.es‘
DISCO DE CORTE 1,00 |ud 157.62 157.62
TORNILLOS DE EXPANSIGN 12,00 [ud §9.55] 71579
INSTALACION DE LA ESCALERA 1.00 [ud 700.00} 700,00
MJO DE OBRA E0% 0.60 [de 4,165.23) 249914
Coste RDS 7,364.37
Costo/F2 RDS 17111
ESTUDIO DE SUELO
ESTUD!O DE SUELO TODO COSTOS 1.00 |ud 100,000.00| 100000.00
Costo RD$ 100,000.00
RETALLES Y ALTO RELIEVE EN COLUMNAS
CAFITELES EN COLUMNAS
.80
H S Y ALTO RELIEVE EN COLUMNAS EN
CEMENTO
SUMINISTRO DE RETALLES Y ALTO RELIEVE
TODO COsTO 1.00 | ud 500.00 800.00
Costo RD$ 800,00
BAJO RELIEVE EN COLUMNAS EN CENENTO
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PARTIDA CANTIDAD un PU Inclu. ltbls TOTAUPU
PRELIMINARES PERON
SUMINISTRO DE BAJD RELIEVE TOLO COSTO 1.00 | ud 500.00 500.00
Costo/M2 RDY 500.00
CAPITELES EN COLUMNAS CUADRADAS EN
CEMENTOD
SUMINISTRO CAPITELES TODO COSTO 1.00 | m2 2,291.00 2,291,00
Costc/M2 RDS 2,291,00
Coste/UD RDS 1,000.0D,
| CAPITELES EN COLUMNAS GIRCULARES
SUMINISTRO CAPITELES TODO CGSTO 1,00 Jud 900,00 500,00
Costo/M2 RD% $00.00}
ESTRADO EN CAOBA 2.0ml
SUMINISTRO DE ESTRADO EN CAOBA TORO
COSTO L=2.20 1.00 | ud 26,000.00 28,000,00
Costo RDS 25,000.00
ESTRADO EN CADBA 5.06 ml
SUMINISTRO DE ESTRADO, SECRETARIC Y
DECLARANTE EN CAQOBA 1.00 | ud 50,600.00 £0,600.00
Costo RD$ 60,600.00
ESTRADO EN CAOBA 3ml
SUMINISTRO DE ESTRADO, ABOGADOS 1,00 | ud 140,000,00 40,000.00
Costo RD§ 40,000.00
LIMP{EZA FINAL _
LIMPJEZA FINAL DEL PROYECTO 5.00 | dla 1,080.00 5,000.00
Costo RDS 5,000.00
CORNISA
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CORNISA
TODO COSTO 1.00 { m2 240.00 240.00
Costo RDS) 240,00
REGADO DE GRAVA
PALA “TRAMONTINA® 0.04 up 354,58 3.55)
PICO “TRAMONTINA" 0.01 up 533.02] 5.33
SUMINISTRO DE GRAVA 10.00 m2 1un.uu| 1,000.00
REGADO, NIVELADO 1.20 m3 140,00 168.00
HERRAMIENTAS {2%) 1,00 P.A 0,00 0,00]
COSTOMS| 1,176.88
COSTO/M2 11763
LETRERO JDENTIFICACION ~JUZGADO DE PAZ"
LETRAS EN ALUMINIO DE 12 PULGADAS 12.00 Unid. 1,300.00 15,600.00
INSTALACION 1.00 Unld, 4,000.00 4,000,00
Costo RD3 19,600.00
TARJA IDENTIFICACION DE LA
CONSTRUCCION
{TARJA EN BRONCE COLOCADA EN LA PARED 1.00 Unid. 20,000.80 20,060.00
INSTALACION 1.00 Unid. 500.00 500.00
Costo RDS 20,500.00
SUMINISTRO DE GRAVA DE JARDINERIA
|sun||ms'mo DE GRAVA DE JARDINERIA 1.00 saco 300.00 300,00
MANO DE CERA COLOCACION 1.00 up 30,00 30.00
COSTO| 330.00
VIAJE CAMION PARA TRASLADAR INSUMOS ]
{SERVICIO DE 1 VIAJE DE CAMION DAIHATSU 1.00 up 42,000.00) 12,000.00
COSTO 12,000.00
COSTOMZ] 1,200.00
INSTALACION DE LETRERQ EN PARQUE
INSTALACION DEL LETRERQ EN PARQUEO 1,08 un 2,500.00) 2,500,00,
COSTO 2,500,00




\a

ANALISIS DE COSTOS MARZO 2019
PARTIDA CANTIDAD up PU Inclu. Tikls TOTALPY
PRELIMINARES bERON
[INSTALACION DE GARRA DE MINUSVALIDDS
|INSTALACION DE BARRAS DE MINUSVALIDO 1.00 up 2,000.00 2,000.00
COSTO] 2,000.00]
SUMINISTRO DE ARBOLES ORNAMENTALES
15,00 up 300.00 4,500.00
16,00 uD 300.00] 4,800.00|
18,00 uD 250.00 4,500.00|
40.00 up B0.0D 3,260.00
40.00 uD B0.00 3,200.00
4.00 up 300.00 ,200.00
4.00 Dlas 1,000.00 4,000.00]
COSTO 25,400.00
AREA DE DUCHA REVESTIDO EN CERANICA
MURC EN CERAMICA 0.89 M2 879.28 780,80,
COSTO 780.80)
MAMPARA PARA BANERA
MAMPARA PARA BANERA EN VICRIO TODO
|ICOSTO INCL. INSTALACION 0.80 X 2.00 1.00 ud 8,000.00 8,000.00
COSTO| 8,000.00
ESPEJO DE BAND
SUMINISTRO DE ESPEJO DE BARD 1.00 ud 800,00 800.00
COLOCACICN 1.00 ud 200,00 200.00
COSTO| 1,000.00




D) FLUJO DE CAJA DE RECURSOS




Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Comité de Compras y Licitaciones

Contratista: Ing. Luis A. Matos Medina
Cedula: 080-0003257-6
Telefono:809-360-7061

Monto Presupuestado: RDS 7,665,189.95
Duracion de la Obra 156 Dias laborables = 6 meses

CUBICACION 1
1,533,157.99 — | CUBICACION 2
Avance Inicial — 1,379,842.19 —

CUBICACION 3

—1,303,184.29

CUBICACION 4

1,149,868.49

CUBICACION 5

FLUJO DE CAJA DE LOS RECURSOS DE LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE "PENON"

1,073,210.59—

CUBICACION 6
-RD$1,511,028.00 TOTAL
Al Cierre —RD$7,665,789.95




CRONOGRAMA

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PERON", BARAHONA, REPUBLICA DOMINICANA

Preparado por: Ing. Luis A, Mates Medina., Codin : 13629
Duracién de la Obra: 6 MESFES ( 155 dias laborables)
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