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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 1, CONCLUSION DE OBRA CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA

Numeral/ Artfculo de Ia Pégina de la ficha — AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA RUFINO SANCHEZ MORILLO
ficha tecnica tecnica Evaluacién Comentario Péagina de Ia oferta Evaluacién Comentario Pégina de la oferta
Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades objeto de esta
contratacién, con un plazo no mayor al tiempo méaximo de ejecucion de cada lote.
(SUBSANABLE). Lote 1 - seis (6) meses. .
El cronograma debera contener lo siguiente: El nombre del cronograma sumlmstrado‘no
corresponde al del lote por el que participa
17 C. Lotes 1 a) 12 1. Nombre de.\ \o.te porel que’pamclpa. CUMPLE 92-104 NO CUMPLE (lote 1) aunque las partidas contenidas en él 42-44
2. Fechas de inicio y finalizacion del proyecto. . ! .
3. Orden cronoldgico de las partidas. si lo son, ademés, el mismo no es legible con
4. Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda apreciarse la claridad
duracién de las
partidas en el grafico.
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado.
17 C. Lotes 1 b) 13 (NO SUBSANABLE) CUMPLE 106-110 CUMPLE 55-59
Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres (3) documentos (como minimo), en los que se expongan
17 C. Lotes 1 c) 13 certificaciones de recepcién conforme, érdenes de compra, contratos de obras o CUMPLE 121-123 CUMPLE 76-222
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempo requerido.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde
evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucion y terminacion de obras
17 C. Lotes 1 d) 13 civiles, incluir fotografia CUMPLE 124-148 CUMPLE 224-233
del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).
(SUBSANABLE)
Numeral/ Articulo de la Pagina de la ficha Descripcisn TERSAME CONSTRUCTION GROUP SRL
ficha tecnica tecnica Evaluacién Comentario Péagina de la oferta
Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades objeto de esta
contratacion, con un plazo no mayor al tiempo maximo de ejecucién de cada lote.
(SUBSANABLE). Lote 1 - seis (6) meses.
El cronograma debera contener lo siguiente:
17C. Lotes 1 a) 12 1. Nombre del lote por el que participa. NO CUMPLE No present esta documentacion N/A
2. Fechas de inicio y finalizacién del proyecto.
3. Orden cronoldgico de las partidas.
4. Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda apreciarse la
duracion de las
partidas en el grafico.
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado.
17 C. Lotes 1 b) 13 (NO SUBSANABLE) CUMPLE 53-57
Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres (3) documentos (como minimo), en los que se expongan Las certificasiones suministradas no avalan el tiempo
17 C. Lotes 1 ¢) 13 certificaciones de recepcion conforme, érdenes de compra, contratos de obras o NO CUMPLE o 79-81
. . . requerido (10 afios).
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempo requerido.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde
evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucién y terminacion de obras
17 C. Lotes 1 d) 13 civiles, incluir fotografia CUMPLE 82-97

del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA)

(SUBSANABLE)

Pégina 1de 2
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, niimero CP-CPJ-07-2023 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de

FIN MATRIZ DE EVALUACION

transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.
|CONCLUSION: El oferente AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL cumple con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones para esta evaluacién técnica, sin embargo, los oferentes RUFINO SANCHEZ MORILLO y TERSAME CONSTRUCTION GROUP SRL no cumplen con dichos requerimientos.

Evaluacién realizada por:
Ing. Juan José Mejia

Ing. Wilka L. Quiroz 8 . .]
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Herndndez
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor
Evaluacion Aprobada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Disefio y Planificacion

[E PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA .
Juan]. Mejia Galvan Qbe*\a'__’%g
Melvin Hernandez Mendez w z
Rocio A. Altagracia Aquino % J o
Wilka L. Quiroz Florencio By | a

“R juv

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0e0f1703-6727-4e57-b655-c3155a555f13
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 2, CONCLUSION DE OBRA CIVIL DEL JUZGADO DE PAZ DE SABANA BUEY

Numeral/ Articulo de
la ficha técnica

Pdgina de la
ficha técnica

Descripcién

RUFINO SANCHEZ MORILLO

TERSAME S.R.L.

Evaluacién

Comentario

Pégina de la oferta

Evaluacién

Comentario

Pégina de la oferta

17 C. Lotes 2 a)

12

Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades
objeto de esta contratacién, con un plazo no mayor al tiempo méximo de
ejecucion de cada [ote, (SUBSANABLE). Lote 2 - seis (6) meses.

El cronograma deberd contener lo siguiente:

1. Nombre del lote por el que participa.

2. Fechas de inicio y finalizacién del proyecto.

3. Orden cronolégico de las partidas.

4, Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda
apreciarse la duracién de las

partidas en el grafico.

CUMPLE

4549

NO CUMPLE

No presenté esta documentacién.

N/A

17C. Lotes 2 b)

13

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote
ofertado. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

60-63

CUMPLE

59-64

17C, Lotes 2 c)

13

Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres {3) documentos {como minimo), en los que se

certificacil der pcién conforme, érdenes de compra,
contratos de abras o servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con
el tiempo requerido. (SUBSANABLE)

CUMPLE

69-222

NO CUMPLE

La certificacién mas antigua presentada es el del afio 2014, por lo tanto, no
cumple con [os 10 afios de experiencias requeridos.

77-81

17C, Lotes 2 d)

13

Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto,
donde evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucién y
terminacién de obras civiles, incluir fotografia del carnet del Colegio de
Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores {CODIA). {SUBSANABLE)

CUMPLE

224-233

CUMPLE

82-97

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, nimero CP-CPJ-07-2023 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica,
exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

CONCLUSION: El oferente RUFINO SANCHEZ MORILLO, cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia para esta evaluacién técnica y el oferente TERSAME S.R.L. no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia para esta evaluacién técnica.

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Massiel M. Estevez Guzman
Wilka L. Quiroz Florencio

Selito E. Antidor De la Cruz
Rocio A. Altagracia Aquino

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Evaluacién Aprobada por:

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/e5¢c90c6f-9012-4bd4-a659-df8705816834
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Repiiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracion y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica
NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 3, READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION DE LA VEGA, I[UZGADO DE PAZ DE SABANA IGLESIAS Y JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS.

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L. RUFINO SANCHEZ MORILLO. TERSAME

Numeral/ Articulo de | Pagina de [a

[a ficha técnica ficha técnlca Descripcién

Pégina dea

Evaluacién Comentario Pégina de Ja oferta Evaluacion Comentario Pégina de la oferta  Evaluacién Comentario oferta

Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades
objeto de esta contratacin, con un plazo no mayor al tiempo méximo de
ejecucion de cada lote, [SUBSANABLE). Lote 3 - cuatro {4) meses.

El cronograma deberd contener lo sigulente:

L. Nombre del [ote por el que participa.

2. Fechas de Inicioy finalizacién del proyecta.

3. Orden cronolégico de las partidas.

4.Linea de tlempo visible en todas las paginas, de manera que pueda
apreciarse [a duracién de las

partidas en ef grafico.

17C. Lotes 3 a) 12 CUMPLE 65-68 CUMPLE 50-53 NO CUMPLE DOCUMENTACION NO PRESENTADA

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote

ofertado. (NO SUBSANABLE) CUMPLE 69-73 CUMPLE 64-67 CUMPLE 66-71

17 C. Lotes 3 b) 13

Experiencia Persona Fisica y/o Jurfdica. Demostrar minimo diez (10) afios de
medlante tres (3) (como minimo), en los que se
VClows3d | 13 expongan:cerufacones de recepion conforme, Grdsnes decompra, | N CumpLe |45 CERTIICACIONES PRESENTADAS NO CUPLEN CON ELTIEMPO 15 cummis 7677788 | NOCuMpLe | UASCERTIFICGIONES PRESENTADAS NO CLPLEN CON ¢l
contratos de obras o serviclos simllares, donde al menos uno {1) cumpla con
el tiempo requerido. {SUBSANABLE)

7981

Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto,
donde evidencle minimo clnco (5) afios de experlencla en elecucion y

17C. Lotes 3d) 13 terminacién de obras civiles, incluir fotograffa CUMPLE 92-94 CUMPLE 224-228,231-233 | CUMPLE 8897
del carnet del Coleglo de Ingenleros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).
(SUBSANABLE)

En nuestra calidad de peritos t&cnicos designados para el proceso de contratacién de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, ndmero CP-CPJ-07-2023 , les i que hemos Juid isf: iamente la ién técnica, enmarcados en principios éticos, de transparencia, de

imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: | CONCLUSION: EL OFERENTE RUFINO SANCHEZ MORILLO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA Y LOS OFERENTES C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SR.L. Y TERSAME NO CUMPLEN,

EIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por

Ing. Erick Pujols. Ing.. Rafael Y. Pichardo. Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Evaluacién Aprobada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Disefio y Planificacion

Erick J. Pujols Pimentel
Rafael Y. Pichardo Garcia

Iris B. Arnaut De los Santos
Rocio A. Altagracia Aquino

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/654a102e-14d8-4033-8ad9-810013b7703c




Numeral/ Articulo de
[a ficha tecnica

Paginade la
ficha tecnica

Descripeién

s
Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial

Direccién de Infraestructura Fisica
NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-07-2023

'READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACIGN DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 4, MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L. RUFINO SANCHEZ MORILLO.

TERSAME

Evaluacién Comentario Pégina de [a oferta Evaluacién Comentario

Pégina de la oferta

Evaluacién

Comentarlo Péagina de la oferta

17C. lotes 43)

17 €. Lotes 4 b)

17¢€. Lotes 4 c)

17C. Lates 4 d)

tidades fi

Listado de
SUBSANABLE)

doy sellado por el legal. (NO

< firmado por el Jegal y sellado en un plazo no mayor a tres
(8) meses tiempo estimado de la duracién de los trabajos. El cronograma debe
expresar las fechas de inicio'y final de las actividades en conjunto con su diagrama
de Gantt. {SUBSANABLE)

El cronograma deberd contener lo siguiente:

1. Nombre del proyecto

2. Fechas de inicio y finalizacién del proyecto.

3. Orden cronolégico de las partidas.

4. Linea de tiempo visible en todas las p4ginas, de manera que pueda apreciarse la
duracién de las

partidas en el gréfico.

Experiencia Persona Fisica y/o lurfdica. Demostrar minimo cinco (5) afios de
experiencia mediante tres {3) documentos (como minimo), en los que se expongan:
certificaciones de recepcién conforme, érdenes de compra, contratas de obras o
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempa requerido.
(SUBSANABLE)

Perfil profeslonal y/o hoja de vida del Ingenlero civif restdente del proyecto, donde
evidencle minimo tres (3) affos de experlencia en efecucién y terminacién de obras
clvlles de adecuaclones o construcclén similares al objeto de la contratacién, Incluir
fotografla del catnet del Coleglo de Ingenleros, Arqultecto y Agrimensores (CODIA).
(SUBSANABLE)

CUMPLE Oferta técaica C11 Studio Pégina 88-91. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sanchez

CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pégina 83-87. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sanchez

CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pégina 140-143. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sanchez

CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pégina 92-105. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sanchez

Pégina 236-239

Pagina 241-245

Pégina 254-264

Pégina 402-409

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Oferta técnica Tersame Pégina 73.76

DOCUMENTACION NO PRESENTADA

Oferta técnica Tersame Pégina 79-81

Oferta técnica Tersame Pégina 82-97

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacién de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, nimero CP-CPJ-07-2023 , les

transparencia, de Imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

iamente la

técnica,

enmarcados en éticos, de

que hemos

COMENTARIO GENERAL: | CONCLUSION: LOS OFERENTES C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L. Y RUFINO SANCHEZ MORILLO CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. EL OFERENTE TERSAME NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTO LA DOCUMENTACION DEL CRONOGRAMA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLADO EN UN PALZO NO MAYOR DE TRES (3), SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

FIN MATRIZ DE EVALUACIGN

Evaluacion realizada por:

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Arq. Ruth Velazquez
Arquitecta

Evaluacién Aprobada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Disefio y Pla

PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA
Rafael Y. Pichardo Garcia

Iris B. Arnaut De los Santos

Rocio A. Altagracia Aquino

Ruth M. Velazquez Jimenez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/bd5110e1-3866-4289-8dc5-f49ae944aeca8
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION INDIVIDUAL
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 1, CONCLUSION DE OBRA CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA

Numeral/ Artfculo de Ia Pégina de la ficha — AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA RUFINO SANCHEZ MORILLO
ficha tecnica tecnica Evaluacién Comentario Péagina de Ia oferta Evaluacién Comentario Pégina de la oferta
Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades objeto de esta
contratacién, con un plazo no mayor al tiempo méaximo de ejecucion de cada lote.
(SUBSANABLE). Lote 1 - seis (6) meses. .
El cronograma debera contener lo siguiente: El nombre del cronograma sumlmstrado‘no
corresponde al del lote por el que participa
17 C. Lotes 1 a) 12 1. Nombre de.\ \o.te porel que’pamclpa. CUMPLE 92-104 NO CUMPLE (lote 1) aunque las partidas contenidas en él 42-44
2. Fechas de inicio y finalizacion del proyecto. . ! .
3. Orden cronoldgico de las partidas. si lo son, ademés, el mismo no es legible con
4. Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda apreciarse la claridad
duracién de las
partidas en el grafico.
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado.
17 C. Lotes 1 b) 13 (NO SUBSANABLE) CUMPLE 106-110 CUMPLE 55-59
Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres (3) documentos (como minimo), en los que se expongan
17 C. Lotes 1 c) 13 certificaciones de recepcién conforme, érdenes de compra, contratos de obras o CUMPLE 121-123 CUMPLE 76-222
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempo requerido.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde
evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucion y terminacion de obras
17 C. Lotes 1 d) 13 civiles, incluir fotografia CUMPLE 124-148 CUMPLE 224-233
del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).
(SUBSANABLE)
Numeral/ Articulo de la Pagina de la ficha Descripcisn TERSAME CONSTRUCTION GROUP SRL
ficha tecnica tecnica Evaluacién Comentario Péagina de la oferta
Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades objeto de esta
contratacion, con un plazo no mayor al tiempo maximo de ejecucién de cada lote.
(SUBSANABLE). Lote 1 - seis (6) meses.
El cronograma debera contener lo siguiente:
17C. Lotes 1 a) 12 1. Nombre del lote por el que participa. NO CUMPLE No present esta documentacion N/A
2. Fechas de inicio y finalizacién del proyecto.
3. Orden cronoldgico de las partidas.
4. Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda apreciarse la
duracion de las
partidas en el grafico.
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado.
17 C. Lotes 1 b) 13 (NO SUBSANABLE) CUMPLE 53-57
Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres (3) documentos (como minimo), en los que se expongan Las certificasiones suministradas no avalan el tiempo
17 C. Lotes 1 ¢) 13 certificaciones de recepcion conforme, érdenes de compra, contratos de obras o NO CUMPLE o 79-81
. . . requerido (10 afios).
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempo requerido.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde
evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucién y terminacion de obras
17 C. Lotes 1 d) 13 civiles, incluir fotografia CUMPLE 82-97

del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA)

(SUBSANABLE)

Pégina 1de 2
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, niimero CP-CPJ-07-2023 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de

transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

|CONCLUSION: El oferente AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL cumple con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones para esta evaluacién técnica, sin embargo, los oferentes RUFINO SANCHEZ MORILLO y TERSAME CONSTRUCTION GROUP SRL no cumplen con dichos requerimientos.

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Perito evaluador:
Melvin Hernandez Méndez

Nombre
Codigo: 20763

Puesto: Ingeniero Supervisor
Departamento: Direccion de Infraestructura Fisica

[=] PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA
Melvin Hernandez Mendez b&a-\%’g
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace: g L4
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/d0ea24a5-963c-491b-8d0e-b3adde5c2ea8 ‘40 E'J\:
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION INDIVIDUAL
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 1, CONCLUSION DE OBRA CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA

Numeral/ Artfculo de Ia Pégina de la ficha — AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA RUFINO SANCHEZ MORILLO
ficha tecnica tecnica Evaluacién Comentario Péagina de Ia oferta Evaluacién Comentario Pégina de la oferta
Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades objeto de esta
contratacién, con un plazo no mayor al tiempo méaximo de ejecucion de cada lote.
(SUBSANABLE). Lote 1 - seis (6) meses. .
El cronograma debera contener lo siguiente: El nombre del cronograma sumlmstrado‘no
corresponde al del lote por el que participa
17 C. Lotes 1 a) 12 1. Nombre de.\ \o.te porel que’pamclpa. CUMPLE 92-104 NO CUMPLE (lote 1) aunque las partidas contenidas en él 42-44
2. Fechas de inicio y finalizacion del proyecto. . ! .
3. Orden cronoldgico de las partidas. si lo son, ademés, el mismo no es legible con
4. Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda apreciarse la claridad
duracién de las
partidas en el grafico.
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado.
17 C. Lotes 1 b) 13 (NO SUBSANABLE) CUMPLE 106-110 CUMPLE 55-59
Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres (3) documentos (como minimo), en los que se expongan
17 C. Lotes 1 c) 13 certificaciones de recepcién conforme, érdenes de compra, contratos de obras o CUMPLE 121-123 CUMPLE 76-222
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempo requerido.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde
evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucion y terminacion de obras
17 C. Lotes 1 d) 13 civiles, incluir fotografia CUMPLE 124-148 CUMPLE 224-233
del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).
(SUBSANABLE)
Numeral/ Articulo de la Pagina de la ficha Descripcisn TERSAME CONSTRUCTION GROUP SRL
ficha tecnica tecnica Evaluacién Comentario Péagina de la oferta
Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades objeto de esta
contratacion, con un plazo no mayor al tiempo maximo de ejecucién de cada lote.
(SUBSANABLE). Lote 1 - seis (6) meses.
El cronograma debera contener lo siguiente:
17C. Lotes 1 a) 12 1. Nombre del lote por el que participa. NO CUMPLE No present esta documentacion N/A
2. Fechas de inicio y finalizacién del proyecto.
3. Orden cronoldgico de las partidas.
4. Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda apreciarse la
duracion de las
partidas en el grafico.
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado.
17 C. Lotes 1 b) 13 (NO SUBSANABLE) CUMPLE 53-57
Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres (3) documentos (como minimo), en los que se expongan Las certificasiones suministradas no avalan el tiempo
17 C. Lotes 1 ¢) 13 certificaciones de recepcion conforme, érdenes de compra, contratos de obras o NO CUMPLE o 79-81
. . . requerido (10 afios).
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempo requerido.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde
evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucién y terminacion de obras
17 C. Lotes 1 d) 13 civiles, incluir fotografia CUMPLE 82-97

del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA)

(SUBSANABLE)

Pégina 1de 2



%

S LI
LU NTR

Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, niimero CP-CPJ-07-2023 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de

|CONCLUSION: El oferente AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL cumple con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones para esta evaluacién técnica, sin embargo, los oferentes RUFINO SANCHEZ MORILLO y TERSAME CONSTRUCTION GROUP SRL no cumplen con dichos requerimientos.

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Perito evaluador:

Nombre Wilka L. Quiroz

Codigo: 13060

Puesto: Ingeniero Supervisor
Departamento: Direccion de Infraestructura Fisica

[x] PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA

AT Wilka L. Quiroz Florencio
1‘%,,& Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/46540d7a-a3d1-46ab-b4e7-996555779chb7
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION INDIVIDUAL
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 1, CONCLUSION DE OBRA CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA

Numeral/ Artfculo de Ia Pégina de la ficha — AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA RUFINO SANCHEZ MORILLO
ficha tecnica tecnica Evaluacién Comentario Péagina de Ia oferta Evaluacién Comentario Pégina de la oferta
Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades objeto de esta
contratacién, con un plazo no mayor al tiempo méaximo de ejecucion de cada lote.
(SUBSANABLE). Lote 1 - seis (6) meses. .
El cronograma debera contener lo siguiente: El nombre del cronograma sumlmstrado‘no
corresponde al del lote por el que participa
17 C. Lotes 1 a) 12 1. Nombre de.\ \o.te porel que’pamclpa. CUMPLE 92-104 NO CUMPLE (lote 1) aunque las partidas contenidas en él 42-44
2. Fechas de inicio y finalizacion del proyecto. . ! .
3. Orden cronoldgico de las partidas. si lo son, ademés, el mismo no es legible con
4. Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda apreciarse la claridad
duracién de las
partidas en el grafico.
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado.
17 C. Lotes 1 b) 13 (NO SUBSANABLE) CUMPLE 106-110 CUMPLE 55-59
Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres (3) documentos (como minimo), en los que se expongan
17 C. Lotes 1 c) 13 certificaciones de recepcién conforme, érdenes de compra, contratos de obras o CUMPLE 121-123 CUMPLE 76-222
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempo requerido.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde
evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucion y terminacion de obras
17 C. Lotes 1 d) 13 civiles, incluir fotografia CUMPLE 124-148 CUMPLE 224-233
del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).
(SUBSANABLE)
Numeral/ Articulo de la Pagina de la ficha Descripcisn TERSAME CONSTRUCTION GROUP SRL
ficha tecnica tecnica Evaluacién Comentario Péagina de la oferta
Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades objeto de esta
contratacion, con un plazo no mayor al tiempo maximo de ejecucién de cada lote.
(SUBSANABLE). Lote 1 - seis (6) meses.
El cronograma debera contener lo siguiente:
17C. Lotes 1 a) 12 1. Nombre del lote por el que participa. NO CUMPLE No present esta documentacion N/A
2. Fechas de inicio y finalizacién del proyecto.
3. Orden cronoldgico de las partidas.
4. Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda apreciarse la
duracion de las
partidas en el grafico.
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado.
17 C. Lotes 1 b) 13 (NO SUBSANABLE) CUMPLE 53-57
Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres (3) documentos (como minimo), en los que se expongan Las certificasiones suministradas no avalan el tiempo
17 C. Lotes 1 ¢) 13 certificaciones de recepcion conforme, érdenes de compra, contratos de obras o NO CUMPLE o 79-81
. . . requerido (10 afios).
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempo requerido.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde
evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucién y terminacion de obras
17 C. Lotes 1 d) 13 civiles, incluir fotografia CUMPLE 82-97

del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA)

(SUBSANABLE)

Pégina 1de 2
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, niimero CP-CPJ-07-2023 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de

transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACION

|CONCLUSION: El oferente AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL cumple con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones para esta evaluacién técnica, sin embargo, los oferentes RUFINO SANCHEZ MORILLO y TERSAME CONSTRUCTION GROUP SRL no cumplen con dichos requerimientos.

Perito evaluador:
Juan José Mejia

Nombre
Codigo: 25776

Puesto: Ingeniero Supervisor
Departamento: Direccion de Infraestructura Fisica

Pégina 2 de 2
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 2, CONCLUSION DE OBRA CIVIL DEL JUZGADO DE PAZ DE SABANA BUEY

Numeral/ Articulo de
la ficha técnica

Pdgina de la
ficha técnica

Descripcién

RUFINO SANCHEZ MORILLO

TERSAME S.R.L.

Evaluacién

Comentario

Pégina de la oferta

Evaluacién

Comentario

Pégina de la oferta

17 C. Lotes 2 a)

12

Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades
objeto de esta contratacién, con un plazo no mayor al tiempo méximo de
ejecucion de cada [ote, (SUBSANABLE). Lote 2 - seis (6) meses.

El cronograma deberd contener lo siguiente:

1. Nombre del lote por el que participa.

2. Fechas de inicio y finalizacién del proyecto.

3. Orden cronolégico de las partidas.

4, Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda
apreciarse la duracién de las

partidas en el grafico.

CUMPLE

4549

NO CUMPLE

No presenté esta documentacién.

N/A

17C. Lotes 2 b)

13

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote
ofertado. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

60-63

CUMPLE

59-64

17C, Lotes 2 c)

13

Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres {3) documentos {como minimo), en los que se

certificacil der pcién conforme, érdenes de compra,
contratos de abras o servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con
el tiempo requerido. (SUBSANABLE)

CUMPLE

69-222

NO CUMPLE

La certificacién mas antigua presentada es el del afio 2014, por lo tanto, no
cumple con [os 10 afios de experiencias requeridos.

77-81

17C, Lotes 2 d)

13

Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto,
donde evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucién y
terminacién de obras civiles, incluir fotografia del carnet del Colegio de
Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores {CODIA). {SUBSANABLE)

CUMPLE

224-233

CUMPLE

82-97

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, nimero CP-CPJ-07-2023 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica,
exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

CONCLUSION: El oferente RUFINO SANCHEZ MORILLO, cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia para esta evaluacién técnica y el oferente TERSAME S.R.L. no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia para esta evaluacién técnica.

Nombre:
Caodigo:
Puesto:
Departamento:

Selito Antidor
23874
Ingeniero Supervisor

Direccién de Infraestructura Fisica

Selito E. Antidor De la Cruz

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/ba831ad0-314a-4311-897a-77c9e0f59faf
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 2, CONCLUSION DE OBRA CIVIL DEL JUZGADO DE PAZ DE SABANA BUEY

Numeral/ Articulo
la ficha técnica

de| Pédginadela
ficha técnica

Descripcién

RUFINO SANCHEZ MORILLO

TERSAME S.R.L.

Evaluacién

Comentario

Pégina de la oferta

Evaluacién

Comentario

Pégina de la oferta

17 C. Lotes 2 a)

12

Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades
objeto de esta contratacién, con un plazo no mayor al tiempo méximo de
ejecucion de cada [ote, (SUBSANABLE). Lote 2 - seis (6) meses.

El cronograma deberd contener lo siguiente:

1. Nombre del lote por el que participa.

2. Fechas de inicio y finalizacién del proyecto.

3. Orden cronolégico de las partidas.

4, Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda
apreciarse la duracién de las

partidas en el grafico.

CUMPLE

4549

NO CUMPLE

No presenté esta documentacién.

N/A

17C. Lotes 2 b)

13

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote
ofertado. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

60-63

CUMPLE

59-64

17C, Lotes 2 c)

13

Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres {3) documentos {como minimo), en los que se

certificacil der pcién conforme, érdenes de compra,
contratos de abras o servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con
el tiempo requerido. (SUBSANABLE)

CUMPLE

69-222

NO CUMPLE

La certificacién mas antigua presentada es el del afio 2014, por lo tanto, no
cumple con [os 10 afios de experiencias requeridos.

77-81

17C, Lotes 2 d)

13

Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto,
donde evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucién y
terminacién de obras civiles, incluir fotografia del carnet del Colegio de
Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores {CODIA). {SUBSANABLE)

CUMPLE

224-233

CUMPLE

82-97

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, nimero CP-CPJ-07-2023 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica,
exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

CONCLUSION: El oferente RUFINO SANCHEZ MORILLO, cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia para esta evaluacién técnica y el oferente TERSAME S.R.L. no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia para esta evaluacién técnica.

Nombre:
Caodigo:
Puesto:
Departamento:

IEI

Wilka Quiroz
13060

Ingeniero Supervisor
Direccién de Infraestructura Fisica

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 2, CONCLUSION DE OBRA CIVIL DEL JUZGADO DE PAZ DE SABANA BUEY

Numeral/ Articulo de
la ficha técnica

Pdgina de la
ficha técnica

Descripcién

RUFINO SANCHEZ MORILLO

TERSAME S.R.L.

Evaluacién

Comentario

Pégina de la oferta

Evaluacién

Comentario

Pégina de la oferta

17 C. Lotes 2 a)

12

Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades
objeto de esta contratacién, con un plazo no mayor al tiempo méximo de
ejecucion de cada [ote, (SUBSANABLE). Lote 2 - seis (6) meses.

El cronograma deberd contener lo siguiente:

1. Nombre del lote por el que participa.

2. Fechas de inicio y finalizacién del proyecto.

3. Orden cronolégico de las partidas.

4, Linea de tiempo visible en todas las paginas, de manera que pueda
apreciarse la duracién de las

partidas en el grafico.

CUMPLE

4549

NO CUMPLE

No presenté esta documentacién.

N/A

17C. Lotes 2 b)

13

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote
ofertado. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

60-63

CUMPLE

59-64

17C, Lotes 2 c)

13

Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo diez (10) afios de
experiencia mediante tres {3) documentos {como minimo), en los que se

certificacil der pcién conforme, érdenes de compra,
contratos de abras o servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con
el tiempo requerido. (SUBSANABLE)

CUMPLE

69-222

NO CUMPLE

La certificacién mas antigua presentada es el del afio 2014, por lo tanto, no
cumple con [os 10 afios de experiencias requeridos.

77-81

17C, Lotes 2 d)

13

Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto,
donde evidencie minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucién y
terminacién de obras civiles, incluir fotografia del carnet del Colegio de
Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores {CODIA). {SUBSANABLE)

CUMPLE

224-233

CUMPLE

82-97

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, nimero CP-CPJ-07-2023 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica,
exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

CONCLUSION: El oferente RUFINO SANCHEZ MORILLO, cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia para esta evaluacién técnica y el oferente TERSAME S.R.L. no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia para esta evaluacién técnica.

Nombre:
Caodigo:
Puesto:
Departamento:

Massiel Estevez

25797

Ingeniero Supervisor
Direccién de Infraestructura Fisica

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por

Eﬁﬁlﬂ PODERJUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA
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Repiiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
'FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023
INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Blenes, Serviclos u Obras Requeridos por la Institucidn
LOTE 3, READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION DE LA VEGA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA IGLESIAS Y JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS.
C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SRL. RUFINO SANCHEZ MORILLO. TERSAME
Numeral/ Articulo de| Pagina de [a
Iaficha técnica | ficha técnlca B L ) - " ) . " ) Pégina de Ja
Evaluacién Comentario Pégina de Ja oferta Evaluacién Comentario Pégina de la oferta|  Evaluacién Comentario oferta
Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades
objeto de esta contratacién, con un plazo no mayor al tiempo méximo de
ejecucién de cada lote. [SUBSANABLE). Lote 3 - cuatro (4) meses.
El cronograma deberé contener lo sigulente:
1. Nombre del [ote por el que participa.
17C. Lotes 3a) 12 2 Fechas de Inicioy finalizacién del proyecto. CUMPLE 65-68 CUMPLE 50-53 NO CUMPLE DOCUMENTACION NO PRESENTADA
3. Orden cranolégico de las partidas.
4. Linea de tlempo uisible en todas las paginas, de manera que pueda
apreciarse [a duracién de las
partidas en el grafico.
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote
17C. Lotes 3 b) 13 ofertado. {NO SUBSANABLE) CUMPLE 69-73 CUMPLE 64-67 CUMPLE 66-71
Experiencia Persona Fisica y/o Jurfdica, Demostrar minimo diez (10) afios de
mediante tres (3) (como minimo), en los que se
pomsg |6 S CRoSOIIRGORIIIET oo SOTECISTEMIOSCSMMIATO o wonn | omes | SEIECHSTISMOSELGDIS |
contratos de obras o serviclos simllares, donde al menos uno {1) cumpla con
el tiempo requerido. {SUBSANABLE)
Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecta,
donde evidencle minimo clnco (5) afios de experlencla en elecucion y
17 C. Lotes 3 d) 13 terminacién de obras civiles, incluir fotograffa CUMPLE 92-94 CUMPLE 224-228, 231-233 CUMPLE 8897
del carnet del Coleglo de Ingenleros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).
{SUBSANABLE)
En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacién de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, nimero CP-CPJ-07-2023, les que hemos concluido satisfactoriamente la técnica, excl enmarcados en principios éticos, de transparencia, de

imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: | CONCLUSION: EL OFERENTE RUFINO SANCHEZ MORILLO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA Y LOS OFERENTES C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SR.L. Y TERSAME NO CUMPLEN,

EIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

i
Fa Tl
‘?5,;-1'; Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
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Descripcién

Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

4
Eae pev W
Repiiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial

READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

INICIO MATRIZ DE EVALUACION

LOTE 3, READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION DE LA VEGA, I[UZGADO DE PAZ DE SABANA IGLESIAS Y JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS.

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L.

Evaluacién Comentario

Pégina de Ja oferta Evaluacién

RUFINO SANCHEZ MORILLO.

Comentario Pégina de la oferta  Evaluacién

TERSAME

Pégina dea

Comentario oferta

17C. Lotes 3 a)

17C. Lotes 3 b)

17C. Lotes 3¢}

17C. Lotes 3d)

En nuestra calidad de peritos t&cnicos designados para el proceso de contratacién de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, ndmero CP-CPJ-07-2023 , les

12

13

13

13

Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades
objeto de esta contratacin, con un plazo no mayor al tiempo méximo de
ejecucion de cada lote, [SUBSANABLE). Lote 3 - cuatro {4) meses.

El cronograma deberd contener lo sigulente:

L. Nombre del [ote por el que participa.

2. Fechas de Inicioy finalizacién del proyecta.

3. Orden cronolégico de las partidas.

4.Linea de tlempo visible en todas las paginas, de manera que pueda
apreciarse [a duracién de las

partidas en ef grafico.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote
ofertado. {NO SUBSANABLE)

Experiencia Persona Fisica y/o Jurfdica. Demostrar minimo diez (10) afios de

medlante tres (3) (como minimo), en los que se
expongan: certificaciones de recepcién conforme, érdenes de compra,
contratos de obras o serviclos simllares, donde al menos uno {1) cumpla con
el tiempo requerido. {SUBSANABLE)

Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto,
donde evidencle minimo clnco (5) afios de experlencla en elecucion y
terminacién de obras civiles, incluir fotograffa

del carnet del Coleglo de Ingenleros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).
{SUBSANABLE)

imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

CUMPLE

CUMPLE

LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS NO CUPLEN CON EL TIEMPO

NO CUMPLE SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

CUMPLE

COMENTARIO GENERAL: | CONCLUSION: EL OFERENTE RUFINO SANCHEZ MORILLO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA Y LOS OFERENTES C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SR.L. Y TERSAME NO CUMPLEN,

65-68 CUMPLE

69-73 CUMPLE

11-143 CUMPLE

92-94 CUMPLE

50-53 NO CUMPLE

64-67 CUMPLE

76,77,78,82 NO CUMPLE

224-228, 231-233 CUMPLE

DOCUMENTACION NO PRESENTADA

66-71

LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS NO CUPLEN CON EL

TIEMPO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 81

8897

que hemos

iamente la

técnica,

EIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por

Ing.. Rafael Y. Pichardo.
Ingeniero Supervisor

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/d0321al2-d75a-4abc-aa74-4755f471ce84

enmarcados en principios éticos, de transparencia, de
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Repiiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracion y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica
NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 3, READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION DE LA VEGA, I[UZGADO DE PAZ DE SABANA IGLESIAS Y JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS.

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L. RUFINO SANCHEZ MORILLO.

Evaluacién Comentario Pégina de Ja oferta Evaluacién Comentario Pagina de la oferta|  Evaluacion

TERSAME

Comentario

Pégina dea
oferta

17C. Lotes 3 a)

17C. Lotes 3 b)

17C. Lotes 3¢}

17C. Lotes 3d)

En nuestra calidad de peritos t&cnicos designados para el proceso de contratacién de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, ndmero CP-CPJ-07-2023 , les

12

13

13

13

Cronograma (sellado y firmado por el representante) de las actividades
objeto de esta contratacin, con un plazo no mayor al tiempo méximo de
ejecucion de cada lote, [SUBSANABLE). Lote 3 - cuatro {4) meses.

El cronograma deberd contener lo sigulente:

L. Nombre del [ote por el que participa.

2. Fechas de Inicioy finalizacién del proyecta.

3. Orden cronolégico de las partidas.

4.Linea de tlempo visible en todas las paginas, de manera que pueda
apreciarse [a duracién de las

partidas en ef grafico.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote
ofertado. {NO SUBSANABLE)

Experiencia Persona Fisica y/o Jurfdica. Demostrar minimo diez (10) afios de
medlante tres (3) (como minimo), en los que se

expongan: certificaciones de recepcién conforme, érdenes de compra,
contratos de abras o serviclos simllares, dande al menos uno {1) cumpla con
el tiempo requerido. {SUBSANABLE)

Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto,
donde evidencle minimo clnco (5) afios de experlencla en elecucion y
terminacién de obras civiles, incluir fotograffa

del carnet del Coleglo de Ingenleros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).
{SUBSANABLE)

imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

CUMPLE 65-68 CUMPLE 50-53 NO CUMPLE

CUMPLE 69-73 CUMPLE 64-67 CUMPLE

LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS NO CUPLEN CON EL TIEMPO

SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES NO CUMPLE

NO CUMPLE 11-143 CUMPLE 76,77,78,82

CUMPLE 92-94 CUMPLE 224-228, 231-233 CUMPLE

DOCUMENTACION NO PRESENTADA

LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS NO CUPLEN CON EL
TIEMPO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

Tuid isf: iamente la técnica,

que hemos

COMENTARIO GENERAL: | CONCLUSION: EL OFERENTE RUFINO SANCHEZ MORILLO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA Y LOS OFERENTES C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SR.L. Y TERSAME NO CUMPLEN,

EIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por

Ing. Erick Pujols.
Ingeniero Supervisor

66-71

7981

8897

enmarcados en principios éticos, de transparencia, de




Repiiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACIGN DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Regueridos por la Institucién

LOTE 4, MANTENTMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SR.L RUFINO SANCHEZ MORILLO, TERSAME
Numeral/ Articula de|  Pdgina de la -
Descripeid
Iaficha tecnica | ficha tecnica i
Evaluacién Comentario Péginadelaoferta | Evaluacién Comentario Péginadelaoferta | Evaluacién Comentario Pégina de fa oferta
istado de cantidades firmado y sellado por el legal. (NO
17C. Lotes 4 3) 13 :\i?s;u:m) yseladopore egal. CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pégina 88-91. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchex Pégina 236-239 CUMPLE Oferta técnica Tersame Pégina 73-76

Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres
(3) meses tiempo estimado de la duracidn de los trabajos. El cronograma debe
expresar las fechas de Iniclo final de las actividades en conjunto can su diagrama
de Gantt, [SUBSANABLE)
El cronograma debers contener [o sigulente:
1. Nombre del proyecto

17C. Lotes 4 b) 13 2. Fechas de Iniclo y finallzacién del proyecto. CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pagina 83-87. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchez Pégina 241-245 NO CUMPLE DOCUMENTACIGN NO PRESENTADA
3. Orden cronoléglco de fas partidas.
4. Linea de tlempo Visible en todas las paginas, de manera que pueda apreciarse la
duractdn de Jas
partidas en el gréfico.

Experiencia Persona Fisica y/o lurfdica. Demostrar minimo cinco (5) afios de
experiencia mediante tres {3) documentos (como minimo), en los que se expongan:
certificaciones de recepcién conforme, érdenes de compra, contratas de obras o
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempa requerido.
(SUBSANABLE)

17C. Lotes 4 ¢} 13 CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pégina 140-143. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchez Pégina 254-264 CUMPLE Oferta técnica Tersame Pégina 79-81

Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde
evidencie minimo tres (3) afios de experiencia en ejecucién y terminacién de obras

17C. Lotes 4d) 13 civiles de adecuaciones o construccién similares al objeto de la contratacién, incluir CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pagina 92-105. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchez Pégina 402-409 CUMPLE Oferta técnica Tersame Pégina 82-97
fotografia del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).
(SUBSANABLE)

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacién de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, niimero CP-CPI-07-2023 , les que hemos lulds la técnica, enmarcados en éticos, de tr
de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

P ,

COMENTARIO GENERAL: | CONCLUSION: LOS OFERENTES C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L. Y RUFINO SANCHEZ MORILLO CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. EL OFERENTE TERSAME NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTO LA DOCUMENTACION DEL CRONOGRAMA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLADO EN UN PALZO NO MAYOR DE TRES (3), SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por:

Nombre: Rafael Y. Pichardo

Cédigo: 10730

Puesto: Ingeniero Supervisor
Departamento:  Direccion de Infraestructura Fisica

[ml¥t7% = PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA

£ Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/86d63a7d-554d-40f5-a4b6-4b15cf7a0eb8




Repiiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACIGN DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Regueridos por la Institucién

LOTE 4, MANTENTMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SR.L RUFINO SANCHEZ MORILLO, TERSAME
Numeral/ Articula de|  Pdgina de la -
Descripeid
Iaficha tecnica | ficha tecnica i
Evaluacién Comentario Péginadelaoferta | Evaluacién Comentario Péginadelaoferta | Evaluacién Comentario Pégina de fa oferta
istado de cantidades firmado y sellado por el legal. (NO
17C. Lotes 4 3) 13 :\i?s;u:m) yseladopore egal. CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pégina 88-91. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchex Pégina 236-239 CUMPLE Oferta técnica Tersame Pégina 73-76

Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres
(3) meses tiempo estimado de la duracidn de los trabajos. El cronograma debe
expresar las fechas de Iniclo final de las actividades en conjunto can su diagrama
de Gantt, [SUBSANABLE)
El cronograma debers contener [o sigulente:
1. Nombre del proyecto

17C. Lotes 4 b) 13 2. Fechas de Iniclo y finallzacién del proyecto. CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pagina 83-87. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchez Pégina 241-245 NO CUMPLE DOCUMENTACIGN NO PRESENTADA
3. Orden cronoléglco de fas partidas.
4. Linea de tlempo Visible en todas las paginas, de manera que pueda apreciarse la
duractdn de Jas
partidas en el gréfico.

Experiencia Persona Fisica y/o lurfdica. Demostrar minimo cinco (5) afios de
experiencia mediante tres {3) documentos (como minimo), en los que se expongan:
certificaciones de recepcién conforme, érdenes de compra, contratas de obras o
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempa requerido.
(SUBSANABLE)

17C. Lotes 4 ¢} 13 CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pégina 140-143. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchez Pégina 254-264 CUMPLE Oferta técnica Tersame Pégina 79-81

Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde
evidencie minimo tres (3) afios de experiencia en ejecucién y terminacién de obras

17C. Lotes 4d) 13 civiles de adecuaciones o construccién similares al objeto de la contratacién, incluir CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pagina 92-105. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchez Pégina 402-409 CUMPLE Oferta técnica Tersame Pégina 82-97
fotografia del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).
(SUBSANABLE)

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacién de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, niimero CP-CPI-07-2023 , les que hemos lulds la técnica, enmarcados en éticos, de tr
de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

P ,

COMENTARIO GENERAL: | CONCLUSION: LOS OFERENTES C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L. Y RUFINO SANCHEZ MORILLO CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. EL OFERENTE TERSAME NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTO LA DOCUMENTACION DEL CRONOGRAMA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLADO EN UN PALZO NO MAYOR DE TRES (3), SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por:

Nombre: Ruth Velazquez

Cédigo: 5753

Puesto: Arquitecto |

Departamento:  Direccion de Infraestructura Fisica

7
':E..‘.;.;E Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

g




Repiiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
FECHA DE CREACIGN DE MATRIZ 17/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Regueridos por la Institucién

LOTE 4, MANTENTMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SR.L RUFINO SANCHEZ MORILLO, TERSAME
Numeral/ Articula de|  Pdgina de la -
Descripeid
Iaficha tecnica | ficha tecnica i
Evaluacién Comentario Péginadelaoferta | Evaluacién Comentario Péginadelaoferta | Evaluacién Comentario Pégina de fa oferta
istado de cantidades firmado y sellado por el legal. (NO
17C. Lotes 4 3) 13 :\i?s;u:m) yseladopore egal. CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pégina 88-91. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchex Pégina 236-239 CUMPLE Oferta técnica Tersame Pégina 73-76

Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres
(3) meses tiempo estimado de la duracidn de los trabajos. El cronograma debe
expresar las fechas de Iniclo final de las actividades en conjunto can su diagrama
de Gantt, [SUBSANABLE)
El cronograma debers contener [o sigulente:
1. Nombre del proyecto

17C. Lotes 4 b) 13 2. Fechas de Iniclo y finallzacién del proyecto. CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pagina 83-87. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchez Pégina 241-245 NO CUMPLE DOCUMENTACIGN NO PRESENTADA
3. Orden cronoléglco de fas partidas.
4. Linea de tlempo Visible en todas las paginas, de manera que pueda apreciarse la
duractdn de Jas
partidas en el gréfico.

Experiencia Persona Fisica y/o lurfdica. Demostrar minimo cinco (5) afios de
experiencia mediante tres {3) documentos (como minimo), en los que se expongan:
certificaciones de recepcién conforme, érdenes de compra, contratas de obras o
servicios similares, donde al menos uno (1) cumpla con el tiempa requerido.
(SUBSANABLE)

17C. Lotes 4 ¢} 13 CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pégina 140-143. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchez Pégina 254-264 CUMPLE Oferta técnica Tersame Pégina 79-81

Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde
evidencie minimo tres (3) afios de experiencia en ejecucién y terminacién de obras

17C. Lotes 4d) 13 civiles de adecuaciones o construccién similares al objeto de la contratacién, incluir CUMPLE Oferta técnica C11 Studio Pagina 92-105. CUMPLE Oferta técnica Rufino Sénchez Pégina 402-409 CUMPLE Oferta técnica Tersame Pégina 82-97
fotografia del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).
(SUBSANABLE)

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacién de las obras READECUACION DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES, niimero CP-CPI-07-2023 , les que hemos lulds la técnica, enmarcados en éticos, de tr
de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

P ,

COMENTARIO GENERAL: | CONCLUSION: LOS OFERENTES C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L. Y RUFINO SANCHEZ MORILLO CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. EL OFERENTE TERSAME NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTO LA DOCUMENTACION DEL CRONOGRAMA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLADO EN UN PALZO NO MAYOR DE TRES (3), SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por:

Nombre: Iris Arnaut

Cédigo: 14326

Puesto: Ingeniero Supervisor
Departamento:  Direccion de Infraestructura Fisica

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/06b9917f-c623-4f1a-8aee-804d450a3al19
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