

# Consejo del Poder Judicial Dirección General de Administración y Carrera Judicial

# Dirección de Infraestructura Física NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERIA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/04/2023

# INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

# LOTE 4: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.			ARTIEX, S.R.L.			PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.1 C Lote 4	12	Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.	CUMPLE		Documento 01 Oferta Técnica. Páginas 98- 103	CUMPLE		Documento 02 Oferta Técnica. Páginas 59- 65	CUMPLE		Documento 03 Oferta Técnica. Páginas 94-100
17.1 C Lote 4	12	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Documento 01 Oferta Técnica. Páginas 104-120	CUMPLE		Documento 02 Oferta Técnica. Páginas 70- 125	CUMPLE		Documento 03 Oferta Técnica. Página 102-131
17.1 C Lote 4		Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (2) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		Documento 01 Oferta Técnica. Páginas 121-130	CUMPLE		Documento 02 Oferta Técnica. Página 68	CUMPLE		Documento 03 Oferta Técnica. Página 101

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	RODFRA, S.R.L.			GA CONSTRUCTORA, S.R.L.			COSMO CARIBE, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.1 C Lote 4	12	Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.	CUMPLE		Documento 05 Oferta Técnica. Páginas 109-115	CUMPLE		Documento 06 Oferta Técnica. Páginas 252-260	CUMPLE		Documento 07 Oferta Técnica. Páginas 52-58
17.1 C Lote 4	12	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Documento 05 Oferta Técnica. Páginas 141-180	CUMPLE		Documento 06 Oferta Técnica. Páginas 129-202	CUMPLE		Documento 07 Oferta Técnica. Páginas 59-70
17.1 C Lote 4		Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (2) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		Documento 05 Oferta Técnica. Página 132-139	CUMPLE		Documento 06 Oferta Técnica. Páginas 263-264	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo estimado de ejecución en 20 días	Documento 07 Oferta Técnica. Páginas 85-88



#### República Dominicana Consejo del Poder Judicial Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

# NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERIA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/04/2023

# INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU			CODEVE, S.R.L.			NU ENERGY, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.1 C Lote 4	12	Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.	CUMPLE		Documento 08 Oferta Técnica. Páginas 77- 83	CUMPLE		Documento 09 Oferta Técnica. Páginas 427-432	CUMPLE		Documento 10 Oferta Técnica. Páginas 105-111
17.1 C Lote 4	12	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Documento 08 Oferta Técnica. Páginas 85- 91	CUMPLE		Documento 09 Oferta Técnica. Páginas 434-470	CUMPLE		Documento 10 Oferta Técnica. Páginas 137-157
17.1 C Lote 4		Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (2) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		Documento 08 Oferta Técnica. Páginas 93- 101	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo estimado de ejecución en 14 días	Documento 09 Oferta Técnica. Páginas 472-478	CUMPLE		Documento 10 Oferta Técnica. Páginas 127-131

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PETENALES, READECUACIÓN DE VERIA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA, número CP-CPJ-02-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Wilka L. Quiroz Ingeniero Supervisor Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación