DocuSign Envelope ID: DEB82895-2EA4-4521-A3B3-D89047D990C0

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

No. : 2020-0070
DI :
NRD :
Fecha : 22/5/2020

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO			
INTERNO	X	CONSTRUCCION	
EXTERNO		ADECUACIONES	X
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS	

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
SI	**X Opcional**
NO	

TIPOS DE SERVICIOS			
ELECTRICO		PLOMERIA	
REFRIGERACION		PLANTA	
MECANICO		EBANISTERIA	
PINTURA		JARDINERIA	
CIVIL	X	**OTROS**	
EXPLIQUE			

Labor requerida:	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS
Localidad/ Oficina/Tribunal:	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS
Descripción:	* **RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS** * PRELIMINARES * MUROS * TERMINACION DE TECHOS * VIDRIOS FIJOS * EQUIPOS MECANICOS * INSTALACIONES ELECTRICAS * TERMINACION PISOS * PINTURA INTERIOR * MISCELANEOS

Código:	20-DIF-01	INFRAESTRUCTURA / MANTENIMIENTO	P-14 Áreas de recepción en 16 sedes judiciales

	Especificaciones técnicas	**Especificaciones de calidad**
Criterio de calidad a considerar:	* Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección * Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. * Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra. * Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario. * La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales. * Sera obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.). * Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.) * Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos. * Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas. * **Tiempo de entrega: 7 Semanas**	

Estimación de costos RD$:	RD$ 2,244,948.47 (Dos Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Ocho pesos con 47/100)	**Ingeniero responsable:**	Ing. Melvin Hernández
Disponibilidad Financiera RD$	RD$2,500,000.00(Dos Millones Quinientos Mil Pesos con 00/100)		
Anexos (Plano/ Presupuesto):	Planos, Presupuestos, cronograma y Disponibilidad Financiera	**Estimado de ejecución**	6/6/2020

Preparado por:	Revisado por:	Autorizado:	Autorizado:
Ing. Oscar E.Ozuna B. Coord. Unidad de Obras Infraestructura Física	Arq. Edgar de la Rosa Gerente de Proyectos Dir. Infraestructura Física	Arq. Marcelle Landrón Dirección de Infraestructura Física	DocuSigned by: Alicia A. Tejada 085AD9DC2BD54F9... Lic. Alicia A. Tejada C Dirección Administrativa

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ángel E. Brito Pujols
La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VWNV-94OL-MRPM-FBVS

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA