



### EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

<b>Nombre del proceso:</b>	Impermeabilización de techo de los palacios de justicia de Ciudad Nueva, Boca Chica, Barahona, Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripción y edificio de la Suprema Corte de Justicia (6to nivel).
<b>Referencia del proceso:</b>	CP-CPJ-09-2022
<b>Fecha de evaluación:</b>	25/11/2022

#### OFERTAS DE PROVEEDORES

Obras requeridas por la Institución			Oferente	
			Cosmo Caribe, S.R.L.	
Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	Monto de la oferta	Monto revisado por la Dirección de Infraestructura Física del Poder Judicial
1	Obra	Impermeabilización de techo del palacio de justicia de Ciudad Nueva.	RD\$ 1,256,447.29	RD\$ 1,256,450.26
2	Obra	Impermeabilización de techo del palacio de justicia de Boca Chica.	No ofertado	No ofertado
3	Obra	Impermeabilización de techo del palacio de justicia de Barahona.	No ofertado	No ofertado
4	Obra	Impermeabilización de techo Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripción.	RD\$ 1,102,079.22	RD\$ 1,102,079.58
5	Obra	Impermeabilización de techo Edificio de la Suprema Corte de Justicia(6to nivel).	RD\$ 654,213.38	RD\$ 654,213.38
			<b>RD\$ 3,012,739.89</b>	<b>RD\$ 3,012,743.22</b>



<b>Nombre del proceso:</b>	Adquisición e instalación de pisos de madera en diversas áreas de la suprema corte de justicia y readecuación de los palacios de justicia de Santiago, Puerto Plata, Barahona y Samaná.
<b>Referencia del proceso:</b>	CP-CPJ-09-2022
<b>Fecha de evaluación:</b>	25/11/2022

### RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

Obras requeridas por la Institución			Oferentes
Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	Cosmo Caribe, S.R.L.
1	Obra	Impermeabilización de techo del palacio de justicia de Ciudad Nueva.	RD\$ 1,256,450.26
2	Obra	Impermeabilización de techo del palacio de justicia de Boca Chica.	No ofertado
3	Obra	Impermeabilización de techo del palacio de justicia de Barahona.	No ofertado
4	Obra	Impermeabilización de techo Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripción.	RD\$ 1,102,079.58
5	Obra	Impermeabilización de techo Edificio de la Suprema Corte de Justicia(6to nivel).	RD\$ 654,213.38
<b>Total Adjudicar:</b>			<b>RD\$ 3,012,743.22</b>

Adjudicados:	Monto
Cosmo Caribe, S.R.L.	RD\$ 3,012,743.22
Total adjudicado	RD\$ 3,012,743.22



Observación	<p>1. La adjudicación se hará por lotes en el mismo orden establecido en el punto 6 de estos términos de referencia y decidida a favor del oferente cuya propuesta: <b>1) haya(n) sido calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas</b> por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Pliegos de Condiciones, y <b>2) presente el menor precio en el lote.</b></p> <p>2. Para el lote 1 presenta una diferencia entre la oferta y la revisión de la DIF de <b>RD\$27.03</b>, y para el lote 4, presenta una diferencia entre la oferta y la revisión de la DIF de <b>RD\$0.36</b> centavos.</p>
-------------	---

Disponibilidad financiera:	Monto	
1. DPF-OF-000521-2022	RD\$	1,650,000.00
2. DPF-OF-000636-2022	RD\$	3,200,000.00
3. DPF-OF-000727-2022	RD\$	1,150,000.00
4. DPF-OF-000728-2022	RD\$	850,000.00
<b>Total consolidado</b>	<b>RD\$</b>	<b>6,850,000.00</b>



### CUADRO VERIFICATIVO CUMPLIMIENTO OFERTA ECONÓMICA

#### ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OFERENTE	MONTO OFERTA ECONÓMICA	CÁLCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA PRESENTADA	CUMPLE	OBSERVACIÓN
<b>Cosmo Caribe, S.R.L.</b>	RD\$3,012,739.89	RD\$30,127.40	<b>RD\$35,000.00</b>	Desde el 25 de octubre de 2022 al 25 de abril de 2023, de Seguros Pepín.	<b>SI</b>	

Observaciones: Los montos presentados corresponden a la sumatoria de los lotes en los que participa el oferente.

Preparado por: **Tanya Cuello.**, analista I y Revisado por: **Argelis Olivero**, coordinador de Compras Mayores.