
Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta Evaluación Comentario Página de la oferta

19 C. Lote 2. a) 11 CUMPLE 198-199 CUMPLE 52-53 CUMPLE 87

19 C. Lote 2. b) 11 CUMPLE 200 CUMPLE 55 CUMPLE 88-89

19 C. Lote 2. c) 11 CUMPLE 201-294 CUMPLE 57-60 CUMPLE 90-95

19 C. Lote 2. d) 11 CUMPLE 295-305 CUMPLE 62-68 CUMPLE 106-112

19 C. Lote 2. e) 11 CUMPLE 306-308 CUMPLE 70-80 CUMPLE 96-105

19 C. Lote 2. f) 11 CUMPLE 311-312 CUMPLE 82-84 CUMPLE 113-128

19 C. Lote 2. g) 11 CUMPLE 314 CUMPLE 86 CUMPLE 129

19 C. Lote 2. h) 11 CUMPLE 315-322 CUMPLE 88-90 CUMPLE 130-133

Evaluación Comentario Página de la oferta

19 C. Lote 2. a) 11 NO CUMPLE El oferente no presento el listado de cantidades 

19 C. Lote 2. b) 11 NO CUMPLE
El cronograma excede el tiempo de ejecución de 

cuatro (4) meses  por 77 dias 2

Perfil profesional del personal propuesto como ingeniero residente 
encargado de la ejecución del proyecto, con una experiencia demostrable de 
más de cinco (5) años en obras similares al objeto de la contratación.

Ficha técnica de los materiales especializados a utilizar como son: 
-Masilla especializada para resellado de juntas de los cristales.
-El aditivo a utilizarse en los muros de hormigón visto y mármol (producto 
hidrofugante, olefugante y antimachas, con resistencia a la abrasión, mate e 
invisible que no amarille, resistente a los rayos UV, protección de larga 
duración y que no cree una película superficial. Las superficies deben lucir 
homogéneas).

Numeral/ Artículo de 
la ficha tecnica

Página de la 
ficha tecnica

 Garantía mínima de tres (3) años en los trabajos realizados. 

Descripción

SELLADORES COBIAN SRL.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal.

Cronograma firmado y sellado por el representante legal, que cumpla con el 
tiempo de ejecución establecido de cuatro (4) meses. El cronograma debe 
expresar las fechas de inicio y final de las actividades en conjunto con su 
diagrama de Gantt. (Se debe considerar condiciones climáticas optimas, es 
por tanto que será descalificada toda oferta que supere el tiempo estimado 
establecido).

Perfil profesional de la Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo diez 
(10) años de experiencia en ejecución de proyectos en construcción o 
mantenimientos de fachadas. Mínimo un (1) documento.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 02/08/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2, RESTAURACIÓN DE FACHADAS EXTERIORES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Numeral/ Artículo de 
la ficha tecnica

Página de la 
ficha tecnica

Descripción

RUFINO SANCHEZ MORILLO INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.L. AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal.

Cronograma firmado y sellado por el representante legal, que cumpla con el 
tiempo de ejecución establecido de cuatro (4) meses. El cronograma debe 
expresar las fechas de inicio y final de las actividades en conjunto con su 
diagrama de Gantt. (Se debe considerar condiciones climáticas optimas, es 
por tanto que será descalificada toda oferta que supere el tiempo estimado 
establecido).

Mostrar evidencia de mínimo dos (2) contratos, ordenes de compras, o 
documentación de trabajos realizados en fachadas de edificios, proyectos de 
restauración o mantenimientos de edificaciones. 

 Plan de trabajo donde se indique la metodología de ejecución de la obra y la 
metodología de  seguridad para proyectos en altura.

READECUACIÓN DEL SALÓN DE DELIBERACIONES Y RESTAURACIÓN DE FACHADAS EXTERIORES EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física
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Página 1 de 2



FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 02/08/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIÓN DEL SALÓN DE DELIBERACIONES Y RESTAURACIÓN DE FACHADAS EXTERIORES EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-05-2023 

19 C. Lote 2. c) 11 CUMPLE 5-11.

19 C. Lote 2. d) 11 CUMPLE 13-24.

19 C. Lote 2. e) 11 CUMPLE 25-44

19 C. Lote 2. f) 11 CUMPLE 25-44

19 C. Lote 2. g) 11 CUMPLE 41-43

19 C. Lote 2. h) 11 CUMPLE 45-56

Evaluación Aprobada por:

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIÓN DEL SALÓN DE DELIBERACIONES Y RESTAURACIÓN DE FACHADAS EXTERIORES EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, número CP-CPJ-05-2023 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación 
técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

 Garantía mínima de tres (3) años en los trabajos realizados. 

Ficha técnica de los materiales especializados a utilizar como son: 
-Masilla especializada para resellado de juntas de los cristales.
-El aditivo a utilizarse en los muros de hormigón visto y mármol (producto 
hidrofugante, olefugante y antimachas, con resistencia a la abrasión, mate e 
invisible que no amarille, resistente a los rayos UV, protección de larga 
duración y que no cree una película superficial. Las superficies deben lucir 
homogéneas).

Mostrar evidencia de mínimo dos (2) contratos, ordenes de compras, o 
documentación de trabajos realizados en fachadas de edificios, proyectos de 
restauración o mantenimientos de edificaciones. 

 Plan de trabajo donde se indique la metodología de ejecución de la obra y la 
metodología de  seguridad para proyectos en altura.

Perfil profesional de la Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo diez 
(10) años de experiencia en ejecución de proyectos en construcción o 
mantenimientos de fachadas. Mínimo un (1) documento.

Perfil profesional del personal propuesto como ingeniero residente 
encargado de la ejecución del proyecto, con una experiencia demostrable de 
más de cinco (5) años en obras similares al objeto de la contratación.

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor
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