



Consejo del Poder Judicial

FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de una planta eléctrica de 150 kilovatios, un transfer switch de 600 amperes, accesorios para instalación, un tanque de combustible con capacidad para 500 galones, y base para colocar planta (platea), para ser instalados en nave de 4000 mts cuadrados, ubicada en el km 22 de la carretera Duarte, provincia de Santo Domingo.
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-03-2022
Fecha de Evaluación:	27/5/2022
Identificación de Oferentes:	Electroconstrucont, S.R.L. Electrom, S.A.S Ingeniería y Soluciones Electromecánicas, S.R.L.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			Cant.	Electroconstrucont, S.R.L.			Electrom, S.A.S			Ingeniería y Soluciones Electromecánicas, S.R.L.		
Items	Cantidad	Descripción del Bien, Servicio u Obra (Ver especificaciones técnicas en los Términos de Referencia)		Precio Unitario	Precio Total	Comentario	Precio Unitario	Precio Total	Comentario	Precio Unitario	Precio Total	Comentario
1	1	Planta eléctrica de 150 Kilovatios. (Ver especificaciones técnicas en los Términos de Referencia)	1	2,710,974.58	2,710,974.5800	Tiempo de entrega: El tiempo para la ejecución de este servicio es 60 días calendario, luego de ser desembolsado el avance correspondiente. Condiciones de Pago: 20% anticipo luego de emitida la orden de compra. compra y 2do pago: 80% restante, después de la recepción conforme de los equipos por la Dirección de Infraestructura Física. Cumple: Si	1,525,423.73	1,525,423.73	Tiempo de entrega: El tiempo para la ejecución de este servicio es 60 días calendario, luego de ser desembolsado el avance correspondiente. Condiciones de Pago: 20% anticipo luego de emitida la orden de compra. compra y 2do pago: 80% restante, después de la recepción conforme de los equipos por la Dirección de Infraestructura Física. Cumple: Si	1,875,229.74	1,875,229.74	Tiempo de entrega: El tiempo para la ejecución de este servicio es 60 días calendario, luego de ser desembolsado el avance correspondiente. Condiciones de Pago: 20% anticipo luego de emitida la orden de compra. compra y 2do pago: 80% restante, después de la recepción conforme de los equipos por la Dirección de Infraestructura Física. Cumple: Si
2	1	Transfer Switch de 600 amperes. (Ver especificaciones técnicas en los Términos de Referencia)					235,601.07	235,601.07		315,983.68	315,983.68	
3	1	Tanque de combustible con capacidad para 500 galones. (Ver especificaciones técnicas en los Términos de Referencia)					93,068.18	93,068.18		61,780.00	61,780.00	
4	1	Accesorios para instalación. (Ver detalle en las especificaciones técnicas de los Términos de Referencia)					271,818.97	271,818.97		203,425.00	203,425.00	
5	1	Base para colocar planta (platea). (Ver especificaciones técnicas en los Términos de Referencia)					143,856.82	143,856.82		124,675.00	124,675.00	
Subtotal				\$2,710,974.58		Subtotal	\$2,269,768.77		Subtotal	\$2,581,093.42		
ITBIS (18%)				\$487,975.43		ITBIS (18%)	\$408,558.38		ITBIS (18%)	\$464,596.82		
Total				\$3,198,950.01		Total	\$2,678,327.15		Total	\$3,045,690.24		
Observaciones				Se presenta una diferencia entre el valor total de la oferta y el análisis económico, de un (0.1) centavo a favor del oferente.			Observaciones	Se presenta una diferencia entre el valor total de la oferta y el análisis económico, de un (0.1) centavo a favor del oferente.			Observaciones	N/A

Monto de la Disponibilidad DPF-OF-000099-2022	\$4,000,000.00
Monto adjudicar	\$2,678,327.15

Preparado por: Tanya Cuello, analista y revisado por: Argelis Rafael Olivero Rosado, coordinador de Compras Mayores.



CUADRO VERIFICATIVO CUMPLIMIENTO GARANTÍA DE LA OFERTA ECONÓMICA



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras

HOJA 1/1

FECHA 27/5/2022

PROCESO REFERENCIA CP-CPJ-BS-03-2022

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OFERENTE	MONTO OFERTA ECONÓMICA	CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA PRESENTADA	CUMPLE
ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	\$3,198,950.01	\$31,989.50	\$40,000.00	Desde el veintiseis (26) de abril del dos mil veintidos 2022, hasta el veintiseis (26) de octubre de dos mil veintido (2022), de Dominicana de Seguros.	SI
ELECTROM, S.A.S.	\$2,678,327.15	\$26,783.27	\$40,000.00	Desde el veintiseis (26) de abril del dos mil veintidos 2022, hasta el veintiseis (26) de septiembre de dos mil veintido (2022), de La Colonial, S.A.	SI
INGENIERÍA Y SOLUCIONES ELECTROMECAÑICAS, S.R.L.	\$3,045,690.24	\$30,456.90	\$40,000.00	Desde el veinte (20) de abril del dos mil veintidos 2022, hasta el veinte (20) de abril de dos mil veintitres (2023), de Patria, S.A.	SI

Preparado por: **Tanya Cuello**, analista I y Revisado por: **Argelis R. Olivero R.**, coordinador de compras mayores.



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Tanya Cuello Cornielle
 Argelis R. Olivero Rosado

