
Num. Oferente Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1 GRUPO INGENIARQ  S.R.L. RD$ 4,119,375.34 RD$ 4,095,181.18 RD$ 24,194.16

2 NU ENERGY S.R.L. RD$ 3,216,523.73 RD$ 3,216,527.94 -RD$ 4.21

3 PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L. RD$ 3,772,435.18 RD$ 3,779,508.33 -RD$ 7,073.15

4 PLANTA FÍSICA PINERA S.R.L. RD$ 3,722,438.58 RD$ 3,728,341.95 -RD$ 5,903.37

5 COSMO CARIBE S.R.L. RD$ 3,474,230.00 RD$ 3,493,907.36 -RD$ 19,677.36

6 PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA RD$ 4,693,189.04 RD$ 4,696,258.28 -RD$ 3,069.24

NOTA: LOS OFERENTES QUE PRESENTAN CASOS CON MONTOS SIGNIFICATIVOS EN LA DIFERENCIA, EXISTEN OBSERVACIONES ACERCA DEL CÁLCULO REALIZADO POR EL OFERENTE. SUGERIMOS REVISAR 
LOS PRESUPUESTOS ANEXOS A ESTA EVALUACIÓN.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN COMPARATIVA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

1.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

1.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

1.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

1.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, 
desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) 

1.00 pa CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

11.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.14

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 
existentes)

4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de 
superficie, masillado y lijado)

10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, 
incluye pegamento, derretido y separadores.

7.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 
pegamento, derretido y separadores.

36.22 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und CUMPLE CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.20
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 
caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 
su instalación

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de 
acero inoxidable

7.05 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

1.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 COSMO CARIBE S.R.L.

Empresas Evaluadas

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Part. Descripción Cant. Ud. PURO MARIA SÁNCHEZGRUPO INGENIARQ S.R.L  NU ENERGY S.R.L
PROYECTOS CIVILES Y 
ELECTROMECÁNICOS 

(PROCELCA) S.R.L.
 PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS 
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1.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 
inoxidable

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 
inoxidable

3.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 
sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 
(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, 
AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

1.31 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Sub-total

2.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS

2.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

2.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

2.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, 
desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) 

1.00 pa CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

8.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.13

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 
existentes)

4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.14

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de 
superficie, masillado y lijado)

6.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, 
incluye pegamento, derretido y separadores.

6.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 
pegamento, derretido y separadores.

38.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.18
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 
caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 
su instalación

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

2.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 
inoxidable

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 
m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 
inoxidable

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 
sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 
(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, 
AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

2.28 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Sub-total

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

3.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

3.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

3.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
3.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
3.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
3.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
3.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
3.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

3.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
3.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, 
desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) 

1.00 pa CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

11.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.14

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 
existentes)

4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.15

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco

2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de 
superficie, masillado y lijado)

10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, 
incluye pegamento, derretido y separadores.

7.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 
pegamento, derretido y separadores.

36.22 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und CUMPLE CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.20
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 
caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 
su instalación

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de 
acero inoxidable

7.05 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
3.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

3.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 
inoxidable

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 
inoxidable

3.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 
sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 
(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, 
AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

3.31 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Sub-total

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

4.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

4.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

4.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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4.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, 
desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) 

1.00 pa CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

8.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.13

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 
existentes)

4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.14

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de 
superficie, masillado y lijado)

6.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, 
incluye pegamento, derretido y separadores.

6.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 
pegamento, derretido y separadores.

38.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.18
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 
caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 
su instalación

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

4.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 
inoxidable

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 
m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 
inoxidable

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 
sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 
(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, 
AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

4.28 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Sub-total

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

5.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

5.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

5.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS
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5.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

5.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, 
desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) 

1.00 pa CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

11.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.14

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 
existentes)

4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.15

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco

2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de 
superficie, masillado y lijado)

10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, 
incluye pegamento, derretido y separadores.

7.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 
pegamento, derretido y separadores.

36.22 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und CUMPLE CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.20
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 
caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 
su instalación

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de 
acero inoxidable

7.05 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

5.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 
inoxidable

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 
inoxidable

3.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 
sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 
(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, 
AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  
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5.31 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Sub-total

6.00 BAÑO PRIVADO  1ER NIVEL- CABALLEROS

6.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

6.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

6.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, 
desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) 

1.00 pa CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

8.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.13

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 
existentes)

4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.14

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de 
superficie, masillado y lijado)

6.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, 
incluye pegamento, derretido y separadores.

6.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 
pegamento, derretido y separadores.

38.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.18
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 
caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 
su instalación

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

6.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 
inoxidable

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 
m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 
inoxidable

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 
sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 
(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, 
AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

6.28 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Sub-total

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

7.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

7.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

7.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

7.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, 
desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) 

1.00 pa CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

11.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.14

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 
existentes)

4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.15

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco

2.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de 
superficie, masillado y lijado)

10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, 
incluye pegamento, derretido y separadores.

7.93 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 
pegamento, derretido y separadores.

36.22 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und CUMPLE CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.20
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 
caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 
su instalación

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de 
acero inoxidable

7.05 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.

2.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

7.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 
inoxidable

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro 
Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 
inoxidable

3.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 
sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 
(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, 
AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

7.31 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Sub-total

8.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

8.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

8.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
8.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
8.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
8.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
8.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
8.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
8.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
8.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, 
desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) 

1.00 pa CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

8.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.13

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 
existentes)

4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.14

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de 
superficie, masillado y lijado)

6.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, 
incluye pegamento, derretido y separadores.

6.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 
pegamento, derretido y separadores.

38.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

8.18
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 
caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 
su instalación

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
8.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

8.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 
inoxidable

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 
m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 
inoxidable

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 
sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 
(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, 
AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

8.28 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Sub-total

9.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

9.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

9.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El precio esta muy 

por
encima del mercado 

CUMPLE CUMPLE

9.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, 
desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) 

1.00 pa CUMPLE

El precio esta muy 
por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

8.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.13

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 
VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 
existentes)

4.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA
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9.14

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de 
superficie, masillado y lijado)

6.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, 
incluye pegamento, derretido y separadores.

6.30 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 
pegamento, derretido y separadores.

38.64 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.18
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de 
caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para 
su instalación

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales 
menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

9.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero 
inoxidable

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 
m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero 
inoxidable

1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y 
sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad 
(Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, 
Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de 
vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, 
AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  El precio esta muy por
encima del mercado  

9.28 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El precio esta 
muy por

encima del 
mercado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Sub-total

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA
10.01 Retiro de lona asfáltica existente 20.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.02 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 
5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)

30.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.03 Suministro y aplicación de pintura interior en techo  (incluye resane de 
imperfecciones en pañete y preparación de superficie )

20.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.04  Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura 
maxima aproximada 4.5 m)

25.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de 
materiales)

20.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN
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10.06 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.07 Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y 
sellad.o 

10.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Sub-total

NOTA: EXISTEN OBSERVACIONES EN CUANTO A LOS MONTOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES  Y LOS REVISADOS POR  ESTA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. SUGERIMOS VER OBSERVACIONES EN  LOS PRESUPUESTOS ADJUNTOS A ESTA EVALUACIÓN.

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Massiel Estevez
Ingeniera Supervisora
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

1.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 104.79 3,795.07            

1.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 104.79 831.30               

1.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 374.25 748.50               

1.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 436.62 873.24               

1.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 327.47 327.47               

1.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 261.97 261.97               

1.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 264.97 264.97               

1.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 436.62 436.62               

1.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 104.79 738.77               

1.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 327.47 327.47               

1.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 104.79 1,250.46            Diferencia decimal 

1.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 10,393.68 10,393.68          

1.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,132.96 13,519.67          Diferencia decimal 

1.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,185.88 16,743.52          Diferencia decimal 

1.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 2,315.26 4,630.52            Diferencia decimal 

1.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 228.42 2,284.20            Diferencia decimal 

1.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,820.76 22,377.23          Diferencia decimal 

1.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,577.11 93,332.62          Diferencia decimal 

1.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 290.56 1,162.24            Diferencia decimal 

1.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 15,982.65       31,965.30          

1.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 12,462.03       87,857.31          Diferencia decimal 

1.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 751.45 751.45               

1.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 581.96 581.96               

1.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 16,182.01       32,364.02          

1.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740.50            

1.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,233.08         7,233.08            

1.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 10,087.58 10,087.58          

1.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 3,861.57 11,584.71          Diferencia decimal 

1.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 9,684.42         9,684.42            

1.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 95,527.81       95,527.81          

1.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 1,309.86 1,309.86            

Sub-total 464,987.52RD$                

PRESUPUESTO PURO MARIA SANCHEZ

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS 
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PURO MARIA SANCHEZ

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

2.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS

2.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 104.79 4,049.09            Diferencia decimal 

2.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 104.79 660.18               Diferencia decimal 

2.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 374.25 374.25               

2.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 436.62 436.62               

2.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 327.47 327.47               

2.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 261.97 261.97               

2.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 261.97 261.97               

2.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 436.62 436.62               

2.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 327.47 327.47               Diferencia decimal 

2.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 104.79 869.76               Diferencia decimal 

2.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 10,393.68 10,393.68          

2.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,132.96 9,403.57            Diferencia decimal 

2.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,185.88 16,743.52          Diferencia decimal 

2.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 2,315.26 2,315.26            

2.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 228.42 1,370.52            Diferencia decimal 

2.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,820.76 17,770.79          Diferencia decimal 

2.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,577.11 99,579.53          Diferencia decimal 

2.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 15,982.65       15,982.65          

2.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 751.45 751.45               

2.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 581.96 581.96               

2.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 16,182.01       16,182.01          

2.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740.50            

2.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,233.08         7,233.08            

2.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 15,005.28 15,005.28          

2.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 3,861.57 3,861.57            

2.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 6,064.06         6,064.06            Diferencia decimal 

2.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 95,527.81       95,527.81          

2.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 1,309.86 1,309.86            

Sub-total 329,822.50RD$                

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

3.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 104.79 3,795.07            Diferencia decimal 

3.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 104.79 831.30               

3.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 374.25 748.50               Diferencia decimal 
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PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

3.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 436.62 873.24               

3.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 327.47 327.47               

3.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 261.97 261.97               

3.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 264.97 264.97               

3.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 436.62 436.62               

3.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 104.79 738.77               Diferencia decimal 

3.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 327.47 327.47               

3.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 104.79 1,250.46            Diferencia decimal 

3.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 10,393.68 10,393.68          

3.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,132.96 13,519.67          Diferencia decimal 

3.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,185.88 16,743.52          Diferencia decimal 

3.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 2,315.26 4,630.52            Diferencia decimal 

3.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 228.42 2,284.20            Diferencia decimal 

3.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,820.76 22,377.23          Diferencia decimal 

3.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,577.11 93,332.62          Diferencia decimal 

3.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 290.56 1,162.24            Diferencia decimal 

3.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 15,982.65       31,965.30          

3.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 12,462.03       87,857.31          Diferencia decimal 

3.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 751.45 751.45               

3.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 581.96 581.96               

3.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 16,182.01       32,364.02          

3.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740.50            

3.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,233.08         7,233.08            

3.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 10,087.58 10,087.58          

3.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 3,861.57 11,584.71          Diferencia decimal 

3.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 9,684.42         9,684.42            

3.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 95,527.81       95,527.81          

3.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 1,309.86 1,309.86            

Sub-total 464,987.52RD$                

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

4.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 104.79 4,049.09            Diferencia decimal 

4.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 104.79 660.18               Diferencia decimal 

4.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 374.25 374.25               

4.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 436.62 436.62               

4.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 327.47 327.47               
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4.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 261.97 261.97               

4.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 261.97 261.97               

4.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 436.62 436.62               

4.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 327.47 327.47               

4.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 104.79 869.76               Diferencia decimal 

4.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 10,393.68 10,393.68          

4.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,132.96 9,403.57            Diferencia decimal 

4.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,185.88 16,743.52          Diferencia decimal 

4.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 2,315.26 2,315.26            

4.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 228.42 1,370.52            Diferencia decimal 

4.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,820.76 17,770.79          Diferencia decimal 

4.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,577.11 99,579.53          Diferencia decimal 

4.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 15,982.65       15,982.65          

4.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 751.45 751.45               

4.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 581.96 581.96               

4.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 16,182.01       16,182.01          

4.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740.50            

4.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,233.08         7,233.08            

4.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 15,005.28 15,005.28          

4.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 3,861.57 3,861.57            

4.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 6,064.06         6,064.06            Diferencia decimal 

4.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 95,527.81       95,527.81          

4.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 1,309.86 1,309.86            

Sub-total 329,822.50RD$                

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

5.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 104.79 3,795.07            Diferencia decimal 

5.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 104.79 831.30               

5.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 374.25 748.50               Diferencia decimal 

5.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 436.62 873.24               

5.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 327.47 327.47               

5.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 261.97 261.97               

5.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 264.97 264.97               

5.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 436.62 436.62               

5.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 104.79 738.77               Diferencia decimal 

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

Página 4 de 10



OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PURO MARIA SANCHEZ

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

5.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 327.47 327.47               

5.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 104.79 1,250.46            Diferencia decimal 

5.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 10,393.68 10,393.68          

5.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,132.96 13,519.67          Diferencia decimal 

5.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,185.88 16,743.52          Diferencia decimal 

5.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 2,315.26 4,630.52            Diferencia decimal 

5.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 228.42 2,284.20            Diferencia decimal 

5.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,820.76 22,377.23          Diferencia decimal 

5.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,577.11 93,332.62          Diferencia decimal 

5.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 290.56 1,162.24            Diferencia decimal 

5.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 15,982.65       31,965.30          Diferencia decimal 

5.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 12,462.03       87,857.31          Diferencia decimal 

5.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 751.45 751.45               

5.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 581.96 581.96               

5.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 16,182.01       32,364.02          

5.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740.50            

5.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,233.08         7,233.08            

5.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 10,087.58 10,087.58          

5.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 3,861.57 11,584.71          Diferencia decimal 

5.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 9,684.42         9,684.42            

5.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 95,527.81       95,527.81          

5.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 1,309.86 1,309.86            

Sub-total 464,987.52RD$                

6.00 BAÑO PRIVADO  1ER NIVEL- CABALLEROS

6.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 104.79 4,049.09            Diferencia decimal 

6.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 104.79 660.18               Diferencia decimal 

6.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 374.25 374.25               

6.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 436.62 436.62               

6.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 327.47 327.47               

6.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 261.97 261.97               

6.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 261.97 261.97               

6.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 436.62 436.62               

6.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 327.47 327.47               

6.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 104.79 869.76               
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6.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 10,393.68 10,393.68          Diferencia decimal 

6.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,132.96 9,403.57            Diferencia decimal 

6.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,185.88 16,743.52          Diferencia decimal 

6.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 2,315.26 2,315.26            

6.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 228.42 1,370.52            Diferencia decimal 

6.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,820.76 17,770.79          Diferencia decimal 

6.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,577.11 99,579.53          Diferencia decimal 

6.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 15,982.65       15,982.65          

6.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 751.45 751.45               

6.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 581.96 581.96               

6.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 16,182.01       16,182.01          

6.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740.50            

6.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,233.08         7,233.08            

6.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 15,005.28 15,005.28          

6.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 3,861.57 3,861.57            

6.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 6,064.06         6,064.06            Diferencia decimal 

6.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 95,527.81       95,527.81          

6.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 1,309.86 1,309.86            

Sub-total 329,822.50RD$                

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

7.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 104.79 3,795.07            Diferencia decimal 

7.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 104.79 831.30               

7.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 374.25 748.50               Diferencia decimal 

7.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 436.62 873.24               

7.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 327.47 327.47               

7.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 261.97 261.97               

7.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 264.97 264.97               

7.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 436.62 436.62               

7.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 104.79 738.77               Diferencia decimal 

7.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 327.47 327.47               

7.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 104.79 1,250.46            Diferencia decimal 

7.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 10,393.68 10,393.68          

7.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,132.96 13,519.67          Diferencia decimal 
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PURO MARIA SANCHEZ

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

7.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,185.88 16,743.52          Diferencia decimal 

7.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 2,315.26 4,630.52            Diferencia decimal 

7.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 228.42 2,284.20            Diferencia decimal 

7.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,820.76 22,377.23          Diferencia decimal 

7.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,577.11 93,332.62          Diferencia decimal 

7.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 290.56 1,162.24            Diferencia decimal 

7.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 15,982.65       31,965.30          

7.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 12,462.03       87,857.31          Diferencia decimal 

7.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 751.45 751.45               

7.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 581.96 581.96               

7.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 16,182.01       32,364.02          

7.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740.50            

7.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,233.08         7,233.08            

7.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 10,087.58 10,087.58          

7.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 3,861.57 11,584.71          Diferencia decimal 

7.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 9,684.42         9,684.42            

7.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 95,527.81       95,527.81          

7.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 1,309.86 1,309.86            

Sub-total 464,987.52RD$                

8.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

8.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 104.79 4,049.09            Diferencia decimal 

8.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 104.79 660.18               Diferencia decimal 

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 374.25 374.25               

8.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 436.62 436.62               

8.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 327.47 327.47               

8.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 261.97 261.97               

8.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 261.97 261.97               

8.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 436.62 436.62               

8.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 327.47 327.47               

8.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 104.79 869.76               Diferencia decimal 

8.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 10,393.68 10,393.68          

8.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,132.96 9,403.57            Diferencia decimal 

8.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,185.88 16,743.52          Diferencia decimal 

Página 7 de 10



OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PURO MARIA SANCHEZ

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

8.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 2,315.26 2,315.26            

8.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 228.42 1,370.52            Diferencia decimal 

8.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,820.76 17,770.79          Diferencia decimal 

8.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,577.11 99,579.53          Diferencia decimal 

8.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 15,982.65       15,982.65          

8.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 751.45 751.45               

8.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 581.96 581.96               

8.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 16,182.01       16,182.01          

8.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740.50            

8.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,233.08         7,233.08            

8.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 15,005.28 15,005.28          

8.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 3,861.57 3,861.57            

8.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 6,064.06         6,064.06            Diferencia decimal 

8.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 95,527.81       95,527.81          

8.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 1,309.86 1,309.86            

Sub-total 329,822.50RD$                

9.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

9.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 104.79 4,049.09            Diferencia decimal 

9.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 104.79 660.18               Diferencia decimal 

9.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 374.25 374.25               

9.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 436.62 436.62               

9.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 327.47 327.47               

9.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 261.97 261.97               

9.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 261.97 261.97               

9.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 436.62 436.62               

9.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 327.47 327.47               

9.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 104.79 869.76               Diferencia decimal 

9.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 10,393.68 10,393.68          

9.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,132.96 9,403.57            Diferencia decimal 

9.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,185.88 16,743.52          Diferencia decimal 

9.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 2,315.26 2,315.26            

9.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 228.42 1,370.52            Diferencia decimal 

9.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,820.76 17,770.79          Diferencia decimal 

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PURO MARIA SANCHEZ

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

9.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,577.11 99,579.53          Diferencia decimal 

9.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 15,982.65       15,982.65          

9.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 751.45 751.45               

9.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 581.96 581.96               

9.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 16,182.01       16,182.01          

9.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,740.50 1,740.50            

9.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,233.08         7,233.08            

9.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 15,005.28 15,005.28          

9.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 3,861.57 3,861.57            

9.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 6,064.06         6,064.06            Diferencia decimal 

9.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 95,527.81       95,527.81          

9.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 1,309.86 1,309.86            

Sub-total 329,822.50RD$                

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

10.01 Retiro de lona asfáltica existente 20.00 m2 104.79 2,095.80            Diferencia decimal 

10.02 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 
Tonos Claros (blanco o gris) 30.00 m2 585.64 17,569.20          Diferencia decimal 

10.03 Suministro y aplicación de pintura interior en techo  (incluye resane de imperfecciones 
en pañete y preparación de superficie ) 20.00 m2 373.80 7,476.00            Diferencia decimal 

10.04  Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima 
aproximada 4.5 m) 25.00 m2 408.42 10,210.50          Diferencia decimal 

10.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 20.00 m2 1,014.24 20,284.80          Diferencia decimal 

10.06 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 10.00 m2 1,132.96 11,329.60          Diferencia decimal 

10.07 Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o 10.00 m2 200.97 2,009.70            Diferencia decimal 

Sub-total 70,975.60RD$                  

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS  (RD$) 3,580,038.18RD$                  

11.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 358,003.82                       
11.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 107,401.15                       
11.03 Transporte 2.50% 89,500.95                         

Sub-total 554,905.92RD$                

Sub-total Gravado 4,134,944.10RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 413,494.41RD$                

 CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PURO MARIA SANCHEZ

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 74,428.99                         
11.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 161,101.72                       
11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 35,800.38                         
11.07 CODIA 0.10% 3,580.04                           
11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 35,800.38                         
11.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 71,600.76                         

Sub-total 382,312.27RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 937,218.19RD$                

11.10 Imprevistos 5.00% 179,001.91                       

TOTAL GENERAL 4,696,258.28RD$             

Diferencia 
(RD$)

-3,069.24

Monto ofertado (RD$) Monto revisado 
por DIF (RD$) Observación

RD$ 4,693,189.04 4,696,258.28 Presenta diferencia de pesos. 
El oferente no sumó la partida 10.07.

Peritos del proceso:

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

1.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 128.81 4,664.98            Diferencia decimal.

1.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 128.81 1,021.86            Diferencia decimal.

1.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 517.70 1,035.40            

1.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 517.70 1,035.40            

1.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 517.70 517.70               

1.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 103.54 103.54               

1.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 155.31 155.31               

1.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 847.20 847.20               

1.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 129.43 912.48               Diferencia decimal.

1.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 70.71 70.71                 

1.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 154.50 1,843.66            

1.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,747.50 6,747.50            

1.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,091.12 13,020.39          Diferencia decimal.

1.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,726.52 10,906.08          

1.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 260.60 521.20               

1.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 365.64 3,656.40            

1.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 1,970.15 15,629.30          Diferencia decimal.

1.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,627.78 58,951.68          Diferencia decimal.

1.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 962.70 3,850.80            

1.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 23,839.44       47,678.88          

1.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 5,446.00         38,394.30          

1.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 726.65 726.65               

1.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,387.08 1,387.08            

1.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 13,278.33       26,556.66          

1.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 3,195.00 3,195.00            

1.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 25,464.79       25,464.79          

1.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 38,370.42 38,370.42          

1.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 6,904.44 20,713.32          

1.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 13,273.10       13,273.10          

1.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 19,664.79       19,664.79          

1.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 18,282.00 18,282.00          

Sub-total 379,198.58RD$                

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS 

PRESUPUESTO PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

2.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS

2.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 128.81 4,977.22            Diferencia decimal.

2.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 128.81 811.50               Diferencia decimal.

2.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 517.70 517.70               

2.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 517.70 517.70               

2.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 517.70 517.70               

2.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 103.54 103.54               

2.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 155.31 155.31               

2.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 847.20 847.20               

2.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 70.71 70.71                 

2.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 142.70 1,184.41            

2.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 10,458.29 10,458.29          

2.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,091.12 9,056.30            Diferencia decimal.

2.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,726.52 10,906.08          

2.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 260.60 260.60               

2.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 365.64 2,193.84            

2.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 1,970.15 12,411.95          Diferencia decimal.

2.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,627.78 62,897.42          Diferencia decimal.

2.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 23,839.44       23,839.44          

2.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 726.65 726.65               

2.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 2,088.00 2,088.00            

2.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 13,278.33       13,278.33          

2.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 3,195.00 3,195.00            

2.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 25,464.79       25,464.79          

2.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 22,920.42 22,920.42          

2.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 6,904.44 6,904.44            

2.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,063.10         7,063.10            

2.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 19,664.79       19,664.79          

2.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 18,282.00 18,282.00          

Sub-total 261,314.43RD$                

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

3.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 128.81 4,664.98            Diferencia decimal.

3.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 128.81 1,021.86            Diferencia decimal.

3.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 517.70 1,035.40            
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

3.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 517.70 1,035.40            

3.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 517.70 517.70               

3.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 103.54 103.54               

3.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 154.94 154.94               

3.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 832.96 832.96               

3.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 129.43 912.48               Diferencia decimal.

3.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 70.71 70.71                 

3.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 120.20 1,434.35            

3.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,747.50 6,747.50            

3.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,027.32 12,259.06          Diferencia decimal.

3.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,726.52 10,906.08          

3.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 260.60 521.20               

3.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 365.64 3,656.40            

3.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 1,970.15 15,629.30          Diferencia decimal.

3.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,627.78 58,951.68          Diferencia decimal.

3.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 962.70 3,850.80            

3.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 23,839.44       47,678.88          

3.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 5,446.00         38,394.30          

3.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 726.65 726.65               

3.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 2,088.00 2,088.00            

3.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 13,278.33       26,556.66          

3.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 3,195.00 3,195.00            

3.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 25,464.79       25,464.79          

3.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 37,200.42 37,200.42          

3.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 6,904.44 20,713.32          

3.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 13,273.10       13,273.10          

3.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 19,664.79       19,664.79          

3.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 18,282.00 18,282.00          

Sub-total 377,544.25RD$                

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

4.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 128.81 4,977.22            Diferencia decimal.

4.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 128.81 811.50               Diferencia decimal.

4.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 517.70 517.70               

4.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 517.70 517.70               

4.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 517.70 517.70               
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

4.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 103.54 103.54               

4.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 155.31 155.31               

4.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 847.20 847.20               

4.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 126.48 126.48               

4.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 120.20 997.66               

4.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,747.50 6,747.50            

4.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,091.12 9,056.30            Diferencia decimal.

4.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,726.52 10,906.08          

4.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 260.60 260.60               

4.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 365.64 2,193.84            

4.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 1,970.15 12,411.95          Diferencia decimal.

4.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,627.78 62,897.42          Diferencia decimal.

4.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 23,839.44       23,839.44          Diferencia decimal.

4.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 726.65 726.65               

4.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 2,088.00 2,088.00            

4.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 13,278.33       13,278.33          

4.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 3,195.00 3,195.00            

4.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 25,464.79       25,464.79          

4.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 22,920.42 22,920.42          

4.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 6,904.44 6,904.44            

4.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,063.10         7,063.10            

4.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 19,664.79       19,664.79          

4.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 18,282.00 18,282.00          

Sub-total 257,472.66RD$                

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

5.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 128.81 4,664.98            Diferencia decimal.

5.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 128.81 1,021.86            Diferencia decimal.

5.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 517.70 1,035.40            

5.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 517.70 1,035.40            

5.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 517.70 517.70               

5.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 103.54 103.54               

5.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 155.31 155.31               

5.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 847.20 847.20               

5.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 129.43 912.48               Diferencia decimal.

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

5.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 70.83 70.83                 

5.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 142.70 1,702.85            

5.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,747.50 6,747.50            

5.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,091.12 13,020.39          Diferencia decimal.

5.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,726.52 10,906.08          Diferencia decimal.

5.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 260.60 521.20               

5.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 365.64 3,656.40            

5.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 1,970.15 15,629.30          Diferencia decimal.

5.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,627.78 58,951.68          Diferencia decimal.

5.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 962.70 3,850.80            

5.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 23,839.44       47,678.88          

5.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 5,446.00         38,394.30          

5.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 726.65 726.65               

5.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 2,088.00 2,088.00            

5.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 13,278.33       26,556.66          

5.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 3,195.00 3,195.00            

5.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 25,464.79       25,464.79          

5.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 38,370.42 38,370.42          

5.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 6,904.44 20,713.32          

5.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 13,273.10       13,273.10          

5.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 19,664.79       19,664.79          

5.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 18,282.00 18,282.00          

Sub-total 379,758.81RD$                

6.00 BAÑO PRIVADO  1ER NIVEL- CABALLEROS

6.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 128.81 4,977.22            Diferencia decimal.

6.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 128.81 811.50               Diferencia decimal.

6.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 517.70 517.70               

6.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 517.70 517.70               

6.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 517.70 517.70               

6.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 103.54 103.54               

6.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 155.31 155.31               

6.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 847.20 847.20               

6.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 70.83 70.83                 

6.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 142.70 1,184.41            
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

6.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,747.50 6,747.50            

6.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,091.12 9,056.30            Diferencia decimal.

6.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,726.52 10,906.08          

6.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 260.60 260.60               

6.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 365.64 2,193.84            

6.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 1,970.15 12,411.95          Diferencia decimal.

6.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,627.78 62,897.42          Diferencia decimal.

6.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 23,839.44       23,839.44          

6.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 726.65 726.65               

6.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 2,088.00 2,088.00            

6.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 13,278.33       13,278.33          

6.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 3,195.00 3,195.00            

6.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 25,464.79       25,464.79          

6.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 21,750.42 21,750.42          

6.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 6,904.44 6,904.44            

6.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 13,273.10       13,273.10          

6.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 19,664.79       19,664.79          

6.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 18,282.00 18,282.00          

Sub-total 262,643.76RD$                

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

7.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 128.81 4,664.98            Diferencia decimal.

7.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 128.81 1,021.86            Diferencia decimal.

7.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 517.70 1,035.40            

7.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 517.70 1,035.40            

7.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 517.70 517.70               

7.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 103.54 103.54               

7.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 155.31 155.31               

7.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 847.20 847.20               

7.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 129.43 912.48               Diferencia decimal.

7.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 70.83 70.83                 

7.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 142.70 1,702.85            

7.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,747.50 6,747.50            

7.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,091.12 13,020.39          Diferencia decimal.
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

7.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,726.52 10,906.08          

7.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 260.60 521.20               

7.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 365.64 3,656.40            

7.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 1,970.15 15,629.30          Diferencia decimal.

7.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,627.78 58,951.68          Diferencia decimal.

7.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 962.70 3,850.80            

7.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 23,839.44       47,678.88          

7.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 5,446.00         38,394.30          

7.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 726.65 726.65               

7.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 2,088.00 2,088.00            

7.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 13,278.33       26,556.66          

7.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 3,195.00 3,195.00            

7.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 25,464.79       25,464.79          

7.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 39,540.42 39,540.42          

7.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 6,904.44 20,713.32          

7.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 13,273.10       13,273.10          

7.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 19,664.79       19,664.79          

7.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 18,282.00 18,282.00          

Sub-total 380,928.81RD$                

8.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

8.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 128.81 4,977.22            Diferencia decimal.

8.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 128.81 811.50               Diferencia decimal.

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 517.70 517.70               

8.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 517.70 517.70               

8.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 517.70 517.70               

8.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 103.54 103.54               

8.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 155.31 155.31               

8.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 847.20 847.20               

8.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 126.48 126.48               

8.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 145.20 1,205.16            

8.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,747.50 6,747.50            

8.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,091.12 9,056.30            Diferencia decimal.

8.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,726.52 10,906.08          
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

8.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 260.60 260.60               

8.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 365.64 2,193.84            

8.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 1,970.15 12,411.95          Diferencia decimal.

8.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,627.78 62,897.42          Diferencia decimal.

8.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 23,839.44       23,839.44          Diferencia decimal.

8.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 726.65 726.65               

8.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 2,088.00 2,088.00            

8.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 13,278.33       13,278.33          

8.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 3,195.00 3,195.00            

8.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 25,464.79       25,464.79          

8.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 22,920.42 22,920.42          

8.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 6,904.44 6,904.44            

8.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,063.10         7,063.10            

8.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 19,664.79       19,664.79          

8.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 18,282.00 18,282.00          

Sub-total 257,680.16RD$                

9.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

9.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 128.81 4,977.22            Diferencia decimal.

9.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 128.81 811.50               Diferencia decimal.

9.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 517.70 517.70               

9.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 517.70 517.70               

9.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 517.70 517.70               

9.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 103.54 103.54               

9.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 155.31 155.31               

9.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 847.20 847.20               

9.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 70.83 70.83                 

9.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 145.20 1,205.16            

9.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,747.50 6,747.50            

9.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,091.12 9,056.30            

9.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,726.52 10,906.08          

9.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 260.60 260.60               

9.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 365.64 2,193.84            

9.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 1,970.15 12,411.95          Diferencia decimal.

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

9.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,627.78 62,897.42          Diferencia decimal.

9.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 23,839.44       23,839.44          

9.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 726.65 726.65               

9.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 2,088.00 2,088.00            

9.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 13,278.33       13,278.33          

9.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 3,195.00 3,195.00            

9.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 25,464.79       25,464.79          

9.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 22,920.42 22,920.42          

9.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 6,904.44 6,904.44            

9.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,063.10         7,063.10            

9.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 19,664.79       19,664.79          

9.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 18,282.00 18,282.00          

Sub-total 257,624.51RD$                

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

10.01 Retiro de lona asfáltica existente 20.00 m2 164.90 3,298.00            

10.02 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 
Tonos Claros (blanco o gris) 30.00 m2 539.07 16,172.10          Diferencia decimal.

10.03 Suministro y aplicación de pintura interior en techo  (incluye resane de imperfecciones 
en pañete y preparación de superficie ) 20.00 m2 356.76 7,135.20            

10.04  Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima 
aproximada 4.5 m) 25.00 m2 200.64 5,016.00            

10.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 20.00 m2 954.74 19,094.80          Diferencia decimal.

10.06 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 10.00 m2 1,091.12 10,911.20          Diferencia decimal.

10.07 Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o 10.00 m2 539.07 5,390.70             Diferencia decimal.
No sumó esta partida. 

Sub-total 67,018.00RD$                  

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS  (RD$) 2,881,183.97RD$             

11.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 288,118.40                       
11.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 86,435.52                         
11.03 Transporte 2.50% 72,029.60                         

Sub-total 446,583.52RD$                

Sub-total Gravado 3,327,767.49RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 332,776.75RD$                

 CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 59,899.82                         
11.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 129,653.28                       
11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 28,811.84                         
11.07 CODIA 0.10% 2,881.18                           
11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 28,811.84                         
11.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 57,623.68                         

Sub-total 307,681.64RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 754,265.16RD$                

11.10 Imprevistos 5.00% 144,059.20                       

TOTAL GENERAL 3,779,508.33RD$             

Diferencia 
(RD$)

-7,073.15

Monto ofertado (RD$) Monto revisado 
por DIF (RD$) Observación

RD$ 3,772,435.18 3,779,508.33 Presenta diferencia de pesos. El oferente 
no sumó la partida 10.07.

Peritos del proceso:

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

1.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 360.00 13,037.76          

1.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 360.00 2,855.90            

1.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 300.00 600.00               

1.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 500.00 1,000.00            

1.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

1.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 200.00 200.00               

1.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 300.00 300.00               

1.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,000.00 1,000.00            

1.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 1,200.00 8,460.00            

1.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 300.00               

1.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 300.00 3,579.92            

1.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 3,800.00 3,800.00            

1.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,157.78 13,815.85          

1.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,650.36 10,601.44          Diferencia decimal 

1.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,682.16 3,364.32            

1.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 216.16 2,161.60            Diferencia decimal 

1.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,622.17 20,801.81          Diferencia decimal 

1.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,783.83 64,603.19          Diferencia decimal 

1.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 253.04 1,012.16            

1.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 15,996.40       31,992.80          Diferencia decimal 

1.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 7,535.46         53,124.99          Diferencia decimal 

1.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,265.45 3,265.45            

1.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 950.00 950.00               

1.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 10,540.37       21,080.74          

1.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,800.00 1,800.00            

1.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 8,500.00         8,500.00            

1.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 35,000.00 35,000.00          

1.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 4,800.00 14,400.00          

1.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 6,000.00         6,000.00            

1.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 35,000.00       35,000.00          

1.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 8,000.00 8,000.00            

Sub-total 370,907.93RD$                

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS 

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

2.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS

2.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 360.00 13,910.40          

2.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 360.00 2,268.00            

2.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 300.00 300.00               

2.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 500.00 500.00               

2.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

2.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 200.00 200.00               

2.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 300.00 300.00               

2.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,000.00 1,000.00            

2.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 300.00               

2.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 300.00 2,490.00            

2.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 3,800.00 3,800.00            

2.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,157.78 9,609.57            

2.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,650.36 10,601.44          Diferencia decimal 

2.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,682.16 1,682.16            

2.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 216.16 1,296.96            Diferencia decimal 

2.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,622.17 16,519.67          Diferencia decimal 

2.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,783.83 68,927.19          Diferencia decimal 

2.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 15,996.40       15,996.40          

2.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,265.45 3,265.45            

2.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 950.00 950.00               

2.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 10,540.37       10,540.37          

2.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,800.00 1,800.00            

2.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 8,500.00         8,500.00            

2.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,000.00 30,000.00          

2.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 4,800.00 4,800.00            

2.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 6,000.00         6,000.00            

2.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 35,000.00       35,000.00          

2.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 8,000.00 8,000.00            

Sub-total 258,857.61RD$                

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

3.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 360.00 13,037.76          

3.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 360.00 2,855.90            

3.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 300.00 600.00               
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

3.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 500.00 1,000.00            

3.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

3.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 200.00 200.00               

3.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 300.00 300.00               

3.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,000.00 1,000.00            

3.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 1,200.00 8,460.00            

3.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 300.00               

3.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 300.00 3,579.92            

3.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 3,800.00 3,800.00            

3.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,157.78 13,815.85          

3.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,650.36 10,601.44          Diferencia decimal 

3.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,682.16 3,364.32            

3.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 216.16 2,161.60            Diferencia decimal 

3.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,622.17 20,801.81          Diferencia decimal 

3.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,783.83 64,603.19          Diferencia decimal 

3.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 253.04 1,012.16            

3.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 15,996.40       31,992.80          Diferencia decimal 

3.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 7,535.46         53,124.99          Diferencia decimal 

3.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,265.45 3,265.45            

3.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 950.00 950.00               

3.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 10,540.37       21,080.74          

3.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,800.00 1,800.00            

3.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 8,500.00         8,500.00            

3.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 35,000.00 35,000.00          

3.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 4,800.00 14,400.00          

3.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 6,000.00         6,000.00            

3.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 35,000.00       35,000.00          

3.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 8,000.00 8,000.00            

Sub-total 370,907.93RD$                

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

4.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 360.00 13,910.40          

4.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 360.00 2,268.00            

4.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 300.00 300.00               

4.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 500.00 500.00               

4.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

4.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 200.00 200.00               

4.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 300.00 300.00               

4.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,000.00 1,000.00            

4.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 300.00               

4.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 300.00 2,490.00            

4.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 3,800.00 3,800.00            

4.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,157.78 9,609.57            

4.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,650.36 10,601.44          Diferencia decimal 

4.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,682.16 1,682.16            

4.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 216.16 1,296.96            Diferencia decimal 

4.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,622.17 16,519.67          Diferencia decimal 

4.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,783.83 68,927.19          Diferencia decimal 

4.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 15,996.40       15,996.40          

4.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,265.45 3,265.45            

4.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 950.00 950.00               

4.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 10,540.37       10,540.37          

4.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,800.00 1,800.00            

4.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 8,500.00         8,500.00            

4.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,000.00 30,000.00          

4.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 4,800.00 4,800.00            

4.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 6,000.00         6,000.00            

4.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 35,000.00       35,000.00          

4.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 8,000.00 8,000.00            

Sub-total 258,857.61RD$                

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

5.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 360.00 13,037.76          

5.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 360.00 2,855.90            

5.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 300.00 600.00               

5.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 500.00 1,000.00            

5.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

5.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 200.00 200.00               

5.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 300.00 300.00               

5.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,000.00 1,000.00            

5.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 1,200.00 8,460.00            

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

5.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 300.00               

5.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 300.00 3,579.92            

5.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 3,800.00 3,800.00            

5.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,157.78 13,815.85          

5.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,650.36 10,601.44          Diferencia decimal 

5.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,682.16 3,364.32            

5.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 216.16 2,161.60            Diferencia decimal 

5.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,622.17 20,801.81          Diferencia decimal 

5.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,783.83 64,603.19          Diferencia decimal 

5.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 253.04 1,012.16            

5.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 15,996.40       31,992.80          Diferencia decimal 

5.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 7,535.46         53,124.99          Diferencia decimal 

5.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,265.45 3,265.45            

5.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 950.00 950.00               

5.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 10,540.37       21,080.74          

5.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,800.00 1,800.00            

5.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 8,500.00         8,500.00            

5.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 35,000.00 35,000.00          

5.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 4,800.00 14,400.00          

5.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 6,000.00         6,000.00            

5.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 35,000.00       35,000.00          

5.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 8,000.00 8,000.00            

Sub-total 370,907.93RD$                

6.00 BAÑO PRIVADO  1ER NIVEL- CABALLEROS

6.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 360.00 13,910.40          

6.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 360.00 2,268.00            

6.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 300.00 300.00               

6.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 500.00 500.00               

6.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

6.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 200.00 200.00               

6.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 300.00 300.00               

6.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,000.00 1,000.00            

6.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 300.00               

6.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 300.00 2,490.00            
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UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

6.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 3,800.00 3,800.00            

6.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,157.78 9,609.57            

6.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,650.36 10,601.44          Diferencia decimal 

6.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,682.16 1,682.16            

6.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 216.16 1,296.96            Diferencia decimal 

6.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,622.17 16,519.67          Diferencia decimal 

6.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,783.83 68,927.19          Diferencia decimal 

6.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 15,996.40       15,996.40          

6.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,265.45 3,265.45            

6.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 950.00 950.00               

6.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 10,540.37       10,540.37          

6.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,800.00 1,800.00            

6.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 8,500.00         8,500.00            

6.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,000.00 30,000.00          

6.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 4,800.00 4,800.00            

6.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 6,000.00         6,000.00            

6.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 35,000.00       35,000.00          

6.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 8,000.00 8,000.00            

Sub-total 258,857.61RD$                

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

7.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 360.00 13,037.76          

7.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 360.00 2,855.90            

7.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 300.00 600.00               

7.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 500.00 1,000.00            

7.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

7.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 200.00 200.00               

7.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 300.00 300.00               

7.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,000.00 1,000.00            

7.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 1,200.00 8,460.00            

7.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 300.00               

7.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 300.00 3,579.92            

7.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 3,800.00 3,800.00            

7.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,157.78 13,815.85          
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

7.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,650.36 10,601.44          Diferencia decimal 

7.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,682.16 3,364.32            

7.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 216.16 2,161.60            Diferencia decimal 

7.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,622.17 20,801.81          Diferencia decimal 

7.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,783.83 64,603.19          Diferencia decimal 

7.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 253.04 1,012.16            

7.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 15,996.40       31,992.80          Diferencia decimal 

7.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 7,535.46         53,124.99          Diferencia decimal 

7.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,265.45 3,265.45            

7.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 950.00 950.00               

7.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 10,540.37       21,080.74          

7.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,800.00 1,800.00            

7.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 8,500.00         8,500.00            

7.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 35,000.00 35,000.00          

7.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 4,800.00 14,400.00          

7.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 6,000.00         6,000.00            

7.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 35,000.00       35,000.00          

7.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 8,000.00 8,000.00            

Sub-total 370,907.93RD$                

8.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

8.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 360.00 13,910.40          

8.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 360.00 2,268.00            

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 300.00 300.00               

8.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 500.00 500.00               

8.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

8.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 200.00 200.00               

8.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 300.00 300.00               

8.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,000.00 1,000.00            

8.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 300.00               

8.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 300.00 2,490.00            

8.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 3,800.00 3,800.00            

8.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,157.78 9,609.57            

8.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,650.36 10,601.44          Diferencia decimal 
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

8.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,682.16 1,682.16            

8.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 216.16 1,296.96            Diferencia decimal 

8.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,622.17 16,519.67          Diferencia decimal 

8.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,783.83 68,927.19          Diferencia decimal 

8.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 15,996.40       15,996.40          

8.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,265.45 3,265.45            

8.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 950.00 950.00               

8.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 10,540.37       10,540.37          

8.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,800.00 1,800.00            

8.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 8,500.00         8,500.00            

8.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,000.00 30,000.00          

8.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 4,800.00 4,800.00            

8.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 6,000.00         6,000.00            

8.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 35,000.00       35,000.00          

8.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 8,000.00 8,000.00            

Sub-total 258,857.61RD$                

9.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

9.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 360.00 13,910.40          

9.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 360.00 2,268.00            

9.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 300.00 300.00               

9.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 500.00 500.00               

9.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

9.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 200.00 200.00               

9.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 300.00 300.00               

9.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,000.00 1,000.00            

9.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 300.00               

9.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 300.00 2,490.00            

9.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 3,800.00 3,800.00            

9.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,157.78 9,609.57            

9.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 2,650.36 10,601.44          Diferencia decimal 

9.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,682.16 1,682.16            

9.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 216.16 1,296.96            Diferencia decimal 

9.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,622.17 16,519.67          Diferencia decimal 

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

9.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,783.83 68,927.19          Diferencia decimal 

9.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 15,996.40       15,996.40          

9.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,265.45 3,265.45            

9.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 950.00 950.00               

9.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 10,540.37       10,540.37          

9.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,800.00 1,800.00            

9.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 8,500.00         8,500.00            

9.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,000.00 30,000.00          

9.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 4,800.00 4,800.00            

9.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 6,000.00         6,000.00            

9.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 35,000.00       35,000.00          

9.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 8,000.00 8,000.00            

Sub-total 258,857.61RD$                

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

10.01 Retiro de lona asfáltica existente 20.00 m2 200.00 4,000.00            

10.02 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 
Tonos Claros (blanco o gris) 30.00 m2 647.26 19,417.80          

10.03 Suministro y aplicación de pintura interior en techo  (incluye resane de imperfecciones 
en pañete y preparación de superficie ) 20.00 m2 190.02 3,800.40            

10.04  Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima 
aproximada 4.5 m) 25.00 m2 216.16 5,404.00            

10.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 20.00 m2 777.96 15,559.20          

10.06 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 10.00 m2 1,157.78 11,577.80          

10.07 Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o 10.00 m2 450.00 4,500.00             El oferente no sumó esta 
partida. 

Sub-total 64,259.20RD$                  

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS  (RD$) 2,842,178.97RD$                  

11.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 284,217.90                       
11.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 85,265.37                         
11.03 Transporte 2.50% 71,054.47                         

Sub-total 440,537.74RD$                

Sub-total Gravado 3,282,716.71RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 328,271.67RD$                

 CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 59,088.90                         
11.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 127,898.05                       
11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 28,421.79                         
11.07 CODIA 0.10% 2,842.18                           
11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 28,421.79                         
11.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 56,843.58                         

Sub-total 303,516.29RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 744,054.03RD$                

11.10 Imprevistos 5.00% 142,108.95                       

TOTAL GENERAL 3,728,341.95RD$             

Diferencia 
(RD$)

-5,903.37

Monto ofertado (RD$) Monto revisado 
por DIF (RD$) Observación

RD$ 3,722,438.58 3,728,341.95 Presenta diferencia de pesos.
El oferente no sumó la partida 10.07.

Peritos del proceso:

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

1.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 123.96 4,489.34            Diferencia decimal.

1.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 144.63 1,147.36            Diferencia decimal.

1.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 840.00 1,680.00            

1.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 682.50 1,365.00            

1.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 525.00 525.00               

1.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 262.50 262.50               

1.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 472.50 472.50               

1.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,110.38 1,110.38            

1.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 139.86 986.01               

1.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 105.00 105.00               

1.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 126.00 1,503.56            

1.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 5,775.00 5,775.00            

1.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,586.35 18,929.99          Diferencia decimal.

1.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,630.49 18,521.96          Diferencia decimal.

1.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 776.10 1,552.20            Diferencia decimal.

1.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 185.24 1,852.40            Diferencia decimal.

1.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,244.27 17,803.91          Diferencia decimal.

1.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,367.90 85,755.87          Diferencia decimal.

1.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 1,131.92 4,527.68            Diferencia decimal.

1.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 8,086.09         16,172.18          

1.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 6,874.67         48,466.42          Diferencia decimal.

1.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 906.10 906.10               

1.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,109.02 1,109.02            

1.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 4,858.37         9,716.74            

1.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 543.98 543.98               

1.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,082.77         7,082.77            Diferencia decimal.

1.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 16,491.20 16,491.20          

1.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 4,667.08 14,001.24          Diferencia decimal.

1.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 14,305.15       14,305.15          Diferencia decimal.

1.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 11,872.07       11,872.07          

1.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,524.80 5,524.80            

Sub-total 314,557.33RD$                

PRESUPUESTO NU ENERGY S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS 
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO NU ENERGY S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

2.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS

2.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 144.63 5,588.50            Diferencia decimal.

2.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 144.63 911.17               Diferencia decimal.

2.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 840.00 840.00               

2.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 682.50 682.50               

2.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 525.00 525.00               

2.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 262.50 262.50               

2.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 472.50 472.50               

2.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,110.38 1,110.38            

2.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 105.00 105.00               

2.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 126.00 1,045.80            

2.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 5,775.00 5,775.00            

2.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,586.35 13,166.71          Diferencia decimal.

2.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,630.49 18,521.96          Diferencia decimal.

2.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 776.10 776.10               

2.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 185.24 1,111.44            Diferencia decimal.

2.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,244.27 14,138.90          Diferencia decimal.

2.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,367.90 91,495.66          Diferencia decimal.

2.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 8,086.09         8,086.09            

2.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 906.10 906.10               

2.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,109.02 1,109.02            

2.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 4,858.37         4,858.37            

2.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 543.98 543.98               

2.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,082.77         7,082.77            Diferencia decimal.

2.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 14,854.00 14,854.00          

2.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 4,667.08 4,667.08            

2.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 8,851.01         8,851.01            Diferencia decimal.

2.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 11,872.07       11,872.07          

2.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,524.80 5,524.80            

Sub-total 224,884.41RD$                

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

3.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 144.63 5,237.92            Diferencia decimal.

3.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 144.63 1,147.36            Diferencia decimal.

3.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 840.00 1,680.00            
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO NU ENERGY S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

3.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 682.50 1,365.00            

3.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 525.00 525.00               

3.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 262.50 262.50               

3.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 472.50 472.50               

3.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,110.38 1,110.38            

3.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 139.86 986.01               

3.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 105.00 105.00               

3.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 126.00 1,503.56            

3.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 5,775.00 5,775.00            

3.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,586.35 18,929.99          Diferencia decimal.

3.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,630.49 18,521.96          Diferencia decimal.

3.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 776.10 1,552.20            Diferencia decimal.

3.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 185.24 1,852.40            Diferencia decimal.

3.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,244.27 17,803.91          Diferencia decimal.

3.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,367.90 85,755.87          Diferencia decimal.

3.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 1,131.92 4,527.68            Diferencia decimal.

3.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 8,086.09         16,172.18          

3.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 6,874.67         48,466.42          Diferencia decimal.

3.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 906.10 906.10               

3.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,109.02 1,109.02            

3.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 4,858.37         9,716.74            

3.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 543.98 543.98               

3.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,082.77         7,082.77            Diferencia decimal.

3.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 16,491.20 16,491.20          

3.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 4,667.08 14,001.24          Diferencia decimal.

3.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 14,305.15       14,305.15          Diferencia decimal.

3.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 11,872.07       11,872.07          Diferencia decimal.

3.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,524.80 5,524.80            

Sub-total 315,305.91RD$                

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

4.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 144.63 5,588.50            Diferencia decimal.

4.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 144.63 911.17               Diferencia decimal.

4.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 840.00 840.00               

4.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 682.50 682.50               

4.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 525.00 525.00               
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO NU ENERGY S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

4.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 262.50 262.50               

4.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 472.50 472.50               

4.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,110.38 1,110.38            

4.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 105.00 105.00               

4.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 126.00 1,045.80            

4.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 5,775.00 5,775.00            

4.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,586.35 13,166.73          

4.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,630.49 18,521.96          Diferencia decimal.

4.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 776.10 776.10               

4.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 185.24 1,111.44            Diferencia decimal.

4.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,244.27 14,138.90          Diferencia decimal.

4.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,367.90 91,495.66          Diferencia decimal.

4.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 8,086.09         8,086.09            

4.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 906.10 906.10               

4.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,109.02 1,109.02            

4.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 4,858.37         4,858.37            

4.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 543.98 543.98               

4.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,082.77         7,082.77            Diferencia decimal.

4.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 14,854.00 14,854.00          

4.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 4,667.08 4,667.08            

4.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 8,851.01         8,851.01            

4.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 11,872.07       11,872.07          

4.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,524.80 5,524.80            

Sub-total 224,884.43RD$                

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

5.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 144.63 5,237.92            Diferencia decimal.

5.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 144.63 1,147.36            Diferencia decimal.

5.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 840.00 1,680.00            

5.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 682.50 1,365.00            

5.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 525.00 525.00               

5.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 262.50 262.50               

5.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 472.50 472.50               

5.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,110.38 1,110.38            

5.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 139.86 986.01               

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO NU ENERGY S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

5.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 105.00 105.00               

5.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 126.00 1,503.56            

5.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 5,775.00 5,775.00            

5.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,586.35 18,929.99          Diferencia decimal.

5.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,630.49 18,521.96          Diferencia decimal.

5.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 776.10 1,552.20            Diferencia decimal.

5.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 185.24 1,852.40            Diferencia decimal.

5.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,244.27 17,803.91          Diferencia decimal.

5.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,367.90 85,755.87          Diferencia decimal.

5.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 1,131.92 4,527.68            Diferencia decimal.

5.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 8,086.09         16,172.18          

5.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 6,874.67         48,466.42          Diferencia decimal.

5.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 906.10 906.10               

5.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,109.02 1,109.02            

5.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 4,858.37         9,716.74            

5.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 543.98 543.98               

5.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,082.77         7,082.77            Diferencia decimal.

5.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 16,491.20 16,491.20          

5.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 4,667.08 14,001.24          Diferencia decimal.

5.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 14,305.15       14,305.15          Diferencia decimal.

5.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 11,872.07       11,872.07          

5.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,524.80 5,524.80            

Sub-total 315,305.91RD$                

6.00 BAÑO PRIVADO  1ER NIVEL- CABALLEROS

6.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 144.63 5,588.50            Diferencia decimal.

6.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 144.63 911.17               Diferencia decimal.

6.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 840.00 840.00               

6.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 682.50 682.50               

6.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 525.00 525.00               

6.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 262.50 262.50               

6.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 472.50 472.50               

6.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,110.38 1,110.38            

6.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 105.00 105.00               

6.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 126.00 1,045.80            
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UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO NU ENERGY S.R.L.
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PROCESO: CP-CPJ-12-2022

6.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 5,775.00 5,775.00            

6.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,586.35 13,166.71          Diferencia decimal.

6.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,630.49 18,521.96          Diferencia decimal.

6.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 776.10 776.10               

6.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 185.24 1,111.44            Diferencia decimal.

6.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,244.27 14,138.90          Diferencia decimal.

6.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,367.90 91,495.66          Diferencia decimal.

6.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 8,086.09         8,086.09            

6.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 906.10 906.10               

6.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,109.02 1,109.02            

6.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 4,858.37         4,858.37            

6.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 543.98 543.98               

6.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,082.77         7,082.77            Diferencia decimal.

6.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 14,854.00 14,854.00          

6.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 4,667.08 4,667.08            

6.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 8,851.01         8,851.01            Diferencia decimal.

6.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 11,872.07       11,872.07          

6.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,524.80 5,524.80            

Sub-total 224,884.41RD$                

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

7.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 144.63 5,237.92            Diferencia decimal.

7.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 144.63 1,147.36            Diferencia decimal.

7.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 840.00 1,680.00            

7.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 682.50 1,365.00            

7.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 525.00 525.00               

7.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 262.50 262.50               

7.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 472.50 472.50               

7.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,110.38 1,110.38            

7.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 139.86 986.01               

7.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 105.00 105.00               

7.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 126.00 1,503.56            

7.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 5,775.00 5,775.00            

7.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,586.35 18,929.99          Diferencia decimal.
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO NU ENERGY S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

7.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,630.49 18,521.96          Diferencia decimal.

7.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 776.10 1,552.20            Diferencia decimal.

7.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 185.24 1,852.40            Diferencia decimal.

7.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,244.27 17,803.91          Diferencia decimal.

7.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,367.90 85,755.87          Diferencia decimal.

7.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 1,131.92 4,527.68            Diferencia decimal.

7.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 8,086.09         16,172.18          

7.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 6,874.67         48,466.42          Diferencia decimal.

7.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 906.10 906.10               

7.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,109.02 1,109.02            

7.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 4,858.37         9,716.74            

7.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 543.98 543.98               

7.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,082.77         7,082.77            Diferencia decimal.

7.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 16,491.20 16,491.20          

7.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 4,667.08 14,001.24          Diferencia decimal.

7.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 14,305.15       14,305.15          Diferencia decimal.

7.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 11,872.07       11,872.07          

7.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,524.80 5,524.80            

Sub-total 315,305.91RD$                

8.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

8.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 144.63 5,588.50            Diferencia decimal.

8.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 144.63 911.17               Diferencia decimal.

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 840.00 840.00               

8.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 682.50 682.50               

8.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 525.00 525.00               

8.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 262.50 262.50               

8.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 472.50 472.50               

8.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,110.38 1,110.38            

8.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 105.00 105.00               

8.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 126.00 1,045.80            

8.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 5,775.00 5,775.00            

8.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,586.35 13,166.71          Diferencia decimal.

8.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,630.49 18,521.96          Diferencia decimal.
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8.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 776.10 776.10               

8.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 185.24 1,111.44            Diferencia decimal.

8.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,244.27 14,138.90          Diferencia decimal.

8.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,367.90 91,495.66          Diferencia decimal.

8.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 8,086.09         8,086.09            

8.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 906.10 906.10               

8.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,109.02 1,109.02            

8.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 4,858.37         4,858.37            

8.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 543.98 543.98               

8.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,082.77         7,082.77            Diferencia decimal.

8.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 14,854.00 14,854.00          

8.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 4,667.08 4,667.08            

8.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 8,851.01         8,851.01            Diferencia decimal.

8.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 11,872.07       11,872.07          

8.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,524.80 5,524.80            

Sub-total 224,884.41RD$                

9.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

9.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 144.63 5,588.50            Diferencia decimal.

9.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 144.63 911.17               Diferencia decimal.

9.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 840.00 840.00               

9.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 682.50 682.50               

9.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 525.00 525.00               

9.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 262.50 262.50               

9.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 472.50 472.50               

9.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,110.38 1,110.38            

9.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 105.00 105.00               

9.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 126.00 1,045.80            

9.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 5,775.00 5,775.00            

9.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,586.35 13,166.71          Diferencia decimal.

9.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 4,630.49 18,521.96          Diferencia decimal.

9.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 776.10 776.10               

9.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 185.24 1,111.44            Diferencia decimal.

9.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,244.27 14,138.90          Diferencia decimal.

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA
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9.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,367.90 91,495.66          Diferencia decimal.

9.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 8,086.09         8,086.09            

9.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 906.10 906.10               

9.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,109.02 1,109.02            

9.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 4,858.37         4,858.37            

9.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 543.98 543.98               

9.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 7,082.77         7,082.77            

9.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 14,854.00 14,854.00          

9.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 4,667.08 4,667.08            

9.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 8,851.01         8,851.01            Diferencia decimal.

9.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 11,872.07       11,872.07          

9.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,524.80 5,524.80            

Sub-total 224,884.41RD$                

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

10.01 Retiro de lona asfáltica existente 20.00 m2 67.53 1,350.60            Diferencia decimal.

10.02 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 
Tonos Claros (blanco o gris) 30.00 m2 648.73 19,461.90          

10.03 Suministro y aplicación de pintura interior en techo  (incluye resane de imperfecciones 
en pañete y preparación de superficie ) 20.00 m2 151.52 3,030.40            Diferencia decimal.

10.04  Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima 
aproximada 4.5 m) 25.00 m2 208.39 5,209.75            Diferencia decimal.

10.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 20.00 m2 818.98 16,379.60          Diferencia decimal.

10.06 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 10.00 m2 1,586.35 15,863.50          Diferencia decimal.

10.07 Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o 10.00 m2 582.15 5,821.50            

Sub-total 67,117.25RD$                  

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS  (RD$) 2,452,014.38RD$                  

11.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 245,201.44                       
11.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 73,560.43                         
11.03 Transporte 2.50% 61,300.36                         

Sub-total 380,062.23RD$                

Sub-total Gravado 2,832,076.61RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 283,207.66RD$                

 CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN
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11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 50,977.38                         
11.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 110,340.65                       
11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 24,520.14                         
11.07 CODIA 0.10% 2,452.01                           
11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 24,520.14                         
11.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 49,040.29                         

Sub-total 261,850.61RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 641,912.84RD$                

11.10 Imprevistos 5.00% 122,600.72                       

TOTAL GENERAL 3,216,527.94RD$             

Diferencia 
(RD$)

-4.21

Monto ofertado (RD$) Monto revisado 
por DIF (RD$) Observación

RD$ 3,216,523.73 3,216,527.94 Presenta diferencia de pesos.

Peritos del proceso:

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

1.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 286.58 10,378.65          

1.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 168.57 1,337.31            

1.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 770.39 1,540.77            

1.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 641.99 1,283.98            

1.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 131.19 131.19               

1.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 163.99 163.99               

1.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79               

1.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 999.73 999.73               

1.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 167.77 1,182.79            

1.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 115.76 115.76               

1.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 139.81 1,668.36            

1.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 17,954.75 17,954.75          

1.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,504.71 17,955.78          

1.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 5,869.06 23,476.22          

1.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,903.91 3,807.82            

1.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 262.06 2,620.57            

1.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,454.52 19,471.82          

1.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,454.52 88,892.90          

1.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 454.28 1,817.10            

1.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 17,903.53       35,807.06          

1.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 4,166.04         29,370.58          

1.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,786.42 3,786.42            

1.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,863.00 1,863.00            

1.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 9,439.48         18,878.96          

1.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,754.86 1,754.86            

1.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,294.43         6,294.43            

1.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,158.86 30,158.86          

1.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 2,679.16 8,037.47            

1.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 17,319.16       17,319.16          

1.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 28,019.98       28,019.99          

1.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,056.73 7,056.73            

Sub-total 383,343.80RD$                

PRESUPUESTO GRUPO INGENIARQ S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS 

Págnia 1 de 10



OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO GRUPO INGENIARQ S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

2.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS

2.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 286.58 11,073.31          

2.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 168.57 1,062.02            

2.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 770.39 770.39               

2.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 641.99 641.99               

2.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 131.19 131.19               

2.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 163.99 163.99               

2.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79               

2.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 999.73 999.73               

2.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 115.76 115.76               

2.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 139.81 1,160.42            

2.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 17,954.75 17,954.75          

2.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,504.71 12,489.09          

2.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 5,869.06 23,476.22          

2.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,903.91 1,903.91            

2.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 262.06 1,572.34            

2.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,454.52 15,463.47          

2.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,454.52 94,842.65          

2.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 17,903.53       17,903.53          

2.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,786.42 3,786.42            

2.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,863.00 1,863.00            

2.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 9,439.48         9,439.48            

2.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,754.86 1,754.86            

2.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,294.43         6,294.43            

2.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,158.86 30,158.86          

2.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 2,679.16 2,679.16            

2.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,327.74         7,327.75            

2.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 28,019.98       28,019.99          

2.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,056.73 7,056.73            

Sub-total 300,302.23RD$                

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

3.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 286.58 10,378.65          

3.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 168.57 1,337.31            

3.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 770.39 1,540.77            
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO GRUPO INGENIARQ S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

3.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 641.99 1,283.98            

3.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 131.19 131.19               

3.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 163.99 163.99               

3.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79               

3.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 999.73 999.73               

3.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 167.77 1,182.79            

3.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 115.76 115.76               

3.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 139.81 1,668.36            

3.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 17,954.75 17,954.75          

3.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,504.71 17,955.78          

3.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 5,869.06 23,476.22          

3.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,903.91 3,807.82            

3.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 262.06 2,620.57            

3.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,454.52 19,471.82          

3.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,454.52 88,892.90          

3.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 454.28 1,817.10            

3.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 17,903.53       35,807.06          

3.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 4,166.04         29,370.58          

3.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,786.42 3,786.42            

3.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,863.00 1,863.00            

3.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 9,439.48         18,878.96          

3.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,754.86 1,754.86            

3.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,294.43         6,294.43            

3.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,158.86 30,158.86          

3.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 2,679.16 8,037.47            

3.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 17,319.16       17,319.16          

3.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 28,019.98       28,019.99          

3.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,465.31 7,465.31            

Sub-total 383,752.38RD$                

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

4.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 286.58 11,073.31          

4.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 168.57 1,062.02            

4.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 770.39 770.39               

4.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 641.99 641.99               

4.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 131.19 131.19               
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PRESUPUESTO GRUPO INGENIARQ S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

4.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 163.99 163.99               

4.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79               

4.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 999.73 999.73               

4.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 115.76 115.76               

4.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 139.81 1,160.42            

4.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 17,954.75 17,954.75          

4.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,504.71 12,489.09          

4.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 5,869.06 23,476.22          

4.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,903.91 1,903.91            

4.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 262.06 1,572.34            

4.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,454.52 15,463.47          

4.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,454.52 94,842.65          

4.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 17,903.53       17,903.53          

4.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,786.42 3,786.42            

4.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,863.00 1,863.00            

4.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 9,439.48         9,439.48            

4.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,754.86 1,754.86            

4.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,294.43         6,294.43            

4.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,158.86 30,158.86          

4.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 2,679.16 2,679.16            

4.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,327.74         7,327.75            

4.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 28,019.98       28,019.99          

4.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,261.02 7,261.02            

Sub-total 300,506.52RD$                

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

5.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 286.58 10,378.65          

5.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 168.57 1,337.31            

5.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 770.39 1,540.77            

5.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 641.99 1,283.98            

5.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 131.19 131.19               

5.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 163.99 163.99               

5.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79               

5.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 999.73 999.73               

5.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 167.77 1,182.79            

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS
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UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO GRUPO INGENIARQ S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

5.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 115.76 115.76               

5.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 139.81 1,668.36            

5.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 17,954.75 17,954.75          

5.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,504.71 17,955.78          

5.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 5,869.06 23,476.22          

5.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,903.91 3,807.82            

5.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 262.06 2,620.57            

5.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,454.52 19,471.82          

5.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,454.52 88,892.90          

5.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 454.28 1,817.10            

5.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 17,903.53       35,807.06          

5.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 4,166.04         29,370.58          

5.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,786.42 3,786.42            

5.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,863.00 1,863.00            

5.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 9,439.48         18,878.96          

5.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,754.86 1,754.86            

5.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,294.43         6,294.43            

5.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,158.86 30,158.86          

5.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 2,679.16 8,037.47            

5.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 17,319.16       17,319.16          

5.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 28,019.98       28,019.99          

5.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,056.73 7,056.73            

Sub-total 383,343.80RD$                

6.00 BAÑO PRIVADO  1ER NIVEL- CABALLEROS

6.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 286.58 11,073.31          

6.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 168.57 1,062.02            

6.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 770.39 770.39               

6.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 641.99 641.99               

6.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 131.19 131.19               

6.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 163.99 163.99               

6.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79               

6.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 999.73 999.73               

6.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 115.76 115.76               

6.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 139.81 1,160.42            
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PROCESO: CP-CPJ-12-2022

6.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 17,954.75 17,954.75          

6.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,504.71 12,489.09          

6.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 5,869.06 23,476.22          

6.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,903.91 1,903.91            

6.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 262.06 1,572.34            

6.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,454.52 15,463.47          

6.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,454.52 94,842.65          

6.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 17,903.53       17,903.53          

6.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,786.42 3,786.42            

6.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,863.00 1,863.00            

6.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 9,439.48         9,439.48            

6.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,754.86 1,754.86            

6.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,294.43         6,294.43            

6.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,158.86 30,158.86          

6.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 2,679.16 2,679.16            

6.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,327.74         7,327.75            

6.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 28,019.98       28,019.99          

6.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,056.73 7,056.73            

Sub-total 300,302.23RD$                

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

7.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 286.58 10,378.65          

7.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 168.57 1,337.31            

7.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 770.39 1,540.77            

7.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 641.99 1,283.98            

7.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 131.19 131.19               

7.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 163.99 163.99               

7.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79               

7.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 999.73 999.73               

7.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 167.77 1,182.79            

7.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 115.76 115.76               

7.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 139.81 1,668.36            

7.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 17,954.75 17,954.75          

7.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1,504.71 17,955.78          
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO GRUPO INGENIARQ S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

7.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 5,869.06 23,476.22          

7.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,903.91 3,807.82            

7.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 262.06 2,620.57            

7.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 2,454.52 19,471.82          

7.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 2,454.52 88,892.90          

7.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 454.28 1,817.10            

7.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 17,903.53       35,807.06          

7.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 4,166.04         29,370.58          

7.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,786.42 3,786.42            

7.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,863.00 1,863.00            

7.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 9,439.48         18,878.96          

7.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,754.86 1,754.86            

7.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,294.43         6,294.43            

7.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,158.86 30,158.86          

7.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 2,679.16 8,037.47            

7.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 17,319.16       17,319.16          

7.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 28,019.98       28,019.99          

7.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,261.02 7,261.02            

Sub-total 383,548.09RD$                

8.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

8.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 286.58 11,073.31          

8.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 168.57 1,062.02            

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 770.39 770.39               

8.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 641.99 641.99               

8.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 131.19 131.19               

8.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 163.99 163.99               

8.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79               

8.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 999.73 999.73               

8.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 115.76 115.76               

8.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 139.81 1,160.42            

8.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 17,954.75 17,954.75          

8.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,504.71 12,489.09          

8.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 5,869.06 23,476.22          
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO GRUPO INGENIARQ S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

8.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,903.91 1,903.91            

8.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 262.06 1,572.34            

8.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,454.52 15,463.47          

8.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,454.52 94,842.65          

8.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 17,903.53       17,903.53          

8.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,786.42 3,786.42            

8.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,863.00 1,863.00            

8.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 9,439.48         9,439.48            

8.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,754.86 1,754.86            

8.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,294.43         6,294.43            

8.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,158.86 30,158.86          

8.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 2,679.16 2,679.16            

8.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,327.74         7,327.75            

8.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 28,019.98       28,019.99          

8.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,261.02 7,261.02            

Sub-total 300,506.52RD$                

9.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

9.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 286.58 11,073.31          

9.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 168.57 1,062.02            

9.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 770.39 770.39               

9.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 641.99 641.99               

9.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 131.19 131.19               

9.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 163.99 163.99               

9.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79               

9.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 999.73 999.73               

9.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 115.76 115.76               

9.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 139.81 1,160.42            

9.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 17,954.75 17,954.75          

9.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 1,504.71 12,489.09          

9.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 5,869.06 23,476.22          

9.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,903.91 1,903.91            

9.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 262.06 1,572.34            

9.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 2,454.52 15,463.47          

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO GRUPO INGENIARQ S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

9.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 2,454.52 94,842.65          

9.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 17,903.53       17,903.53          

9.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 3,786.42 3,786.42            

9.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,863.00 1,863.00            

9.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 9,439.48         9,439.48            

9.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 1,754.86 1,754.86            

9.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,294.43         6,294.43            

9.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 30,158.86 30,158.86          

9.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 2,679.16 2,679.16            

9.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,327.74         7,327.75            

9.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 28,019.98       28,019.99          

9.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,261.02 7,261.02            

Sub-total 300,506.52RD$                

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

10.01 Retiro de lona asfáltica existente 20.00 m2 118.00 2,360.01            

10.02 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 
Tonos Claros (blanco o gris) 30.00 m2 763.61 22,908.42          

10.03 Suministro y aplicación de pintura interior en techo  (incluye resane de imperfecciones 
en pañete y preparación de superficie ) 20.00 m2 627.19 12,543.80          

10.04  Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima 
aproximada 4.5 m) 25.00 m2 412.06 10,301.44          

10.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 20.00 m2 745.89 14,917.79          

10.06 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 10.00 m2 1,504.71 15,047.10          

10.07 Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o 10.00 m2 763.61 7,636.14            

Sub-total 85,714.70RD$                  

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS  (RD$) 3,121,826.79RD$                  

11.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 312,182.68                       
11.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 93,654.80                         
11.03 Transporte 2.50% 78,045.67                         

Sub-total 483,883.15RD$                

Sub-total Gravado 3,605,709.94RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 360,570.99RD$                

 CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO GRUPO INGENIARQ S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 64,902.78                         
11.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 140,482.21                       
11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 31,218.27                         
11.07 CODIA 0.10% 3,121.83                           
11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 31,218.27                         
11.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 62,436.54                         

Sub-total 333,379.90RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 817,263.05RD$                

11.10 Imprevistos 5.00% 156,091.34                       

TOTAL GENERAL 4,095,181.18RD$             

Diferencia 
(RD$)

24,194.16

Monto ofertado (RD$) Monto revisado 
por DIF (RD$) Observación

RD$ 4,119,375.34 4,095,181.18

El Oferente presenta un mal cálculo de los 
imprevistos. Recordamos que este es el 
producto del 5% del sub-total de costos 

directos, no del sub-total gravado.

Peritos del proceso:

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

1.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 120.00 4,345.92            

1.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 120.00 951.97               

1.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 500.00 1,000.00            

1.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 500.00 1,000.00            

1.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

1.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 100.00 100.00               

1.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 100.00 100.00               

1.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 800.00 800.00               

1.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 200.00 1,410.00            

1.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 100.00 100.00               

1.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 40.00 477.32               

1.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,000.00 6,000.00            

1.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 994.36 11,865.75          Diferencia decimal.

1.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 3,828.15 15,312.60          

1.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,348.65 2,697.30            

1.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 211.60 2,116.00            

1.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 1,970.18 15,629.54          

1.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,637.33 59,297.54          

1.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 350.00 1,400.00            

1.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 26,787.30       53,574.60          

1.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 12,650.00       89,182.50          

1.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 655.00 655.00               

1.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,600.00 1,600.00            

1.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 7,275.00         14,550.00          

1.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 2,400.00 2,400.00            

1.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,900.00         6,900.00            

1.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 32,000.00 32,000.00          

1.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 5,600.00 16,800.00          

1.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 8,900.00         8,900.00            

1.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 16,900.00       16,900.00          

1.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 3,000.00 3,000.00            

Sub-total 371,366.04RD$                

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS 

PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

2.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS

2.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 120.00 4,636.80            

2.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 120.00 756.00               

2.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 500.00 500.00               

2.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 500.00 500.00               

2.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

2.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 100.00 100.00               

2.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 100.00 100.00               

2.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 800.00 800.00               

2.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 100.00 100.00               

2.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 40.00 332.00               

2.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,000.00 6,000.00            

2.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 994.36 8,253.19            Diferencia decimal.

2.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 3,828.15 15,312.60          

2.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,348.65 1,348.65            

2.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 211.60 1,269.60            

2.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 1,970.18 12,412.13          

2.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,637.33 63,266.43          

2.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 26,787.30       26,787.30          

2.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 655.00 655.00               

2.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,600.00 1,600.00            

2.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 7,275.00         7,275.00            

2.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 2,400.00 2,400.00            

2.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,900.00         6,900.00            

2.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 16,000.00 16,000.00          

2.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 5,600.00 5,600.00            

2.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,000.00         7,000.00            

2.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 16,900.00       16,900.00          

2.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,000.00 4,000.00            

Sub-total 211,104.70RD$                

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

3.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 120.00 4,345.92            

3.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 120.00 951.97               

3.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 500.00 1,000.00            
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

3.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 500.00 1,000.00            

3.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

3.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 100.00 100.00               

3.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 100.00 100.00               

3.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 800.00 800.00               

3.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 200.00 1,410.00            

3.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 100.00 100.00               

3.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 40.00 477.32               

3.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,000.00 6,000.00            

3.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 994.36 11,865.75          Diferencia decimal.

3.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 3,828.15 15,312.60          

3.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,348.65 2,697.30            

3.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 211.60 2,116.00            

3.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 1,970.18 15,629.54          

3.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,637.33 59,297.54          

3.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 350.00 1,400.00            

3.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 26,787.30       53,574.60          

3.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 12,650.00       89,182.50          

3.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 655.00 655.00               

3.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,600.00 1,600.00            

3.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 7,275.00         14,550.00          

3.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 2,400.00 2,400.00            

3.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,900.00         6,900.00            

3.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 32,000.00 32,000.00          

3.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 5,600.00 16,800.00          

3.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 8,900.00         8,900.00            

3.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 16,900.00       16,900.00          

3.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,000.00 4,000.00            

Sub-total 372,366.04RD$                

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

4.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 120.00 4,636.80            

4.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 120.00 756.00               

4.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 500.00 500.00               

4.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 500.00 500.00               

4.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               
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PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.
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4.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 100.00 100.00               

4.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 150.00 150.00               

4.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 800.00 800.00               

4.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 100.00 100.00               

4.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 40.00 332.00               

4.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,000.00 6,000.00            

4.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 994.36 8,253.19            Diferencia decimal.

4.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 3,828.15 15,312.60          

4.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,348.65 1,348.65            

4.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 211.60 1,269.60            

4.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 1,970.18 12,412.13          

4.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,637.33 63,266.43          

4.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 26,787.30       26,787.30          

4.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 655.00 655.00               

4.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,600.00 1,600.00            

4.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 7,275.00         7,275.00            

4.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 2,400.00 2,400.00            

4.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,900.00         6,900.00            

4.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 16,000.00 16,000.00          

4.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 5,600.00 5,600.00            

4.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,000.00         7,000.00            

4.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 16,900.00       16,900.00          

4.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,000.00 4,000.00            

Sub-total 211,154.70RD$                

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

5.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 120.00 4,345.92            

5.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 120.00 951.97               

5.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 500.00 1,000.00            

5.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 500.00 1,000.00            

5.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

5.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 100.00 100.00               

5.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 100.00 100.00               

5.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 800.00 800.00               

5.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 200.00 1,410.00            

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS
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UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

5.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 100.00 100.00               

5.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 40.00 477.32               

5.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,000.00 6,000.00            

5.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 994.36 11,865.75          Diferencia decimal.

5.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 3,828.15 15,312.60          

5.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,348.65 2,697.30            

5.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 211.60 2,116.00            

5.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 1,970.18 15,629.54          

5.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,637.33 59,297.54          

5.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 350.00 1,400.00            

5.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 26,787.30       53,574.60          

5.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 12,650.00       89,182.50          

5.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 655.00 655.00               

5.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 350.00 350.00               

5.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 7,275.00         14,550.00          

5.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 2,400.00 2,400.00            

5.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,900.00         6,900.00            

5.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 32,000.00 32,000.00          

5.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 5,600.00 16,800.00          

5.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 8,900.00         8,900.00            

5.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 16,900.00       16,900.00          

5.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,000.00 4,000.00            

Sub-total 371,116.04RD$                

6.00 BAÑO PRIVADO  1ER NIVEL- CABALLEROS

6.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 120.00 4,636.80            

6.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 120.00 756.00               

6.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 500.00 500.00               

6.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 500.00 500.00               

6.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

6.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 150.00 150.00               

6.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 200.00 200.00               

6.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 800.00 800.00               

6.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 100.00 100.00               

6.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 40.00 332.00               
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PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.
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6.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,000.00 6,000.00            

6.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 994.36 8,253.19            Diferencia decimal.

6.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 3,828.15 15,312.60          

6.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,348.65 1,348.65            

6.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 211.60 1,269.60            

6.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 1,970.18 12,412.13          

6.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,637.33 63,266.43          

6.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 26,787.30       26,787.30          

6.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 655.00 655.00               

6.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 350.00 350.00               

6.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 7,275.00         7,275.00            

6.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 2,400.00 2,400.00            

6.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,900.00         6,900.00            

6.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 32,000.00 32,000.00          

6.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 5,600.00 5,600.00            

6.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,000.00         7,000.00            

6.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 16,900.00       16,900.00          

6.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,000.00 4,000.00            

Sub-total 226,004.70RD$                

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

7.01 Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 120.00 4,345.92            

7.02 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 120.00 951.97               

7.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 500.00 1,000.00            

7.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 500.00 1,000.00            

7.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

7.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 100.00 100.00               

7.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 100.00 100.00               

7.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 800.00 800.00               

7.09 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 200.00 1,410.00            

7.10 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 100.00 100.00               

7.11 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 40.00 477.32               

7.12 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,000.00 6,000.00            

7.13 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 994.36 11,865.75          Diferencia decimal.
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

7.14
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 3,828.15 15,312.60          

7.15 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 2.00 und 1,348.65 2,697.30            

7.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

10.00 m2 211.60 2,116.00            

7.17 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 7.93 m2 1,970.18 15,629.54          

7.18 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 36.22 m2 1,637.33 59,297.54          

7.19 Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 350.00 1,400.00            

7.20 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 2.00 ud 26,787.30       53,574.60          

7.21 Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable 7.05 m2 12,650.00       89,182.50          

7.22 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 655.00 655.00               

7.23 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,600.00 1,600.00            

7.24 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 2.00 ud 7,275.00         14,550.00          

7.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 2,400.00 2,400.00            

7.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,900.00         6,900.00            

7.27 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 
0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 32,000.00 32,000.00          

7.28 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 und 5,600.00 16,800.00          

7.29 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
2.40m x 1.15m 1.00 ud 7,000.00         7,000.00            

7.30

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 16,900.00       16,900.00          

7.31 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,000.00 4,000.00            

Sub-total 370,466.04RD$                

8.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

8.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 120.00 4,636.80            

8.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 120.00 756.00               

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 500.00 500.00               

8.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 500.00 500.00               

8.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

8.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 150.00 150.00               

8.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 150.00 150.00               

8.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 800.00 800.00               

8.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 100.00 100.00               

8.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 40.00 332.00               

8.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,000.00 6,000.00            

8.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 994.36 8,253.19            Diferencia decimal.

8.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 3,828.15 15,312.60          
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

8.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,348.65 1,348.65            

8.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 211.60 1,269.60            

8.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 1,970.18 12,412.13          

8.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,637.33 63,266.43          

8.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 26,787.30       26,787.30          

8.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 655.00 655.00               

8.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,600.00 1,600.00            

8.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 7,275.00         7,275.00            

8.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 2,400.00 2,400.00            

8.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,900.00         6,900.00            

8.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 32,000.00 32,000.00          

8.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 5,600.00 5,600.00            

8.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,000.00         7,000.00            

8.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 16,900.00       16,900.00          

8.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,000.00 4,000.00            

Sub-total 227,204.70RD$                

9.00 BAÑOS PRIVADOS  2DO NIVEL- CABALLEROS

9.01 Remoción de ceramica de baño en muros 38.64 m2 120.00 4,636.80            

9.02 Remoción de ceramica de baño en piso 6.30 m2 120.00 756.00               

9.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und 500.00 500.00               

9.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und 500.00 500.00               

9.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00               

9.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 150.00 150.00               

9.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 150.00 150.00               

9.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 800.00 800.00               

9.09 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 100.00 100.00               

9.10 Desmonte de plafon existente 8.30 m2 40.00 332.00               

9.11 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, 
Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6,000.00 6,000.00            

9.12 Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 8.30 m2 994.36 8,253.19            Diferencia decimal.

9.13
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)

4.00 und 3,828.15 15,312.60          

9.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco 1.00 und 1,348.65 1,348.65            

9.15 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 
masillado y lijado)

6.00 m2 211.60 1,269.60            

9.16 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 
pegamento, derretido y separadores. 6.30 m2 1,970.18 12,412.13          

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

9.17 Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye pegamento, 
derretido y separadores. 38.64 m2 1,637.33 63,266.43          

9.18 Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para 
fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación 1.00 ud 26,787.30       26,787.30          

9.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und 655.00 655.00               

9.20 Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba 1.00 und 1,600.00 1,600.00            

9.21 Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su 
instalación, Boquilla y sifón niquelados. 1.00 ud 7,275.00         7,275.00            

9.22 Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie 1.00 und 2,400.00 2,400.00            

9.23 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud 6,900.00         6,900.00            

9.24 Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 
m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) 1.00 und 32,000.00 32,000.00          

9.25 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 und 5,600.00 5,600.00            

9.26 Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 
1.2M x 1.15m 1.00 ud 7,000.00         7,000.00            

9.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y 
libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, 
Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy 
Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA 
obediente.)

1.00 ud 16,900.00       16,900.00          

9.28 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,000.00 4,000.00            

Sub-total 227,204.70RD$                

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

10.01 Retiro de lona asfáltica existente 20.00 m2 60.00 1,200.00            

10.02 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 
Tonos Claros (blanco o gris) 30.00 m2 600.00 18,000.00          

10.03 Suministro y aplicación de pintura interior en techo  (incluye resane de imperfecciones 
en pañete y preparación de superficie ) 20.00 m2 160.00 3,200.00            

10.04  Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima 
aproximada 4.5 m) 25.00 m2 211.60 5,290.00            

10.05 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 20.00 m2 1,142.21 22,844.20          

10.06 Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee) 10.00 m2 994.36 9,943.60            

10.07 Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o 10.00 m2 1,500.00 15,000.00          

Sub-total 75,477.80RD$                  

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS  (RD$) 2,663,465.46RD$             

11.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 266,346.55                       
11.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 79,903.96                         
11.03 Transporte 2.50% 66,586.64                         

Sub-total 412,837.15RD$                

Sub-total Gravado 3,076,302.61RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 307,630.26RD$                

 CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 55,373.45                         
11.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 119,855.95                       
11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 26,634.65                         
11.07 CODIA 0.10% 2,663.47                           
11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 26,634.65                         
11.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 53,269.31                         

Sub-total 284,431.48RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 697,268.63RD$                

11.10 Imprevistos 5.00% 133,173.27                       

TOTAL GENERAL 3,493,907.36RD$             

Diferencia 
(RD$)

-19,677.36

Monto ofertado (RD$) Monto revisado 
por DIF (RD$) Observación

RD$ 3,474,230.00 3,493,907.36 Presenta direrencia en precios.
El oferente no sumó la partida 10.07.

Peritos del proceso:

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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Num. Oferente Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1 GRUPO INGENIARQ  S.R.L. RD$ 1,259,005.93 RD$ 1,259,005.66 RD$ 0.27

2 COSMO CARIBE S.R.L. RD$ 1,264,147.29 RD$ 1,264,147.34 -RD$ 0.05

3 PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L. RD$ 1,262,668.17 RD$ 1,262,668.13 RD$ 0.04

4 PURO MARIA SANCHEZ RD$ 1,217,009.90 RD$ 1,217,010.82 -RD$ 0.92

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN COMPARATIVA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2:PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE JARABACOA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE MULTIPLICACION LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN EL PRESUPUESTO ANEXO. 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE JARABACOA -LOTE 2
CP-CPJ-12-2022
01/02/2023
Evaluación economica Individual

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1 CONFECCIÓN DE EXPLANADA ENTRADA Y ACERAS 
LATERALES

1.01 Demolición de acera existente 9.45 m2 CUMPLE El precio esta por 
debajo del mercado CUMPLE 

El precio esta por 
encima del 
mercado

CUMPLE CUMPLE 

1.02 Excavación escalonada para zapata 9.87 m3 CUMPLE CUMPLE 
El precio esta por 

encima del 
mercado

CUMPLE El precio esta por 
encima del mercado CUMPLE 

1.03 Relleno de reposición en muro 2.80 m3 CUMPLE CUMPLE 
El precio esta por 

encima del 
mercado

CUMPLE CUMPLE 

1.04 Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 
0.45m x 0.25m, 3Ø de 1/2" 2.55 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

1.05 Suministro y colocación de muro de blocks de 6" 10.20 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE El precio esta por 
encima del mercado

1.06 Construcción de base para piso explanada frontal 
(nivelación con relleno compactado) 20.50 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

1.07 Hormigón armado con malla eléctrosoldada 15 x 15, D2.3 x 
D2.3, en explanada frontal, esp.=0.10m 34.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

1.08 Vaciado y terminación con rayado profundo en acera 
perimetral 77.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

1.09 Fraguache en muros 8.94 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
1.1 Pañete de muros 8.94 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

1.11 Cantos y mochetas 37.30 ml CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE El precio esta por 
encima del mercado

1.12 Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo 20.42 m2 CUMPLE CUMPLE 
El precio esta por 

encima del 
mercado

CUMPLE CUMPLE 

1.13 Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m 
fondo blanco en explanada frontal 34.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE El precio esta por 

encima del mercado CUMPLE 

1.14 Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en 
explanada frontal 18.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

1.15 Bote de escombros 2.00 viaje CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE El precio esta por 
debajo del mercado

2 PERGOLADO EN ALUMINIO COLOR CAOBA

2.01

Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado 
en aluminio color madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" 
color Caoba. Instalados mediante fijaciones a pared de 
techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada posterior 
de 1.80 x 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios 
de fijación

41.00 m2 CUMPLE El precio esta por 
debajo del mercado CUMPLE El precio esta por 

debajo del mercado CUMPLE CUMPLE El precio esta por 
debajo del mercado

3 RECONSTRUCCIÓN ESCALINATA A PARQUEO
3.01 Demolición de cerámica existente 11.00 m2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3.02 Nivelación con hormigón de escalón superior 1.00 pa CUMPLE CUMPLE 
El precio esta por 

encima del 
mercado

CUMPLE CUMPLE 

3.03 Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito 
fondo blanco 12.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE El precio esta por 

encima del mercado
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3.04 Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar 
a la existente 50.00 p2 CUMPLE El precio esta por 

encima del mercado CUMPLE 
El precio esta por 

encima del 
mercado

CUMPLE CUMPLE 

3.05 Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar 
a la existente en acceso posterior palacio 35.00 p2 CUMPLE El precio esta por 

encima del mercado CUMPLE 
El precio esta por 

encima del 
mercado

CUMPLE CUMPLE 

4 MISCELANEOS
4.01 Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y 

pequeñas, etc) 1.00 pa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.02 Construccion de vertedero en block, incluye revestimiento 
de ceramica, tuberias y piezas de conexión 1.00 pu CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE El precio esta por 

encima del mercado

4.03 Suministro y regado de grava gris 6.00 m3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.04 Limpieza continua y final 1.00 pu CUMPLE CUMPLE 
El precio esta por 

encima del 
mercado

CUMPLE El precio esta por 
encima del mercado CUMPLE 

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1 Confección de explanada entrada y aceras laterales

1.01 Demolición de acera existente m2 9.45 523.94 4,951.23         
Diferencias decimales

1.02 Excavación escalonada para zapata m3 9.87 821.31 8,106.33         
Diferencias decimales

1.03 Relleno de reposición en muro m3 2.8 410.66 1,149.85         
Diferencias decimales

1.04 Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x 0.25m, 3Ø de 
1/2" m3 2.55 16,212.11 41,340.88       

Diferencias decimales

1.05 Suministro y colocación de muro de blocks de 6" m2 10.2 2,675.39 27,288.98       
Diferencias decimales

1.06 Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno 
compactado) m3 20.5 1155.47 23,687.14       

Diferencias decimales

1.07 Hormigón armado con malla eléctrosoldada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en explanada 
frontal, esp.=0.10m m2 34 1,158.28 39,381.52       

Diferencias decimales

1.08 Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral m2 77 1,279.81 98,545.37       
Diferencias decimales

1.09 Fraguache en muros m2 8.94 84.43 754.80            

1.1 Pañete de muros m2 8.94 410.1 3,666.29         
Diferencias decimales

1.11 Cantos y mochetas ml 37.3 425.81 15,882.71       
Diferencias decimales

1.12 Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo m2 20.42 220.97 4,512.21         
Diferencias decimales

1.13 Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo blanco en 
explanada frontal m2 34 2,989.02 101,626.68     

Diferencias decimales

1.14 Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal m 18 461.44 8,305.92         
Diferencias decimales

1.15 Bote de escombros viaje 2 726.89 1,453.78         

Sub-total 380,653.69RD$                     

2 Pergolado en aluminio color Caoba

2.01

Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color 
madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante 
fijaciones a pared de techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada 
posterior de 1.80 x 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios de fijación

m2 41 3,789.65 155,375.65     

Diferencias decimales
Sub-total 155,375.65RD$                     

3 Reconstrucción escalinata a parqueo

3.01 Demolición de cerámica existente m2 11 104.79 1,152.69         

3.02 Nivelación con hormigón de escalón superior pa 1 1,320.03 1,320.03         

3.03 Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanco m 12 5,070.78 60,849.36       

3.04 Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente p2 50 3051.19 152,559.50     

3.05 Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en 
acceso posterior palacio p2 35 3051.19 106,791.65     

Sub-total 322,673.23RD$                     

4 Miscelaneos

PRESUPUESTO PURO MARIA SANCHEZ S.R.L.

PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE JARBACOA

JARABACOA

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022
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Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

4.01 Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc) pa 1 20,850.72 20,850.72       

4.02 Construccion de vertedero en block, incluye revestimiento de ceramica, 
tuberias y piezas de conexión pu 1 24,035.42 24,035.42       

4.03 Suministro y regado de grava gris m3 6 1,843.48 11,060.88       
Diferencias decimales

4.04 Limpieza continua y final pu 1 13,098.61 13,098.61       

Sub-total 69,045.63                         

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS  (RD$) 927,748.20RD$                     

11.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 92,774.82                         
11.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 27,832.45                         
11.03 Transporte 2.50% 23,193.71                         

Sub-total 143,800.98RD$                

Sub-total Gravado 1,071,549.18RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 107,154.92RD$                

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 19,287.89                         
11.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 41,748.67                         
11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 9,277.48                           
11.07 CODIA 0.10% 927.75                              
11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 9,277.48                           
11.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 18,554.96                         

Sub-total 99,074.23RD$                  

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 242,875.21RD$                

11.10 Imprevistos 5.00% 46,387.41                         

TOTAL GENERAL 1,217,010.82RD$             

Diferencia 
(RD$)

-0.92RD$ 1,217,009.90 1,217,010.82 Presenta diferencias decimales

Monto ofertado (RD$) Monto revisado 
por DIF (RD$) Observación

Peritos del proceso:

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1 Confección de explanada entrada y aceras laterales

1.01 Demolición de acera existente m2 9.45 614.53 5,807.31         
Diferencias decimales

1.02 Excavación escalonada para zapata m3 9.87 884.61 8,731.10         
Diferencias decimales

1.03 Relleno de reposición en muro m3 2.8 293.91 822.95            

1.04 Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x 0.25m, 3Ø de 
1/2" m3 2.55 15,722.95 40,093.52       

1.05 Suministro y colocación de muro de blocks de 6" m2 10.2 1,595.25 16,271.55       
Diferencias decimales

1.06 Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno 
compactado) m3 20.5 826 16,933.00       

Diferencias decimales

1.07 Hormigón armado con malla eléctrosoldada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en explanada 
frontal, esp.=0.10m m2 34 1,750.88 59,529.92       

Diferencias decimales

1.08 Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral m2 77 1,504.41 115,839.57     
Diferencias decimales

1.09 Fraguache en muros m2 8.94 100.92 902.22            
Diferencias decimales

1.1 Pañete de muros m2 8.94 332.47 2,972.28         
Diferencias decimales

1.11 Cantos y mochetas ml 37.3 163.32 6,091.84         
Diferencias decimales

1.12 Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo m2 20.42 182.04 3,717.26         
Diferencias decimales

1.13 Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo blanco en 
explanada frontal m2 34 3,244.05 110,297.70     

Diferencias decimales

1.14 Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal m 18 452.5 8,145.00         
Diferencias decimales

1.15 Bote de escombros viaje 2 3,300.00 6,600.00         

Sub-total 402,755.22RD$                     

2 Pergolado en aluminio color Caoba

2.01

Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color 
madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante 
fijaciones a pared de techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada 
posterior de 1.80 x 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios de fijación

m2 41 9,832.16 403,118.56     

Diferencias decimales
Sub-total 403,118.56RD$                     

3 Reconstrucción escalinata a parqueo

3.01 Demolición de cerámica existente m2 11 120.23 1,322.53         
Diferencias decimales

3.02 Nivelación con hormigón de escalón superior pa 1 2,577.43 2,577.43         

3.03 Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanco m 12 1,345.83 16,149.96       
Diferencias decimales

3.04 Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente p2 50 716.41 35,820.50       
Diferencias decimales

3.05 Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en 
acceso posterior palacio p2 35 716.41 25,074.35       

Diferencias decimales
Sub-total 80,944.77RD$                       

4 Miscelaneos

PRESUPUESTO PROCELCA S.R.L.

PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE JARBACOA

JARABACOA

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022
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Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

4.01 Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc) pa 1 36,816.00 36,816.00       

4.02 Construccion de vertedero en block, incluye revestimiento de ceramica, 
tuberias y piezas de conexión pu 1 9,000.00 9,000.00         

4.03 Suministro y regado de grava gris m3 6 2,486.50 14,919.00       
Diferencias decimales

4.04 Limpieza continua y final pu 1 15,000.00 15,000.00       

Sub-total 75,735.00                         

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS  (RD$) 962,553.55RD$                     

11.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 96,255.35                         
11.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 28,876.61                         
11.03 Transporte 2.50% 24,063.84                         

Sub-total 149,195.80RD$                

Sub-total Gravado 1,111,749.35RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 111,174.93RD$                

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 20,011.49                         
11.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 43,314.91                         
11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 9,625.54                           
11.07 CODIA 0.10% 962.55                              
11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 9,625.54                           
11.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 19,251.07                         

Sub-total 102,791.10RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 251,986.90RD$                

11.10 Imprevistos 5.00% 48,127.68                         

TOTAL GENERAL 1,262,668.13RD$             

Diferencia 
(RD$)

0.04RD$ 1,262,668.17 1,262,668.13 Presenta diferencias decimales

Monto ofertado (RD$) Monto revisado 
por DIF (RD$) Observación

Peritos del proceso:

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1 Confección de explanada entrada y aceras laterales

1.01 Demolición de acera existente m2 9.45 2188.88 20,684.92       
Diferencias decimales

1.02 Excavación escalonada para zapata m3 9.87 1676.19 16,544.00       
Diferencias decimales

1.03 Relleno de reposición en muro m3 2.8 593.27 1,661.16         
Diferencias decimales

1.04 Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x 0.25m, 3Ø de 
1/2" m3 2.55 12,760.97 32,540.47       

Diferencias decimales

1.05 Suministro y colocación de muro de blocks de 6" m2 10.2 1,498.01 15,279.70       
Diferencias decimales

1.06 Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno 
compactado) m3 20.5 1208.93 24,783.07       

Diferencias decimales

1.07 Hormigón armado con malla eléctrosoldada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en explanada 
frontal, esp.=0.10m m2 34 1,207.67 41,060.78       

Diferencias decimales

1.08 Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral m2 77 1,325.64 102,074.28     
Diferencias decimales

1.09 Fraguache en muros m2 8.94 214.4 1,916.74         

1.1 Pañete de muros m2 8.94 525.2 4,695.29         
Diferencias decimales

1.11 Cantos y mochetas ml 37.3 314.42 11,727.87       
Diferencias decimales

1.12 Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo m2 20.42 400.32 8,174.53         
Diferencias decimales

1.13 Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo blanco en 
explanada frontal m2 34 1,675.05 56,951.70       

Diferencias decimales

1.14 Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal m 18 254.99 4,589.82         
Diferencias decimales

1.15 Bote de escombros viaje 2 3,200.00 6,400.00         

Sub-total 349,084.31RD$                     

2 Pergolado en aluminio color Caoba

2.01

Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color 
madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante 
fijaciones a pared de techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada 
posterior de 1.80 x 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios de fijación

m2 41 4,432.83 181,746.03     

Diferencias decimales
Sub-total 181,746.03RD$                     

3 Reconstrucción escalinata a parqueo

3.01 Demolición de cerámica existente m2 11 151.97 1,671.67         
Diferencias decimales

3.02 Nivelación con hormigón de escalón superior pa 1 23,455.81 23,455.81       

3.03 Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanco m 12 2,965.50 35,586.00       
Diferencias decimales

3.04 Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente p2 50 3183.84 159,192.00     
Diferencias decimales

3.05 Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en 
acceso posterior palacio p2 35 3183.84 111,434.40     

Diferencias decimales
Sub-total 331,339.88RD$                     

4 Miscelaneos

PRESUPUESTO GRUPO INGENIARQ S.R.L.

PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE JARBACOA

JARABACOA

PROCESO:   CP-CPJ-12-2022
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Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

4.01 Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc) pa 1 59,488.75 59,488.75       

4.02 Construccion de vertedero en block, incluye revestimiento de ceramica, 
tuberias y piezas de conexión pu 1 11,026.03 11,026.03       

4.03 Suministro y regado de grava gris m3 6 1,651.07 9,906.42         

4.04 Limpieza continua y final pu 1 17,170.17 17,170.17       

Sub-total 97,591.37                         

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS  (RD$) 959,761.59RD$                     

11.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 95,976.16                         
11.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 28,792.85                         
11.03 Transporte 2.50% 23,994.04                         

Sub-total 148,763.05RD$                

Sub-total Gravado 1,108,524.64RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 110,852.46RD$                

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 19,953.44                         
11.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 43,189.27                         
11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 9,597.62                           
11.07 CODIA 0.10% 959.76                              
11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 9,597.62                           
11.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 19,195.23                         

Sub-total 102,492.94RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 251,255.99RD$                

11.10 Imprevistos 5.00% 47,988.08                         

TOTAL GENERAL 1,259,005.66RD$             

Diferencia 
(RD$)

0.27RD$ 1,259,005.93 1,259,005.66 Presenta diferencias decimales

Monto ofertado (RD$) Monto revisado 
por DIF (RD$) Observación

Peritos del proceso:

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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OBRA:

UBIC.:

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.01 Demolición de acera existente m2 9.45 120 1,134.00         

1.02 Excavación escalonada para zapata m3 9.87 1331 13,136.97       

1.03 Relleno de reposición en muro m3 2.8 158 442.40            

1.04 Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x 0.25m, 3Ø de 
1/2" m3 2.55 15,083.76 38,463.59       

1.05 Suministro y colocación de muro de blocks de 6" m2 10.2 1,809.40 18,455.88       

1.06 Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno 
compactado) m3 20.5 6940 142,270.00     

1.07 Hormigón armado con malla eléctrosoldada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en explanada 
frontal, esp.=0.10m m2 34 1,104.46 37,551.64       

1.08 Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral m2 77 1,595.77 122,874.29     Diferencias decimales

1.09 Fraguache en muros m2 8.94 167.5 1,497.45         

1.1 Pañete de muros m2 8.94 467.6 4,180.34         

1.11 Cantos y mochetas ml 37.3 168.01 6,266.77         

1.12 Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo m2 20.42 133.89 2,734.03         Diferencias decimales

1.13 Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo blanco en 
explanada frontal m2 34 1,786.93 60,755.62       Diferencias decimales

1.14 Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal m 18 399.9 7,198.20         Diferencias decimales

1.15 Bote de escombros viaje 2 4,500.00 9,000.00         

Sub-total 465,961.19RD$                     

2 Pergolado en aluminio color Caoba

2.01

Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color 
madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante 
fijaciones a pared de techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada 
posterior de 1.80 x 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios de fijación

m2 41 6,000.00 246,000.00     

Sub-total 246,000.00RD$                     

3 Reconstrucción escalinata a parqueo

3.01 Demolición de cerámica existente m2 11 120 1,320.00         

3.02 Nivelación con hormigón de escalón superior pa 1 8,000.00 8,000.00         

3.03 Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanco m 12 2,900.00 34,800.00       

3.04 Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente p2 50 1800 90,000.00       

3.05 Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en 
acceso posterior palacio p2 35 1800 63,000.00       

Sub-total 197,120.00RD$                     

4 Miscelaneos
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Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

4.01 Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc) pa 1 27,900.00 27,900.00       

4.02 Construccion de vertedero en block, incluye revestimiento de ceramica, 
tuberias y piezas de conexión pu 1 9,100.00 9,100.00         

4.03 Suministro y regado de grava gris m3 6 2,100.00 12,600.00       

4.04 Limpieza continua y final pu 1 5,000.00 5,000.00         

Sub-total 54,600.00                         

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS  (RD$) 963,681.19RD$                     

11.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

11.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 96,368.12                         
11.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 28,910.44                         
11.03 Transporte 2.50% 24,092.03                         

Sub-total 149,370.59RD$                

Sub-total Gravado 1,113,051.78RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 111,305.18RD$                

11.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 20,034.93                         
11.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 43,365.65                         
11.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 9,636.81                           
11.07 CODIA 0.10% 963.68                              
11.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 9,636.81                           
11.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 19,273.62                         

Sub-total 102,911.50RD$                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 252,282.09RD$                

11.10 Imprevistos 5.00% 48,184.06                         

TOTAL GENERAL 1,264,147.34RD$             

Diferencia 
(RD$)

-0.05RD$ 1,264,147.29 1,264,147.34 Presenta diferencias decimales

Monto ofertado (RD$) Monto revisado 
por DIF (RD$) Observación

Peritos del proceso:

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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