



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

*NOMBRE DEL PROCESO: CP-PCJ-09-2022*

*IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA, BOCA CHICA, BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA CIRCUNSC. Y EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (6TO NIVEL)  
LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 18/11/2022*

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

No	Descripción del bien, servicio u obra	COSMO CARIBE, SRL		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA	RD\$ 1,256,477.29	RD\$ 1,256,450.26	\$27.03

**FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**NOTA:** EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE MULTIPLICACION LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN EL PRESUPUESTO ANEXO.

**Evaluación realizada por:**

**Ing. Massiel Estévez**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Juan Mejía**  
Ingeniero Supervisor

**Evaluación Aprobada por:**

**Arq. Rocío Altagracia**  
Gerente de Diseño y Planificación



**PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA**  
Juan J. Mejia Galvan  
Massiel M. Estevez Guzman  
Rocio A. Altagracia Aquino





**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-09-2022

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA, BOCA CHICA, BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA CIRCUNSC. Y EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (6TO NIVEL)

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 18/11/2022

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	COSMO CARIBE SRL	
				Evaluación	Comentario
<b>1.00 PRELIMINARES</b>					
1.01	Retiro de fino de techo existente.	300.00	m <sup>2</sup>	CUMPLE	
1.02	Retiro de lona asfáltica existente.	890.00	m <sup>2</sup>	CUMPLE	
1.03	Reubicación de drenajes de techo.	4.00	ud	CUMPLE	
1.04	Relleno y terminación entre antepecho existente y antepecho propuesto.	70.16	ml	CUMPLE	
1.05	Cantos en general.	162.43	ml	CUMPLE	
1.06	Confeción de Zabaleta.	100.00	ml	CUMPLE	
1.07	Pañete en antepecho.	20.00	m <sup>2</sup>	CUMPLE	
1.08	Confeción de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo.	2.00	ud	CUMPLE	
1.09	Bote de escombros.	2.00	viajes	CUMPLE	
1.10	Limpieza continua.	1.00	pa	CUMPLE	

**2.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y CORRECCIÓN DE DAÑOS**

2.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris).	890.00	m <sup>2</sup>	CUMPLE	
2.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos y areas afectadas (incluye resane de imperfecciones en pañete).	370.00	m <sup>2</sup>	CUMPLE	
2.03	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores.	200.00	m <sup>2</sup>	CUMPLE	
2.04	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).	60.00	m <sup>2</sup>	CUMPLE	
2.05	Limpieza final.	1.00	pa	CUMPLE	

**FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Evaluación realizada por:

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estevez  
Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia  
Gerente de Diseño y Planificación



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Juan J. Mejia Galvan  
 Massiel M. Estevez Guzman  
 Rocío A. Altagracia Aquino



**COSMO CARIBE, S.R.L.**

OBRA: **IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA**

Fecha :

UBIC.: Distrito Nacional

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Retiro de fino de techo existente	300.00	m2	120.33	36,099.00	
1.02	Retiro de lona asfáltica existente	890.00	m2	40.00	35,600.00	
1.03	Reubicación de drenajes de techo	4.00	ud	3,400.00	13,600.00	
1.04	Relleno y terminación entre antepecho existente y antepecho propuesto	70.16	ml	1,300.00	91,208.00	
1.05	Cantos en general	162.43	ml	151.63	24,629.26	
1.06	Confección de Zabaleta	100.00	ml	190.20	19,020.00	
1.07	Pañete en antepecho	20.00	m2	413.00	8,260.00	
1.08	Confección de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2.00	ud	6,800.00	13,600.00	
1.09	Bote de escombros	2.00	viajes	6,500.00	13,000.00	
1.10	Limpieza continua	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>258,016.26</b>

2.00	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y CORRECCIÓN DE DAÑOS					
2.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	890.00	m2	600.00	534,000.00	
2.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos y areas afectadas (incluye resane de imperfecciones en pañete)	370.00	m2	177.89	65,819.30	Diferencia de pesos en la multiplicación
2.03	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores	200.00	m2	177.89	35,578.00	Diferencia de pesos en la multiplicación
2.04	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	60.00	m2	990.00	59,400.00	
2.05	Limpieza final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>699,797.30</b>

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>957,813.56</b>
-----------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------------

GASTOS INDIRECTOS						
No.	Descripción	%				Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad	10.0%				95,781.36
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%				28,734.41
3	Transporte	2.5%				23,945.34
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>148,461.11</b>
<b>Sub-total Gravado</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,106,274.67</b>
<b>Base Imponible de ITBIS</b>					<b>10%</b>	<b>RD\$ 110,627.47</b>
4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.0%				19,912.94
5	Seguro Social y Contra accidentes	4.5%				43,101.61
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.0%				9,578.14
7	CODIA	0.1%				957.81
8	Equipos de Salud e Higiene	1.0%				9,578.14
9	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.0%				19,156.27
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>102,284.91</b>
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>RD\$</b>	<b>250,746.02</b>
Imprevistos		5.000%				47,890.68
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,256,450.26</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$1,256,477.29	RD\$ 1,256,450.26	(\$27.03)	Diferencia de decimales en multiplicación

Revisado por:

**Ing. Massiel Estévez**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Juan Mejía**  
Ingeniero Supervisor



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Juan J. Mejia Galvan  
Massiel M. Estevez Guzman





**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

*NOMBRE DEL PROCESO: CP-PCJ-09-2022*  
*IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA, BOCA CHICA, BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA CIRCUNSC. Y EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (6TO NIVEL)*  
*LOTE 4 y 5: JUZGADO DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL D.N. Y EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (6TO.NIVEL)*  
*FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 18/11/2022*

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lotes	Descripción del bien, servicio u obra	COSMO CARIBE, SRL		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
Lote 4	JUZGADO DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL D.N.	RD\$ 1,102,079.22	RD\$ 1,102,079.58	-0.36
Lote 5	EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (6TO.NIVEL)	RD\$ 654,213.38	RD\$ 654,213.38	0.00

**FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**NOTA:** EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE MULTIPLICACION LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN EL PRESUPUESTO ANEXO.

**Evaluación realizada por:**

**Ing. Selito Antidor**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Iris Arnaut**  
Ingeniero Supervisor

**Evaluación Aprobada por:**

**Arq. Rocío Altagracia**



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Selito E. Antidor De la Cruz  
Iris B. Arnaut De los Santos  
Rocio A. Altagracia Aquino





**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-09-2022**  
**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA, BOCA CHICA, BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA CIRCUNSC. Y EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (6TO NIVEL)**  
**LOTE 4 y 5: JUZGADO DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL D.N. Y EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (6TO.NIVEL)**  
**FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 18/11/2022**

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	COSMO CARIBE SRL	
				Evaluación	Comentario
<b>LOTE 4</b>	<b>JUZGADO DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL D.N.</b>			CUMPLE	
<b>1.00 PRELIMINARES</b>					
1.01	Desmante de plafon 2x 2 (incluye estructura)	300.00	m2	CUMPLE	
1.02	Retiro de lona asfáltica existente	463.58	m2	CUMPLE	
1.03	Confección de cantos	10.00	ml	CUMPLE	
1.04	Confección de Zabaleta	10.00	ml	CUMPLE	
1.05	Suministro y confección de bajante pluvial en tubería 2", rejilla de desagüe para techo (Incluye materiales gastables, mano de obra y actividades relacionadas).	2.00	ud	CUMPLE	
1.06	Bote de escombros (incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes	CUMPLE	
1.07	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5.00	ud	CUMPLE	
1.08	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	20.00	m2	CUMPLE	
1.09	Suministro e instalación de lámparas para luminarias led 2x2 de plafon parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 8" LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40 MIL horas certificación	4.00	und	CUMPLE	
1.10	Suministro e instalación de tubos led para lámparas 2x4 de plafon parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 8" LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40 MIL horas certificación	20.00	und	CUMPLE	
1.11	Limpieza continua	1.00	pa	CUMPLE	
<b>2.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y CORRECCIÓN DE DAÑOS</b>					
2.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	300.00	m2	CUMPLE	
2.02	Suministro y aplicación de pintura interior satinada en pasillos y áreas afectadas (incluye resane de imperfecciones en pañete)	30.00	m2	CUMPLE	
2.03	Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie)	15.00	m2	CUMPLE	
2.04	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura máxima aproximada 4.5 m)	25.00	m2	CUMPLE	
2.05	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	300.00	m2	CUMPLE	
2.06	Mantenimiento de 1 estrados y 6 bancos (Incluye lijado, masillado de madera y pintura)	1.00	pa	CUMPLE	
	Limpieza final	1.00	pa	CUMPLE	



República Dominicana  
 Consejo del Poder Judicial  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-09-2022  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA, BOCA CHICA, BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA CIRCUNSC. Y EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (6TO NIVEL)  
 LOTE 4 y 5: JUZGADO DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL D.N. Y EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (6TO.NIVEL)  
 FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 18/11/2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA					
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	COSMO CARIBE SRL	
				Evaluación	Comentario
LOTE 5	EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (6TO.NIVEL)			CUMPLE	
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	660.00	m2	CUMPLE	
1.02	Confección de cantos	56.00	ml	CUMPLE	
1.03	Confección de Zabaleta	63.00	ml	CUMPLE	
1.04	Bote de escombros(incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes	CUMPLE	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	20.00	m2	CUMPLE	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	CUMPLE	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	660.00	m2	CUMPLE	
1.08	Limpieza final	1.00	pa	CUMPLE	
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN					

Evaluación realizada por:

Ing. Selito Antidor  
 Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut  
 Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia  
 Gerente de Diseño y Planificación



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Selito E. Antidor De la Cruz  
 Iris B. Arnaut De los Santos  
 Rocío A. Altagracia Aquino



**COSMO CARIBE, S.R.L.**

**OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN**

Fecha : 18 de noviembre de 2022

UBIC.: Distrito Nacional

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

**IMPERMEABILIZACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN**

**1.00 PRELIMINARES**

1.01	Desmante de plafon 2x 2 (incluye estructura)	300.00	m2	25.00	7,500.00
1.02	Retiro de lona asfáltica existente	463.58	m2	40.00	18,543.36
1.03	Confección de cantos	10.00	ml	151.63	1,516.30
1.04	Confección de Zabaleta	10.00	ml	190.20	1,902.00
1.05	Suministro y confección de bajante pluvial en tubería 2", rejilla de desagüe para techo (Incluye materiales gastables, mano de obra y actividades relacionadas).	2.00	ud	4,500.00	9,000.00
1.06	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes	6,500.00	13,000.00
1.07	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5.00	ud	4,850.00	24,250.00
1.08	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	20.00	m2	1,142.21	22,844.20
1.09	Suministro e instalación de lamparas para luminarias led 2x2 de plafon parabolicas con tubos T8 de 18W 24", 8" LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40 MIL horas certification	4.00	und	3,728.15	14,912.60
1.10	Suministro e instalación de tubos led para lamparas 2x4 de plafon parabolicas con tubos T8 de 18W 24", 8" LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40 MIL horas certification	20.00	und	4,428.15	88,563.00
1.11	Limpieza continua	1.00	pa	3,500.00	3,500.00
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 205,531.46</b>

**1.00 IMPERMEABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE DAÑOS**

1.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	463.58	m2	600.00	278,150.40
1.02	Suministro y aplicación de pintura interior satinada en pasillos y areas afectadas (incluye resane de imperfecciones en pañete)	30.00	m2	177.89	5,336.70
1.03	Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie )	15.00	m2	177.89	2,668.35
1.03	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima aproximada 4.5 m)	25.00	m2	177.89	4,447.25
1.04	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	300.00	m2	990.00	297,000.00
1.05	Mantenimiento de 1 estrados y 6 bancos (Incluye lijado, masillado de madera y pintura)	1.00	pa	41,000.00	41,000.00
1.06	Limpieza final	1.00	pa	6,000.00	6,000.00
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 634,602.70</b>

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>RD\$ 840,134.16</b>
-----------------------------	--	--	--	--	------------------------

COSMO CARIBE, S.R.L.

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN

Fecha : 18 de noviembre de 2022

UBIC.: Distrito Nacional

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
No.	Descripción		%		Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%		84,013.42
2	Gastos administrativos y de obra		3.0%		25,204.02
3	Transporte		2.5%		21,003.35
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 130,220.79</b>
<b>Sub-total Gravado</b>					<b>RD\$ 970,354.95</b>
<b>Base imponible de ITBIS</b>					<b>RD\$ 97,035.50</b>
4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%		17,466.39
5	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%		37,806.04
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%		8,401.34
7	CODIA		0.1%		840.13
8	Equipos de Salud e Higiene		1.0%		8,401.34
9	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%		16,802.68
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 89,717.92</b>
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>RD\$ 219,938.71</b>
Imprevistos			5.000%		42,006.71
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$ 1,102,079.58</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$1,102,079.22	\$1,102,079.58	(\$0.36)	Diferencia de decimales en multiplicación

Revisado por:

Ing. Iris Arnaut  
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor  
Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altigracia  
Gerente de Diseño y Planificación  
Dirección de Infraestructura Física



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Selito E. Antidor De la Cruz  
Iris B. Arnaut De los Santos  
Rocio A. Altigracia Aquino





COSMO CARIBE, S.R.L.

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL 6TO NIVEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Fecha : 18 de noviembre de 2022

UBIC.: Distrito Nacional

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL 6TO NIVEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

1.00 PRELIMINARES					
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	660.00	m2	40.00	26,400.00
1.02	Confección de cantos	56.00	ml	151.63	8,491.28
1.03	Confección de Zabaleta	63.00	ml	190.20	11,982.60
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes	8,000.00	16,000.00
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	20.00	m2	1,142.21	22,844.20
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	12,000.00	12,000.00
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	660.00	m2	600.00	396,000.00
1.08	Limpieza final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 498,718.08</b>

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>	<b>RD\$ 498,718.08</b>
-----------------------------	------------------------

**GASTOS INDIRECTOS**

No.	Descripción	%	Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad	10.0%	49,871.81
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%	14,961.54
3	Transporte	2.5%	12,467.95
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ 77,301.30</b>

<b>Sub-total Gravado</b>	<b>RD\$ 576,019.38</b>
--------------------------	------------------------

<b>Base Imponible de ITBIS</b>	<b>10%</b>	<b>RD\$ 57,601.94</b>
--------------------------------	------------	-----------------------

4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.0%	10,368.35
5	Seguro Social y Contra accidentes	4.5%	22,442.31
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.0%	4,987.18
7	CODIA	0.1%	498.72
8	Equipos de Salud e Higiene	1.0%	4,987.18
9	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.0%	9,974.36
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ 53,258.10</b>

<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>RD\$ 130,559.40</b>
------------------------------------	------------------------

Imprevistos 5.000% 24,935.90

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RD\$ 654,213.38</b>
----------------------	------------------------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$654,213.38	\$654,213.38	\$0.00	No hay diferencia de decimales en multiplicación

Revisado por:

Ing. Iris Arnaut  
Ingeniero Supervisor  
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Selito Antidor  
Ingeniero Supervisor  
Dirección de Infraestructura Física

Autorizada por:

Arq. Rocio Altigracia  
Gerente de Diseño y Planificación  
Dirección de Infraestructura Física



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Selito E. Antidor De la Cruz  
Iris B. Arnaut De los Santos  
Rocio A. Altigracia Aquino

