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LOTE 2, READECUACION DE JUZGADO DE PAZ DE JANICO

PURO MARIA SANCHEZ MARIA RODFRA, S.R.LCODEVE, S.R.L.

República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física
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GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Descripción

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 24/03/2023

Adecuación distintas áreas del palacio de justicia de La Romana, readecuación del juzgado de paz de Jánico y palacio de justicia de Boca Chica.

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras Adecuación distintas áreas del palacio de justicia de La Romana, readecuación del juzgado de paz de Jánico y palacio de justicia de Boca Chica, número CP-CPJ-01-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación 

técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-01-2023

Evaluación Aprobada por:

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de 
recepciones conforme,etc.) donde demuestre una experiencia mínima de 

cinco (5) años en obras civiles.

Perfil del ingeniero/arquitecto responsable de la obra que demuestre mínimo 
cinco (5) años de experiencia en construcciones civiles. Debe incluir carnet 
del Colegio Dominicano de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores, (CODIA) 
donde evidencia que es ingeniero o arquitecto.
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Descripción

NU ENERGY S.R.L. LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L. 

Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.

Cronograma firmado por el representante legal y sellado que cumpla con el 
tiempo de ejecución establecido no mayor a nueve (9) meses.

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de 
recepciones conforme,etc.) donde demuestre una experiencia mínima de 
cinco (5) años en obras civiles.

Perfil del ingeniero/arquitecto responsable de la obra que demuestre mínimo 
cinco (5) años de experiencia en construcciones civiles. Debe incluir carnet 
del Colegio Dominicano de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores, (CODIA) 
donde evidencia que es ingeniero o
arquitecto.

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Cronograma firmado por el representante legal y sellado que cumpla con el 
tiempo de ejecución establecido no mayor a nueve (9) meses.

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y 
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