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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Direccién General de Administracién y Carrera Judicial

Direccion de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-10-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA, LA VEGA, MOCA Y SAN JOSE DE OCOA.

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 17/11/2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

Numeral/
Articulo de los

Pagina de los

Planta Fisica Pinera, S.R.L.

términos de Descripcion e
términos de Aa . Pagina de la
i Evaluacién Comentario
. referencia oferta
Cronograma de actividades para la ejecucion del trabajo, considerando los horarios de
18.1.3 a). 26 . CUMPLE 52-53
trabajo.
Plan de trabajo explicando el proceso de desinstalacion, demolicidn, acarreo interno de
18.1.3 b). 26 escombros, asi como también el proceso de instalacién de pisos, revestimientos en CUMPLE 54-56
muros, aparatos sanitarios y demas actividades requeridas.
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona
18.1.3 c). 26 . CUMPLE 57-58
fisica.
Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo siete (7) afios de experiencia Las c'ertiﬂc:uones;j tran 7
18.1.3d). 26 de la empresa, a través de certificaciones conforme de recepcidn de obra o servicios NO CUMPLE stjm|n|s re as'no -emue‘s-ran 59-60
L afios de experiencia. Solicitar
similares. )
subsanacion.
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mas de cinco (5) afios de
18.1.3e). 26 . . . . . 5 CUMPLE 61-63
experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.
Perfil profesional del personal propuesto, (Ingeniero/Arquitecto residente encargado de
18.1.3f). 26 la ejecucidn con mas de tres (3) afios de experiencia demostrable en obras similares al CUMPLE 64-67
objeto de la contratacién).
Cuatro (4) cartas de recomendacion o Certificacion de recepcidén conforme de trabajos
18.1.3 g). 26 . _— CUMPLE 68-71y 73
en obras similares con montos similares o mayores al presupuestado.
Garantia de la obra contratada con un minimo de un (1) afio ante cualquier defecto de
18.1.3 h). 26 P 9 CUMPLE 72
fabricacion o instalacion.
» Piso en granito 30x30cm fondo verde, similar al
, & CUMPLE N/A
existente (1 muestra).
Muestra fisica y Ficha de > Mosai b 40x40 fond d diseft
. especificaciones técnicas de los | osa|c9 vibrazo #Uxa0 cm, Tondo verde con diseno CUMPLE 75-76
18.1.3 ). 27 . X igual al existente (1 muestra).
materiales a instalar en la
presentacion de la oferta: P> Muestra de marmol travertino 30x60cm color crema
mate, para revestimiento en muros, textura similar alf CUMPLE N/A
existente (1 muestra).
Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplir los
18.1.3). 28 4 promist Y P ponibiidadp P CUMPLE 77
tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.
. Carta firmada y sellada por la empresa y el ingeniero/arquitecto residente indicando la
18.1.3). 28 ) - . . e CUMPLE 78
disponibilidad del mismo durante la ejecucion de la obra.
Carta de aceptacion de cumplimiento de las condiciones de la obra descritas en el
18.1.3 k). 28 . . CUMPLE 79
numeral 8 de los Términos de Referencia.

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion del READECUACIONES DE ESPACIOS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE
CIUDAD NUEVA, LA VEGA, MOCA Y SAN JOSE DE OCOA, LOTE 1, proceso nimero CP-CPJ-10-2022, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente
la evaluacion técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACION
Evaluacion realizada por:

Ing. Juan José Mejia

Ingeniero Supervisor »
Evaluacion Aprobada por:

Arg. Rocio Altagracia
Gerente de Disefio y Planificacion

PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA
Juan ). Mejia Galvan

Massiel M. Estevez Guzman

Rocio A. Altagracia Aquino

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor
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