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; Comité de Compras y Licitaciones
CP-CPJ-12-2022

OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: GRUPO INGENIARQ, S.R.L. Página 1 de 1

Lote

No.
Descripción del Bien, Servicio u Ot»a

Unidad de

medida'
Cantidad^ Precio Unitario ITBIS Precio Total

1
Remozamiento de baños del Palacio de Justicia

de Baní
Ud 1 4,054,472.56 64,902,78 4,119,375.34

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS4,119,375.34

Valor total de la oferta en letras: CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

DOMINICANOS CON 34/100

JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuar
en nombre y represeptjición de G^LPO INGENIARQ, S.R.L.

Firma

^Si aplica.
^Si aplica.

10/01/2023

95538
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUaURA FISICA

UNIDAD DE OBRA

REMOZAMIENTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

Página 1 de 16

11 de Noviembre del

2022

2022-081

ESPECIFICACIONES TECNICAS

• Objetivo

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación del servicio correspondiente

las readecuaciones de varias áreas en el Palacio de Justicia de Bani.

Descripción y especificaciones de la obra

A continuación, se presenta la descripción de los trabajos a realizar:

OGADo

♦  Desmonte de inodoros existentes.

•  Desmonte de lavamanos existentes.

Desmonte de orinales existentes.

Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes.

Demolición de cerámica de pisos existente.

•  Demolición de cerámica de pared existente.

•  Demolición de muros divisores existentes.

Demolición de losa de hormigón en área de circulación peatonal interna.

•  Desmonte de puertas existentes.

Desmonte de plafón existente.

•  Desmonte de lámparas existentes.

95538
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•  Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza

color blanco en porcelana, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8

litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

•  Suministro e instalación de orinal ovalado color blanco en porcela

llave de orinal temporizada. Incluye todas las piezas y materiale

instalación.

•  Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado bajo mi*

blanco en porcelana, anti manchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-

1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo

push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

•  Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable

de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

•  Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero

inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.S" para

montaje en pared, con cerradura.

•  Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de

1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón

grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

•  Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en

acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.

95538
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•  Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color

gris oscuro de SOxSOcm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color

mortero y la preparación de la superficie.

•  Suministro e Instalación de piso en porcelanato de alto tráfico color

juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris. Incluye el mortero y

de la superficie.

•  Suministro e instalación de zócalos en porcelanato de alto tráfico color gris de

0.07x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la

preparación de la superficie.

•  Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm,

juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco, incluye el mortero y la

preparación de la superficie.

•  Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida

de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".

•  Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2', acabado color

blanco con tubos LEO 18, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación

UL

•  Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro negro con

tratamiento anticorrosivo, en angulares de 1 Vi' x 3/16".

•  Suministro e Instalación de meseta de granito natural color negro Galaxy, con zó

de 0.10 m y falda de 0.25m.
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Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vínil yeso color blanco. Incluye

estructura en metal (Angulares, Maint lee y Cross lee). ^^^\\.0R£0

Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00

espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de ac

Suministro e instalación de divisiones y puertas de Hidrófugo de

color blanco, incluye accesorios en acero inoxidable y puertas.

Mantenimiento de puertas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con

color similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cerraduras en mal estado.

Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36"

de longitud y 1 Vi" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre

faltas.

Suministro e instalación de gabinetes de piso bajo meseta para cocina, en madera

de caoba, con puertas apaneladas y gavetas. Altura de 0.8Sm sobre nivel de piso

terminado.

Suministro e instalación de tope para cocina de sobre poner, con reengruese de 2cm

y salpicadero de 40 cm, fabricado en granito natural color

debidamente sellado y encerado.

negro Galaxy,

Suministro e instalación de fregadero sencillo cuadrado en acero inoxidable de

0.45x0.4Sm, con una profundidad de 0.20 m sin hoyo para mezcladora, color

plateado y acabado pulido, instalación bajo tope. Mezcladora monomando de acero

inoxidable para fregadero, tipo de cierre en palanca, color plateado y acab^

pulido. Sifón rígido para fregadero de PVC color blanco de IJiL

95538
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Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al

existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie {masillado, lijado, ra|

entre otros).

Suministro y confección de losa de hormigón armado con malla electrosoíl

10x10. Hormigón Frotado -1:2:4 con ligadora. E=0.10 m.

^OGAOn

el . 809-326-3353 «
RNC 130-95S38.7

Limpieza continua y final (incluye acarreo interno y bote de toáoslo^

producidos).

•  Especificaciones técnicas de la obra

Pisos

•  Los pisos serán colocados según lo dispuesto en la descripción de las actividades de

éstas especificaciones técnicas: serán del tipo y características especificadas en los

planos y listado de partidas.

•  Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y serán asentados con un mortero

cuyo espesor podrá ser de 1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de una parte

de material aglutinante (cemento -15% de cal) por cinco partes de arena. Se deberá

extender el mortero con llana metálica dentada para que forme ranuras

horizontales y las piezas se adhieran mejor.

•  Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.

•  Según el área y la forma como se instalará el piso, se define los despieces y orden

de colocación de las piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar

menos visible. El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo

quedar aristas con un corte perfecto.
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•  Las pendientes de los pisos deben realizarse hacía las puertas de salida y hacia los

desagües en los lugares donde existan éstos.

•  Los zócalos serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero

cemento-arena en proporción 1:5. Las piezas se colocarán de acuerdo a las

pendientes a niveles indicados en los planos.

•  La tolerancia en dimensiones será de dos (2) milímetros y no serán admitidas piezas

rotas o defectuosas.

•  Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse el piso tratando de que las

juntas queden libres de cualquier sustancia extraña, con el fin de facilitar la

penetración del mismo.

•  Luego de la aplicación del derretido, se limpiará el piso con aserrín de madera de

pino o estopa hasta dejarlo listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo

mínimo de 24 horas después de haberse aplicado el derretido.

•  No se permitirán juntas entre losas mayores de tres (3) milímetros, ni diferencias de

altura mayores de 0.5 milímetros. Las juntas estarán llenas al ras y todas las juntas

deberán estar alineadas.

•  Se emplearán separadores para asegurar la uniformidad de las juntas.

OGAOn

9SS38
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Revestimientos en muros

•  Las piezas que se utilicen serán de calidad comercial, nuevas, con bordes rectos,

esquinas rectangulares, de estructura homogénea, compacta y color uniforme.

•  El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con

un corte perfecto.

•  En las esquinas formadas por la intersección de dos paredes que recibirán

recubrimiento, se colocarán piezas cortadas en ángulo de 45 grados biseladas en el

canto de cada pieza que concurra a formar la arista. Las juntas de las esquinas se

formarán recibiendo arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar la

junta. Las piezas no tendrán dientes ni estarán ahuecadas.

^omlngo.3;

Pintura

•  Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida

las superficies de las edificaciones que definen los planos de terminación!

también los trabajos de preparación de superficies de forma tal que se garantice una

superficie con un acabado perfecto.

•  Todos los materiales que se empleen para estos fines serán los detallados en las

especificaciones y planos, además serán nuevos y de buena calidad.

•  Se aplicará una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.

•  El tipo será satinada en las paredes y techos, según especifique en los planos.

•  La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que

permita su fácil aplicación. Será del color que especifiquen los planos

correspondientes o lo indique la supervisión de la Dirección de Infraestructura.

F
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•  Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pañete

totalmente uniforme.

•  La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

o Deberá ser resistente a la acción descolorante de la luz.

o Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse,

o Deberá ser de fácil aplicación,

o Será resistente a la acción de la intemperie,

o Será impermeable y lavable.

•  Las superficies a pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra

sustancia extraña.

•  No se permitirá la aplicación de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo

lluvias, ni después de estas, si la superficie se encuentra húmeda. La humedad

relativa del medio ambiente no podrá ser mayor a 85%.

•  Requisitos de preparación del área:

o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados,

o  Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo,

o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica)

o Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del

fabricante de la pintura.

•  Requisitos de aplicación de pinturas en Muros: Aplicar imprimación siguiendo las

instrucciones del fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas

las aplicaciones se realizarán con equipo compresor y pistola o rodillo. Solo se

permitirá el uso de brocha en lugares donde no resulte practico los medios antes

indicados.



i  DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA Página 9 de 16

\  \ 11 de Noviembre del

m > UNIDAD DE OBRA
2022

REMOZAMIENTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI ̂  2022-081

li-IJJJIjIJJJMJIi-IdJJIMA.-

26-1Í53

Instalaciones sanitarias

•  La instalación de los aparatos sanitarios se hará en los lugares y niveles señalados

en los planos o según lo estipule la supervisión.

•  Todos los aparatos sanitarios deberán ser nuevos, de buena calidad y deberán estar

marcados con el sello de identificación del fabricante.

•  Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llav^

tipo que estén expuestas serán niqueladas, así como los cubre-faltd

accesorios de conexión.

•  Se ejecutarán las obras de plomería necesarias para la correcta instalación

aparatos, así como las obras auxiliares que sean requeridas para la instalación y

buen funcionamiento.

•  Se hará la prueba de funcionamiento de cada aparato Instalado y se corregirán ios

defectos que hubiese.

•  La supervisión revisará todos los aparatos colocados, verificará su correcta

instalación y comprobará su satisfactorio funcionamiento, para lo cual harán todas

las pruebas e inspecciones que juzgue conveniente.

•  La supervisión recibirá la obra de instalación sanitaria luego de que hayan sido

corregidos los posibles defectos observados en la instalación de los aparatos y

verifique su correcto funcionamiento.

•  Se harán pruebas hidrostáticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o

tuberías tapadas antes de terminar la obra, para asegurar el buen funcionamiento

de las mismas.

•  Todas las instalaciones de la red de alimentación deberán ser probadas a presión
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hidrostática antes de cubrirlas y en presencia del supervisor.

•  La presión mínima de prueba constante es de 7kg/cm^ (100 lib/pulg^lTTJtiFañte una

hora. Esta prueba se hará antes de colocarse el revestimiento de paredes y después

de la instalación de aparatos sanitarios.

•  Sí se observa alguna disminución durante la prueba hidrostática, se deberán

localizar los puntos de fuga y se procederá a efectuar las preparaciones

correspondientes, todo por cuenta del contratista. Se repetirá la prueba luego de

efectuadas las reparaciones correspondientes.

•  Criterios de aceptación de la obra

•  Todas las instalaciones deberán de cumplir con las especificaciones desj

numeral 3 de éstas especificaciones técnicas.

•  Todas las áreas deberán estar limpias.
11

•  Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y tij^as las-jíínias.

deben ser uniformes y coincidir entre sí. No serán aceptados pisos con'

•  El revestimiento de los muros debe quedar perfectamente nivelado, todas las juntas

deben ser uniformes y coincidir entre sí, las esquinas deben estar a escuadra y no se

permitirán tropezones.

•  Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin

torcedoras.

•  La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos ni impurezas.

•  Los aparatos sanitarios deberán de estar en perfecto funcionamiento, sin

filtraciones y con una descarga apropiada.

//
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•  Las griferías deberán estar en perfecto funcionamiento, sin presentar filtraciones.

•  Las instalaciones eléctricas deberán estar en perfecto funcionamiento.

•  El plafón deberá estar perfectamente nivelado, sin deformaciones y deberá estar

anclado directamente en el techo.

95S38

•  Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente^

a) Revestimientos en muros, aparatos sanitarios y demás actividades requeridas.

b) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o

persona física.

c) Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo siete (5)

experiencia, a través de certificaciones conforme de recepción de obra oj^^vicio

similares.

d) Garantía de la obra contratada con un mínimo de un (1) año ante cualquier

de fabricación o instalación.

e) Catálogo con imágenes, ítems enumerados y Ficha de Especificaciones Técnicas de

los materiales y/o insumos a instalar, como son muestra de:

•  Lona Asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (gris).

f) Cuatro (4) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de

trabajos en obras similares con montos similares o mayores al presupuestado.

g) Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplir los

tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.

h) Carta firmada y sellada por la empresa y el ingeniero/arquitecto residente,

indicando la disponibilidad del mismo durante la ejecución de la obra.
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Serán descalificadas las ofertas no incluva todos los reQuIsitos indicados en este

numeral.

95538

•  Documentación económica para presentar

a. Presupuesto de las actividades a realizar.

b. Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.

Nota: La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan,

transparentados e implícitos según corresponda.

Serán descalificadas las ofertas que no incluyan todos los requisitos indicados en este

numeral. 5J§oGA0o^f'P£>

• Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas teey^^flKener por

sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para

preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección

de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y

Contrataciones.

La visita de los oferentes al levantamiento Informativo es de carácter opcional, sin embargo,

recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El

costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.
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•  Criterios de evaluación/adjudicación

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente cuya propuesta:

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir

las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes

especificaciones técnicas.

2) Presente el menor precio.

• Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos,

RD$).

•  Forma de pago

•  Se tramitará el Avance del 20%, luego de que el adjudicado realice una visita técnica

al proyecto en conjunto con el Ing. Supervisor de la Dirección de Infraestructura

Física y entregue el cronograma firmado y sellado, donde los tiempos establecidos
sean aprobados por la Dirección de Infraestructura Física.

•  El 80% restante se desembolsará por medio de un máximo de 2 cubicaciones.

•  Lugar de ejecución del proyecto

Palacio de Justicia de Bani: C/Máximo Gómez 106, Bani.

•  Tiempo de entrega

El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo noventa (90) días.
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Horarios de trabajo

•  Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00 pm (Actividades sin ruido).

•  Sábados y domingos: 8:00 am - 5:00 pm (Con previa coordinación con la

Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo del Palacio

de Justicia de BanI).

Nota: Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 4:30 pm de lunes a

viernes y los sábados y domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la

Palacio de Justicia de Bani.

OADO

•  Garantía

El oferente deberá ofrecer una garantía de los servicios realizados por un

de un (1) año ante cualquier defecto de fabricación o instalación.

•  Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el

oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este

idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español

realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

Condiciones de la obra

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:
Tel.. 809-326-3353
RNC 130-95538-7

o>
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a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones d

oferente y la Dirección de Infraestructura Física, quien evaluará y coordinará los

trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por Dirección de

Infraestructura Física como enlace.

b) Aportar personal calificado para realizar la obra contratada.

c) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realiza

labores objeto de esta contratación de obra.

d) Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP),

chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.

e) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos

reflectoras. Conos, etc).

f) Cinco (5) días antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, deberá entregar

una relación del personal que efectuará los trabajos, en la que consten nombres

y apellidos y documentos de identidad. El oferente se obliga a mantener

actualizada dicha información, comunicando los cambios en el momento que se

produzcan y mientras dure su relación contractual. La inobservancia de esta

información podrá dar lugar a que no se permita el ingreso y/o permanencia de

toda persona no indicada ni notificada.

g) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando

prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la

obra.

h) El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con

experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal

mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jornada

laboral.
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i) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada;

sustituir de manera Inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a

las labores, por cualquiera que fueren las causas,

j) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido,

k) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpi

del área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios).

Peritos designados

Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor

Juan José Mejía Galván

Ingeniero Supervisor

oGA

eni^

Tel..809-326-3353
RNC 130-95538-7

OO

•  Firmado por

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos J. Espinal Díaz

Gerente de Proyectos

Arq. Rocío Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL i REPUBLICA DOMINICANA
Massiel M. Estevez Guzman

JuanJ. Mejia Calvan

Carlos j. Espinal Diaz
Rocío A. Altagracia Aquíno
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Q SEGUROS
RESERVAS

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 04/01/2023

^ Waí. 705g
'O

95538

Número Caso: 2449129

Zona: O

Factura de Crédito Fiscal

NCF : B0100275078

Válido hasta: 31/12/2023

FACTURA NO.: 002716575

Código de cliente: 0370032
Nombre: Grupo IngeniarQ Srl
RNC/Cédula: 130955387

Dirección: Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa
Núm. 29 Centro de La Ciudad, Zona Urbana Bani, Peravia

Teléfono: 849-268-6486

Intermediario (s);
11643 Juan Elíseo Aguasvivas Soto

Fianza No.: 2-2-704-0125724

Ramo: Fianzas de Licitación

Vigencia: Desde 10/01/2023 Hasta 10/05/2023
Concepto: FACTURA EMISION

Nuestra Participación: 100.00 %
Obligación Garantizada: La especificada en la fianza.

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

El pago de los Honorarios se debe realizar de manera inmediata, contra entrega de la fianza.

VA

Monto Afianzado:

Honorarios Netos:

ISC (16.00%):

Valor Documento:

LORES EN: Pesos (DOP)

47.509.45

3,000.00
480.00

3,480.00

svAbsssa
soanoas

'' «A*

^

•irrnsFirrha Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Centro de Servicio al Cliente en el teléfono 809-960-7333 ext.: 7333

Baní, 0/16 de Agosto, Esq. Mella, Peravia, República Dominicana.

Vías de Pago

9%
V. \)h>

l6r«ÍT>r»í

*960#
k  ♦ • í-r*'»í1ír
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SEGUROS
RESERVAS

Fianza Número : 2-2-704-0125724

Fianzas de Licitación

Condiciones Generales y Particulares

iVioaidafs^'-fg—B

Período de ta Fianza :  Fecha Inicio Vigencia : 10-01-2023 Fecha Fin Vigencia :  10-05-2023

A las :  4:00 PM del último día.

Número de Cuenta

Dirección

Teléfono

00370032 Grupo tngenlarO Srl

Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa Núm. 29, Centro de La Ciudad, Zona
Urbana, Bani, Peravia
(849) 268-6486

||fl|!BtTnediafiQfs>: /v
11643 Juan Elíseo Aguasvivas Soto

en Pesos fOOP):

Monto Afianzado

Honorarios

FACTURA EMISION No.:

47,509.45

3,000.00

02716575

r~s7^

Honorarios Netos

Impuesto (16.00%)
3,000.00

480.00

3.480.00

SEGUROS RESERVAS declara y conviene que de acuerdo con las condiciones y previsiones de esta FIANZA, y siempre
que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de los honorarios, pagará al BENEFICIARIO, el importe de cualquier perdida
que sufra como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del AFIANZADO frente al Beneficiario, sujeto a
los términos y condiciones especificados en la presente FIANZA.

Todos los valores consignados en este documento están expresados en Pesos (DOP).

95538

OGAOO
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SEGUROS
RESERVAS

Fianzas de Licitación

Condiciones Generales y Particular

Fianza Número : 2-2-704-0125724

1- POR CUANTO: Grupo IngeniarQ Srl
Ha solicitado a Seguros Reservas, S. A, una FIANZA por valor de $47,509.45 Pesos (DOP) para responder a las
obligaciones siguientes; GARANTIZAR El Mantenimiento de Oferta de Readecuaciónes de Espacios en los Palacios de
Justicia de Bani y Jarabacoa, Dirigido Por Mipymes.
Referencia CP-CPJ-12-2022, Lote I, Remozacimiento de Baños del Palacio de Justicia de Bani. *** ESTA FIANZA SE RIGE
BAJO LA LEY DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y EL BENEFICIO DE EXCUSION SEÑALADO
EN EL CODIGO CIVIL DOMINICANO ***.

2- POR CUANTO: La presente FIANZA se emite a favor y en beneficio de: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, y tiene como
fecha de vigencia desde el 10 de Enero de 2023 hasta el 10 de Mayo de 2023 a las 4:00 PM o antes, si e! AFIANZADO ha
cumplido su obligación.

3- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA
se haga a persona natural ó jurídica.

4- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS ,S.A, no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directa o
indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en
el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y
perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales
causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza,
guerras, invasiones, actos de enemjggs-uüflj^ros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra),
guerras civiles, insurrecciones, hu^í^^^ó^^í^onmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de
alzamiento popular, alzamientos/r^^f^i^í^l^lí^^rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial,
requisición o destrucción de o/p^os ̂ ^-^er^ématerlales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad
pública o local, o cualquier aclame cuén|^^úwa pe^na o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con
cualquier organización cuyos oBétivos sef^entre oSal, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o
de facto, cualquier responsaMÍJad, pérdida, o Sepo o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o
indirectamente causados u originkAs^ior rfts^ión*mclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor,
eventos de la naturaleza, riesgo^^¿^fi;;^,ra¿^ expresamente, o si existe en el país una determinada situación
anormal que escape del control o r^p^oa^Uá^del afianzado o en la cual el orden público no pueda ser garantizado por
las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas
por la presente FIANZA.

5- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS no será responsable por los daños y perjuicios que sufra la obra u obligación
garantizada por demora originada por falta o atraso de pago o de cumplimiento de condiciones por parte del Beneficiario
o falta de cubicaciones presentadas por el AFIANZADO.
La responsabilidad de SEGUROS RESERVAS no quedará comprometida con respecto a ampiiaciones o extensiones del
contrato objeto de esta FIANZA, a menos que haya sido notificado previamente a la misma y esta haya dado su conformidad
mediante endoso a ia FIANZA con el cargo correspondiente de los honorarios adicionales, si hubiere lugar.
Queda excluida de ia presente FIANZA cualquier obligación que asuma el AFIANZADO frente a terceros, incluyendo cargos
fiscales.

El Beneficiario de esta FIANZA, en un plazo de diez (10) días, deberá enviar copia a SEGUROS RESERVAS de cualquier
aviso dado al AFIANZADO que contenga observaciones sobre ia obra u obligación garantizada así como de cualquier
notificación de terminación, modificación o alteración del contrato, extensión o prorroga del mismo, obteniendo de esta
acuse de recibo.

La falta de lo antes indicado iiberará a SEGUROS RESERVAS de toda responsabilidad bajo la presente FIANZA que
pudiera surgir por tales circunstancias.

6- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y
perjuicios que ocurran a consecuencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales del AFIANZADO, hasta el límite y
condiciones de ia presente FIANZA siempre que la notificación a SEGUROS RESERVAS sea recibida, y que la misma haya
sido previamente declarada ejecutoria e irrevocablemente juzgada de acuerdo con la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas y
el Código Civil de la República Dominicana. Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe
hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

7- POR CUANTO: Esta FIANZA será válida, sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el AFIANZADO haya
cumplido con el pago de los honorarios y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

Impreso por: ebarlas en 04-01-2023 4.54:05PM. Página 2
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POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS. No realizará devolución de los honorarios pagados; nií^ los gastos incurridos, por
ningún concepto que alegue el AFIANZADO, salvo existan documentos que demuestren la anulación del contrato u otra
justificación válida, previo acuerdo entre Beneficiario/Afianzado y aceptación por parte de SEGUROS RESERVAS.

POR CUANTO: La Ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 faculta a las Compañías de Seguros legalmente
autorizadas, a la prestación de FIANZA a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus
dependencias.

10- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS Legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en
todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente FIANZA por $47,509.45
Pesos (DOP) Cuarenta y Siete Mil Quinientos Nueve con 45/100

Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador de la fianza, afianzado o beneficiario este incluido en la lista
OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas ¡ ni
respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países
dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de perdidas relacionadas directa o indirectamente con
operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en
la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni
por reclamos que se hagan contra el asegurador o el afianzado por personas o en nombre de personas países que estén
incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones
económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen ilícito y guarden
relación con actividades delictivas.

11- POR CUANTO: No obstante cualquier disposición en contrario de esta fianza, se excluye cualquier incumplimiento, pérdida,
daño, responsabilidad, reclamo, costo o gasto de cualquier naturaleza, causada directa o indirectamente por, atribuido por,
resultante de, que surja de, o en relación con una Enfermedad Transmisible o el miedo o la amenaza (ya sea real o
percibida) de una Enfermedad Transmisible, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya
simultáneamente o en cualquier otra secuencia a la misma.

Para esta cláusula, una Enfermedad Transmisible significa cualquier enfermedad que puede transmitirse por medio de
cualquier sustancia o agente de cualquier organismo a otro organismo donde;

1-La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, bacteria, parásito u otro organismo o cualquier variación y/o
mutación de este, ya sea que se considere vivo o no, y
2. El método de transmisión ya sea directo o indirecto, incluye, pero no se limita a, transmisión en el aire, transmisión de
fluidos corporales, transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre organismos, y
3. La enfermedad, sustancia o agente puede causar o amenazar daños a la salud humana o al bienestar humano o puede
causar o amenazar daños, deterioro, pérdida de valor, comercialización o pérdida del uso de la propiedad.

Exigida a: GRUPO INGENIARQ SRL y tiene como fecha de vigencia desde el 10 de Enero de 2023 hasta el 10 de Mayo de
2023 a las 4:00 PM o cuando sea cumplida la obligación, lo que ocurra primero.

Esta fianza está sujeta a las cláusulas y condiciones especificadas en los anexos abajo detallados:

704-070 Trámite de Reclamación

Este documento es emitido hoy día 04/01/2023, Baní, República Dominicana y tiene una efectividad a partir de la fecha
10/01/2023 hasta la fecha 10/05/2023 a las 4:00 PM dejando sin efecto cualquier otro documento de este tipo, emitido
anteriormente para esta fianza.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta fianza, permanecen sin alteración.

Impreso por: ebarlasen 04-01-2023 4:54:05PM. Página 3
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OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

UBtC.; Palacio de Justicia de Bani

Feetta: 10 DE ENERO DEL 2023

Solicitado por: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

(Aparado por: GRUPO INGENIARQ, S.R.L

ÉNRt I OeScfipeIfti CÍMIt. m. Pna»

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS

1.00 BAÑO PUBUCO 1ER NIVEL- DAMAS

1.01 Remoción de cerámica de baAo en muros 10,378.65

Remoción de cerámica da bario en piso 1,337.31

Desmonte de lavamanos 1.540.77

Desmonte de Inodoros existentes 1.263.98

Desmonte de espejos existentes 131.19

Desmonte de papelera existente

Desmonte de secadiy de manos

Desmonte de meseta de granito existente (Induya base) 999.73

Desinstalacion de divisiones de bafto eastentes (4 baftos) 1,182.79

Desmonte de tomacom^e existente 115.76

Desmome de plafón existente 1,668.36

Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación.
Instalación, instalación y desinslalación)

17,964.75 17,954.75

V

Suministro a instalación Plafón 2' x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal
Maint Tee y Cross Tee)

1.504.71

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de
plafón parabólicas con tubos T8 da 18W24". 800 LM. 4000 K. 120-277 VAC, 4MIIL
horas CERTIFICACIÓN UL. .(Induye desinstatadón de existentes)

5,8^.06

17.95578

23.478.22

Suministro e instalación TomaccHTientes 110 v, Polímero Color blanco 1.903.91 3,807.62

Suministro y aplicadófl de Pintura Satinada (Incluye prepaedón de superflde,
masillado y lijado)

2,620.57

Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms wi Piso geoerel, induye
pegamento, derretido y separadores.

2,454.52 19,471.82

Suministro o Instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, induye pegamento,

derretido y separadores.
2.454.52 86,892.90

Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 1.817.10

Suministro e instalación de inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para
fluxómetro (Sin tapa), induye materiales menores para su instalaeión

17.903.53 35,807.06

Suministro e instalación de divisiones de hidrófugo con accesorios de acero

Inoxidable
4,166.04 29,370.56

Suministro y colocadón de rejilla de piso cuadrada 4' x 4' 3,786.42 3.766.42

Suministro y colocadón de llavin de bario para puerta da caoba 1,883.00 1,863.00

Suministro e instaiadón de lavamanos bajo tope. induye materiales menores para

su instaiadón, Boquitta y sifón niquelados.
9.439.48 18.878.96

Suministro de zancón de polipropileno con acdonador de pie 1.754,86

Suministro e instalación de dispensador de papd ToaBa en acero ImxidabM 6J»4.43

1.754.86

6,294.43

Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(induye zócalo
de 0.10 m y falda de0.25m)

30.158.86 30.158.86

Suministro e instaiadón de dispensador de papel de trario en aceto inoxidabie 2,679.16 8,037.47

1.30

Suministro e instaiadón de espejos, con bordes canteados y stqetadores, madídas:
2.40mx1.15m

17,319.16

Suministro e instaiadón de secador de manos da alta veloddad (Operadón Mglénica
y Hbre de contacto, Resistente a salpicaduras, DIserio atiorrador de espado en la
pared. Bandeja da agua a prueba de vandalismo. Bajo ruido de operadón 56d8 (A),
Energy Eficiente 390W, AC alimentado. Cubierta de acero inoxidatiie. Montaje
empobado. ADA obediente.)

28.019.98

17,319.16

26,019.99

Limpieza Continua y Final 7,056.73

8i^4otaf

2.00 BAÑO PUBUCO 1ER NIVEL-CABALLEROS

2.01 Remoción de cerámica de bario en muros 36.64 m2 286.58 11,073.31

2.02 Remoción de cerámica de bario en piso 6.30 m2 168.57 1.06202

2.03 Desmonte de lavamanos 1.00 lAttí 770.M 770.39

2.04 Desmonte de inodoros eidstentes 1.00 und 641.99 641.99

2.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 131.19 131.19

2.06 Desmonte de papelera existente 1.00 «md 16399 163.99

2.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79
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Desmonta de meseta de granito existente {Induye bese)

Desmonte de tomscomente existente

Desmor>te de plafón existente 1,160.42

Mantenimiento de puertas da caoba (Incluye Uiado, rmsSa pintura, desinstalación,
instalaóón, instalación y desinstalación) 17.964.75 17,954.75

Suministro e Instalación Plafón 2" x 2' x 7mm vinü yeso fmcfuye estructura en metal
Maint Tee y Cross Tee) 1,504.71

Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24-, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL
horas CERTIFICACIÓN UL. (Induye desinstaisción de existentes)

5,889.06

12,469.09

23,476-22

2.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco 1,903.91

Suministro y aplicación de Pintura Satinada (induye preparación de supetfíde,
masillado y l^o)

1,903.91

1,572.34

Suministro e instalación de Porctianalo 60x60 cms en Piso general, induye
pegamento, denebdo y separadoras.

2,454.52 15,463.47

SuminiMro e instdación de Prncdanato 30x60 cms en Muros, irtduye pegamento,
derretido y separadores.

2,454.52 94.842 65

Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asieiAo de caída lenta para
fluxómetro (Sin tapa), induye materiales menores para su instalación 17,903.53

Sumirristro y colocación Oe rejilla de piso cuadrada 4* x 4' 3.78642

17,903.53

3,786.42

Suministro y colocación de Uavin de bafto para puerta de cadM 1,863.00 1,663.00

Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , induye materiales menores para
su instalación. Boquilla y sif^ rúquelados. 9,439.48 9,439.48

Suministro de zafafacon de poliimptieno con acdonador de pie 1,754.86

Suministro a instalación de di^ensador de papel Toalla en acaro lno3ádd>le 6,294.43

1,754.86

6,294.43

Suministro a instalacióo de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1
m,(lnduye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25mj 30,158.86 30,158.86

Suministro a instalación de dispensador de papel de baño en acaro ino»d^e 2,679.16 2,679.16

Suministro e instalación de espíes, con bordea canteados y si^etadores, medidas:
1.2Mx1.15m

7.327.74 7,327.75

Suministro e ínstaladón de secador de manos de alta velocidad (Operación higiánica
y libre de contacto, Resistente a salpicaduras. Diseño ahorrador de espacto en la
pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo. Bajo ruido de operación 56d8 (A),
Energy Eficiente 390W, AC ahmentado, CutMila de acaro inoxiddile. Montaje
empotrado, ADA obediente.)

28.019.98 28,019.99

Limpieza continua y final 7,056.73 7,056.73

Sah-tótrt

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

3.01 Remoción de cerámica da baño en muros 38.22 m2 286.58 10.378.65(  y
3.02 Remoción de cerámica de baño en piso 7.93 m2 168.57 1,337.31

303 Desmonte de lavamanos 2.00 isid 770.39 1,540.77

3.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 641.99 1,283.98

3.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 imd 131.19 131.19

3.06 Desmonte de papelera existente 1.00 (std 163.99 163.99

3.07 Desmonte de secador da manos 1.00 ind 196.79 198.79

308 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye basa) 1.00 und 999.73 999.73

3.09 Dasinsta1a6on de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 167.77 1,182.79

3.10 Desmonta de tomacorrienta existente 1.00 und 115.76 115.76

3.11 Desmonte de piafen exislanta 11.93 m2 139.61 1,666.36

3.12
Mantmimiento de puertas da caoba (Incfuye Lijado, masila pintura, dasinstaiación.
Instalación, instalación y dasinstatadón)

100 P» 17,954.75 17,954.75

3.13
Suministro a Instalación Plafón 2* x 2" x 7mm vinii yeso faiduye estmctura an metal
Maint Tee y Cross Tee)

11.93 m2 1,504.71 17,955.78

3.14

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Lad 2x2 de
plafón parabólicas con tubos T8 de 16W 24', 800 LM, 4000 K. 120-277 VAC. 4IMIL
horas CERTIFICACIÓN UL. .(incluye desinstalación de existentes)

4.00 ur>d 5,869.06 23,476.22

3.15
Suministro a Instalación Tomacorrientes 110 v.Polfmero Cdor Manco

2.00 und 1.903.91 3,807.82
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3.1$ Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Induye preparación de superficie,
masillado y lliadol

10.00 m2 262 06 2,620.57

3.17
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 ems en Piso general, induye
pegamenio, derraWo y sepndoras.

7.93 m2 2.454.52 19,47182

3.18
Suminisiro a Instalación de Porcelanato 30x60 ems an Muros, induye pegamento,
derretido y separadores. 3622 rn2 2,454.52 88,K2.90

3.ie Suministro y sustitución de Uave «igular para aparatos sarutarios 4.00 und 45426 1817.10

3.20
Suministro a mstalación da inodoro alongado grande con asíanlo da calda lanía pm
fluxómairo (Sin tapa), induye materiales menores pera su instalación

2.00 ud 17,903.53 35,807.06

3.21
Suministro a inMIación da divisiones de liidrofugo con accesorios da acero
incuddada

7.05 m2 4,166.04 29,370.58

3.22 Suministro y colocación de rejilla da piso cuadrada 4* x 4' 1.00 und 3,788.42 3,786.42

323 Suministro y colocación de Bavin da IwAó para puerta da caoba 1.00 und 1,863.00 1,863.00 ff& ám
3.24

Suministro a áistaiatíón da t.avwnanos tiajo topa, induye nWfiiles metiofes pare
su instalación, Boqudia y sifón níqudados.

2.00 ud 9.439.48 18.876.96 L ^
3.25 Suministro de zafafacon de polipropileno con acdonador de pie 1.00 imd 1,754.86 1.754.86

3.26 Suministro e instalación de dispensador de pvel Toalla an acaro inoxidable 100 ud 6294.43 6,294.43

327
Suministro e instalación da maseta de Granito natural negro Galaxy.Onduye zócalo
da 0.10 m y falda da 0.2Snn]

1.00 und 30,158.86 30,158.86

3.28 Suministro a instalación de cfispensador de papel de baAo en acero inoxidable 3.00 tnd 2679.16 8,037.47

3.29
Sumlnisbo e instalación de espejos, con Iwrdes canteados y stqatadores, medidas:
2.40mx 1.l5m

1.00 ud 17,319.16 17,319.16

330

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica
y 1^ de contecto. Resistente a se^icaduras, Diseóo ahorrador de espacio en la
pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo, ruido de operación 56dB (A),
Energy Eficiertte 390W, AC aUmertiado, CuOietta de acero inoxidBbie, Mont^
empotrado, ADA obediente.)

1.00 ud 28.019.96 28,019.99

3.31 Limpieza continua y final 100 pa 7,465.31 7,465.31

sub4ow ROS

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

4.01 Remooón de cararráca de beóo en muros 38.64 ni2 286 58 11,073.31

4CQ Remoción de ceramíce de barto en (riso 6.30 ni2 166.57 1,062.02

4.03 Desmotde de lavamanos 100 und 770.39 770.39

4.04 Desmonte de inodoros existentes 100 und 64199 641.99

4.0S Desmonte de esp#3S exisientes 1.00 und 131.19 13119

408 Oesmoote de papelera existente 100 und 163.99 163.99

4.07 Desmonte da secador de manos 100 und 196.79 196.79

4.08 Desmonte de meseta de granito existenle (Induye base) 1.00 und 999.73 999.73

4.09 Desmonte de tomacomente existente 100 und 115.76 115.76 //o
4.10 Desmonte de plafón existente 8.30 fn2 139.81 1,160.42

4.11
Mantenimiento de puertas de caoba (induye Lijado. maiBa pintura, deelttsialadón,
Instaladón. instatadón y desmstalación)

100 pa 17,964.75 17,954,75
0

4.12
Suministro e Instdadón Plafón 2* x 2' x 7mm vinil yaso fmduya estructura en metal
Ualnl Tee y Cross Tse)

830 m2 1,504.71 12,489.09
\\ « Tel..809-32b-

130-955:

4.13
Suminisiro e instaiación de LAmparas para luminarias Led 2x2 da
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24*. 800 LM, 4000K. 120-277 VAC, 40MIL
horas CERTIFICACIÓN Ul- (irtduya destnstalsdón de existenles)

400 und 5,869.06 23.476.22

4.14 Suministro e instaiación Tomacomentes 110 v.Politnero Color blanco 1.00 und 1,903.91 1.903.91

4.1S Suministro y aplicación de Pintura Satinada Gnduye preparación da superficie,
masillado y lijado)

6.00 m2 262.06 1,572.34

4.16
Suministro e instalación de Porcalaneto 60x60 ems en Piso getteral, induye
pegamento, derretido y separadores.

6.30 m2 2,454.52 15,463.47

4.17
Suministro e instalación da Porcelanato 30i^ ems an Muros, Incluye pegwnento,
derretido y separadores.

38.64 m2 2,454.52 94,842.65

4.18
Suminisito e instalación de Inodoro elorigado grwide con asíanlo da edda tanta para
fiuxómatro (Sin tapa), induye materiales menores para su nstatadón

1.00 ud 17,903.53 17.903.53

4.19 Suministro y colocación de r^Ula de piso cuadrada 4* x 4* 1.00 und 3,786.42 3.766.42
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4.20 Suministro y colocación de llavin de bailo para puaria de caoba

Suministro e Instalación de Lavamanos bajo tope . Induye matenaies menores para
su instalación. BoquHa y srfón mqutfados.

i,es3.oo

9,439.48

1,663.00

9,43948

Summistro de zafafacon de poHproprieno con accionador de pie 1.754.86

Suministro e instalación de dispensador da papel ToaHa en acero Inoxidable 6.294.43

1,754.66

6.294.43

Suministro e instalación de meseU de Granito natural negro Gtfaxy 0.6 m x 1
m.fmduyezócalodeO lOmy faidade0.25m]

30.156.86 30.156.66

Suministro e Instalación da dispensador de papel de b^ en acere inoxidable 2,676.16 2,679.16

Suministro e instalación de espqos. con bordes canteados y sujetadores, medidas:
1.2Mx1.1Sm

7,327.74 7,327.75

Suministro e instalación de secador da manos de alta velocidad (Operaoón higiónica
y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseóo tfiorrador da espado en la
pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo. Bajo mido de operación S6dB (A).
Energy Eficiente 390W. AC alimentado. Cubierta de acero Inoxidable. Montt^
empotrado, ADA otiedlenta.)

26,019.98 26,016.99

Limpieza continua y bial 7.26102 7,261.02

8ub4oM

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

5.01 Remodón de cerámica de bailo en muros 36.22 ni2 266.58 10,378.65

502 Remoción de cerarrnea de en piso 7.93 m2 168.57 1,337,31

5.03 Desmonte de lavamanos 200 und 770.39 1,540.77

5.04 Oesmwite de inodoros existentes 2.00 und 641.99 1,263 98

5.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 13119 131.19

5.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und 163.99 163.99

5-07 Desmonte de secador de martos 1.00 und 196.79 196.79

5.08 Desmonte de rrteseta de granito exisienta (Incluye base) 1.00 und 999.73 999.73

5.09 Desinstalacion de divisiones de b^o existentes (4 bates) 7.05 m2 167,77 1,182.79

5.10 Desmonte de tornacomente axistanle 1.00 und 115.76 115.76

5.11 Desmonte de plafón enstente 11.» m2 139.81 1,668.36

5.12
Mantwiimiento de puertas de caoba (Inchiye L§ado, matSa pintura, dasinataiación,
Insttiación. mstalación y desinstalación)

1.00 pa 17,954.75 17,954.75

O ni •

5.13
Suministro e Instalación Plafón 2* x 2" x 7mm vinil yeso (Muye estructura en mettf
Uaint Tee y Cross Tee)

11.93 m2 1,604.71 17,955.78

514

Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 da
plafón parabóTtcascontubosTSde 18W24'. 800LM,4000K. 120-277 VAC. 40MIL
horas CEfTriFiCACiDN UL (Irtcluye desinstaisción de exisMntes)

4.00 und 5.869.06 23.47622
1 *-lio >

515
Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polimero Color Manco 2.00 und 1.903.91 3,807.» W s Tei 809-326

5.16 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Induye preparación de superficie,
masillado y lijado)

10.00 tra 262.06 2,620.57

Firm

5.17
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en ñso general, induye
pegamento, derretido y s^aradores.

7.93 tn2 2,454.52 19,471.82

516
Sur^istro a mstalaoón de Porcelanato 30x60 cms en Muros, induye pegamento,
derreUdo y separadores

36.22 m2 2.454.52 W,S92.90

5.19 Suministro y sustrtudón de Usve arrgular para aparatos sanltanos 4.00 und 454.28 1,817 10 nv
5.20

Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento da crtída lenta para
fkixómetro (Sin tapa), iriduye materiales menores para su IrtstMadón

2.00 ud 17,903.53 35,807.06 U
5.21

Sundntsiro a instaladórr de drasiories de híAofugo con accesonoa da acaro
Inoxidable

7.06 in2 4,166.04 29,370.56

5.22 Suministro y colocación de r^Ma de piso cuadrada 4* x 4* 100 und 3,766.42 3.786.42

523 Suministro y colocación de llavin de bate para puerta de caobe 1.00 M>d 1,663.00 1.863.00

5.24
Suministro a Instalación de Lavamartos b^o topa , incluye matariaias menores pm
su inslalBción, Bortuita y sifón niquelados.

2.00 ud 0.439.48 18,878,96

S.2S Suminisiro de zafafacon de poliptoptierto con accionador de pie 1.00 und 1.754.86 1,754.86

S.26 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalta en acero InoxidAie 1.00 ud 6.294.43 6,294.43
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5JJ7
Suministro e Insttfación de meseta de Granito natural negro Gslaxy,(induye sácalo
de 0.10 m y Mde de 0.2Sm) 1.00 und 30,158.66 30,156 86

5^ Suministro e instalacián de dispensador de papel de baAo en acero inoxicMie 3.00 imd 2.679.16 8,037.47

5^
Suministro s instalación de espejos, con bordes canteados y siáeladores. medidas:
2.40m X l.tSm

1.00 ud 17.319.16 17,310.16

S.30

Sumlrristro e Instalacián de secador de manos de alta velocidad (Opeiacián hlglói^
y Ubre de contacto. Resistente a salpiceduras, Diseáo ahorrador de espacio en la
pared, Band^ de agua a pnjetka de vandalismo, ruido de operacián 56dB (A),
Energy Eficiente 360W, AC aumentado. Cubierta de acero Oxidable, Mont^
empotrado, ADA obediente.)

1.00 ud 26019.96 26,019.99

5.31 Limpieza continua y final 1.00 P» 7,056.73 7,056,73zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ .■ . ■ ■ ■ ■ ■ ttíMOM .: ■  ■  ■  RB» m943J«

6.00 BAÑO PRIVADO 1ER NIVEL-CABALLEROS

6.01 Remoción de cerwnica de baAo en muns 36.64 ni2 266.58 11.073.31

6.02 Remoción de cerámica de baAo en piso 6.30 m2 168.57 1,062.02

6.03 Desmonte de lavamanos 1.00 ind 770.39 770.39

6.04 Desmonte de tnodoros existentes 1.00 und 641.99 641.99

6.05 Desmonte de espqos existentes 1.00 und 131.19 131.19

6.06 Desmonte de papeiera existente 1.00 und 163.99 163.99 F ^
6.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79

6.08 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 999.73 999.73

6.09 Desmonte de tomaeorrieru existente 1.00 ind 115.76 115.76

6.10 Desmonte de piafen existerM 8.30 m2 139.61 1,160.42

6.11
Mantenimiento de puertas da caoba (incluye L^ado. masBa pintura, dasinstalaclón.
Instalación, inslslación y desinstsiación)

1.00 pa 17,954.75 17,954.75

6.12
Suministro e Instalación Plafón 2* x 2* x 7mm vinU yeso CKfeye esbuctwa en metal
Maint Tee y Cross Tea) e.x m2 1,504.71 12,489.09

6.13
Suministro e Insialación de Lámparas para lumlnartas Led 2x2 de
plafón parabólicas con lubosTS de 18W 24-, 8(X)LM, 4000 K. 120-277 VAC, 40MIL
horas CERTIFICACIÓN UL. (Induye desinstalación de existentes)

4.00 wd 5,869.06 23,476.22

6.14 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.PMímero Color blanco 1.00 und 1,903.91 1,903.91 ft rt
6.15 Suministre y apfieación de Pintura Satinada (Induye preparacián de superficie,

masillado y Iqado)
6.00 m2 262.06 1,672.34 //^ Mt%

P  Hff%l
6.16

Suministro e Instalación de Porceimato 60x60 cms en Piso general. Incluye
pegamento, denatido y sepaadores.

6.30 m2 2.454.52 15,463.47 lio

6.17
Suministro e Instalación de Porcelatato 30x60 cms en Misos, induye pegamento,
derretido y separadores.

38.64 m2 2,454.52 94,642.65
RNC 130-95

6.18
Suministro e Instaladón de Inodoro elongado ^ande con asiento de caida lanta para
fluxómetro (Sin tapa), induye materides manores para su instalación 1.00 ud 17,003.53 17,903.53

■?- JP

6.19 Suministro y colocación de rdBa de piso cuadrada 4' x 4* 1.00 tsid 3,786.42 3,786.42

6.20 Suminitto y coiocadón da lavin da baAo para puerta da caoba 1.00 und 1,863.00 1,663.00

6.21
Suministro e Instaladón de Lavbnanos b^o tope , Induye materiales menores pva
su instaladón, BoquBa y sifón niquelados.

1.0C üd 0.439.46 9.439.46

6.22 Suministro de zafacón de poHpcopileno con acdonador de pie 1.00 und 1,754.86 1,754.66

6.23 Sumirúsbo e bwtdadón de díspertsador de papel Todfe en acaro jncwdaWe 1.00 ud 6,294.43 6,294.43

M.R.

V,

.0-^^

2?
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6^4
Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Qalaxy 0.6 m x 1
m,{incluye zóc^ de 0.10 m y faida de 0,2Sm)

1.00 und 30,156.66 30,158.66

6^ Sun^nistro e instaiación de dispensador de papel de baño en acaro nuidaHe 1.00 utai 2,679.16 2.679.16

6^
Suministro e twtalación de espeios. con bordes canteados y sujaMoras. medidas:
1,2Mx1,15m

1.00 üd 7.327,74 7,327.75

6.27

Suministro e instalación de secador de manos de atla velocidad (Operación tiigiénica
y libre de contacto, Resístante s saipieadttfas, DiseAo ahorrador da espado en la
pared. Bandeja de agua a pruebe de vandalismo, 8^ ruido de operación 56dB (A).
Energy Eficiente 390W, AC aKmerrtado. Cubierta de acero inoxidable. Montaje
empotrado, ADA obediente,)

1.00 ud 28.019.98 26.019.99

6.26 Limpieza continua y final 1.00 P» 7.056.73 7,056.73

Sub-MW' •  . RM M0.302.2S

7.00 BAÑOS PRIVADOS 200 NIVEL- DAMAS

7.01 Remodón de cararraca de t>aóo en muros 36 22 fn2 266.56 10.378.65

702 Remoción de cerámica de b«1o en piso 7.93 ITl2 168.57 1,337,31

7.03 Desmonte de lavamanos 2.00 und 770.39 1,540.77

7.04 Desmonte da inodoros existentes 2.00 iMid 641.99 1,263.96 ífs AS
7.0S Desmonte de espejos enstentes 1.00 laid 131.19 131.19 lis
7.06 Desmonte de papelera exástenu 100 und 163.99 163.99 U* V ̂
707 Desmonte de eecador de manos 1.00 und 196.79 196.79

7.06 Desmonte de meseta de granito existente (Induye base) 1.00 und 999.73 999.73

7.09 Oesinstaladon de divisiones de baAo existentes (4 baflos) 7.05 m2 167.77 1,182.79

7.10 Desmonte de tomacornerae eicstente 100 imd 115.78 115.76

7 11 Desmonte de plafón existente 11.93 m2 139.81 1,668.36

7.12
Mantenimiento de puertas de caoba (Indu^ (4ado, masSa pin&aa, dednstaladón.
Instalación, irtsialadón y dasinstdadón)

1.00 P* 17.954.75 17,954.75

7,13
Suministro e Instaiadón Plafón 2" x 2" x 7mm vinü yeso fncluya estitidura en metal
Maint Tea y Cross Tea)

11.93 m2 1.504.71 17,955.78

7,14

Suministro e instaiadón de Lámparas para luminarias Led 2x2 de
plafón parabólicas con tubos T6 de ieW24-, 600 LM, 4000 K. 120-277 VAC, 40MIL

horas CERTlRCACiÓN UL .{Induya dasinstaladón de existentes)
4.00 und 5,869.06 23.476.22

í ̂
7,15

Suministro e instatedón Tomaeonlentes 110 v,Polímero Color blanco
2.00 und 1,903.91 3,607.82 // Q Si\

1  llr Va 1

7.16 Suministro y aplicadón de Pintura Satinada (Induya preparación de superAde,
masillado y isado)

10.00 m2 262.06 2,620.57 lio VJ

7,17
Suministro e ínstdadón da Poicalanato 60x60 ons en Piso genend. induya
pegamento, derretido y separadores.

7.93 m2 2,454.52 19,471,82
>\ RNC 130-95

,1 ■
7.16

Suministro e sistdadón de Porcelanato 30x60 cms en Mixos, inchrye pegamento,
derretido y separadores.

36.22 m2 2,454.52 88,892.90

7.19 Suministro y sustitución de Have angular para cstaratos santales 4.00 und 454.26 1.817.10

750
Suministro e instaiaaón de Inodoro alongado grwide con asiento de calda lenta paa
fluxómetro (Sin tapa), induye materiales menores paa su insietadón

2.00 ud 17.903.53 35.807.06

7.21
Suministro e instaiadón de divisiones da hidroAigo con acea serios de acero

inoxidable
7.05 m2 4.166.04 29,370.58

7.22 Suministro y colocación de rejSla de piso cuadrada 4' x 4' 1.00 und 3.786.42 3,766.42

7.23 Suministro y eolocadón de lavin de bario para puerta de caoba 1.00 raid 1,663.00 1.863.00

724
Suministro e instaiadón de Lavamanos b^ tope , nduye materiales menores para
su instaiadón. Boquilla y sifón ráqualados.

2.00 ud 9.439.46 18,678.96

755 Suministro de zafacón de poliproplieno con acdonador de pie 1.00 und 1.754.86 1,754.86

7,26 Suministro e instaiaaón de dspenssMor de papel Toalla en acaro itioxidabla 1.00 ud 6,294.43 6,294.43

727
Suministro e mstaiadón de meseta da Granito natml ne^ G8iaxy,pneiuye zócalo
de 0.10 m y Mida da 0.25m)

1.00 und 30.156 86 30,158.86

í/-.
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7.28 SuminíHro • instalación de dispensador de papel de PaAo en acero Inoxidttia 3.00 ind 2,679.16 6,037.47

7.29
Suministro a instalación da espejos, con bordes canteados y stéMadores, medidas:
2.40mx1.15m

1.00 ud 17,319.16 17,319.16

7.30

Suministro e mstaiaoón de secador de manos de alta vtiocidad (Operación higiónice
y libre de contacto. Resistente a salpicsduras, DiseAo ahorrador de espacio en la
pared, Bandeia de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56d6 (A),
Energy Eficiente 390W. AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje
empotrado, ADA obediente.}

1.00 ud 28.019.06 26,019.99

7.31 Limpieza continua y fWtf 1.00 pe 7,26102 7,26102

;8ilb4ew • RO»'.' ' '-38AMUK

8.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS

801 Remoción de cerámica da baAo an muros 38.64 m2 286.58 11,073.31

8.02 Remoción da caramica de baAo an piso 6.30 trú 168.57 1,062.02

8.03 Desmonte de lavamanos 1.00 isid 770.39 770.39

8.04 Desmonta da inodoros existentes 1.00 und 641.99 641.99

R.B.OS Oesmwita de espejos existentes 1.00 und 131 19 131.19

8.06 Desmonte de papelera enstente 1.00 und 163.99 163.99

8.07 OesrrMnte de secador de manos 1.00 und 106.79 196.79 // ̂  ir

18.08 Desmonte de meseta da granito existanla (induya base) 100 und 909.73 909.73 /P
8.09 Desmorne de lomacomeme existente 1.00 istd 115.76 115.78 |p

II . 1.

810 Desmonta de plafón axisianta 8.30 m2 139.61 1,160.42 \v
8.11

Mantenimiento de puertas da caoba (Induye üjtMlo, masMa pintura, desinstalaclón,
instalación, instalación y daeinstaiadón)

1.00 pe 17,964.75 17,954.75

8.12
Suministro e instalación Plafón 2* x 2* x 7mm vind yaso (induya estructura en metal
Maint Tee y Cross Tea}

8.30 m2 1,504.71 12,489.09

813

Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 da
plafón parabóficas con tubos T8 da 16W 24-, 800 LM, 4000 K. 120-277 VAC, 40MIL
horas CERTIFICAOON UL (Induye daslnstaiadón de existentes)

4.00 laid 5,869.06 23,476.22

814
Suminisbo e Instalación Tomaconiantes 110 v.Polimare Color blanco

1.00 taid 1,903.91 1,003.91

8.15 Suministro y apbcadón de Entura Satinada (Induye preparación da suparficia.
masillado v lijado}

6.00 m2 262.06 1,572.34

8.16
Suministro a instalación de Porcelanato 60x60 cms an Piso ganaraJ. Induye
pegamenlo. deneiido y separadores.

6.30 m2 2,454.52 15,463.47

Z/s^ -a

//o Wa
Q  má

8.17
Suministro e instalación da Porcelanato 30x60 cms an Muros, induye pegamento,
derretido y separadores.

38.64 m2 2.454.52 94,842.65 f If
8.18

Suministre e instalación de Inodoro alongado grande con asiento da caída lenta para
fluxófflebo (Sin tapa}, induye materiales menores para su aistalación

1.00 ud 17.903.53 17.903.53 \\r Tei. l?^RNC/iO

8.19 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4* 1.00 imd 3.786.42 3,786.42

8.20 Suministro y colocación de llavin de beAo pata puerta de caoba 1-00 und 1.863.00 1.863.00

8J1
Sisnlnlstro e mstalacMin de Lavamanos bajo l^ie . induye materiales menores pera
su instaladón. BoquINa y sifón niquelados.

1.00 ud 9.430.46 9.439 48

8.22 Suministro de zafacón de polipropileno con aedonador de pie 1.00 und 1,754.86 1,754.86

8.23 Suministro e instalación da dispensador de papel Toalla en acero moxideble 1.00 ud 6,294.43 6,294.43

8.24
Suministro e instaladón de meseta de GranHo natural negro Gaiaxy 0.6 m x 1
m.(inciuye zócalo da 0.10 m y falda de 0.25m)

1.00 und 30,156.86 30,156.86

8J25 Suministro e instalación de dispartsador de pwei de bailo en acero mondsbie 1.00 und 2.679-16 2,679.16

8.26
Suministro e instalación de esp^os, con bordes canteados y sujatadores, medidas:
1.2Mxri5m

1.00 ud 7,327.74 7,327,75

6.27

Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higlénIcB
y libre de contacto. Resistente a salpicaduras. DiseAo ahorrador de espacio en la
parad, Bandeja da agua a prueba de vandalismo. Bi^o ruido de operación 56dB (A).
Energy Eficiente 390W. AC edmentado. Cubierta de acero moxidable. Montaje
empotrado. ADA obediente.)

1.00 ud 28.010.96 28.019.99

8.28 ümpieza continua y Antf 1.00 pe 7,261.02 7,261.02

0^
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REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA

9.00 BAÑOS PRIVADOS 200 NIVEL- CABALLEROS

9.01 Remoción de eeremica de IhVIo en muros 36.64 m2 286.56 11,073.31

9.02 Remoción de ceramtce de baño en piso 6.30 m2 168.57 1,062.02

9.03 Desmonte de lavsmenos 1.00 und 770.39 770.39

9.04 Desmonte de nodoros existentes 1.00 und 641.99 641.99

9.05 Desmonte de espqos existentes 1.00 und 131.19 131.19

9.06 Desmonte de pspelere existente 1 00 und 163.99 163.99

9.07 Desmonte de secador de manos 1.00 und 196.79 196.79

908 Desmonte de meseta de grarato «ostente (Inchiye base) 1.00 md 989 73 999 73

909 Desmonte de tomacorriente eastenie 1.00 latd 115.76 115-76

9.10 Desmonte de plafón existente 8.30 m2 139.81 1,160.42

9.11
Mantenimiento de puertas de caobe (Incluye Lfedo, masüa plnttn, destnalaladón.
Instalación, mstaladón y desinstalación)

1.00 ps 17,954.75 17,954.75

9.12
Suministre e instatación Plafón 2* x 2" x 7mm vinil yeso Onciuye estructurs en metal

Tas y Cross Tea)
8.30 nú 1.504 71 12.489.09

9.13

Suministro e instalación da Lámparas para luminarias Lsd 2x2 da
pl^ón parabólicas con tubos T6 da 18W 24-, 800 LM. 4000 K. 120-277 VAC. 40MIL
Iwras CERTIFICACIÓN UU .(Incluye desinstaiación de exisietdM)

4.00 und 5.869.06 23,47622 \V

9.14
Suministro e Inslatedón Tomaconientss 110 v.Polimero Color blanco

1.00 und 1,903.91 1,903.91

9.15 Suministre y aplicación de Pintura Satinada (Induye preparación de superfida,
masillado y ISado)

800 m2 262.06 1,572.34

9.16
Suministro e instaladón de Porceianato 60x60 cms en Piso general, incluya
pegamento, dermdo y separadores.

6.30 m2 2.454 52 15.463.47

9.17
Suminis&o a instaladón de Porceianato 30x60 cms an Muros, incluya pegamento,
derretido y separadores.

38.64 m2 2,454.52 94.642.65

918
Suministro e instalación de Inodoro elortgado grande con manto de calda lenta para
fluxórrtatro (Sin ims). induye materiales menores para su instalación

1.00 ud 17.90353 17.90353

n i A.'

919 Suministro y colocación de repa da pso cuadrada 4* x 4* 1.00 md 3,786.42 3,786.42

9.20 Suministro y colocación de Uavtn de baóo pm puerta da caoba 1.00 latd 1,863.00 1,863.00

921
Suministro e instalación de Lavanwios bajo tope, induye miteiiaiss menores para
su áistaiación. Boquilla y sifón niquelados.

1.00 ud 6.4».4e 9.43948

922 Suministre de zafacón da poepcopflano con acdonador da pía 1.00 und 1.754.86 1.754.86
VV .^RNC 130-95538-

9.23 Sumirristro e nstaiadón ile dspensador de pwel Toalla an acero inoxidable 1.00 ud 6.294.43 6,294.43

9.24
Suministre e Instalación de meseta de Granito naturd rtegro Gstsuy 0.6 m x 1
m.flnduye zócalo da 0.10 m y falda da 0.2Sm)

1.00 (atd 30,158.86 30,158.66

925 SuminlBtro e Instdadón de dispensador de papel de b«Ao en acero Irioxidttile 1.00 und 2,679.16 2,679.16

9.26
Suministre e instdadón da espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas:
1.2M X 1,16m

1.00 ud 7,327.74 7.327.75

927

Suministro e instalación de secador de manos de alta veloddad (Operación higiénica
y libre de contacto. Resistente a salpicaduras, DisaAo ahonador ds espacio en la
pared. Bandeja de agua a prueba de vanddismo, Bajo ruido de operación S6dB (A),

Energy Eficiente 390W, AC dimemado, Cubiena da acero inoxidable, Mortt^
empotrado, ADA obediente.)

100 ud 28.01996 28.01999

9.28 Limpieza continua y find 1.00 pa 7281.02 7,261.02
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Sute-total aoo.toB.8ati

CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN
10.00 AREA EXTERIOR ANEXA.NUEVA

10.01 Retiro de lona asttRica exiatento 2.380.01

Suminíatro a instalación de lona asfáltica nueva granulada da pciéitar Skg. Color
Tonos Claros (Manco o ̂Is) m2 23.00642

Suministro y aplicscióo de pintura interior en techo (incluye resane de
imperfecciones en pafisie y prepaeción de superficie)

12.94360

Suministro y epilcecíón ds pintura aatinada an muros axtenores (AHura maxima
aproximada 4.5 m)

25.00 10,301.44

Suministro y confección da fino da tedio nuevo (Incluye subMa de materialea) 20 00 14,017.79

Suministro e instalación da Plafón 2* x 2' x 7mm vinfi yeso Cneluya eatnictura en
metal Usint Tae y Cross Tea) 10.00 m3 1.504.71 15.047.10

CorreciOn de petloraeionea en lona asNUca (Parchado da 40 x 40 on) y safbKl.o 7,636 14

amnotrt 88.714.70

TOTAL OEHBW. (ROB RD» 3.i2i.6at.7»:l

11.00 GASTOS INDIRECTOS

IBtBOlBclOnNo. VMor

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

1106

11.07

11.08

11.09

11.10

Diracci^ técnica y rasponsabilidad
Gastos administrativos y da obra
Transporte
Sub-totel

Sub-total Gravado

Basa linporMa da ITBIS

ITBIS (1B% del 10% del total Norma 07-2007)
Seguro Social y Contra actidentes
Lay da pensión y Jubiación obraros de la ccnsOuctíón
CODIA

Equipos de Saiix] a Higiena
Equipos de Seguridad y Prolección personal
SuMetal

SUB-TOTAL GASTOS PtOIRECTOS

Imprevislos

BmjfiMERAL

10.00%

3.00%

2.50%

18.00%

4.50%

1 00%

0.10%

1.00%

_ 2^®®*

5.00%

312,182.68
93,654.60

78,045.67

RD$ 483,883.11^.

ROI 3,808,789.»^:

RDB 380.S70.99g

64.902 78

140,482.21

31,218.27

3,121.83
31,218.27

62,436.54

RD8 333,378.90,

ROS 817,383.(^

180,285.50

W u, ..-.éáWOM

95536
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ANALISIS DE COSTOS

PKOCECHMieNrO OE EXCEPCION POR ERtERGENClA NACIONAL: REMOZAMIENTO DE BAÑOS OEl PAIAOO OE JUSTICIA OE BANI (LOTE 1).

REFEREHOA NO.; CP-CPJ-12-2022

CONTRATANTE: CONSEIO OEL PODER JUDIOAL

TECHA: 10.ENER0.2023

lam

SUBTOTAL SUBTOTAl ITBIS TOTAL

ftomedóii dt mímica de ImAo m t m NQ RD$282.60 RO$3J7 nosoija 1

Egulpos

Herramientas 1.00 P.A. R0$22.08 RD$3.97 RO$22.0S RD$3.97

RD$22UW RD$3.97
Monode06ra

MOO-007 Trabajador no calificado (TNC) 1.00 día RD$S17.16 RDS817.16
MDO-006 Trabajador calificado ÍTCl 2.00 día RD$894.04 RDS1,7SS.0S

Rendimiento 10.00 M2/dla R0$260.52

EdiMpor

Herramientas 1.00 PJL. R0$U.99 RC>$2.34 R0$12.99 R0$2.34

RD$12.99 R0$2J4
Mano de Obro

M00007 Trabajador no calificado {TNO 1.00 dia RDS817.16 RD$817.16

MDO-006 Trabajador calificado ITO 2.00 día ROS894.04 RD$1,788.03

Rendimiento 17.00 m/a» RO$153.25

ÍQuiOOS w r ^
j^rramientas 1.00 PJV. RDSS9.3S RDSlO.SS RD$59.35 RDSlO.68 \\

laisssjs RD$10.fi8 \
Manoóe&ifa

MDO-OC» Ayudante de Plomero (API 1.00 día ROS1,050.28 RDSl.050.28

MDO-001 Maestro Plomero (MP) 1.00 día RD$2.451.48 RDS2.45i.48

Rendimiento 5.00 UD/dla R0$70a35

Eoidoos

Herramientas 1.00 P.A. R0$49.46 R0S8.90 R0S49.46 R0S8.90

R0$49.46 R0$8.90

MonodeObra

MDO-005 Ayudante de Plomero (API 1.00 dia RD$1.QS0.28 RD$1.050.28

MDO-OOl Maestro Plomero (MPI ^ 1.00 da RI^.451.48 RD$2.4S1.48

Remamiento /Z' \  6.00 U0/<8a ROSS».»
/7 V tSV 9.

lUñ «-}]
fQiOOOS ^ • //
Herramientas \\ 0 leí . BUy-J2bji4^J • // 1.00 PJL. ROS14.50 RC«2.61 RDS1430 ld>$2.61

// RI^14.50

Mono de Obra \V
MDO-007 Trabaiacior no calificado (TNCj**^N. ' ̂ep| 1-00 día R0$817.16 RDS817.16

MD0006 Trabajador calificado rrc) ™ ViZ  1.00 dia R0$694.04 RDSS94.04

Rendimiento / X \ ILrUl Ir 15.00 UO/dia niSil4.08

/  (\ ifJár

Caulocs \ 1
Herramientas 1.00 P.A. RD$18.13 RD$3.26 RDS18.13 R0$3.26

M>$18.13 R0SU6

Mono de Obra

MDCM»? Trabajador no calificado fTNO 1.00 dia ROS817.16 ROS817.1$

MDO-006 Trabajador calificado ÍTCl 1.00 día RD$^.04 ROS894.04

Rendimiento 12.00 UO/da RD$142.60



ANALISIS DE COSTOS

PKOCBMMIENTO DE EXCEPOON POR EMEROENCU NAOOHAL: REMOZAMIENTO DE BAAOS DEL PAIAOO DE JUSBQA DE BANI (LOTE 1).
REFERENOA NO.: CP-CPJ-12-2022

CONTRATANTE: C0NSEX3 DEL PODER JUOiaAL

ROÍA: 10.ENER0.2023

oGAOo

mra

SUBTOTAL SUBTOTAL IT0IS

Equipas

Herramientas 1.00 P.A ROS21.75 ftC>$3.92 ROS21.7S RDS3.92

RO$21.75 RD$3.92

Mono (fe Obra

MD0007 Trabaíador no calificado (TNO 1.00 día RD$817.16 RD$ei7.16

MOO-006 Trabajador calificado (TO 1.00 dia RD$894.04 RD$694.04

RendbnleRto 10.00 UO/dia R0$t71.U

1 Desmonte de Meseta de Granito «dstente (Mcla
¡i ■ ' i

Rendimiento LOO ud/hr

Equlpoi

Carguío V Acopio 1.00 PJV. R0$60.00 RD$60.00

Herramientas 1.00 P.A. R0S122.S7 RDS122.57

ManodeObra

MDCWM7 Trabajador no calificado (TNO 8.00 Kr RDS102.15 RDS817.16

1

Equipos

Herramientas 1.00 P.A. RD$12.93 R]:^.33 RD512.93 RDS233

RI^12.M R052-33

ManodsObra

MD0007 Trabajador no calificado (TNC) LOO dia RDS817.16 R0$817.16

MDO-002 Carpintero de Primera categoría (OT / \  1.00 día RDS1.94S56 R0$1,945.56

MDO-005 Ayudante de Carpintería (AO j[i 1.00 dia ROS1.C«0.28 1 ROSl,050.28

Remamiento /tz 25.00 M2/<Sa 1 RDS1S2.S2

/LZ

Equipos /
Herramientas 1 . xSr/ '• 1.00 PJL RDS12.80 RDS2.30 RD$12.80 RD$2.30

M}$12.80

Mano de Obra /'\ \V
MDO-007 Trabajador rw calificado (TNO LOO dia R0$817.16 RO$817.16

MDO-006 Trabajador calificado (TO e 1.00 dia R0S894.04 RDSS94.04

Rendimiento // " V, 17.00 IW/dla RD$10a66

// Q W. k\\

lllü ^
Equipos \\ • Tei . anq.TJfi.Tisi - //
Herramientas W ,RNC 130-95538-7 'II LOO P.A. RDSlO.77 RD$1.94 ROSlO.77 RD$1.94

7 RD$ia77 RD$1.94

MonodeObra

MDO-007 Trabaíador no calificado (TNO 1.00 dia RD5817.16 RDS817.16

MOO-OG2 Carpintero de Primera categoría (CP) 1.00 da RDSl.945.56 R0Sl.94S.S6

MDO-005 Ayudante de Carpintería (AC) 1.00 dia RD$1.050.28 R0S1.0S0.28

Rendimiento 30.00 M2/dta M>$127.10

IIiwWr plwtiiT». BRiliimUclón. Instaadón



P«)OCB>IMIENTO DE EXCEPOON

REFEI^aA NO.: CP-a>J-13-2022

CONTHATANTE: consejo del poder JÜ'

FECHA: 10.ENER0.2023

Gé/üníiiF999^ remo

® ̂'ominqo ̂

ANALISIS DE COSTOS

lENTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTIQA DE 8ANI (LOTE 1).

^ Ingeniara

SUBTOTAl IT6(S

Oesertetioñ

MAT-0S8

Mantenimiento de Puertas de Caoba

masillado v pintura) 1.00 UD ROSll^.OO ROS2.070.00 ROS11300.00 RO$2.070.W

MAT-018 Bisagras V Cerraduras /A. ^ ' C> 1-00 UD RO$1.694.92 RO$30S.09 R0$1.694.92 RD$305.09

RD$13.19«.92 RO$237S.09

Equipos

Herramientas V 00 PJL. RDSSS9.11 ftOSlOO.64 RDS559.11 RD$100.64

r- ltO$5S9.11 ROSlOO-64

Mono die Obra o  ̂ /
DesInstaladónv/oInstaiaVt'ta Tel.- 809-32b-JJi. •/.00 PJL RDSl,725.00 R(3Sl,72S.OO

R0$1.725.00

''>/
Reí O

MaUfMes

MAT-070 Plancha de plafón Vinv) Yeso 2x2 11 a Vir 2.74 uo RDS266.9S RDS48.05 R0$731.87 RDS131.74

MAT.013 Angular de pared para Plafón 10' \ / 0.17 UD RDS139.82 RDS25.17 RDS23.44 ROS4.22

MAT-057 MainTeel2' "" 0-25 UO R(^235.00 RD$42.30 RD$5S.20 RD$10.48

MAT-035 Cross Tee 2' ^ 1.26 UD ROS55.09 RDS9.92 RDS69.41 R0$12.49

MAT-036 CrossTee 4' 1-51 UD ROS73.96 RDS13-31 RD$111.88 R0$20.14

MAT-028 Clavo de acero para Angular (100 ud/funda) V í 0-01 FDAS RD$71.00 RDS12-78 R0$0.60 ROSO.ll

MAT-044 Fulminantes 1-04 UD ROS7.70 RDSl.39 R0$8.03 R0$1.44

MAT-031 Clavos tipo L 1-1/4" 1-04 UO RDS13.75 R0S2.4S RO$14.33 IU>S238

MAT-006 Alambre (lib) 0-00 ROLLCK RDS114.41 RDS20.S9 R0$0.36 ROSO.06

MoHodeObra

Cl-005 Mano de obra plafond en suspensión 1.00 M2 RDS285.32 RO$28S-32

Equipos V Herramientas 0.02 P-A. RDSl.201.37 ROS18.02

I
Suministro e instalación de Lámparas para lumiitariM

Led 2x2 de plafón parabóRcas con tubos T8 de 18W

24", BOO LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40M1L hWYS

CERTIFICACIÓN UL. UO misMSJt M>$773.2S i®
Distancia Promedio en Pie (PU 20.00 Pie

Materiales

MAT-020 Caja Octagonal americana lj2'oÍ/A" 1-00 UD ROS54.74 RDS9.85 RDS54.74 RDS9.85

MAT-088 Tubería PVC de 1/2' 0 SOR-26 20-00 PL ROS6.05 RDSl.09 ROS121.00 R0S21.78

MAT-010 Alambre THW P12 42-00 PL ROS9.65 R0S1.74 RDS4(S.30 RDS72.9S

MAT-034 conectores PVC de 1/2* 2-00 UO RD$10.53 ROSl.90 ROS21.06 RDS3.79

MAT-089 Tuercas Condult de 1/2' 2.00 UO R053.63 R0$0.65 R0S7.26 R0$1.31

MAT-OSl lampara Led 2 x 2.3T/18W 1.00 UO RD53.656.77 RD$658.22 RI^3.^.77 ROS658.22

MAT-062 Mensajero electricoisoga de Nylon) 21.00 PL R0$1.01 R0$0.18 RD$21J1 IU2$3.82

MAT-060 Materiales mertores (tomílllos.etc.) 1-00 PJL RDS8.47 RDSl.52 R0S8.47 R0$1.S2

ManodeObm

Mano de obra (Irtcluve desinstalación existentes) 1 P.A ROS800.00 R0$800.00

Distancia Promedio en Pie (PL) 20.00 Pie

Materiales

MAT-021 Cala rectangular 2'x4* americana 1.00 UD RD5S0.00 RD$9.00 RDSSO.OO RD$9.00

MAT-08S Tubería PVC de 1/2' 0 SOR-26 20.00 PL RDS6.QS RD$1.09 ROS121.00 RDS21.78

MAT-037 Curva PVC de 1/2* SDR-26 2.00 UD R0S6.16 RD$1.11 RD$12.32 RD$2.22

MAT-010 Alambre THW #12 42.00 PL m259.6S RDSl.74 R0$4(K.30 IU}$72.95

MAT-009 Alambre THHN# 14 21.00 PL ld2S6.90 RD$1.24 RDS144-90 ROS26.08

MAT-084 Tomacorriente 110 V doble Polímero blanco 1.00 UD R0S19531 RO$35.19 R0S19S.SÍ RO$35.19

MAT-004 Adaptadores PVC de 1/2" machos. 2.00 UD RD$11.20 RD$2.02 RDS22.40 RD$4.03

MAT-089 Tuercas conduit de 1/2". 2.00 UD R053.63 RD$0.65 R0$7.26 RDS131

MAT-062 Mensajero electrícofaon de Nvton) 21-00 PL R0$1.01 RD$0.18 R0S21.21 R0S3.e2

MAT-060 Materiales menores (ttmilllos,etc.) 1.00 PJL RC^7 RDSl.52 RDSS.47 R0S132



PROCEIMMIENTODCEXi

REFetENOA NO.: CP-CPJ-12-2022

CONTRATANTE: CONSEJO DEL PODE

fEOIA: 10.ENER0.2023

EMERGENOANAa

ANALISIS DE COSTOS

lENTO DE BAÑOS DEL PAIAOO DE JUSTICIA DE SANI (LOTE 1).

Ingeniara

SUBTOTAL ITBIS

MonodeObfo

EUEC-OOS Mano de obra 1.00 PJL ROS737.64 RD$737.64

MoterftiJes

MAr-069 Pintura Satirtada 0.11 GLS ROSl.414.41 RD$25439 RDS155.59 ROS28.01
MAT-059 Materiales Diversos (Ujas, Másíila. ñedrs, Etcl 1.00 m2 RDS4.56 RDS0.82 RD$4.56 R0$0.82

ManoileObni

PIN-001

Pintura De Aaua (lErJt. Mano) Ind. Masilla. Lila Y Piec^ 1.00 m2 R0S40.37 M7$40.37
piN^n2 Pintura De Aeua (2Da. Mano) 1.00 m2 RDS26.91 ROS26.91

MásJlla. Lija Y Piedra En Paredes 1.00 m2 R[:$5.81 R0$5.81

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales y BaiAtas

MEZ-002 Mortero 1:10 pisos + lOK desp. 0.03 M3 RDS4.678.98 RDSS42.22 R0$162.13 RDS29.18
MAT-071 Porcelanato (60 x eOtcms-rlOK desp. 1.20 M2 RDSl.144,07 RDS205.93 RDSl.372.88 RDS247.12
MAT-038 Derretido Keracolor 25 Ibs +10% desp. 0.05 PDA RD$1.016.95 RDS183.05 ROS^.76 RDS8.24
MAT-043 Estopa 0.05 LB R0S127.12 RD$22.88 RD$6.36 RD$1.14
MAT-092 Corte de Chazos Porcetanato 2.50 UND R0$29.66 RD$5.34 RDS74.15 RD$13.3S

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$4S.60 RDS8.75 RD$48.60 RD$8.7S

Atono de otos

PIS-015 Mano de Obra de colocación de Porcelanato 1.00 M2 RDS436.86 RDS436.86

95538

Volumen AnúUsb

Materloles y Saulpos
Monero 1:10 pisos ♦ lOX desp.
Pofeetartato(30»60)cm5 tZOXdesp.
Derretido Keracoter 25 Ibs * lOX desp.

R0$4.678.9S ftOS842.22 RDS162.13 RDS29.18

RD$1.144.07 RDS20S.93

RD$1,016.9S RDS183.05

RDSl.372.88 RDS247.12

RD$45.76 RDS8.24
Estopa O.OS LB ROS127.12 RD$22.88 RD$6.36 RD$1.14

MAT-092 Corte de Chazos Porcetanato 2.50 UNO RD$29.66 RD$S.34 RDS74.1S RDS13.35
Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$48.60 RDS8.75 RD$48.60 RD$8.7S

Monoiteobm

PK-OIS Mano de Obra de colocación de Porcetanato 1.00 M2 RD$436.86 RDS436.86
Total/UND

Suministro y sustitución de Nave angular para aparatas

RDS38.14

RD$1.48

I

Materiales y Bpulpos

Llave Angular 1/2' a 3/8' RDS211.87 RDS38.14 RDS211.87
Herramientas RDS8.24 ROSl.48 RD$8.24

R0$220.11
Atono de Obra

Ayudante de Ptomero (AP) 1.00 día RDSl.0S0.28 RDSl,050.28
MDO-001 Maestro Plomero (MP) día RD$2,451.48 RDS2,4S1.48

Rendimiento 18.00 U0/«8e R0$194.54



MOCEDIMIOfTO OE EXCEPOON POtt

RCTratOA MO.; CP-CPi-12-2022

CONTRATANTE; CONSEJO Da PODER JUDiaM.

ROtA: 10.ENER0.2023

pominoo^^

ALISiS DE COSTOS

'S oa PAUM30 DE AISTKIA DE BANIOOTE1).

^ingeniara

CANT UND SU8T0TAI SUBTOTAl ITBIS

|Í

Volumen Análisis 1.00 UD

i

MaterküesvEaiMoee ¡
MAT-014 Arandela Sanitaria PVC De 3 Ó4* 1.00 UD RD$65.23 RDSll.74 RO$6S.23 RDSll.74

MAT-050 junta De Cera 1.00 UD ROS6SJ7 R0$ll.77 RD$65.37 ROSll.77
MAT-087 Tornillos Para Inodoros 1.00 UD ROS23.60 RDS4.25 RD$23.60 RDS4.25
MAT-049 inodoro Pluxómetro Blanco (Azteca - Rex Delany)

Comoieto 1.00 UD RDS7.203.39 RDSl,296.61 ROS7.203.39 RDSl,296.61

MAT-090 Válvula De Fluxómetro (Rex-Delanv) 1.00 UD RDS5.923.73 RDSl.066.27 RO$5.923.73 RDSl.066.27
MAT-081 Teflon 0.25 UD RD$37.80 RDS6.80 RDS9.4S RDSl.70
MAT-02S Cemento Blanco O.OS FDA RD$817.80 RD$147.20 RD$40.89 RDS7.36

Manoifeabia

SAN-IMS Montura Inodoro Especial Fluxómetro 1.00 UD RD$2,172.17 R0$0.00 ROS2.172.17 RDSO.00

Dfwcnpoow

MAT-042

Suministro de divisiones de hidrófugo de 5/8* laminado

con accesorios de acero inoxidable y puertas R0$10564.9B RDSl.901-70 RDS10364-98 RDSl,90l.70

ROS29.68 R0S5.34 RDS29.6S RDSS.34Herramientas

M>$10394.66 ROSl,9a7dM

ManodeObn

Ayudante de Ebanista (AE) M?$1.050.28 R0$1,050.28MDO-OOS

Maestro Ebanista (ME) Rt^2.4S1.48MDO-001 R0S2,451.48

RD$700.35Rendimiento

Summistro y Cowcadón de ReiUia de Piso otadrada 4

Volumen Análisis

Mgteridtes y EquIpos

RDS24.41 RDS24.41Codo PVC Orer«íe 4" X 90*MAT-032

RD$289.a3R0$1.6Q5.72 RDS289.03 RDSl.605.72Rejilla Cuadrada De 4 Aluminio Para MsoMAT-074

RDS19.13 l¡
RDSll

R0$106.30 RDS19.13 RDS106.30Sifón 2' PVC drenajeMAT-078

.74RDSl4e.75 RDS6S.22MAT-027 Cemento PVC OATEV 32o2

RD$7.36 :iR0$817.80 R0$40.89RD$147.20MAT-02S Cemento blanco

Mano «fe obra
26-3353
95538-7

Tel.. 809
RDSl,481.03 RDSl.481.03Desagüe De Piso De 3 A 4 Pulgadas (Incl. Parrilla)SAN-121zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!■  - . Suministro y Cotooctdn de Uavln de BaAo para PiMrtC: 1 - -

1

Descrladon

MAT-082

Suministro de Uavln de BaRo para Puerta de Caoba 1.00 UD RDS1350.00 RDS243.00 RDSl.350.00 RDS243.00

R0$1350.00 ftD$24L00

laulaos

'Herramientas 1.00 PA RDS57.20 R0$10.30 RDS57.20 RDSlO.30

RO$57.20 ROSIOJO

Mano de Obra

Instalación 1.00 P.A RDS20230 RDS202.50

ROS202.50

1" Suministra e bistaladón de Lavamanos Ba]o Tepe
LOO UD i i. • . g ftD^SO.U K>Sl.088.a

r
Volumen An^lsls 1.00 UD



mOCHMMiENTO DE EXCTOON POA EM

RffStENOANO.: CP<PJ-12-2022

CONTRATAffTE: CONSEJO Oa PODER JUDIOAÍ

FECHA; 10.ENER0.2023 PofTiingo

ALISIS DE COSTOS

>S oa PAIAOO DE AJSTK3A DE BANI (LOTE 1).
-Cirupio ^

oC| Inaentara

SU8TOTALITBI5

Materiales Y Caulpce

MAT-066 Niple Niquelado 3/8' X 2X' 2.00 UD RD59.00 RD$1.62 RD$18.00 R0S3.24
MAT-a23 Cubrefalta Niouelado De 3/8* 2.00 UD R0S8.53 RD$1.S4 RDS17.06 RDS3.07
MAT-053 Uave Angular De 3/6* 2.00 UD RDS211.87 RDS38.14 R0$423.74 RDS76.27
MAT-0S6

Manguera flexible lavamanos inoádable 3/8' Eastman 2.00 UD RD$216.10 RD$38.90 R0$432.20 RD577.80
MAT-0S2 Lavamanos de Tope 0 Para Empotrar 1.00 UO RC^2.137.00 RDS384.66 R0S2.137.00 RD$384.66
MAT-064 Mezcladora C/Desapue Automático P/Lavs. (Sayco O

Gerber) 1.00 UD R0SL922.21 RDS346.00 RDSl.922.21 R0$346.00
MAT-019 Soquilla Para Lavamanos 1.00 UD RD5805.0S RD$144.91 RD$805.08 R0$144.91
MAT-033 Cola De Extensión 1.00 UO RDS42.37 RDS7.63 RO$42.37 RDS7.63
MAT-077 Sifón Drenaje 11/4" 1.00 UD RO$87.21 RDS15.70 RDS87.21 RO$1S.70
MAT-073 Reducción Bushirw De K* A 3/8* HG. 2.00 UD R0S16.95 RD$3.05 RD$33.90 R0$6.10
MAT-081 Teflon 0.2S UO R0$37.80 R(^.80 RD$9.45 RDSL70
MAT-079 Slllcón transparente antihongos 0.50 UO RD$239.40 RD$43.09 R0$119.70 RD$21.5S

Mano de abro

SAN-057 Montura De Lavamartos C/MueWe 0 Empotrado 1.00 UD ft0$2.302.93 RD52.302.93

Suministro de rafa con de poBpropHeno can aetloaMlM|

Volumen Análisis LOO UND

Materiales

Suministro de zafacón de polipropíieno con accíonador

de pie 1.00 UND ROSl.487.17 RDS267.69 RDSl.487.17 RD$267.68

SunrtMtto p IttttalMMH dvl

Volumen An^sis IJ» UND

Materiales Y EquhM»

Dispensador de papel toalla en acero ínoiádable' 1.00 (ai$5J)63.79 RD$911.48 RDSS^.79 RD$91L4a
MAT-C86 Tarugos Plásticos 3/8" 4.00 UO RD$1.12 RO$Q.20 R0$4.48 Ma$0.81
MAT-08S Tornillo IK* X12 4.00 UO RDS4.0G RD$0.72 ROS16.00 R0S2.88

Mano de obn

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UD RD$294.99 R0$294.99
Total/UND

jiHcrp GalsNy^inciaye idtiakrdii

1 Volumen Análisis LOO UND

MAT-008 iBase en Hierro para colocación de Tope de Granito
Natural (Artgulares de 1 l/2x 3/16) 1.60 P2 RD$3.347.45 RDS602.54 R05S.355.92 RD$964.07

MAT-063 1 Tope de Granito Natural negro Galaxy,(incluye zócalo de
0.10 m V falda de 0.2Sm) 1.60 M2 RDSll^.OO RDS2.135.52 RDS18.982.40 RDS3.416.83 //

RD524.33S.32 //i  WS\
\Manodeobfa

• m a

MOO-005 Ayudante de Ebanista (AE) 1.00 día ROSl.l^.28 RDSl.050.28 A in
MOOHMl Maestro Ebanista (ME) 1.00 día RO$2.451.48 RDS2,451.48 Vi
M0OD07 llnstalacion de base en hierro 1.00 R0$817.16 RD5817.16

1 Rendimiento 3.00 M2/dia RDSL439.64 w RNCnO-

N

f?ep

Volumen AnóOsb LOO UND

Materiales y Catdpas



PROCBMMIENTO OE EXCEPCION POR EM

ISFERENCIA NO.: CP-CPJ-12-2022

CONTRATANTE; CON^O DEL PODER JUDIOAI?

RCHA: 10.ENER0.2023

ZAM\ím

NALISIS DE COSTOS

BAÑOS DEL PALACIO DE JUSDOA DE BANI (LOTE 1).

íhina&vara

SUerOTAL IT6I5

MAT-039

Dispensador de Papel de Bailo en Acero Inoxidable 1.00 uo R0$2.000.00 RDS360.00 ROS2.000.00 RD$360.00
MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8* 4.00 UD RDSl.12 ROS0.20 RDS4.48 RDS0.S1
MAT-085 Tomillo !«• X12 4.00 UD RD$4JX} R0S0.72 ROSie.OO R0S2.8S

Mono de obro

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UD ROS294.99 RDSO.OO RD$294.99 ROSO.00

Volumen Análisis LOO UNO

MaterMes y Cauloot

MAT-003

Espejos, con bordes canttados y sujetadores, medidu:

2.40mx l.lSm 1.00 UD raiSl4.406.78 RDS2,593.22 RDS14,406.78 RDS2393.22

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8* 4.00 UD RD$L12 R0$0.20 RD$4.48 RD$0.81
MAT-08S Tornillo 1)4" X 12 4.00 UO ROS4.00 RD$0.72 RD$16.00 RDS2.8S

Manodeobra

SAN-167 Montura De Accesorios Atcmilledos 1.00 UD RDS294.99 RDSO.OO RO$294.99 RDSO.OO

Totai/UND RD$14,722.25 R0$2,596.91 RD$17J19.16

Suministro e Instalación de Secador de Manos de alta

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto.

Resistente a salpicaduras, Dlseóo ahorrador de espado

en la pared. Bandeja de agua a prueba de vandattsmo,

Sajo ruido de operación 56d8 (A), Enngy Eficiente

39aw, AC aiimentado, CuMerta de acero InwdcWile, '

Volumen AnáUsb LOO UNO

Materiales

Secador de marras de alta velocidad RDS23.368.88 RDS4.206.40 RD$23.368.8a RD$4,206.40
MAT-0S6 Tarugos Plásticos 3/8' R0$1.12 R0$0.20 RD$4.48 RD$0.81
MAT-085 Tornillo IK:" X 12 RD$4.00 RD$0.72 R0S16.00 RDS2.88

Manodeobra _
Montura De Accesorios Empotatfgf^ ta n i 1.00 uo RD$420.54 RD$420.54

íi k. ^ f ̂ M • 11
Volumen Anábsis ll|T^ ^ rll

MAT-061 matenaresyequiposdeWTReta o^r nn.QCftx.? * // 1.00 UD RDSl.694.92 RDS3(».09 RDSl.694.92 RDS30S.09
RD$L694.92 RDS30S.09

Aéonodeobra r, OO'>
MD0007 Trabajador no calificado fTNCl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ « c y- • 4.00 ROS817.16 RDS3.268.64 RDSO.OO
MDO-006 Trabajador calificado (TCI 2.00 RD$S94.04 RDS1,788.0S RDS0.00

Total/UND RD^,056.72 Rosaoo RD$5,0S6.72

:zx

Equipos / 'tt
Herrarnlemas / A tJí' M 1.00 PA RD$22.08 RDS3.97 RDS22.08 RDS3.97

a\ 1M RD$22.08 ROSLS7
Mano de Obra \ / \ ^

MDCK)07 Trabajador no calificado (TN^ / 1.00 dia RDS817.16 RDSS17.16
M00006 Trabajador calificado fTCi \ M 2.00 día R0SS94.04 RDSl.7SS.08

Rendimiento \ \ ) 10.00 M2/dla ROS260.52



HtOCEDtMIBfTO DE EXOPOON

ÜEraiDICIA NO.; CP-CPM2-2022

CONTRATANTE: CONSEK) DEL PODER

FECHA: 10.ENER0.2023

g^do

ANALISIS DE COSTOS

NTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSnOA DE BANI (LOTE 1).

^ Ingeniara

SUBTOTAL 5UBT0TAI tTBIS

AnNipof

Herramientas 1.00 PA R1412.99 RD$2.34 RDSU.39 R0$2.34

fB>$U.99 «>$2.34
Mono efe Obra

MOO-007 Trabajador no caiiftcado (TNO 1.00 día IU>$817.16 RDS817.16
MDOOOe Trabajador calificado (TC) 2.00 ^a RD$894.04 R0$l,788.08

Rcndimleiito 17.00 M2/dii RO$153.25

fauftMs

Herramientas 1.00 PA RO$59.3S R0$10.68 RC^9.35 RD$10.58

R0$593S Rosion

MmoefeObra

MDO-005 Ayudante de Plomero (API 1.00 RO$1.0SOJ8 RDSl.OSO.28
MCXM»! Maestro Plomero (MP) 1.00 día R0$2^1.4B RDS2,4S1.48

Rendimiento s.oo UD/dla R0$700.35

Bouloos

Herramientas 1.00 P>. RD$49.46 RDS8.90 RDS49.46 RDS8.90

RDS49.46 ROS8.90

Mano de Obro

MDCMT05 Ayudante de Plomero (AP) 1.00 día RD$1.0S0.28 ROSl.OSO.28

MOOOOl Maestro PlorTíero (MP) 1.00 día RD$2.451.48 RDS2,451.48

RencRmiento // \\ 6.00 UD/dta RDS583.63

i70

i
fgufpw

Herramientas

Tel.. 809-326-3,
RNC lÍo-955Jf

Mano de Obro

MDO-007

MDO-006 |Trabaiadof calificado fTC)
Rendhnlento

ET"i"!y
Y 1.00 P.A. R0S1430 RDS2.61 ROS14.50 ROS2.61

n' RD$14.S0

íK
7  1.00 etia RDS817.16 RDS817.16

1.00 dia ROSS94.04 RDS894.04

15.00 uo/dfe K«U4.08

EaWjpor

Herramientas 1.00 PA RDS18.13 ROS3.26 RDS18.13 RDS3.26

ld>Sl8.13 R0$3.26

Mano de Obra

MDO-007 Traba lador no calificado fmc) 1.00 dia ROS817.16 R0S817.16

MDO-006 Trabalador calificado (TO 1.00 dia R0S894.04 ROS894.04

Rmtdimiento 12.00 UD/da RO$142.60

Bouloos

Herramientas 1.00 PA RD$21.7S ROS3.92 RDS21.75 RDS3.92

ROS21.75 RDS332

Mane de Obra

MDO-007 Trabalador no calificado (TNC) 1.00 dia RDS817.16 R0S817.16



mOCCDIMIENTO DE EXCEPO'

RBERENOA NO.; CP-CPP12-2022

aMTKATANTE; COt4S£JO DEL

FECHA: 10.ENER0.2023

&ADO

ERGENDA ONAL:

ANALISIS DE COSTOS

lENTO DE BA(90S DEL PALAOO DE JUSTiaA DE BANI (LOTE 1).

^ Ingeniara

SUBKílA., irBi^

MOCKoe Trabajador calificado (TC) 1.00 día RD$894.04 RD5894.04
Rendimiento 10.00 UD/dla RD$171.12

RD5999.73 fwsaoo NtkiiíRMi'A'm

Rendimiento uw ud/hr

Squíoos

CaitiuiovAcoDio 1.00 P.A. RD$60.00 RD$60.00
Herramientas 1.00 ?A. «>$122.57 RO$122.57

ManoóeObn

MD0007 Trabaiador no calificado (INC) 8.00 Hr RDS102.15 R0$817.16

CQUipot

Herramientas 1.00 P.A. R0$12.80 R0$2.30 R0$12.80 R0$2.30

RO$12.80
Mano de Obra

MOO-007 Trabajador no calificado fOlCI 1.00 día R0S817.16 RDS817.16
MD0006 Trabajador calificado (TC) 1.00 día RD$854.04 RD5894.04

Rendimiento /y ̂ ^ A 17.00 UD/dto RD$i00.66

1  ̂ JS#

Cqu/bos \ ̂  .Jf f.
Herramientas \\ • Tel.. 809-326-33^ a 1.00 PJt. RD$10.77 RD$1.94 RDSlO.77 R0S1.94

VS, ..KNL 110-9553» ^ ROSlO.77 RD$1.94

Mano de Obra /S/_
MDO-007 Trabajador no calificado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'■  R\g^ 1.00 R0$817.16 R05817.16
MOO-002 Carpintero de Primera cateno'wft^j /  1.00 dia RD$1545J6 R0$13^.S6
MOO-005 Ayudante de Carpintería (ACf' j[\ 1.00 día RO$1,OSOJ8 RDSl.(»0.28

Rendimiento / AUr 30.00 M2/<fta RO$127.10

1  -yTrr

Af \|)

1
Mantenimiento de Puertas de Caoba (HjcMe LQado.
masilla pintura, deslnstalacMn, Instalación, Insttdadón
V desinstalaclónl 1,00 UD RDS15.479.(M RO$2.475.72 1
Descrtodort

MAT.0S8

Mantenimiento de Puertas de Caoba (Induye Lijado,
masítiado v nntura) 1.00 UO RDSll,500.00 RDS2,070.00 RDS11300.00 RDS2.070.00

MAT-018 Bisagras v Cerraduras 1.00 UO RD$1.B94.92 RD$305.09 R0$1.694.92 R0$305.09
ra}$13,194.92 81^2475.09

Campos

Herramientas 1.00 PX RD$S59.11 ROS100.G4 RDS559.11 RD$100.54
RD$559.11 RD$10044

Mono de Obra

Oesinstalación v/o Instalatíon 1.00 PJj RDSl,725.00 RDSl.725.00

«>$1,725.00

Materiates

MAT-070 Plancha de plafón Vínvl Yeso 2x2 2.74 UO RD$266.9S RDS48.(» RO$731,87 RD$131.74
MAT-013 Angular de pared para Plafón 10" 0.17 UD RD$139.82 RDS25.17 RD$23.44 RD$4.22
MAT-0S7 Main Tee 12' 045 UO RD$235.00 RD$42.30 RD$58.20 R0$10.48
MAT-035 CrossTee2' 1.26 UD RD$55.09 RO$9.92 RDSG9.41 R0$12.49
MAT-036 CrossTee4' 1.51 UD R0$73.96 RDS13.31 ROSlll.SS R0$20.14



0«^5*U. '< ^

PROCECNMIDfTO DE EXCEPCION P0*ÍM*eEI#l8efU^tóW^ REMOZ
IKFCRWaANO.;CP-CPJ-12-2022 ^
roMTRATAKTE; CONSEiO DEL PODER JUDWÍ^„20fn|ng0^3^
FECHA: 10.ENERO,2023 ''

ANALISIS DE COSTOS

NTO DE BAÑOS DEL PALAaO DE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

Ingeniara

Sl.lBTOTAi. ITBiS

MAT-028 Oavo de acero para Arrutar (100 ud/funda) 0.01 FDAS RD$71.00 ROS12.78 RDSO.eO ROSO.ll

MAT-044 Fulminantes 1.04 UO RD$7.70 RDSl.39 ROS8.03 RD$1.44

MAT-031 Clavos tipo L1-1/4* 1.04 UD RDS13.75 R0S2.4S RDS14.33 RD$2.58

MAT-006 Alambre (llb) 0.00 ROLLOS R0$114.41 ROS20.S9 ROS0.36 RDSO.06

ManodaObro

a-oce MO Muro en OG (1 cara] • E5T 21/2* - ESP ISpulp -

C8I.22 Ext. 1.00 M2 RD$285.32 RD$285.32
Equipos V Herramientas 0.02 PA R0$l,201.37 ROS18.02

Led 2x2 de plafón parabólfeas con tubos T8 de

24', 800 UM, 4000 K. 120-277 VAC, 40MIL hora*

Distancia Promedio en He IPL) 2aoo Pie

Materiolts

MAT-020 Caja Octagonal americana Ul'oilA" 1.00 W7$S4.74 R0$9.85 RDSS4.74 R0$9.8S
MAT-OSS Tubería PVC de 1/2' 0 SDR-26 20.00 RD$6.(g RD$1.09 RD$121.00 RD$21.78

Alambra THW#12 R0$9.65 RD$1.74 RC^40SJ0 RD$72.9S
MAT-034 conectores PVC de 1/2* 2.00 UD RD$10.53 RDSl.90 RD$21.06 RDS3.79
MAr-0S9 Tuercas Conduit de 1/2" 2.00 RDS3.63 RDSO.65 RDS7.26 RDSl.31
MAT-051 Lampara Led 2 x 2,3T/18W 1.00 UD R0$3.6S6.77 RD$6S8.22 RDS3,6S6.77 R0$658.22

Mensajero electrico(soga de Nylon) RDSl.Ol ROSO. 18 RD$21.21 RDS3.82
Materiales menores (tomilHos.etc.) 1.00 P.A R0S8.47 RDSl.52 RD$8.47 RD$132

Mano áe Obra

Mano de obra (induye desinstalación existentes) RDS800JO RD$80D.OO

Distancia Promedio en Pie (Pl) 20.00 Re

MotCfMe

MAT-021 Caía rectarwjlar 2*x4* americana 1.00 UD RDSS0.00 RDS9.00 RDS50.00 RC$9.00

MAT-088 Tubería PVC de 1/2' 0 ̂-26 20.00 PL ROS6.05 RD$1.09 RD$121.00 R£«21.78
MAT-037 Curva PVC de 1/2" SDR-26 2.00 UD ROS6.16 RDSl.ll RD$12.32 RDS2.22
MAT-010 Alambre THWtt 12 42.00 PL RD$9.65 RDSl.74 RDS4O5.30 RDS72.95
MAT-009 Alambre THHN# 14 21.00 PL RDS6.90 RDSl.24 RD$144.90 RD$26.08
MAT-084 Tomacorriente 110 V doble Polímero blanco l.ÓO UD ROS195.51 ROS35.19 R0S19S.51 R0$3S.19
MAT-004 Adaptadores PVC de 1/2" machos. 2.00 UD RDSll.20 RDS2.02 R0$22.40 RDS4.03
MAT-089 Tuercas conduit de 1/2". 2.00 UD ROS3.63 RDSO.65 RD$7.26 R0$1.31
MAT-062 Mensajero electrícoísosa de Nvion) 21.00 PL RDSl-01 ROSO. 18 RO$21.21 RDS3.82
MAT-060 Materiales menores (tomílllos.etc.) 1.00 ?A R0$6.47 ROS1.52 RDS8.47 RDSl.52

Mano de Obro

ELEC-008 Mano de obra 1.00 PJL RDS737.&4 RD$737.64

Motertafes

MAT-069 Pintura Satinada 0.11 GLS RDSl,414.41 RDS254.59 ROS155.59 ROS28.01 //
MAT-059 Materiales Diversos (Lilas. Másilla. Piedra. Etc) 1.00 m2 R0S4.56 RDS0.82 RDS4.56 RDS0.8//

f/° frrf^
ManodeObra '

PIN-001

Pintura De Asua (lErA Mano) Incl. MaslKa, Uía Y Piedra 1.00 m2 R0S40.37 RDS40.37
h.

in
PtN-002 Pintura De Asua (2Da. Mano) 1.00 m2 RDS26.91 RDS26.91

Másilla, Lija Y Piedra En Paredes 1.00 m2 RDS5.61 RD$5.81 w*
vs, < t>

VoAmwnAndite 1.00 M2



PROCEOIMIEm'O DE EXCEi

fSFERENCIA NO.: Cp.CPJ-12-202'

CONTRATANTE: CONSEJO DEL PODER

FECHA: 10.ENER0.2023

Mat. 7089 ^k,-
ERGENOA N^^
OomInQO

ANALISIS DE COSTOS

f. REMOZAMIENTO DE BAflOS DEL PALAOO DE JUSTTGA DE BANI (LOTE 1).

f/a/ty

SUBTCTAL SU6T0TAL (TBIS

Materiales y equipos

MEZ-002 Mortero 1:10 oisos + lO^idesD. 0.03 M3 RD$4,678.98 RD$842.22 R0S162.13 RDS29.1S

MAT.071 Porcelsnato (60 x 60(cms+20% deso. 1.20 M2 RDSl,144.07 RD$20S.93 RDSU72.88 RDS247.12

MAT-038 Derretido Keracolor 25 Ibs 10% deso. 0.05 FDA RDSl.016.95 RDS183.0S RDS4S.76 RD$8.24

MAT-043 EstoDa 0.05 LB ROS127.12 RD$22.88 RDS6.36 RD$1.14

MAm)92 Corte de Chazos Porcelanato 2.50 UNO RDS29.66 RDS5.34 RDS74.15 RDS13.35

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$48.60 RD$8.75 RDS48.60 RDS8.7S

Mano de obra

PISOIS Mano de Obra de colocación de Porcelanato 1.00 M2 RD$436.86 RD$436.36

Volumen AnáUtís 1.00 M2

Materiales y Equioot

MEZ-002 Mortero 1:10 pisos * 10% desp. 0.03 M3 RD$4,678.98 RDS842.22 RO$162.13 R0$29.18

MAT-071 Porcelanato (30 x 60)cms zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ •■ 20% desp. 1.20 M2 R0S1,144.07 R0$205.93 RD$1.372.88 RDS247.12
MAT-038 Derretido Keracolor 25 Ibs * 10% desp. 0.05 PDA RDSl.016.95 RD$183.05 RDS4S.76 RDS8.24

MAT-043 Estopa 0.05 LB RDS127.12 RD$22.88 RD$6.36 R0SH4
MAT-092 Corte de Chazos Porcelanato 2.50 UND RDS29.66 RD$5.34 R0$74.15 R0$13.35

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RDS48.60 RD$8.75 RD$48.60 RDS8.75

Mono «Atoara

PIS-015 Mano de Olxa de colocaetón de Porcelanato 1.00 M2 RD$436.86 RDS436.86
Total/UNO

Materiales y equipos // ' /
MAT-053 Llave Angular 1/2" a 3/8" ¡í^ iflr ,00 UD RD$211.87 RD$38.14 RD$211.87 R0S38.14

Herramientas
•H EV flB '■ fV )0 P.A. R0$8.24 RD$1.48 RDS8.24 RDSl.48

f M\m RD$220.11 RD$39.62

Mano de Otra 13 ^ r
MDO-OOS Ayudante de Plomero (AP) 0 día RDSl.(S0.28 ROSl,050.28
MDCHXIl Maestro Plomero (MP) \\ ® 'nnr"n'Í'hVí w dia RDS2.^148 R0S2.451.48

Rendhnlmto \\ <v 00 UD/«a RD$194.S4

i ili^fluHÓinetro (Sin tana)'' wmm' %
1

V(dumen Análisis 1.00 UD

MtrterfoJes y eqidpos
MAT-014 Arandela Sanitaria PVC De 3 Ó 4" 1.00 UD RDS65.23 RDSll.74 RD$65.23 fiDSll.74

MAT-050 Junta De Cera 1.00 UD IU1S65.37 RDSll.77 RDS6S.37 R0$H.77

MAT-087 Tornillos Para Inodoros 1.00 UD ROS23.60 R0$4.25 RDS23.60 RDS4.2S

MAT-049 Inodoro Fluxómetro Blanco (Azteca - Rex Delany)
Completo 1.00 UD RDS7.203.39 RD$1.296.61 RDS7.203.39 RD$1.296.61

MAT-090 Válvula De Fluxóntetro (Rex-Oelanv) 1.00 UD RDS5J23.73 RDS1X)66.27 RDSS.923.73 RDSl.066.27

MAT-081 Teflon 0.25 UD RD$37.80 RDS6.80 RDS9.45 RDSl.70

MAT-025 Cemento Blanco 0.05 FDA RDSB17.80 RDS147.20 RDS40.89 RDS7.36

Mano de obra

SAN-049 Montura Inodoro Especial Fluxómetro 1.00 UD RDS2,172.17 RDSO.OO RDS2,172.17 RDSO.OO

PR
Summistro y coiocaaoR de Kejiiia de hko cua orada er

Volumen Análisis 1.00 UNO



r,

PM)CB)IMIENTO OE EXCEPCION POft

REFERENOA NO.: CP-CPi-12-2022

CONTRATANTE: CONSEJO DEL PODER JUDiCIAr

FECHA: 10.ENER0.2023

Mat. 7089
' JNAOONAL-r

ANALISIS DE COSTOS

^ENTO DE BAÑOS Da PAlAaO DE JUSTIOA DE BAN< (LOTE 1).

(^inaeruara

SUBTOTAL SUBTOTAl ITBIS

Materiales v fpufpas

MAT-032 Codo PVC Drénale 4" X 90* 1.00 UND RDS135.59 RDS24.41 RDS135.59 RDS24.41

MAT-074 Rejilla Cuadrada De 4" Aluminio Para Piso 1.00 UNO RDSl.605.72 RDS289.03 RDSl.605.72 RDS2S9.03

MAT-078 Sifón 2" PVC drenaie 1.00 UND RD$106.30 RDS19.13 RDS106.30 RO$19.13

MAT-027 Cemento PVC OATFf 32oz 0.08 UNO RD$81S.25 RDS146.75 RDS6S.22 RDSll.74

MAT-025 Cemento t>lanco O.C» FDA RDS817.80 RD$147.20 RD$40.89 RDS7.36

Manodeobra

SAN-121 Desagüe De Piso De 3 A 4 Pulgadas (Incl. Parrilla) 1.00 UNO RD$1,481.03 RDSl>4S1.03

SumlnlsNo y Colocackki de Liavtn de Baño para Puerta

Descrípcton

Suministro de Llavin de Baño para Puerta de Caoba RD$l,350,ro RDS243.(X) RD$1.3SO.OO RDS243.00

W)$1350.00 RDS243.00

fpuJpos

Herramientas R0$57.20 RD$10.30 RDS57,20 RD$10.30

RDS57.20

MunodeMmi

Instalación 1.00 RC^202.S0 RDS202.50

RD$202.50

Suministro c Instaladón de Lavamanos Bajo Topü: igi'
éULzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ BSb JMSái

Tel, ,809-3 26-3353
5538RNC 130-5

Volumen Análisis UD

Materiales y equipos
Niple Niquelado 3/8' X Z%' 2.00 UD RDS9.00 RDSl.62 RD$18.00 RD$3.24

MAT-056

Cubrefalta Niquelado De 3/8" 2.00 UD R0S8.53 RDSl.54 RDS17.06 RD$3.07
Llave Angular De 3/8" 2.00 UD RD$211.87 RD$38.14 R0$423.74 RDS76.27

Manguera flexible lavamanos Inoxidable 3/8° Eastman 2.00 UD RD$216.10 RD$38.90 RDS432.20 RDS77.:
MAT-052 Lavamanos de Tope O Para Empotrar 1.00 UD 81:^2,137.00 RD$384.66 RDS2,137.00 RDS384
MAT-064 Mezcladora C/Desague Autorrtitico P/lavs. (Sayco O

Gerber) 1.00 UD RDS1322.21 RDS346.00 RDSl,922.21 RD5346.I

Boquilla Para Lavanwnos RDS80S.08 RDS144.91 ROS«?5.08 RDS144.91

Cola De Extensión RDS42.37 RDS7.63 RD$42.37 RDS7.63

Sifón Drenaje 11/4* 1.00 RDS87.21 RDS15.70 RD$87.21 RDS15,70
Reducción Bushing De 14" A 3/8" HG, 2.00 RDS16.95 RD$3.05 RDS33.90 RDS6.10

MAT-081 Teflon 0.25 UD RDS37.80 RD$6.80 RD$9.45 RDSl.70
MAT-079 Sllieón transparente antihongos 0.50 UD R0S239.40 RD$43.09 RDS119.70 RD$21.55

SAN-057

Mono de obra

Montura De Lavamanos C/Mueble O Empotrado 1.00 UD RDS2,302.93 RDS2.302,93

IJX) UND ROSl.487.17 RDS267.69

Vtdamen AnáBsIs LOO UND

Materiales

MAT-091 Suministro de zafaran de polipropileno con accionador
de pie 1.00 UND RDSl.487.17 RDS267.69 ROSl.487.17 RDS267.69

LOO UND fa>S5379J6 ROMlS.» ' i

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales vEaulaos

MAT-041 Dispensador de papel toalla en acero Inoxidable* 1.00 UD ROS5.063.79 RDS911.48 RDS5.063.79 RD$911.48

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8" 4.00 UD RDSl.12 RDS0.20 RD$4.48 RD$0.81

MAT-08S Tornillo IW X12 4.00 UD RD$4.00 R0S0.72 RD$16.00 RD$2.88



PKOCEDIMIBfTO DE EXCEPOON POR

REFEKNOA NO.: CP<7i-12-2022

awnUTANTE: CONSEJO DEL PODER JUDI

FECHA; 10.ENERO,2023

NAOditoAEMeZAMIEMT

OominOP

NALISIS DE COSTOS

BAÑOS DEL PALAOO DE JUSTICIA DE BANI (LOTE 1).

<1^ Ingeniara

Mono de obra

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UO R0$2»4.99 RDS294.99
Total/UND

1
Suministro e Instalación de Meseta de Granito Natural

negro 6aiaxy,{induye zócalo de 0.10 m y falda de
íti^: ■

l7o7wmen Análisis 1.00 UNO

MAT-008 Base en Hierro para colocación de Tope de Granito

Natural (Angulares de 1 l/2x 3/16) 1.60 P2 RD$3347.4S RDS602.54 RDS5.355.92 RD$964.07
MAT-063 Tope de Granito Natural negro 6aiaxy,(lncluye zócalo de

0.10 mv falda de 0.2Sm) 1.60 M2 ROSll,864.00 RDS2.135.S2 RD$18.982.40 RD$3,416.83

W>S2433>32 1 r

Mano de obra L-'
MDOOOS Ayudante de Ebanista (AE) 1.00 dia ROSl,050.28 ROSl.050.28

MCO-OOl Maestro Ebanista (ME) 1.00 dia R052,^1.48 RDS2.451.48 / /h '
MDO-007 Instalación de base en hierro 1.00 dia R0S817.16 RDS617.16 /

Rendimiento 3.00 M2/dia RD$1,439.64 (

Lm
Suministro e Instalación de Dispensador de PapH de

— _

Vtíumen Análisis 1.00 UNO

Materiales y Eow/pos

MAT-039 Dispensador de Papel de BaAo en Acero inoxidable 1.00 UD RD$2,QOO.OO R0$360.00 R0$2.000.00 RDS360.00 // o

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8" AJOO UD RDSl.12 RD$0.20 RD$4.4S RD$0.81 i[7_
MAT-085 Tornillo 1)5* X 12 4.00 UO RD$4.00 RDS0.72 ROS16.00 RDS2.88 3  mmí

p
Afono de obra

.

)  ̂ -
$AN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UD RDS294.99 ROSO.OO R0S294.99 ROSO.OO \\-  Tel .SOÜ-

HNL 130

^ep

2Í-3353
«5538-7

0°^

1 Suministro einstaladón de Espejos, con bordM

canteados y su)etador«, medidas: 1.20 m x 1.15#;'^

Volumen AnáUsts 1.00 UNO

Materiales V Coidoot

MAT-06S

Espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas:

1.20mxl.l5m 1.00 UD Ri:^.939.48 RDSl.069.11 RDSS.939.48 RDS1,069.11
MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8* 4.00 UD RD$1.12 R[^.20 RDS4.48 ROSO.81
MAT-08S Tornillo IH" X 12 4.00 UD RDS4.00 RDSO.72 RDS16.00 R0S2.88

Mono de obre

SAN-167 Montura Oe Accesmios Atornillados 1.00 UD RDS294.99 RD$0.00 R0S294.99 RDSO.OO

Total/UNO ftO$6,254.9S RO$1,072.79 ra>$7427.74

Suministro e Instalación de Secador de Manos de ana

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto,

Resistente a salpicaduras, OIseRo ahorrador de espacio

en la pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo.

Bajo ruido de operación S6dB (A), Energy Eficiertte

390W, AC alimentado. Cubierta de acero inoxidable,

Montaje empotrado, AOA obedl«ite.)

Volumen Anmtís

JWotertews

Secador de manos de alta velocidad RDS233^.88 RDS4,206.40 ROS4.206.40MAT-07fi RDS23,368.88

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8' RDSl.12 R[)$0.20 RDS4.48 R0$0.81
MAT-0B5 Tornilio IK' X 12 ROS4.00 RC^.72 RDS16.00

Atono de obra



MtOC&>IMIQfTO OE EXCEPQON

REFERENOA NO.: CP<PJ-12-2022

CONTRATANTE: CONSEJO OEl PODER'

FECMA: 10.ENER0.2023 OominQO

ANALISIS DE COSTOS

DE BAÑOS Oa PALACIO DE JUSTIQA DE BANI {LOTE 1).

Cfi Ingeniara

SAN-166 Montura De Accesorios Empotrados 1.00 UD RDS420.54 RD$420.54

Votumen AnálHb

Matertoles

MAT-061 materiares v eouipos de limpieza 1.00 UD RDSl,694.92 RDS305.09 RDSl.694.92 ROS305.09

RD$1,694.92 RD$305U)9
Manodeobra

MD0007 Trabaíador no calificado ETNO 4.00 RD$817.16 R0S3.26a.64 RDSO.OO

M0CHX)6 Trabajador calificado fTO 2.00 RD$894.04 ROSl.788.0e RDSO.OO

Total/UND RD$5^72 Rosaoo IO$S,(»6.72

Eaidoos

Herramientas 1.00 PJL R0S22.08 RDS3.97 RDS22.08 RDS3.97

R0$22.08 RDS3.97

Mono de Obra

MDO-007 Trabaiador no calificado (TNC) 1.00 día R0$817.16 R0$817.16
M00006 Trabajador calificado (TO 2.00 dia R0SS94.04 RDS1,7S8.08

Rendimiento 10.00 M2/dla RO$260.52

Eauloos

Herramientas 1.00 PJ^. RD$12.99 RDS2.34 RDS12.99 RDS2.34

RO$12.99 RO$2.34

ManodeObra

MD0007 Trabajador no calificado (TNC) 1.00 dia ROS817.16 RDS817.16

MD0006 TrafaajadorcalificadofTO .— —- 2.00 dia RD$894.04 RDSl,788.08

Rendbniento « n i 17.00 M2/db M)$1S3.2S

Eqwjpw

Herramientas
809-32Ú-

RMC 130 9S5j

RDtf9.35 RD$10.68 RDS59.3S RDSlO.68

RD$59.35 RoSiasa

Mano de Obro

MDO-005 Ayudante de Plomero ( 1.00 día RDS1.0S0.28 RDSl,050.28

MDO-001

Remflmtento

1.00 día R0S2.4S1,48 RD$2,451.48

S.OO UO/Ja RD$7003S

Equlpot \ ̂
Herramientas V 1.00 P.A. ROS^.46 R0S8.90 R0S49.46 RDS8.90

RI>$49.46 RD$S.90

MonodeObn

MDO-OOS Ayudante de Plomero (AP) 1.00 dia ROSl.050.28 ROSl.050.28

MDO-001 Maestro Plomero (MP) 1.00 da RD$2A51.48 R0S2.451.48

Rendimiento 6.00 UD/dia M>$583.63

Eouipos

Herramientas 1.00 PJt. RD$14.50 RDS2.61 RDS14.50 RDS2.61



PftO(ZDiMlENTO De EXi

RratENOA NO.: CP<PJ-t2-

CONTRATANTE; CONSEJO

FEOU: 10.EN£(tO.2023

ONAL:

ANALISIS DE COSTOS

lENTO D£ BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

Iñicieniam

lUeiOTAL SIJBÍDIAL I

ltO$14.SO

JVfano de Otra

MDCH)07 Trabajador no calificado (TNCI 1.00 día RD$817.16 RO$817.16

MDOOOe Traba lador calificado (TC) 1.00 día RDS894.04 RD$894.04

Rmdimlento 15.00 UD/dto ra)Sll4.08

Eaalpos

Herramientas 1.00 P.A. RD$18.13 RDS3.26 RD$ 18.13 RD$3.26

RDS18.13 RD53.26

ManodeObra

MDO-007 Trabajador rto califieado {TNCI 1.00 (fia R0$817.16 RDS817.16

MDo-ooe Trabaíador calificado (TO 1.00 día RD$894.04 FU7$894.04

Rendimiento 12.00 UD/«a RD$142.60

fffufpos

Herramientas 1.00 RA RDS21.75 RD$3J2 RD$21.75 RC$3.92

RDS21.75 RDS3J2

ManodeObra

MDCM»? Trabaíador rto calificado fTNO 1.00 dia ROS817.16 ROS817.16

MD0006 Trabajador calificado (TCI 1.00 dia R0$894.04 R0$894.04

Rendimiento 10.00 LK>/«a R0$17L12

Dssmonte de Meseta de Granito erdUeiHii 1

Rendiinlento

etiuipos

Carguío y JLcopto

Herramientas

MonodeObn

MD0007 Trabajador no calificadoffNC)%

LOO

M
Tel.. 309-3

ud/hr

P.A. RDS60-00

RDS122.S7

RD$102.15

ROS60.00

RD$122.57

RD$ei7.16

r

Eaalpos V, /
Herramientas 1.00 PA ROS12.93 R0S2.33 RD$12.93 RDS2.33

T \ RO$12.93 ROS 2.33

AtanodeObre \

MD0007 Trabaíador no calificado (TNCI ^ y 1.00 dia RD$817.16 RD$817.16

MDO-002 Carointero de Primera catmtoría (CPI 1.00 día RDSL94S.S6 ROSl.94536

MOO^ Ayudante de Carointería (AC) 1.00 dia R0$1.050.28 RDS1,0S0.28
Rendimiento 25.00 M2/(Ra M>$1SZ.S2

EquIoos

Herramientas 1.00 P.A. RDS12.80 RDS2.30 RDS12.S0 R0S2.30

RD$U.80

AfofwdeObra

MOO-007 Trabajador no calificado fTNO 1.00 día R0SS17.16 RDS817.1$

Mooooe Trabajador calificado (TC) 1.00 dia R0S894.04 RDS894.04

Rendhniento 17.00 UO/dto ROS100.66



PROCEDIMIENTO DE EXCEPOON POR DMl

REFQtENOA NO.: a>-CPJ-12-2022

a>HTMTANTE: CONSEJO DEL PODER JUDIQAl

PECHA: 10.ENER0.2023

GADO

NALISIS DE COSTOS

BAfiOS DEL PALAOO DE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

^Ihaeniata

SUBTOTAL ITBiS

EQuHtos

Herramientas 1-00 PA RDSlO.77 RDSl.94 RDSlO.77 RDSl.94

KDÍ10.T7 RD$1.94

AfOMdeObra

MOO-007 Trabajador no calificado (TNC) 1.00 día RD$817.16 RD$817.16
M00002 Carpintero de Primera catesorfa {^) 1.00 día RD$13«.56 ROSl.945.56
MOO-OOS Ayudante de Carpintería (AC) 1.00 (fia Ri:^l.Q50.28 RD$1.(S0.28

Rendimiento 30.00 M2/dia RD$127.10

1
Mantenimiento de Puertas de Caoba (Induye Litado,

masilla pintura, deslnstalación, Instaiadón, instalación

V desinstalaclón) 1.00 uo RD$15A79.03 RDS2,47S.72 1
Descrfpdon

MAT-OSS

Mantenimiento de Puertas de Caoba (Incluye Lijado,

masillado y pintura) 1.00 UD RDSll,500.00 RDS2.07D.00 ROSll,SOO.OO ROS2X)K).00
MAT-018 Bisagras y Cerraduras 1.00 UD ROSl.694.92 R0$30S.09 RD$1,694.92 R0S3aS.09

RD$13.194.92 RD$2375.09

EouAms

Herramientas 1.00 PA RD$559.11 RDSIOO.64 RDSSS9.11 R0$i00.64

RO$559.11 R0$100.64
Mano de Obra

Desinstalación y/o Instalación 1.00 P.A RDSl.725.00 RDSl,725.00

RD$1,725.00

Materialet

MAT-070 Plancha de plafón Vinvl Veso 2x2 2.74 UD RDS266.% R0$48.05 R0$731.87 R0S131.74

MAT-013 Angular de pared para Plafón 10* 0.17 UO RD$139.82 ROS25.17 RD$23.44 RD54.22
MAT-057 Main Tee 12' 0.25 UO RD$23S.OO ROS42.30 RDS58.20 RDSlO.48
MAT-03S CrossTee 2' 1.26 UD RD$55.09 RDS9.92 RDS69.41 R0S12.49

rMAT-036 Cross Tee 4' 1.51 UD RO$73.96 RD$13.31 ROSlll.88 R0520.14

MAT-028 Cavo de acero para Angular (100 ud/fundal 0.01 FDAS RDS71.00 RD$12.78 RD$0.60 RDSO.ll /' 0 M.
MAT-044 Pulminantes 1-04 UD RDS7.70 RD$1.39 R0$8.03 RDSl.44 //
MAT-031 Qavostipo L 1-1/4' 1.04 UD ROS13.7S RC^2.48 ROS14.33 RDS2.S8 3
MAT-O06 Alambre (llb) 0.00 ROLLOS RD$114.41 RDS20.59 RD$0.36 ROSo.oe -  MjSp

mj

"p^

ManodeObra

a-005 MO Muro en DG (1 cara) • EST 2 1/2" • ESP 16pulg -
cal.22 Ext. 1.00 M2 RD$28S.32 RD$285.32
Eaulpos V Herramientas 0.02 P.A. RDSl.201.37 RDS18.02

Ud 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W

24", 800 LM, 4000 K. 120-277 VAC,40MILhomS ^

Distancia Promedio en Pie (PU 20J)0 Pie

Materialts

Caía Octagonal americana l/2'o3/4" RDSS4,74 RD$9.K RDSS4.74 RD$9.ffi
MAT-08S Tubera PVC de 1/2' 0 SDR-26 R0$6.CI5 RDSl,09 RDS121.00 ROS21-78
MAT-010 Alambre THW 4 12 42.00 Pt R0S9.65 RD$1.74 RD$40S.30 RDS72.95
MAT-034 conectores PVC de 172* 2.00 uo RO$10.S3 RDSl.90 R0$21.06 RD$3.79
MAT-089 Tuercas Condutt de 1/2* 2.00 UO RD$3.63 RD$0.65 R0$7.26 RDSl.31
MAT-051 Lampara led 2 » 2. 3T/18W 1.00 UD R0S3,tó6.77 RO$658.22 RDS3,656.77 81^658.22
MAT-062 Mensajero electricoisciga de Nylon) 21.00 PL R0$1.01 RDS0.18 RDS21.21 RC^3J2
MAT-060 Materiales menores (tomilllos.etc.) 1.00 RDS8.47 RPSl.52 RDS8.47 RD$1J2

Mano de Obra

Mano de obra (Induye desinstalación existentes) 1 P.A RD$800.00 RDS800.00

9?



PROCEWMIENTOMEXI

REFiRENaA NO.: CP-C7J-12-20

CONTRATANTE: CONSEIO Da

FECHA: 10.ENER0.2023

GAOO

ANALISIS DE COSTOS

ENTO DE BAÑOS DEL PALAQO DE iUSTIOA DE BANI (LOTE 1}.

^iñiaeniaiTí

OIstanda Promedio en Pie (PL) 20.00 Pie

Motertotes

MAT-021 Caja rectar«ular 2*x4* amerícaru 1.00 UD RD^.OO ROS9.00 RD$50.00 R0$9.00
MAT-088 Tubería PVC de 1/2" 0 SDR-26 20.00 PL RDS6.C6 RD$1.09 RD$121.00 RD$21.78
MAT-037 Curva PVC de 1/2" SDR-26 2.00 UD R0$6.16 RD$1.11 RDS12.32 RDS2.22
MAT-010 Alambre THW# 12 42.00 PL RD$d.65 RDSl.74 ROS4OS.30 RO$72.95
MAT-O09 Alambre THHN# 14 21.00 PL RD$6.90 RDSl.24 ROS144.90 RD$26.08
MAT-084 Tomacorriente 110 V doble Polimero blanco 1.00 UD RD$195.S1 RDS35.19 R0S19S.51 RO$35.19
MAT-OM AdaptadcMe: PVC de 1/2" machos. 2.00 UD R0$11.20 R0S2.02 R0$22.40 R0$4.03
MAT-089 Tuercas condult de 1/2". 2.00 UD RDS3.63 RDSo.es RD$7.26 R0$1.31
MAT-062 Mensajero electrico(soea de Nyton) 21.00 PL RDSLOl R0$0.18 RD$21.21 RO$3.82
MAT-C60 Materiales menores (tomilllos.etc.) 1.00 PJV R0S8.47 RD$1.S2 RDS8.47 RDS132

Mano de Obra

ELEC-0(» Mano de obra 1.00 PA RD$737.64 RDS737.S4

Materiales

MAT-069 Pintura Satinada O.ll GLS RD$1,414.41 RD$2S4.59 ROS155.59 RDS28.01
MAT-059 Materiales Diversos (Üias. Másilla. Piedra, Etc) 1.00 m2 R0S4.56 RDS0.82 RD5436 R0$0.82

Mano de Obra

PIN-001

Pintura DeAeua (lEr>. Mar») Ind. Masilla. Uia Y Piedra 1.00 m2 R0$40.37 RD$40.37
P1N-002 Pintura De Asua (20a. Mano) 1.00 m2 ROS26.91 R0S26.91

Másilla, Uia Y Piedra En Paredes 1.00 m2 R0&5.81 RD$5.81

Volomen Análisis 1,00 M2

Materiales v Eauloas II

MEZ-002 Mortero 1:10 oisos + 10% deso. 0.03 M3 RD54.678.98 RD$842.22 RD$162.13 RD$29.18
MAT.071 Porceianato (60 x 60)cms+20% desp. 1.20 M2 RD$1.144.07 RD$205.93 RD$1,372.S8 RD$247.12 70 ^
MAT038 Derretido Keracolor 25 It» + 10% desp. 0.05 FDA RDS1XI16.% RDS183.05 RD$45.76 RDS8.24 / ^ Wá
MAT-043 Estopa 0.05 LB RDS127.12 RO$22.88 RDS6.36 RD$1.14 3  Bm

MAT-092 Corte de Chatos Porceianato 2.50 UNO R0$29.66 R0SS.34 RDS74.15 RD$13.35
Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$48.60 RD$8.75 RD548.60 RDS8.75 A

^^LÍSt
p

Manodeobra

PIS-OIS Marw de Obra de colocación de Porceianato 1.00 M2 R0S436.86 R05436.S6

rM:'- Re

"a.

Volumen Análisis 1.00 M2

MaterMes e eaulpoa

MEZ-002 Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 M3 R0S4.678.98 R05842.22 RO$162.13 RD$29.18

MAT-071 Porceianato (30 x 60}cms +20% desp. 1.20 M2 RD$1.144,07 RD$20S.93 RDS1,372.88 R0$247.12

MAT-038 Derretido Keracolor 25 ibs + 10% desp. 0.05 FDA RDS1D16.9S RD$183.0S R0$4S.76 R0S8.24
MAT-043 Estopa 0.05 LB RDS127.12 RDS22.88 R0$6.36 R0$1.14
MAT-092 Corte de Qiazos Porcelartato 2.50 UND RDS29.66 RD55.34 RDS74.1S RD$13.35

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$48.60 RD$8.7S R0$48.60 RD$8.75

Manodeobra

P1S-015 Mano de Obra de colocación de Porceianato 1.00 M2 RDS436.86 R0$436.86
Total/UND



PAOCEOIMIENTO OE EXCEra'

REFERENCIA NO.: CP-aiJ-l2-202

CONTRATANTE: CONSEJO DEL POi

FECHA: 10.ENER0.2023

gado

ANALISIS DE COSTOS

lEKTO DE BAÑOS DEL PALAOO OE JUSTIGA OE 8ANI (LOTE 1).

^Ingeniara

SUBTOTAL SUBTOTAl ITBIS TOTAL

Materiales V £qu^os

MAT-053 Llave Angular 1/2° a 3/8' 1.00 UD RD$211.87 RDS38.14 RDS211.87 RD$38.14
Herramientas 1.00 P.A. RD$8.24 RD$1.48 RD$8.24 R0$1.48

«>$220.11 RD$39.62
Mano de Obra

MOO-005 Ayudante de Plomero (AP) 1.00 día RD$1.050.28 RC^l.CSO.28

MOO-OOl Maestro Plomero (MP) 1.00 dia RD$2,451.48 RDS2.451.48

RendlmleiitD 18.00 UD/dla RD$194.54

m para fluxómetro (Sin tapa) B'íÁO UD RD$153(B.U RD$2,399.70

Volumen Análisis 1.00 UD

Materioles f Equipos
MAT-0Í4 Arandela Sanitaria PVC De 3 Ó4" 1.00 UD RD$65.23 RD$11.74 «>$65.23 RD$11.74

MAT-050 Junta De Cera 1.00 UD RDS65.37 RDSll.77 ROStó.37 RD$11.77 //
MAT-087 Tornillos Para Inodoros 1.00 UD R0$23.60 R0$4.25 RD$23.60 RD$4.25 íí >  mS
MAT-049 Inodoro Fluxómetro Blanco (Azteca - Rex Delany)

Completo 1.00 UD RD$7,203.39 R0$1.296.61 RD$7.203.39 RD$1.296.( k

MAT-090 Válvula De Fluxómetro (Rex-Oelany) 1.00 UD RD$5.923.73 RD$1.066.27 RO$5.923.73 RD$1,066.: I*
MAT-081 Tefion 0.25 UD RDS37.80 RD$6.80 RD$9.45 RDSl.70

MAT-025 Cemento Blanco 0.05 FDA RD$817.80 RDS147.20 RD$40.89 RDS7.36 W

Mano de obra

SMi-049 Montura Inodoro Espedal Fluxórrtetro 1.00 UD RO$2.172.17 R0$0.00 RDS2,172.17 RDSO.OO

9:

6-335

CHvIslones de hltNofugo con Accesorios da Acarp^^S

Drescrtodoo

MAT-042

Suministro de divisiones de hidrófugo de 5/8" laminado

con accesorios de acero inoxidable y puertas 1.00 UD RDSl0364.9e RDSl.901.ro RD$10.S64.98 RDSl.901.TO

Herramientas 1.00 PJL. RD$29.68 RDS5.34 RDS29.6S RDS5.34

RD$10.594.66 RD$1.907.0«

Mano de Obro

MDO-OOS Ayudante de Ebanista (A£) 1.00 día RDSl,050.28 RDSl,050.28

M0CM301 Maestro Ebanista (ME) 1.00 dia RDS2.451.48 RDS2,451.48

Rendimiento 5.00 M2/dia R0$70035

Vtdvmen AnáÜ^ lOO UNO

Materiales k Equipos

Codo PVC Drenaje 4' X 90* RD$135.59 RD$24.41 RDS135.59 RD$24.41

Rejilla Cuadrada De 4* /^umlnio Para Piso RDSl.6(».72 RDS289.03 RDSl.605.72 RDS289.03

MAT-078 Sifón 2" PVC drenaje 1.00 RDS106.30 RDS19.13 RD$106.30 RDS19.13
MAT-027 Cemento PVC OATEY 32oí RDS815.25 RD$146.75 RD$6S.22 RD$11.74

MAT-02S Cemento blanco RD$817.80 RD$147.20 R1^40.89 ROS7.36

Mano lie obra

Desagüe De Piso De 3 A 4 Pulgadas (Incl. Pafrillal 1.00 UNO RDSl.481.03 RDSl.481.03



PROCH>iMIENTO OE EXCEPCXM

REFERENCIA NO.: CP<PJ-12-2022

CONTRATANTE: CONSEJO OEL PODER

FECHA: 10.ENER0.2023

||RGENEWW«8)NiU: RE

Somingo.^

ANALISIS DE COSTOS

MIENTO DE BAÑOS DEL PALAQO DE JUSTIOA DE BANI {LOTE 1).

^ Ingeniara

SUSÍO'IAL SUBTOTALITBIS

Descripción

MAT-082

Suministro de Liavin de Baño para Puerta de Caoba 1.00 UD RDSl.350.00 RDS243.00 ROS1,350.00 R0$243.00

RO$1,3SO.OO R0S243JN

£aulpos

Herramientas 1.00 P.A. RD$57.20 RD$10.30 RD$57.20 RDSIO.30

RDS57.20 Ml$10.30

Mono de Obro

Instalación 1.00 P.A RDS202.50 RD$202.S0

RD$202.50

luministro e instalación de Lavamanos Bajo
"lÁO UD RD$8,350.8S RD$1.088.63

Velamen AitóHsH 1.00 UD

Materiales v £quIpos

MAT-066 Niple Niquelado 3/8" X 2K" 2.00 UD RD$9.00 RDSl.62 ROS18.00 RD$3.24

MAT-023 Cubrefalta Niquelado De 3/8* 2.00 UD RDS8.53 RO$1.54 RDS17.06 RD$3.07

MAT-053 Llave Angular De 3/8' 2.00 UD RDS211.e7 R0$38.14 ROS423.74 RDS76.27

MAT-0S6

Manguera flexible lavamanos inoxidable 3/8" Eastman 2.00 UO RDS216.10 R0S38.90 R0$432.20 RDS77.80 /

MAT-0S2 Lavamanos de Tope 0 Para Empotrar 1.00 UD RDS2.137.00 RD$384.66 RDS2.137.00 RDS384.66 //
MAT-064 Mezcladora ̂ Desagüe Automático P/Lavs. (Sayco O

Gerber) 1.00 UO RD$1.922.21 RDS348.00 RDSl,922.21 RDS346.0IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/■ -MAT-019 Boquilla Para Lavamanos 1.00 UD R0$8Q5.0S RDS144.91 RDS805.08 RDS144.S in
MAT-033 Cola De Extensión 1.00 UO RD542.37 RDS7.63 RD$42.37 RDS7.63 lll 1

MAT-077 Sifón Drenaje 11/4" 1.00 UD RDS87.21 RDS1S.70 RD$87.21 RO$15.7C

MAT-073 Reducción Bushing De K' A 3/8" HG. 2.00 UD RDS16.95 RDS3.05 RDS33.90 RDS6.10 W »Nr. ni/a
MAT-08Í Teflon 0.25 UD RDS37.80 RDS6.80 R0$9.45 RDSl.70 Si
MAT-079 Silicón transparente antibongos 0.50 UD RD5239.40 R0$43.09 RDS119.70 R0S21JS'

/
Afono de obra (

SAN-0S7 Montura De Lavamanos C/Mueble 0 Empotrado 1.00 UD RD52302.93 RD$2,302.93

Volumen AnóUsIs 1.00 UNO

Materiales

MAT-091 Suministro de zafacón de poUpr^leno con aoionador
de pie 1.00 UND RDSl/487.17 RD$267.X RDS1387.17 RI^267.X

ToaHe en Acero inoiddable ^ ' too UWD RD^379.»

Volumen AnáUsb 1.00 UNO

!

1

MAT-041 Dispensador de papel toalla en acero inowdable* 1.x UD R055.X3.79 RD$911.48 RO$5.063.79 R0S911.48

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8" 4.x UD RDSl.12 RD$0.20 RD$4.48 R0$0.81

MAT-085 Tornillo IK" X12 4.x UD RD$4.X R0S0.72 RD$16.X R0$2.88

Manodeabra

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.x UD RX294.99 R0$294.99
Total/UND

|cg«^toi|M¡nclBye2ó^ode^l0mt^^

Volumen Anátisb uw UND

MAT-008 Base en Hierro para colocación de Tope de Granito
Natural (Angulares de 1 l/2x 3/16) 1.x P2 RD$3347.45 RD5X2.54 RDS5355.92 R0S964.07



PROaDIMIENTO D£ EXCEPOOtt POR

REFERENDA NO.: CP-a>J-12-2022

CONTRATANTE: CONSEJO DEL PODER JU:

FECHA; 10.ENER0.2023

GADO

^OA

ANALiStS DE COSTOS

baños del PALAQO de justicia de BANI (LOTE 1).

SUarOTAL SUBTOTALITBIS

MAT-063 Tope de Granito Natural negro Gaiaxy,(incluye zócalo de

0.10 m V falda de 0.25m) 1.60 M2 RD$11,S64.00 RDS2,135.S2 R(7S18.982.40 RDS3,416.83

IU>$24,338.32
Mano de obro

MDO-005 Ayudante de Ebanista (AE) 1.00 día ft0$l,050.28 ROSl.050.28

MDO-001 Maestro Ebanista (ME) 1.00 dia RD$2.4S1.46 RD$2.451.48

MDO-007 Instalación de base en hierro 1.00 día RDS817.16 RDS817.16

Rendimiento 3.00 M2/dia RO$1^.64

1
Suministro e instalación de Kspwisador de Papel de

Volumen Análisis 1.00 UNO

Materiales v Baidoos

MAT-039 Dispensador de Papel de BaRo en Acero Inoxidable 1.00 UO RDS2JXO.OO ROS360.00 RDS2.000.00 ROS360.00

MAT-086 Tarueos Plásticos 3/8* 4.00 UO RD$1.12 RD$0.20 RD$4.48 RD$0.81
MAT-085 Tornillo 1>4" X12 4.00 UO R0$4.00 RD$0.72 ROS16.00 R0$2.88

Manodeolm

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UD RDS294.99 RD$0.00 RD$294.99 RD$0.00

1 Suministro e Instalación de Espejos, con bordes / : @
canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x t.lSdl ra

IBHbIí'
iimn

Vtíunten Análisis 1.00 UNO

Materiales y Eeufpos

MAT-O03

Espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas:

2.40m * l.lSm 1.00 UO R0$14.406.78 R0$2393.22 R0S14,406.78 RO$2.S93.22
MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8" 4.00 UD R0$1.12 RD$0.20 RD$4.48 RDS0.81
MAT-085 Tornillo l>i" X 12 4.00 UD R0$4.00 RDSO.72 RDS16.00 RD$2.88

Mono de obro

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UD RD$294.99 RD$0.00 RDS294.99 ROSO.OO

Total/UNO R0$14.722.25 RDS2.596.91 RD$17319.16

Suministro e Instalación de Secador de Manos de alta

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto.

Resistente a salpicaduras, OiseRo ahorrador de eH>acio

en la pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo.

Bajo ruido de operación S6dB (A), Energy Eficiente

390W, AC alimentado, CuMerta de acero inoxidable.

Montaje empotrado, ADA obediente.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ■ .-ii.'BmlK

K

■  i
Vtdumen Anáttsis 1.00 UND

Materiales

MAT.076 Secador de manos de alta velocidad 1.00 UD R0$23.368.88 RD$4,206.40 RD$23.368.88 RDS4.206.40

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8" 4.00 UO RD$1.12 RDS0.20 RDS4.48 RDS0.81
MAT-08S Tornillo IK" X12 4.00 UD RD$4.00 RDSO.72 RDS16.00 RDS2.88

Mano de obra

SAN-166 Montura De Accesorios Empotrados 1.00 UD RD$420.54 ROS420.54

Vtriumen Anábsis

Materiales

MAT-061 matehares y eauipos de limpieza 1.00 UO RDSl.694.92 RD$30S.09 RD$1.694.92 RDS3Cfi.09
RD$1,694.»2 RD$3(S.09

Manodeobra

MDO-007 Trabaiador no calificado (TNO 430 RD$817.16 RDS3.677.22 ROSO.OO
MDO-006 Trabaiador calificado (TC) 2.00 RDS894.04 RDSl.788.08 ROSO.OO



PROCOMMIEIfTO OE EXCEPOON POR

REPERENOA NO.; CKPi-U-ÍOU

COHntATAKTE; CONSEIO DEL PODER JUOl

FECHA: iO.ENERO.2023

gaoo

/¡ÉfiMA^^RDAOZAMI^

NALISIS DE COSTOS

E BAAOS Da PALACIO DE JUSTICIA DE BANI {LOTE 1).
_Orur«o a

m Ingeniara

SUBTOTAl SUBTOTALITBIS

Itoui/und RDS5^.30 RD$0.00 RD$5^5.30

Cautoos

Herramientas 1.00 ?A. R0$22.08 M)$3.97 RDS22.08 RDS3.97

RO$22.08 RD$3.97
Mano de Obra

MD0007 Trabaiador no calificado (TNC) 1.00 día RD$817.16 RD$817.16
MDCHX)6 Tratniador calificado (TC1 2.00 día R0$S»4.04 RDS1.78S.08

RcndImlento 10.00 M2/dla RD$260.S2

EaulDos

Herramientas i.ro PJL. RDS12.99 RDS2.34 ROS12.99 RDS2.34

M>$i2.99 RD$234

Mano «fe Obra

MDCK)07 Trabaiador no calificado (TNC) 1.00 día RD$817.16 RD$817.16

MOCM706 Trabaiador calificado (TC) 2.00 día RD$894.04 RD$1.788.08

RemSiTiiento 17.00 M2/dla RDS153.2S

Eauloas

Herramientas 1.00 P,A. RDSS9.35 RDSio.ee ROS59.35 ROSio.es

RI>$5935 RD$10.68
Mano de Obra

MDO-OC» Ayudante de Plomero (AP) 1.00 día ROSl.QSO.28 RO$1.0S0.28
MDOOOl Maestro Plomero (MP) p. n f 1.W (fia RDS2.451.48 R0S2,451.48

Rcncbmieiito ^ 5.00 UD/iSa ROS700J5

Herramientas U* ' ij 1-°° PJL. RD$49.46 RD$8.90 RD$49.46 R0$S.90

ROS49.46 RD$8.M

ManodeObro ^ f/ s"" yj
MDO-005 Ayudante de Plomero (AP) ^ |\ día RDSlOSO.28 RDSIOSO.26

MDOOOl Maestro Plomero (MPf "N. ^ dia ROS2,451.48 RDS2,451.48
Rendimiento / I 6.00 UD/dla RD$S83.63

Eouloos 1
Herramientas \ 1.00 PJL. RDS14.50 RDS2.61 R0S14.50 R0$2.61

ROS14.SO

MonoifeOfea

MD0007 Trabaiador no ealtficado ÍTNQ 1.00 (fia R1^17.16 RDS817.16

MD0006 Trabajador calífíca<io(TO 1.00 día fiD$894.04 R0S894.04

Rendimletrto 15.00 UD/dla RDSUAOS

Edaiaae

Herramientas 1.00 PA RC^18.13 RO$3.26 RO$18.13 RD$3.26

RO$18.13 RDS3J6

5"^



PROaDIMIENTO DE EXCS>CION POK

REFEROiaA NO.: CP<{>M2-2022

CONniATANTE: CXINSEJO DEL PODER JUDL

nCHA:10.ENER0.2023

gado

ftEMOZAMICIAN

NALiSIS DE COSTOS

BAÑOS DEL PALAQO DE JUSTICIA DE BANI (LOTE 1).

^¡niaeniara

SUBTOTAl SUBTOTALITBIS

MaitoúeObtQ

MDCM»? Traba iador no calificado (TNC) 1.00 día R0$817.16 RDS817.16
MDO-006 Trabajador calificado (TCJ 1.00 día RO$S94.04 R0S894.04

ReiKHmicflto 12.00 UO/cÜa RDS142.60

fau/0ot

Herramientas 1.00 P.A. RDS21.75 RDS3.92 RO$21.75 RDS3.92
RO$21.75 RD$3.9Z

Mono de Obra

MOO-007 Trabajador no calificado (TNC) 1.00 día RCiS817.16 RD$817.16
MDO-006 Trabajador calificado (TC) 1.00 día RD$894.04 RD$894.04

Rendimiento 10.00 UD/dla R0$171.12

|~
i.nn un

Rendimiento 1.00 ud/hr

ÍQUlpOS

CarKufo V Acopio 1.00 P.A. ROS60.00 RDS60.00

Herramientas 1.00 P.A. RD$122.S7 RD$122.57

MonodéODrv / \
MDO-007 Trabajador no calificado (TNC) / ^ 8.00 Hr RD$102.15 RD$817.16

/

/  //\ 1
mmmm

Eoufpos ¡ 1

Herramientas 1 > XÜ 1.00 PJL. RC>$12.«> RDS2.30 RC>Sl2.eO RD$2.30
\  ITTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ «>$12.80

MenodeObra \ '
MDO-007

MDO-006

Trabalador no calificado fTNt^-^
TrabaiadorcaíificadoíTCI^'V^'* V '
RencRmiento // ,

Couloos \\ BNC 130-95538-7
Herramientas ^

1.00

'X 1.00
pk\\ 17.00

1.00

día

día

UO/da

P.A.

R0$817.16
RD$894.04

ROSlO.77 RD$1.94

R0S817,16
R0$S94.04
R0$100.66

RDSlO.77
RD$10.77

RD$1.94

RDSl.94

ManodeObro

MDO-007 i rabaiador no caliticado (INC) 1.00 día ROS817.16 RDS817.16
MDO-002 Carpintero de Primera categoria (CP) 1.00 día RD$L945.56 R[>$1.945.56
MDO-005 Ayudante de Carpintería (AC) 1.00 día RDSl.(»0.28 RDSl,050.28

Rendimiento 30.00 M2/dla RD$127.10

1
Mantenimiento de Puertas de Caoba (incluye Ujado,
masilla pintura, deslnstalaclón. Instalación, instalación

Descripción

MAT-058

Mantenimiento de Puertas de Caoba (Incluye Lijado,
masillado y pintura) 1.00 UD RO$11.SOO.OO R0$2.070.00 RDSH,SOO.OO RDS2.070.00

MAT-018 Bisagras y Cerraduras 1.00 UD RDSl.694.92 RD$305.09 R0Sl,694.92 RDS305.09

RD$13,19«.92 ROS2375.09
EaulDos

Herramientas 1.00 P.A. RDS559.11 RD$100.64 RDS559.11 RDSlOO.64
RD$559.11 R0$100.64



mOCEOIMIENTO 0£ EXCEPaON

iSFERENOA Na: CP-a>J-12-2022

CONTRATANTE: CONSEIO OEl PODER

FEOU: 10.ENER0.2023

©ADO

ANALISIS DE COSTOS

MIENTO DE BAÑOS DEL PALAQO DE JUSTICIA DE BANI {LOTE 1).

^Ina^iara

COü. DESCRIPCION CANT UND PU ITBIS SUBTOTAl SUBTOTAl ITBIS TOTAL

Mano de Obra

Desinstílación v/o Instalación 1.00 P.A RC)Sl,725.00 RDSl,725.00

R0$l,725.00

Suministro c Instalación Ptafón 2"x 2"k 7mm vMI yeso
LOO M2 ra)$l,321.4S RD$10.2« R»Sl;í««.7íl

Materiales

MAT-070 Plancha de plafón Vlnyl Yeso 2x2 2.74 UD RDS266.95 RD$4S.C» RDS731.87 RD$131.74
MAT-013 Angular de pared para Plafón 10' 0.17 UD RD$139.82 RDS25.17 RD$23.44 RDS4.22
MAT-057 Main Tee 12' 0.25 UO ROS235.00 RD$42.30 RDS58.20 RDSlO.48
MAT-035 Cross Tee 2" 1.26 UD RD$S5.09 RDS9.92 RD$69.41 RDS12.49
MAT-036 Cross Tee 4' 1.51 UD RDS73.96 RD$13.31 RD$111.88 RD$20.14
MAT-028 Oavo de acero para Angular (100 ud/funda) 0.01 FDAS RDS71.00 RDS12.78 RDS0.60 RDSO.ll
MAT-044 Fulminantes 1.04 UO ROS7.70 RDSl.39 RDS8.03 RDS1.44

MAT-03Í ClavostlDoLl-l/d" 1.04 UD RDS13.75 R0S2.48 RO$14.33 RDS2.58
MAT-006 Alambre (llb) 0.00 ROLLOS R0$114.41 RDS20.59 RD$0.36 RDS0.06

Mano de Obra

a-005 MO Muro en DG (1 cara) - EST2 1/2" • ESP 16pu^ -

cal.22 Ext. 1.00 M2 RD$285.32 RD$23S.32
Equipos V Herramientas 0.02 RA RDSl.201.37 RDS18.02

1 Suministro e bistaladón de Lámparas para luminarias

Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de MV
24", 800 LM, 4000

^RTmCAOÓN WJ"' ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ "

1
■ ■

1:'
Distancia Promedio en Pie (PU 20.00 Pie

Materiales

MAT-020 Caía Octagonal americana l/2''o3/4'' 1.00 UD RD$54.74 RD$9.8S RD$54.74 RD$9.65
MAT-088 Tubería PVC de 1/2" 0 SDR-26 20.00 PL RDS6.05 RDSl.09 RDS121.00 RDS21.78
MAT-010 Alambre THW# 12 42.00 PL RD$9.6S RDSl.74 RD$405.30 RDS72.9S
MAT-034 conectores PVC de 1/2" 2.00 UD RDS10.S3 RDSl.90 RDS21.06 RD$3.79
MAT-0S9 Tuercas Conduit de 1/2* 2.00 UD RDS3.63 RDSO.65 RDS7.26 RDSl.31

MAT-051 1 Umpara Led 2 x 2.3T/18W 1.00 , UD RDS3.656.77 RD$658.22 RDS3.656.77 RD$658.22
MAT-062 Mensa leroelectricolsm» de Nvion) 21.00 PL R0$1.01 RD$0.18 RDS21.21 RD$3.82
MAT-060 Materiales menores (tornílíios.etc.) 1.00 P.A RDS8.47 RD$1.52 RDS8.47 RDS1.S2

Afono de Obra
1

Mano de obra (Incluye desinstalacíón existentes) li P.A RDSSOO.OO ROSSOO.OO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ IBm ■ ■ ■ ■ i■ IH
Distancia Promedio en Pie (PU 20.00 Pie

Materiales

MAT-021 Caía rectangular 2"x4" americana 1.00 UO RDSSO.OO ROS9.00 RDSSO.OO RDS9.00
MAT-088 Tubería PVC de 1/2" 0 SDR-26 20.00 PL RDS6.05 RD$1.09 ROSUl.OO RDS21.TO
MAT-037 Curva PVC de 1/2" SDR-2S 2.00 UD RD$6.16 RDS1.11 RDS12.32 RDS2.22
MAT-010 Alambre THW «12 42.00 PL RD$9.fó RDSl.74 RDS405.30 RDS72.95
MAT-009 Alambre THHN« 14 21.00 PL RD$6.90 RD$1.24 ROS144.90 RDS26.08

MAT-084 Tomacorriente 110 V doble Polímero blanco 1.00 UD R0$195.51 RDS35.19 RDS195.51 ROS35.19

MAT-004 Adaptadores PVC de 1/2" machos. 2.00 UD ROSll.20 ROS2.02 RD$22.40 RD$4.03
MAT-089 Tuercas conduit de 1/2". 2.00 UO RO$3.63 ROS0.65 ROS7.26 RDSl.31
MAT-062 Mensaieroelectriraisoga de Nvfon) 21.00 PL RDS1.01 RDS0.18 RDS21.21 RD$3.82

MAT-060 Materiales menores (tomilllos.etc.) 1.00 P.A RDS8.47 RDSl.52 RDS8.47 RDS132

Atono de Obra

ELEC-008 Mano de obra 1.00 PA RDS737.64 RDS737.64
1



PROCEDIMIEirTO DC EXCEPOON

RSEROtOA NO.: CP-CPJ-U-2022

COHmATANTE: CONSEJO OEl PODER

RCHA: 10.ENER0.2023

gado

GENCMmkG^^ remozmS

ANALISIS DE COSTOS

OE BAÑOS DEL PALMX) DE JUSTKIA DE BANI {LOTE 1).

^ Ingeniara

SUBTOTAL ITBIS

MAT-069 Pintura Satinada 0.11 GL5 RD$1.414.41 ROS254.59 RDS15S.59 RDS28.01

MAT-0S9 Materiales Diversos (Uías, Másilla, Piedra. Etc) 1.00 m2 RDS436 RDSO.82 RDS4.S6 RDSO.82

ManodeObro

^N-OOl

Pintura De Axua (lErA Mano) Ind. Maulla, Lita Y Pierka 1.00 m2 RD$40.37 RDS40.37
PIN-002 Pintura De Anua (2Da. Mano) 1.00 m2 ROS26.91 RDS26.91

Másilla, Lija Y Piedra En Paredes 1.00 m2 RDS5.81 ROS5.81

Tel. . 809-326-3353
95538-7

Volumen Análisis 1.00 M2

MEZ-002

Materiales r Eoulpos

Mortero 1:10 pisos * lOX desp. 0.03 M3 Rt^.678.98 RDS842.22 M>$162.13 RDS29.18
MAT-t)71 Pofceleneto (60 » 60>cms*20X desp. 1.20 M2 RD$1.144.07 RD$20S.93 RDSl.372.88 R0$247.12
MAT-038 Derretido Kerecotor 25 R» ♦ 10% desp. FOA RDS1XH6.95 R0$183.05 RD$^.76 RD$8.2A

MAT-043 Estopa O.OS LB ROS127.12 R0S22.88 RDS6.36 RD$1.14

MAT-092 Corte de Chazos Porcelimto 2.50 UNO R0$29.66 RDS5.34 RDS74.15 RDS13,35
Transporte de pisos (3X) 1.00 PA RD$48.60 RD$8.75 RD$48.60 RDS8.75

F^S-OIS

Mano de obra

Mano de Obra de colocación de Porcelanato 1.00 M2 R05436.86 R0S436.S6

Volumen AMttsIs 1.00 M2

Materiales vCauípoe

MEZ-002 Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 M3 W7S4,678.98 RDS842.22 RDS162.13 RDS29.18
MAT-071 Porcelanato (30 X SOIcms 2036 desp. 1.20 M2 ROSl.144.07 RDS205.93 RDS1372.88 RDS247.12
MAT-038 Derretido Keracobr 25 Ibs + 10% des>. O.OS FDA ROSl.016.95 iu>Si83.ro RDS45.76 R0S8.24

MAT-043 Estopa 0.05 LB RD$127.12 RD$22.88 RD$6.36 RDSl.M

MAT-092 Corte de Chazos Porcelartato 2.50 UND RDS29.66 RDS5.34 RDS74.15 RDS13.35

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RDS48.60 R0S8.75 R[^4S.60 RD$8.75

Mano de obra

PIS-015 Mano de Obra de colocación de Porotianato 1.00 M2 RDS436.86 RDS436.86

Total/UND

ÜO

Volumen Anódsb 1.00 UO

Materiales Y iqukfos
MAT-014 Arartdela Sanitaria PVC De 3 Ó 4* RDS65.23 RDSll.74 M)$65.23 RDSll.74

Junta De Cera 1.00 UD RO$65.37 RDSll.77 RD$65.37 RD$11.77

Tornillos Para Inodoros 1.00 RD$23.60 RDS4.2S RDS23.60 RD$4.25
Inodoro Fluxómetro Blartco (Azteca - Rex Delarty)

Completo 1.00 UD RDS7,203.39 RDSl.296-61 RDS7.203.39 RDSl.296.61

Válvula De Pluxómetro (Rex-Delany) 1.00 UD RDS5,923.73 RDSl,Q66.27 RDS5,923.73 RD$1.066.27

Teflon 0.25 UD RD$37.80 R0S6.80 RDS9.45 RDSl.70

Cemento Blanco FDA RD$S17.80 ROS147.20 RD$40.89 RDS7.36

Mano de obra

SAN4M9 Montura Inodoro Especial nuxómetro UD RD$2.172.17 RDSo.ro RDS2.172.17 Ro$o.ro

1
y

Volumen Anódsb 1.00 UNO 1 1



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EM

REFBlENaA NO.; CP-CPJ-12-2022

CONTRATANTE; CONSEIO DEL PODER JUDIO

FECHA: 10.ENER0.2023

GAOO

OZAM

NALISIS DE COSTOS

IOS DEL PALAQO DE iUSTIOA DE &ANI (LOTE 1).

Iniaerüara

DESCRIPCION SUBTOTAL SUBT0TALIT6IS TOTAL

Materiales v Cauipcs

MAT-032 Codo PVC Drénate 4" X 90* 1.00 UND RO$135.59 RDS24.41 R0S13S.59 RDS24.41

MAT-074 Rejilla Cuadrada De 4' Aluminio Para Piso 1.00 UND RDS1,605.72 RD$289.03 RDSl,605.72 ROS289.03

MAT-078 Sifón 2" PVCdrénate 1.00 UND RD$106.30 RD$19.13 R0$106.30 R0S19.13

fvlAT-027 Cemento PVC OATEY 32oz 0.08 UNO RO$815.25 RDS146.75 RD$eS.22 R0$11.74

MAT-02S Cemento blanco 0.05 FDA R0$817.80 RDS147.20 RD$40.89 RD$7.36

Mano de obra

SAN-121 Desagüe De Piso De 3 A 4 Pulgadas (Ind. Parrilla) 1.00 UND RDSl,481.03 RDS1,481.03

Líh
Suministro y Colocación de Uavin de Baflo para Puerta

Descriodon

MAT-082

Suministro de Uavin de BaRo para Puerta de Caoba 1.00 UD ROSl.350.00 RDS243.00 RO$1,3SO.OO RD$243.00

RD$1.350.00 R0$243.00

EauHios

Herramientas 1.00 P.A. RDS57.20 RDSlO.30 ROSS7.20 RD$10.30

RE»57.20 ROSIOJO

Mano de Obra

Instalación 1.00 ?A RDS202.50 RDS202.50

RD$202.50

Suministro e Instatadón ae lAvamanos Sajo T
HBUSftfiS USUtUá

Volumen Análáls

Materiales y EquIpos

RDSlS.OO RDS3.24RD$9.(X) RDS1.62Niple Niquelado 3/8" X 2)4"MAT-066

RDS17.06 RDS3.07RD$S.53 RDS1.54Cubrefalta Niquelado De 3/8MAT-023

RDS38.14 RD$423.74 R0S76.27RDS211.87Llave Angular De 3/8MAT-053

MAT-056 rtcnií
ROS432.20 RDS77.80RD$216.10 RD$38.90Manguera flexible lavamanos Inoxidable 3/8" Eastman
ROS2,137.00 RD$384.RDS2.137.00 RDS384.66Lavamanos de Tope O Para EmpotrarMAT-052

Mezcladora C/Desague Automático P/Lavs. (Sayco O
Gerber)

MAT-064

R0Sl,922.21RDSl,922.21 RD$346.00
RD$14 I iJíRDS8(^.08RD$805.08 RDS144.91Boquilla Para LavamanosMAT-019

ROS: ^RO$42.37RDS42.37 RD$7.63Cola De ExtensiónMAT-033

RDS87.21RDS87.21 ROS15.70Sifón Drenaje 11/4'MAT-077

Tel.. 809-32h-RDS33.90RD$16.95 R0S3.CSReducción Bushing De H' A 3/8" HGMAT-073
HHC 130-955R0S9.4S R0S1.7RDS37.80 RDS6.80TeflonMAT^Ml

RDS119.70 RD$2235RDS239.40 RD$43.09Silicón transparente antíhongosMAT-079

Mono de obra

RDS2,302.93RD$2,302.93Montura De Lavamanos C/Mueble O EmpotradoSAN-057

denle 1.00 UNO R0$14S7.17 RD$287.69

Volumen AnáKds 1.00 UNO

Materiales

MAT-091 Suministro de zafacón de polipropileno con aeeiortador

de pie 1.00 UND RDSl.487.17 RD$267.69 R0Sl,487.17 RD$267.69

Mi
aurninistro e insuiaaon oe in^iensaaor oe rapei

imn RDS5.37!).2fi
i®

RDS915.17 ?maam

Volumen Análisis LOO UND

Materiales v Eaulpos

MAT-041 Dispensador de papel toalla en acero Inoxidable' 1.00 UD RDSS,063.79 RDS911.48 RDS5.063.79 RDS911>18

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8* 4.00 UD RDSl.12 RDSO.20 RD$4.48 RDS0.81

MAT-085 Tornillo 1%' X12 4.00 UD RDS4.00 RDS0.72 RD$16.00 RDS2.88



MOCEOIMIENTO DE EXCEPCION POR

REFERENGA NO.; CP-CPJ-12-20Z2

CONTRATMITE: CONSEJO DEL PODER JUDIO'

PECHA: 10.ENER0.2023

ANALISIS DE COSTOS

NTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI (LOTE 1).

SUBTOTAl SUBTOTAIITBIS

Mano de obra

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UD RDS294.99 RDS294.99

Total/UND

Volumen Análisis 1.00 UNO

MAT-008 Base en Hierro para colocación de Tope de Granito

Natural (Angulares de 1 l/2x 3/16) 1.60 P2 ROS3.347.45 RDS602.54 RDS5,355.92 RD$964.07

MAT^)63 Tope de Granito Natural n^ro 6alaxy,(ir)Cluve zócalo de

0.10 m V falda de 0.25m) 1.60 M2 R0$11J64.00 RD$2.135.52 RDS18.982.40 RDS3.416.83

RD$2443&32

Mano de obra

MDO-OOS Ayudante de Ebanista (AE) 1.00 dia RD$1.(»0.2S R0Sl,0S0.28
MDO-001 Maestro Ebanista (ME) 1.00 día R0$2.4S1.46 RD$2,451.48
MIX>007 Instalación de base en hierro 1.00 dia R0$817.16 RDS817.16

Rendimiento 3.00 M2/dia RD$1,439.64

Volumen Análisis

Materiales y Etiulpos

RDS2.000.00 RD$360.00 RDS2,000.00 RDS360.00MAT-039 Dispensador de Papel de Baño en Acero Inoxidable

Tarugos Plásticos 3/8 RDS1.U RDS0.20 RD$4.48 RDS0.81MAT-0S6

RD$4.00 RDS0,72 RD$16.00MAT-085 Torni o W X 12 R0S2.88

Mano de obro

RD$294.99 RD$0.00 RDS294.99 RDSO.OOSAN-167 Montura De Accesorios Atorni udos

Volumen AnóHtis UW UNO

Materiales y Caulpas

MAT-065

Espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas:

l,20mxl.l5m 1.00 UD RO$S,939.48 RDSl.069.11 RD$S.939.48 RD$1.069.11
MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8" 4.00 uo RDSl.12 ROS0.20 RD$4.48 RDS0.81

MAT-OSS Tornillo IH* X 12 4.00 UD ROS4.00 RD$0.72 RD$16.00 RDS2.8S

Aéano de obra

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UD R0$294.99 RC^.OO R0S294.99 RDSO.OO

Total/UND 8056.254.95 ltO$l,072.79 RD$7.327.74

Suministro e Instalacldn de Secador de Manos de alta

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto.

Resistente a salpicaduras. Diserto ahorrador de espado

en la pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo.

Bajo ruido de operación S6dB (A), Energy Eficiente

390W, JVC alimentado, Cubierta de acero InoxidaMe,

Volumen Análisis 1.00 UNO

Materiales

MAT-076 Secador de manos de alta velocidad 1.00 UD R0523.368.88 RDS4.206.40 R0S23.368.88 RDS4.206.40

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8* 4.00 UD RDSl.12 RD$0.20 RDS4.48 ROSOSl

MAT-OSS Tornillo 1>4" X 12 4.00 UD RDS4.00 RD$0.72 R0$16.00 RD$2.88

Mano de obra



PROCEOIMIEKTO [>E EXC^OON

REFERENOA NO.: CP-CPi-U-2022

CONTRATANTE: CONSEiC Da PODER

FECHA: 10.ENER0.2023
^omingo

ANALISIS DE COSTOS

o DE BAÑOS DEl PAiAOO DE JOSTIOA DE BANI (LOTE 1].

Ingeniara

SAN-166 Montura De Accesorios Empotrados l.(XI UD R0$420.S4 RD$420.54

Volumen Análisis

Materiales

MAT-061 materiares v eoutoos de limpieza 1.00 UD RD$1.6S4.92 RD$305.09 R05l.6S4.92 M7$30S.09
R0$1.694.% R0$3054>9

Mano de obra

MDCW»? Trabaiador no calificado (TNC) 4.25 RD$817.16 RDS3,472.93 RD$0.00

MDO-006 Trabaíador calificado (TC) 2.00 RD$894.04 R0$l,788.08 ROSO.OO
Total/UND ltO$S^1.01 Ro$aoo RD$5^1.01

Cauloas

Herramientas 1.00 RA RD522.08 RD$3.97 RD$2^0S R0$3.97
R0522.06 R05337

MaoodeObro

MDO-007 Trabaiador no calificado (TNC1 1.00 día R0S817.16 R0S817.16

MOO-006 Trabaiador calificado (TQ 2.00 dia ROS»4.04 RD$1.788.08

Rendimiento 10.00 M2/dia R0$26032

Eauhtas

Herramientas 1.00 P.A. RC>$12.99 RO$2.34 RDS12.39 RD$2.34

RD$12.99 RD$234

Manodedm

MOO-007 Trabajador no calificado (TNO 1.00 cRa RD$817.16 R0$817.16

MDO-006 Trabaíador calificado |TC) 2.00 (fia RD$894.04 RDS1.788.08

ReiKflmlento 17.00 M2/dto RO$15S.25

CquIoos / V

Herramientas < '" / A 1.00 PA RD$593S RD$10.68 RDS59.35 RD$10.68

RD$S93S RD$10.6B

Mano de Obra / /

MDO-005 Ayudante de Plomero | 1.00 dia RD$1.050.28 RO$1,OS0.28
MDO-001 Maestro Plomero (MPF / / \ 1.00 día R0$2r451.4S R0S2.<fól.48

Rendimiento I 5.00 UO/dla K>$700JS

\ni.

// t >\\
fatdpos

Herramientas ^  Un if% ̂ 1.00 PA R0S49.46 RD$S.90 RDS49.46 R0S8.90

' M RD$49.46 M)68.90

ManodeObra

MOOOOS Ayudante de Plomero ^0 Tel.. 809-326-3353 i // 1.00 dia ROSl,0S0.28 RDSl.050.28

MDO-OOl Maestro Plomero ÍMP) \\ i JU iíSSJ»-' // 1.00 dia RDS2/451.48 RDS2.4S1.48

Rendimiento ^ <>/, • yH/  6.00 UO/dia RO$583.63

Caulpos

Herramientas 1.00 PA RDS14.50 R0S2.61 RD$14.50 RO$2.61



PROCEMMIENTO DE EXCEPOON POR

REFERENCIA NO.: CP-CPJ-12-2022

CONTRATANTE: CONSEJO 0£L PODER

FECHA: 10.ENER0.2023

qGAOO

ERGENCIA REMO

ANALISIS DE COSTOS

DE BAÑOS DEL PALAOO DE JUSTiaA DE BANt {LOTE 1).

^ingeniara

SUBIOl il ílBIS

RD$14.S0

Mano de Otra

MDO-007 Traba ¡adof no calificado (TNO 1.00 dia RD$817.16 R0$S17.16
MDO-006 Trabajador calificado {TO 1.00 (fia RD$894.04 R0$894.04

Rendimiento 15.00 UD/Aa RD$114.08

fauJpos

Herramientas 1.00 RA RDS18.13 RD$3.26 RDS18.13 RDS3.26

R0$1S.13 RD53.2$

MaaodeObfO

MDO-007 Trabajador rw calificado (TNG) 1,00 día RD$817.16 R[^17.16
MDO-006 Trabajador calificado fTCI 1.00 día RD$894.04 RD$S94.04

RenAmIento 12.00 UD/«a R05UZ.60

Cauipos

Herramientas 1.00 RA ROS21.75 ROS3.92 RC)$21.7S RD$3.92

RO$21.75 RO$3.S2

Mano de Obra

MOO-007 Trabajador no calificado flNC) 1.00 dia RI^17.16 R0$817.16
MDCKIOe Trabajador calificado fTCI 1.00 día RDS894.04 RD$S94.04

Rendhnlefito 10.00 UD/dta RO$171.12

1 Desmonte de Meseta de Granito ejdsteate (Incluye

Rendhnlento 1.00 ud/hr

Eaulpos

Carsuio V Acoplo 1.00 PA RD$60.00 RD$60.00

Herramientas 1.00 P.A. RD$122.57 RDS122.57

Monode06ni

MDO-007 Trabaíador no calificado ÍTNCI 8.00 Hr R0$102.15 RDS817.16

Equipos

Herramientas 1.00 PJL. RO$12.93 R0$2.33 RDS12.93 RDS2.33

ROS121.93 R0$233
Mano de Obra

MOO-007 Trabajador no calificado fTNCI 1.00 día RD$817.16 RDS817.1$
MDO-002 Carpirítero de Primera cateRoria (CP) 1.00 dia RD51.94536 RD$1.94S.S6

M00-0(» Ayudante de Orpinteria (AO 1.00 dia RD5l.CI50.28 RD$1.050.28

Ftendimlento 25,00 M2/dla RD$152.52

A"':!

Eaulpos 1 Im M i ̂ B i ^11
Herramientas tüS •Tot" PA R0$12.80 R0$230 RDS12.80 RD$2.30

\\ a T«i aftq.37fi-3l53 ^71 RD$12A0

MonodeOtev W" RNC 130-95538 7  II
MDO<X>7 Trabajador no calificado ITNC) ̂ \^' /JL.OQ dia RD$817.16 RD$817.16
MD0006 Trabajador calificado (TC) D... r. Ü'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ '>¿lj.00 dia R0S894.04 R05894.04

Rendbniento ....— Vf 17Y UO/(Ba RD$100.66
1 7  1

/  ÁliaAí íitd-

5^



PMXHHMtENTO OE EXi

REFOtENOA NO.: CP-CPJ-12-:

CONTRATANTE: CON^

FECHA: 10.ENER0.2023

EMER

ANALISIS DE COSTOS

NTO DE BAÑOS Oa PALACIO 0£ JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

mam

SUBTOTAl 5UBT0TAIITB1S TOTAL

Cauloos

Herramientas 1.00 PJ^. RDSlO.77 RDSl.94 RDSlO.77 RDSl.94

R0$i0.77 R0$1.94

Mano<teObra

MEXHX)? Trabajador rto calificado ITNC) 1.00 día ROS817.16 RO$817.16
MOCH)02 Carinntero de Primera catecoria (CP) 1.00 día RO$l,94S.S6 R0Sl.S4S.56

MOO-005 Ayudante de Carpintería (AC¡ 1.00 día RO$1.0S0.28 R0S1.050.28

RencRmiento 30.00 M2/(fla R0$127.10

1
Mantenimiento de Puertas de Caoba (Induye l^ado,

masilla pintura, deslnstalaclón. Instalación, instatadón ü
DescrípekM

MAT-058

Mantenimiento de Puertas de Caoba (Irtduye U>ado,

masillado y pintura) 1.00 UD RDS11300.00 R0$2.070.00 RD$11,500.00 R0$2.070.00

MAT-018 eisagras y Cerraduras 1.00 UD RD$1.694.92 RD$30S.09 RD$1.694.92 RDS3(S.09

R0$13,194.92 R0$2375,09
€tiulooí

Herramientas 1.00 P.A. RDSS59.11 RD$100.64 R0S5S9.11 RDSlOO.64

RD$559.11 RDSIOO.64

Mono de Obra

Desinstalación v/o Irtstalacion 1.00 P.A R0Sl,725.00 RDSl,72S.OO

RD$1,725.00

MaterMa

MAT-070 PlarKha de dafon Vinvl Yeso 2x2 2.74 UD ROS266.9S RD$48.(» RDS731.87 RDS131.74

MAT-013 Angular de pared para Plafón 10* 0.17 UD RDS139.82 RDS25.17 RO$23.44 R0S4.22
MAT-057 MainTee 12' 0.25 UD ROS235.00 R0$42.30 ROS58.20 RDSlO.48 -

MAT-03S CrossTee 2' 1.26 UO RDSSS.09 RDS9.92 RDS69.41 RDS12.49 //
MAT-036 CrossTee4' 1.51 UD R0S73.96 RDS13.31 ROSlll.88 RDS20.14 Í!
MAT-028 Clavo de acero para Angular (100 ud/funda) 0.01 FDAS ROS71.00 RDS12.78 RDS0.60 RDSO.ll ■

rylAT-044 Fulminantes 1.04 UD R0S7.70 RDSl.39 RDSS.03 RD$1.44 in
MAT-031 Clavos tipo L l-lM" 1.04 UD RD$13.7S RD$2.4S RDS14.33 RDS2.58 1'
MAT^xe Alambre (llb) 0.00 ROLLOS RDS114.41 RDS20.59 ROSO.36 ROS0.06 W "

\ i

ManodeObra

a-005 MO Muro en DG (1 cara) - EST 2 1/2" - ESP l^lg •

cai.22 Ext. 1.00 M2 R0S28S32 RDS28S.32(
Equipos y Herramientas 0.02 PA RD$1,201.37 RDS18.02

[i^Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de

24", 800IM, 4000 K. 120-277 VAC,40MIL horas !
Distancia Promedio en Pie IPL) 2aoo Pie

Materiales

MAT-020 Cala Octaeortal americana l/2*o3/4" 1.00 UD RC^.TA RDS9.8S RDS54.74 RCI$9.85

MAr-088 Tuberia PVC de 1/2" 0 SDR-26 20.00 PL RDS6.05 RDSl.09 RDS121.00 RDS21.78

MAT-010 Alambra THW# 12 42.00 PL RDS9.65 RDSl.74 ROS40S.30 RCÍS72.95

MAT-034 correctores PVC de 1/2" 2.00 UD ROS10.S3 ROSl.90 RD$21.06 RDS3.79

MAT-089 Tuercas Condult de 1/2* 2.00 UD RDS3.63 RDSO.ffi RDS7.26 RC«1.31

MAT-051 Lampara Led 2 x 2.3T/18W 1.00 UD RDS3.656.77 RDS658.22 RD$3.656.77 RD^58.22

MAT-062 Mensajero electricolsosa de Nyton) 21.00 PL RDSl.01 RD$0.18 RDS21.21 R0S3.82

MAT-060 Materiales menores Itomilllos.etc.) 1.00 P.A RDS8.47 RD$1.S2 RD58.47 RD$1.52

ManodeObra

Mano de obra (Incluye desinstalación existerttes) 1 P.A RDS800.00 RDSSOO.OO

^¿7



PROCEDIMIENTO DE EXC^OON POR

REFERENQA NO.: CP-CPJ-U-2022

amiRATANTC: CONSEJO DEL PODER

FECHA: 10.ENER0.2023

ONAL: OZAMI

OominQ®

ANALISIS DE COSTOS

DE BAÑOS DEL PALAQO DE iUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

^Ingeniara

SU6T0TAL SU6T0TALIT6IS

tHstancla PromecHo en Pie fPL) 20.00 Pie

Materiales

MAT-021 Caía rectanKular 2"x4" americana 1.00 UD R0550.00 R0$9.00 RDS50.00 R0$9.00

MAT-{»8 Tubería PVC de 1/2" 0 SDR-26 20.00 PL RD$6.05 RD$1.09 RDS121.00 R0$21.78

MAT.037 Curva PVC de 1/2" SDR-26 2.00 UD RDS6.16 RD$1.11 RD$12.32 R0$2.22

MAT-010 Alambre THW 8 12 42.00 PL R0S9.6S R0$1.74 RD$405.30 RD$72.95

MAT-009 Alambre THHN 8 14 21.00 PL RDS6.90 RDS1.24 R0$144.90 RD$26.08

MAT-084 Tomacorriente 110 V dol:^ Polímero blanco 1.00 UD RD$195.51 RDS3S.19 R0$195.S1 RD$35.19

MAT-004 Adaptadores PVC de 1/2" machos. 2.00 UD RDSll.20 RD$2.02 RD$22.40 R0$4.03

MAT-ora Tuercas condult de 1/2". 2.00 UD RD$3.63 RD$0.6S RD$7.26 RDSl.31

MAT-062 Mensaíero eiectricofsosa de Nvlon) 21.00 PL RDSl.Ol RD$0.18 RD$21.21 RDS3.82

MAT-060 Materiales menores [tomílllos.etc.) 1.00 P.A RDS8.47 RDSl.52 RD$8.47 RD$1.52

Mano de Obra

ELEC-008 Mano de obra 1.00 ?A R0S737.64 RD$737.64

Materiales

MAT-069 Pintura Satinada 0.11 GLS RDSl.414.41 RDS25439 RDS155.59 RD$28.01

MAT-059 Materiales Diversos (üias, Másilla. Piedra, Etc) 1.00 m2 RDS4.56 RD50.82 RDS4.56 RD$0.82

Manode&na

PIN-001

Pintura De Axua (lErJL. Mano) Inct. Masilla, Ula Y Piedra 1.00 m2 RD$40.37 RD540.37

PIN-002 Pintura De Agua (20a. Mano) 1.00 m2 RD$26.91 RD$26.91

Másíila, Liía Y Piedra En Paredes 1.00 m2 RDS5.81 RDS5.81

R0S8.24

ROSl.14

R0513.3S

RDS8.7S

Volumen AnálHIs 1.00

MEZ-002

MAT-071

MAT-038

Materloles y (Quipos

Mortero 1:10 pisos * IQX de^.
Pofcelanato (60 k 60)cw»*-20X desp.

Derretido Keracolor 25 Ibs * 10% desp.

0.03 RD$4,678.98 RD$842.22 RD$162,13 R0S29.18

1.20 RDSl.144.07 RD$205.93 ROSl.372.e8 RDS247.12

0.05 RDSl,016.95 RDS183.05 RD$45.76

MAT-043 Estopa O.OS LB RD$127.12 RO$22.88 RD$6.36

MAT-092 Corte de Chazos Porcelarrato

Transporte de pisos (3%)

2.50 RDS29.66 RDSS.34 RDS74.15

1.00 PA RDS48,60 RDS8.75 RDS48.60

PIS^15

Mano de otra

Mano de Obra de colocación de Porcelanato 1.00 RD$436.86 RD$436.86

VtíumenAnáUsb 1.00 M2

Materiales v CauMos

MEZ-002 Mortero 1:10 pisos 10% desp. 0.03 M3 R0S4.678.98 RDS842.22 RDS162.13 RDS29.18

MAT-071 Porcelanato (30 x 60)cms *^20% desp. 1.20 M2 RDS1,144.07 RDS205.93 RDSl.372.88 RDS247.12

MAT-038 Derretido Keracolor 25 ibs * 10% desp. 0.05 FDA ROS1,016.95 RDS183.05 RDS4S.76 RDS8.24

MAT-043 Estopa 0.05 LB R0S127.12 RDS22.88 RDS6.36 RD$1.14

MAT-092 Corte de Chazos Porcelanato 2.50 UND ROS29.66 R0$5.34 RDS74.15 RD$13.35

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RDS48.60 ROS8.75 ROS48.60 RE^.^

Mano de obra

PIS4315 Mano de Obra de colocación de Porcelanato 1.00 M2 ROS436.86 RD$436.86

Total/UND

f/



PROCEDIMIENTO DE EXCEI

REFERENOA NO.: CP-CPJ-12-2022

COMTRATAIfTE: CONSEJO Da PODI

FECHA: 10.ENER0.2023
"OominQO

ANALISIS DE COSTOS

lEHTO DE BAÑOS DEl PALACIO DE JUSTiOA DE BANI (LOTE 1).

Ingeniara

1

Materiales v Caulpai

MAT-053 Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UD ROS211.87 ROS38.14 RO$211.87 RDS38.14

Herramientas 1.00 P.A. R0$8.24 RD$1.48 IU7$8.24 ROS1.48

R0$220.11 RO$39.63

Mano de Obre

M00-0(» Ayudante de Plomero (AP) 1.00 día ftDSl,0S0.28 ROSl.050.28

MOO^l Maestro Plomero (MPI 1.00 día RD$2.451.4S R0S2.4S1.48

Rendimiento 18.00 UD/<to M>$m.S4

Volumen Aitdttsb 1.00 UD

Materiales v Baiáoos

MAT-014 Arandela Sanitaria PVC De 3 Ó 4" 1.00 UD R0$65.23 RDSll.74 RO$65.23 RDSll.74

MAT-050 Junta De Cera 1.00 UD RD$«.37 ROSll.77 RDS6S.37 ROSll.77

MAT-087 Tornillos Para Inodoros 1.00 UD RD$23.60 RDS4.2S R0S23.60 RDS4.25

MAT-049 inodoro Fluxómetro Blanco (Azteca - Rex Oelany)

Completo 1.00 UD RDS7.203.39 R0$1.296.61 RDS7.203.39 ROSi.296.61

MAT-090 Válvula De Fluxómetro ÍRex-Delanv) 1.00 UD RDSS.923.73 ROSl.066.27 RD$5.923.73 RDSl.066.27

MAT-081 Teflon 0.2S UD RD$37.80 RD$6.80 ROS9.45 RD$1.70

MAT-02S Cemento Blanco 0.(£ FDA RD$817.80 RDS147.20 RDS40.89 RD$7.36

Mano de obra

SAN-049 Montura Inodoro Especial Fluxómetro 1.00 UD RDS2.172.17 RD$0.00 RDS2.172.17 ROSO.OO

1 Mrislones de bWrofwRO con Accesorios de h-
..

1
Oreserlpeion

MAT-042

Suministro de dtviriortes de hidrófugo de 5/8* laminado

con accesorios de acero inmddable v puertas 1.00 UD RDS10.S64.98 ROSl.901.ro RC^10.S64.98 ROSl.901.ro

Herramientas 1.00 PA RDS29.68 RDS5.34 R0S29.68 RDSS.34 // ̂
RD$10£94.66 RD$1.907.04 13 m\

Mano de Obro Ib ra
MOCHXIS Ayudante de Ebanista (AEl 1.00 dia RDSl.050.28 RDSl.(^.28

MDOOOl Maestro Ebanista (ME) 1.00 dia RDS2.451.48 RD52.4S1.48 U . T»l 14

Rendimiento s.oo M2/dia RDSTOOJS ^  RNC í
^  1

_U9-32(-3353 »

ep

Volumen AndKsIs 1.00 UND

Materiales v Caidpos \ ^ }
MAT-032 Codo PVC Drenaje 4' X 90* 1.00 UND RDS135.59 RD$24.41 RDS13S.59 RDS24.41 ^ rMAT-074 Relilla Cuadrada De 4* Aluminio Para Piso 1.00 UND RDSl.605.72 R0$28g.03 ROSl.6CS.72 RDS289.03

MAT-078 Sifón 2" PVC drenaie 1.00 UND R0S106.30 RDS19.13 R0S106.30 RDS19.13

MAT-027 Cemento PVC OATEY 32o2 0.08 UNO RD5815.2S RDS146.75 RDS6S.22 RDSll.74

MAT-02S Cemento blartco 0.05 FDA ROS817.80 RDS147.20 RDS40.89 R0S7.36

Mano de obra

SAN-121 Desagüe De Piso De 3 A 4 Puntadas (Incl. Parrilla) 1.00 UNO ROSl.481.03 RD$1.481.03



PROCEOtMIENTO OE EXCEPGON

REFERENCIA NO.: CP-Cf>J-12-2022

CONTRATANTE: CONSCIO Da PODER

FECHA: 10.ENER0.2023

ONAL

ANALISIS DE COSTOS

NTO DE BAÑOS DEL PAUOO OE jUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

/ñafiara

Oesdodoo

MAT-082

Suministro de Uavin de BaAo oara Puerta de Ca^» 1.00 uo RD$1,350.00 ROS243.00 RDSl.3S0.00 R0$243.00

RD$14S0.00 RDS243.00

Eauipcs

Herramientas 1.00 P.A. R0$57.20 RDSlO.30 RD$57.20 RD$10.30

RO$57.20 RD$1030

Ma/iode06n>

Instalación 1.00 ?Jí ROS202.50 R0S202.50

RDS202.50

Somlnlstro e Instalación de Lavamanos Balo
RO$E,35Ú.S5 RO$1.088.tí

Volumen Aitálbh

Materiales y fgiripo»

MAT-066 Niple Niquelado 3/8' X 2K' ROS9.00 RD$1.62 RDSIS-OO RDS3.24

Cubrefalta Niquelado Pe 3/8 RD$17.06 R0$3.07MAT-023

llave Angular De 3/8 RDS211.87 RD$38.14 RDS423.74 RDS76.27MAT-053

MAT-056

Manguera flexible lavan%anos inwddablc 3/8 Eastman RDS216.10 RD$3S.90 RD$432.20 RDS77.80
lavamanos de Tope O Para Empotrar RE^2.137,00 RD$384.66 RD$2,137.00 RDS384.66MAT-(B2

Mezcladora C/Oesague Automática P/Lavs. (Sayco O

Gerberl

MAT-064

RD$1,922.21 R0S346.00 8051,922.21 ROS346.00

R0$144.91MAT-019 Boquilla Para Lavamanos RD$80S.08 R0S8(£.08 R0S144.91

Co a De Extensión ROS7.B3 ROS42.37 RDS7.63MAT-033
326-3353

Sifón Drenaje 11/4 RDS87.21 ROS15.70 RDSS7.21 ROS 15-70MAT-077 .95536-7
ReduKión Bushing De >4' A 3/8*^ HG R0S16.95 RD$3.05 RDS33.90 ROS6.10MAT-073

Teflon RD$37.80 RDS6.80 RDS9.45 RD$1.70MAT-081

RDS239.40 ROS43.09 ROS119.70 RDS21.MAT-079 Sillcón transparente antihongos

Manodeobra

Montura De Lavamanos C/Mueble O Empotrado ROS2,302.93 RDS2,3Q2.93SAN-^7

Voliimen AnáSsIs 1.00 UND

Materiales

IMAT-091 Suministro de afacon de poüpropileno con accionador

de Die 1.00 UND RDSl.487.i7 RDS267.69 RDSl-487.17 R0S267.69

Tnalb en Arern kmvMahle t jWl UND RD$5,379.26
A

RDS91S.Í7 i':¡BU
Volumen AndKsIs 1.00 UND

Materiales v Eoidpos

MAT-041 Dispensador de papel toalla en acero inoxidable" 1.00 UD RDS5.063.79 RDS911.48 ROSS.063.79 RDS911.48
MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8' 4.00 UD RDSl.12 RDSO.20 RDS4.48 RDSO.81

MAT-085 Tornillo IH" X 12 4.00 UD RDS4.00 RDS0.72 RDS16.00 fiDS2.88

Manodeabra

SM^167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UD RDS294.99 RDS294.99

ToUl/UNDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ SEBl^^&earoGalaNyiOndavc lócalo de 0.10 m y falda d]

Volumen Análisis LOO UND ¡
MAT-008 Base en Hierro para cofocacion de Tope de Granito

Natural (Angulares de 1 l/2x 3/16) 1.60 P2 RDS3.347.45 R0S60234 R0SS,35S.92 R0S964.07



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR

REFERENCIA NO.: CP-CPJ-12-2022

CONTRATANTE: CDNSEIO Oa PODER

FECHA: 10.ENER0.2023

aOGAo

MOZAMI

ANALISIS DE COSTOS

E BAÑOS DEL PALAQO DE iUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

Ingeniara

SUBTOTAL SUBTOTAl ITBIS

MAT-063 Tope de Granito Natural negro Galaxy,(induve tócalo de

0.10 m V falda de 0.25m) 1.60 M2 RDSll.S64.00 RDS2,135.S2 R0S18,982.40 R0$3.416.83

RDS24338.32

Mano de obra

MOOOOS Ayudante de Ebanista (AE) 1.00 dia RDSl.(»0.28 ROS1.OSO.28

MDO-001 Maestro Ebanista (ME) 1.00 día RD$2.4S1.4S RDS2.451.48

MOO-007 instalación de base en hierro 1.00 dia RD$817.16 RD$817.16

Rendimiento 3.00 M2/dia RDSl,^9.64

1 Suministro e Instalación de Dispensador de Papel de mgm
Volumen AnáOsIs 1.00 UNO

Materiales n Eauloas

MAT-039 Dispensador de Papel de Baño en Acero inoxidable 1.00 uo RD$2.000.00 ROS360.00 RDS2/X)0.00 R0$360.00

MAT-C86 Tarugos Plásticos 3/8' 4.00 UD RD$1.12 RDS0.20 Ri:^.48 RDS0.81
MAT-08S Tornillo 114' X12 4.00 UO R0$4.00 R0$0.72 ROS16.00 RD$2.88

Mano de obra

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 uo R0$294.99 RDSO.OO ROS294.99 RD$0.00

1 Suministro e Instalación de Espejos, con bordes

canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x l.t5ni
t.00 B7S21.S96.91 1

^oiumen Anállsb LOO UND

Materiales y £ou|p«

MAT-003

Espejos, con bordes cantearte y sujetadores, metidas:

2.40mxl.ISm 1.00 UO RDS14A06.78 RDS2.S93.22 RDS14.406.78 RDS2.593.22

MAT-0% Tarugos Plásticos 3/8* 4.00 UO RD$1.12 R0$0.20 RD$4.48 R0$0.81
MAT-08S Tornillo IK" X 12 4.00 UD RD$4X)0 RDS0.72 R0$16.00 RDS2.88

Mano de obra

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UO RD$2»4.99 ROSO.OO R0S294.99 ROSO.OO

ToUl/UNO RO$14,722^ RO$2.59&91 RD$17319.16

umtnistro e Instalación de Secador de Manos de alta

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto.

Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio

en la pared. Bandeja de agua a prueba de vandaHsmo,

Bajo ruido de operación S6dB (A), Energy Eficiente

390W, AC alimentado, CuWerta de acero Inoxidable,

Montaje empotrado, ADA obediente.)

Votumen Análisis

Materiales

RD$4.206.4QSecador de manos de alta vtiocidad RDSZ3,368.88 R0S4,206.40 RD$23.368.a8MAT-076

RD94.48Tarugos Plésticos 3/8* RDS1.12 R0$0.20 R0S0.81MAT-OSe

Torni lo 1>Í" X 12 RDS4.00 R0S0.72 RDS16.00 RDS2.88MAT-085

Mano de obra

RD$420.54Montura De Accesorios Empotrados R0S420.S4SAN-166

yoRintefl AndáUs (
Materfoles \

MAT-061 materiares y equipos de limpieza 1.00 UD RDSl.694.92 RDS305.09 R[:^1.694.92 ROS30S.09

RD$L694.92 RDS30S.09

M00007 Trabajador no calificado fTNO 4.00 RDS817.16 RDS3,268.64 ROSO.OO

MOO-006 Trabajador calificado rrCi 2.00 RDS894.04 RDSl.7S8.08 ROSO.OO

Te) , BtlS326-33S3
RNC 1Í0-9553B.T

P



PROCEDIMIENTO DE EXCEPOi

KFBtENOA NO.: C^<Pi-12-2(

CONTRATANTE: CONSEJO DEL

FECHA: 10.ENER0.2023

NAOONAL

§?SÍ

ANALISIS DE COSTOS

lENTO DE BAÑOS DEL PALAOO DE JUSTIOA DE BAN1 {LOTE 1).

ornara

SU6T0TAI SUerOTAL ITBiS

I Total/UNO R0S5,056.72 Ro$aoo RO$5,OS6.72

Eaulpos

Herramientas 1.00 PJC U>S22.08 RD$3.97 RO$22.0e RD$3.97

RD$22.DS RD$3.97

Mano de Obra

MtXD-007 Trabajador no calificado (TNCl 1.00 día RD$817.16 RDS817.16

MDO-006 Trabajador calificado (TC) 2.00 día RDS894.04 ROSl.788.08

Rentflmlento 10.00 M2/(Ba M>S26aS2

Eaulpos

Herramientas 1.00 P.A. R0$12.99 R0$2.34 RDS12.99 RD$2.34

RD$12.99 RD$2.34

Monode06ra

MD0007 Trabajador no calrfkado ÍTNQ 1.0C dia RO$817.16 RO$S17.16

MD0006 Trabajador calificado ÍTCl 2.00 día R0$894.04 ROSl,788.08

Rendimiento 17.00 M2/dla RD$153.2S

Eaulpos

Herramientas 1.00 PA ROS59.35 RDSlO.68 RDS59.35 RDSlO.68

R0$S93S lOSULM

MonodeObro

M0CHXI5 Ayudante de Plomero (AP| 1.00 dia RDSl.OSO.28 RDSl.050.28

MOOOOl Maestro Plomero {MPl 1.00 día RDS2.451.4S RDS2.451.48

RencBmlento V 5.00 UD/<8a RI>$700.35

1

•  II

Equipos \\ T-i Rn<».326-3353• u
Herramientas \\^ RnC 130-95538.-7 // 1.00 P.A. RDS49.46 RD$8.90 RD$49.46 RDSS.90

^  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/■  ^ RD$49.46 RDS8.90

MonodeObro ''Xh
MDO-OOS Ayudante de PlomercUAPI 1 1.00 dia R0$1,CS0.28 RDSl.050.28

MDCM»1 Maestro PlomeroifMPI ]\ y 1.00 día RD$2.4S1.48 RDS2.4S1.4S

Rendimiento / / \ 6.00 UD/<«a RDS583.&3

í  / \ .

Equipos \.J
Herramientas 1.00 PA RDS14.50 RDS2.61 RDS14.S0 RDS2.61

RO$14.SO
MonodeObro

MDCMXI7 Trabajador no calificado rTNC) 1.00 día RDS817.16 RDS817.16

MDO-006 Trabajador calíAcado fTC) 1.00 dia RDS894.04 RDS894.04
Rendimiento 15.00 UO/cBa RD$114.08

fOOÍMH

Herramientas 1.00 P.A. ROS18.13 RD$3.26 RDS18.13 RDS3.26
M)$18.13 RD$3^



PROCEDIMIENTO DE EX<

REFERENCIA NO.: CP-CPi-12-.

CONTRATANTE: CONSEIO

FECHA: 10.ENER0.2023

GADO

EMER AGONAL

ANALISIS DE COSTOS

lENTO DE B>^OS DEL PALAGO DE JUSTIGA DE BANI (LOTE 1).

Ingeniara

5UBT0TAL 1T8IS

ManodtObn

MDO-007 Trabaíador no calificado (TNC) 1.00 día RO$817.16 RDS817.16
MDO-(X)6 Tra ba iador calificado (TC) 1.00 día R0$894.04 RD$894.04

Rendimiento 12.00 UD/«a RD$142.60

Eou/pos

Herramientas 1.00 P.A. RD$21.7S RDS3.92 RCI$21.7S R0S3.92
1 M>$2L7S Rt>$3.92
Mono de Obro

MDCK)07 Trabajador rto calificado (TNC) 1.00 !  día RDS817.16 R0$817.16
M00006 Trabajador calificado (TO 1.00 día R0$e94.04 R0$S94.04

RencRmiento 10.00 UO/dla RO$17L12

I—
UDHTw RD$999.73 Ri>$aoo

Rendimiento LOO ud/hr

EQUifKS

1 CarRuío V Acopio 1.00 P.A RDS60.00 RD$60.00

Herramientas 1.00 P.A. RD$122.57 RDS122.57

Ataño de Obnr

MDCH)07 Trabajador no calificado (TNC) 8.00 Hr RD$102.15 1^17.16
1

^ 1^'fowioos / /bo-xjfl

Herramientas / / 1.00 PJL R0S12.80 ra>$2.30 R0$U.80 RC$2.30

/ RD$12.80

ManotleOtira V v y ̂
MOO-007 Trabajador no calificado 1.00 día ROS817.16 RO$817.16

MDO-006 TrabajadorcalificadofrC) ¡ 1.00 día RDSS94.04 R0$894.04
Rendimlenta t iLi*' 'V k  17.00 UD/dla RD$100.66

-  //o * * Vl

r/i

Herramienus \\ RNC nn.OAATa.T • M.OO P.A R0$10.77 ROSl.94 ROSlO.77 RDSl.94

RD$10.77 ROSL94

AtanodeObro ^ 'Y
MDO-007 Trabajador no catifieado (TNC) '  1.00 día RDS817.16 RDS817.16

MDO-002 Carolntero de Primera catejtoría (CP) ^ ' 1.00 día R0$1.945.56 R0$1.945.S6

MDO-005 Ayudante de Carpintería (AC) 1.00 día RD$1,050.28 RD$1.050.28

Rendimiento 30.00 M2/dta RD$127.10

1
Mantenimiento de Puertas de Caoba (Incluye li}a<lo,

masilla pintura, desinstalación, instalación, Instaladón
V desinstalaclónl 1.00 uo RDSlS.479.a3 R092.47S.72 1
Onaiotion

MAT-<S8

Mantenimiento de Puertas de Caoba [Incluye Lijado,

masillado y pintural 1.00 UD ROS11300.00 RDS2.070.00 RDSll,500.00 RDS2.07aOO

MAT-018 Bisagras y Cerraduras 1.00 UD ftO$1.694.92 RD$305.09 RD$1,694.92 RDS30S.09

RO$U.t94.92 Ri:^375.09

foufpos

Herramientas 1.00 PA RO$559.11 RD$100.e4 R0$559.11 RDSIOO.64

RD$55».ll RO$U0.64



PROCEOIMIENTO OE EXCEPCION

RBfRENClA NO.: CP<PJ-U-30Z2

CONTRATANTE: ODNSEX) DEl POQl

FECHA: 10.ENER0.2023

0GA.DO

REMO

ANALISIS OE COSTOS

NTO DE BAÑOS OEl PALAOO DE JUSTIOA DE BANl (LOTE 1).

^ Iñi&eniam

suB?or^r iTBiS

ManodeObn

Desinstalacíón v/o instalación 1.00 P.A RDSl.725.00 RD$1.725.00

RD$1.725.00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ ¡■ mil
a f .  .úsívl ia^L32L45

1

Matetiates

MAT-070 Plancha de plafón Vrnvl Yeso 2x2 2.74 UD RD$266.% RDS48.0S RDS731.87 1  RDS131.74 1
MAT-013 Angular de pared para Plafón 10' 0.17 UD RDS139.82 RD$25.17 ' RDS23.44 RD$4.22

MAT-057 MalnTeel2' 0.25 , UD RDS23S.OO R0S42.30 R0^.20 RDSlO.48
MAT-OM CrossTee 2' 1.26 I UD ROSSS.09 ROS9.92 R0SG9.41 M7S12.49

MAT.036 CrossTee4' 1.51 ' UO R0S73.96 RW13.31 RDSlll.88 RDS20.14
MAT-028 Clavo de acero para Arsular (100 ud/funda) 0.01 ' fOAS ROS71.00 RDS12.78 RDS0.60 RD$0.11
MAT-044 Fulminantes 1 1.04 UD RDS7.70 RD$1.39 RD$8.03 RDSl.44

MAT-031 Oavos tipo L1-1/4* 1.04 UD RDS13.75 RDS2.4S RD$14.33 RDS2.58
MATKX» Alambre (llb) j 0.00 Roaos R0S114.41 RDS2039 ' RD$0.36 RD$0.06

ManodeObra

CL-005 MO Muro en DG (1 cara) - EST 2 1/2" - ESP ISpu^ •
cal.22 Ext. 1.00 M2 RDS285.32 ROS285.32
Equipos v Herramientas 0.02 PJV. ' RDSi.201.37 RD$18.02

Suministro «InstalKlón de Umparas para luí
led 2x2 de plafón parabMIcas con tubos T8 de
24", 800 UM, 4000 K. 120-277 VAC. 40MII hora»

Kstanüa Promedio en Pie (Pl) 20.00 Pie

Matertales

MAT-020 Caia Octagonal americana l/2*o3/4* 1.00 UO RDSS4.74 RDS9.8S RDS54.74 RDS9.85

MAT-088 Tubería PVC de 1/2' 0 ^-26 20.00 PL RD$6.05 RDS1.Q9 RD$121.00 R0$21.78

MAT-010 Alambre THW «12 42.00 PL R0S9.65 RDSl.74 RDS405.30 RD$72.9S

MAT-034 conectores PVC de 1/2" 2.00 UD RD$10.S3 RDSl.90 RDS2I.O6 RDS3.79

MAT-C89 Tuercas Condult de 1/2* 2.00 UD RDS3.63 RDS0.6S RDS7.26 RDSl.31

MAT-051 Lampara Led 2 x 2.3T/18W 1.00 UD RDS3.656.77 RDS658.22 R0S3.656.77 R0S65S.22

MAT-062 Mensajero electnco(soga de Nvton) 21.00 PL RD$1.01 ROSO.IS RDS2I.2I ROS3.82

MAT-060 Materiales menores (tomilllos.etc.) 1.00 P.A RD$S.47 RDS1.S2 RDS8.47 RD$1.52

Mono de Obra

Mano de obra (Induye desinstaladón existentes) 1 PJt RDSSOO.OO RDSSOO.OO

Wstanda Prome<Bo en Pie (Pl) 2aoo Pie

MatertQles

MAT-021 Caja rectangular 2'x4' americana UD ROS50.00 RDS9.00 R0$50.00 RDS9.00

MAT-088 Tuberia PVC de 1/2" g SDR-26 RDS6-05 RDSi.09 RD$121.00 RDS21.78

MAT-037 Curva PVC de 1/2" SDR-26 2.00 RD$6.16 RDSl.ll RDS12.32 RDS2-22

MAT-009

Alambre THW »12

Alambre THHNff 14

Tomacorriente 110 V dc^e Polímero blanco

42.00 RDS9.65 ROSl.74 RDS40S.30 RDS72.95
RD$6.90 RD$1.24 ROS144,90 RDS26.08

UO RD$19S.51 ROS35.19 RDS195.51 RDS35.19

Adaptadles PVC de 1/2" machos. 2.00 UD RDSll.20 RDS2.O2 RD$22.40 RD$4.03

MAT-0S9 Tuercas condult de 1/2" RDS3.&3 RDSo.es R0S7.26 ROSl-31

MAT-062 Mensajero electricofsoRa de Nylonl RDSl.Ol ROSOOS ROS21.21 RDS3.82

MAT<«0 Materiales menores (tomlUios.etc.) P.A R0S8.47 RDSl.52 RDS8.47 RDSl.52

ManoóeObfa

El.EC-008 Mano de obra RDS737.64 RC^737.64

Mdferfoáes



PKOaOtMIENTO DE EXCEI

REFEREHOA NO.: a>-CPJ-12

CONTRATANTE: (XtNSEJO

FECHA: ia.EN£{(0.2023

IJUDR

%

ANALISIS DE COSTOS

AEt^qA^AOONAL: l^¿^M<ENTO OE BAÑOS DEt. PALAOO DE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

>iam

SUBTOr..; iTBij

MAT-069 Pintura Satinada O.H GLS RD$1.414.41 RD$254.59 R0S155.59 RD$28.01

MAT-059 Materiales Diversos (Uías. Másrila. ̂ edra, Etc) 1.00 m2 RD$4.S6 RDSO.82 RD$4.56 RD$0.82

Monede Obro

PIN-001

Pintura De Asua (lErJL. Mano) Ind. Masilla. Uía Y Piedra 1.00 m2 R0$40.37 RDS40.37

PIN-002 Pintura De Agua (2Da. Mano) 1.00 m2 R0$26.91 R0$26.91

Másilla, Lija Y Piedra En Paredes 1.00 m2 RD$5.81 RD$5.81

Volumen Análisis 1.00 M2

Matertoles v EquIoos

ME2-002 Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 M3 RD54.678.98 RD$842.22 RD$162.13 RO$29.18
MAT-071 Porcefanato (60 x 60)cmS'f20% desp. 1.20 M2 RDSl.144.07 RDS205^3 R0S1372.88 R0S247.12

MAT-038 Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0.05 PDA ROSl.016.95 RD$183.05 R0S4S.76 R0$8.24

MAT-043 Estopa 0.05 LB RO$127.12 RD$22.88 RD$6.36 RD$1.14

MAT-092 Corte de Chazos Porcelanato 2.50 UNO RDS29.86 RD$5.34 RDS74.15 RD$13.35

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$48.60 RDSS.75 RDS48.60 RD58.75

Manodeobfo

PtS-015 Mano de Obra de colocación de Porcelanato 1.00 M2 R0$436.86 RD$436.86

Volumen Análisis 1.00 M2

I

Materiales » Caulpos

MEZ-002 Mortero 1:10 pisos * 10% desp. 0.03 M3 RD$4.e78.98 R0$842.22 RD$162.13 RDS29.18 >y S
MAT.071 Porcelanato (30 x 60)cms 4^20% desp. 1.20 M2 ROSl.144.07 R0$205.93 RD$1,372.88 R0S247.12 //
MAT^338 Derretido Keracolor 25 Ibs * 10% desp. 0.05 FDA RDSl.016.95 R0$183.(» RDS45.76 R0S8.24 H  mM

MAT-043 Estopa 0.05 LB RD$127.12 RDS22.88 RC^.36 RDSl.14

MAT-092 Corte de Chazos Porcelanato 2.50 UNO R0$29.66 RDS5.34 RD$74.15 RD$13.35 \

Tran»orte de pisos (3%) 1.00 PA RD$48.60 RD$8.^ RD$48.G0 RfVWTS

955
Mano de abra

Pl54)15 Mano de Obra de colocación de Porcelanato 1.00 M2 RD$436.86 RD$43€.86 ^ yU
Totai/UND

Volumen Anáttsis 1.00 UD

Materiales y Eaulpos

MAT-014 Arandela Sanitaria PVC De 3 6 4" 1.00 UD RD$fóJ3 RD$11.74 R0$65.23 RD$11.74

MAT-050 iunta De Cera 1.00 UO RD$e5.37 RDSll.77 R0$65.37 RDSll.77

MAT-<B7 Tomillos Para Inodoros 1.00 UO ROS23.60 RDS4.25 R0S23.60 R0$4.25
MAT-049 Inodoro Fluxómetro Blanco (Azteca - Rex Delany)

Completo 1.00 UD RDS7,203.39 R0$1.296.61 R0S7.203.39 R0$1.296.61

MAT-090 Válvula De Fluxómetro (Rex-Delanv) 1.00 UD RDSS.923.73 RD51.066.27 RD55.923.73 R05l,066.27

MAT-OSl Teflon 0.25 UD RDS37.80 RD$6.a} R0S9.« RD$1.70

MAT-025 Cemento Blanco 0.05 FDA RD$817.80 R0S147.20 RD$40.S9 RD$7.36

Mono de obra

SM4-049 Montura lr>odoro Especial Fluxómetro 1.00 UD RDS2.172.17 RD50.00 RDS2.172.17 ROSO.OO

m
UND RD53.434.7S RD&851.67 í;r.:í37S6.4sl

Volumen Anódsis 1.00 UNO 1



PftOODIMIENTOOEEXi

ISFERENOA NO.: CP-CPJ-12

CONTRATANTE: CONSEJO OEL

FECHA: 10.ENER0.2023

rOGAO

NACIONAL:

ANALISIS DE COSTOS

lENTO OE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI (LOTE 1).

^Ingeniara

SUBTOTAL SUBTOTAL !TBIS

Matertales v íoufpes

MAT-032 Codo PVC Orenaie 4' X 90* l-OO UND RD$135.S9 R0S24.41 RDS135.S9 RDS24.41

MAT-074 Reiilla Cuadrada De 4' Aiuminio Para Piso 1.00 UND R0Sl.60S.72 R0$289.03 R0$1.60S.72 ROS289.03

MAT-078 Sifón 2' PVC drenaíe 1.00 UND RDS106.30 ROS19.13 RD$106.30 RDS19.13

MAT-027 Cemento PVC OATEY 32oz 0.08 UND RD$815.25 RDS146.75 RD$65.22 RDSll.74

MAT-025 Cemento blanco 0.05 FDA RD$817.80 RD$147.20 RD$40.89 R0S7.36

ñdttnotfeobra

SAfH21 DesHRue De f^so De 3 A 4 Pubtadas (irtci. Parriiia) 1.00 UND R0$1.481.03 ROSl,481.03

Suministro y Colocación de Uavin de Baflo para Puerta

Descripdoo

MAT-082

Suministro de Uavin de Bafto para Puerta de Caoba 1.00 UD RO$1,3SO.OO ROS2A3.00 RDS1,350.00 RDS243.00

RO$135aOO RDS243.00

Eqttfpos

Herramientas 1.00 RDSS7.20 RD$10.30 RDS57-20 RDSlO.30

RDSS7.20 R0$1030

Mano de Obro

Instaiaclon 1.00 RDS202.50 RDS202.50

RD$202.50

Suministro e Instalación de Lavamanos Bajo Top# i 1  i

Vofumen Análisis 1.00 UD

Matertales y £aufpos

MAT-066 Niple Niquelado 3/8' X 2)S* 2.00 UD RD$9.00 RD$1.62 RD$18.00 RD$3.24

MAT-023 Cubrefaita Niou^do De 3/8* 2.00 UD RO$8.53 RD$134 RD$17.06 RDS3.07

MAT-053 Liave Angular De 3/8* 2.00 UD RDS211.87 R0$38.14 ROS423.74 RDS76.27

MAT-056

Mansuera flexible lavamanos inoxidable 3/8* Eastman 2.00 UD R0$216.10 R0$38.90 RDS432.20 RDS77.80

MAT-052 Lavamanos de Tope 0 Para Empotrar 1.00 UD R0$2,i37.00 RD$384.6£ RDS2.137.00 RDS384.66

MAT-064 Mezcladora C/Desague Automático P/Lavs. (Sayco O

Gerber) 1.00 UD RDSl.922.21 RD$346.00 RD$L922.21 RDS346.00 h
MAT-019 Boquilla Para lavamanos 1.00 UD RD5805.(^ RDS144.91 RD$605.08 RDS144.91 /]a  Ifg.

MAT-033 Coia De Extensión 1.00 UD RO$42.37 R0$7.63 RDS42.37 RDS7.63 n

MAT-077 Sifón Orenaie 11/4" 1.00 UD RD587.21 RDS15.70 RD$87.21 RD$1S.70 y5  ,
MAT-073 Reducción Bushing De M* A 3/8' H6. 2.00 UD R0$16.9S R0$3.05 RO$33.90 RDS6.10 Tal 809- 1

MAT-081 Teflon 0.25 UD ROS37.80 R0$6.80 R0S9.45 RDSi.70 y RNC 130 ■

MAT-079 Silicón transparente antihorvos 0.50 UD RDS239.40 RD$43.09 RDS119.70 ROSütSS ^ vL '

/
Mana de obra

i (
SAN-057 Montura De Lavamartos ̂ Mueble 0 Empotrado 1.00 UD ROS2.302.93 RDS2.302.93 (  /// //Mr

1  yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA□ ge'.é*.

2
de pie LOO UND ROSL487.17

Vo/umen Anólhis LOO UNO

Materiales

MAT-091 Suministro de zafacón de poiiprotMieno con acdonador
de pie 1.00 UND RDSl.487,17 ROS267.69 RDSl.487.17 RD$267.69

lumktlslroelnsLaiadóndéUipensadordél'áiM
UND WBm i» !t{>-'.S.¿34.4.3B

Volumen Análisis LOO UND

Materiales y Equidos

MAT-041 . Dispensador de papel toalla en acero inoxidable* 1.00 UD RDS5.063.79 RD$911.48 RDSS,063.79 RDS911.48
MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8* 4.00 UD RDSl.12 RDS0.20 RDS4.48 RDSO.81

MAT-085 Tornillo IK" X12 4.00 UD RDS4.00 RDS0.72 RDSie.oo RDS2.88

.^9



PMXZOIMIENTO DE EX'

REFERDKIA NO.: CP-CPJ

CONTItATANTt: CONSEJO

FECHA; lO.ENEfiO,2023

oGAOo

NAQON

ANALISIS DE COSTOS

OZAMIEMTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

^ Inaeniam

Mano áe obra

SAN-167 Montura De Accesorios AtomUiados 1.00 UD RD$294.99 R0$294.99
Total/UND

Volumen Análisis 1.00 UND

MAT-OOB ■ Base en Hierro para coiocacion de Tope de Granito

Natural (Angulares de 1 l/2x 3/16) 1.60 P2 RDS3.347.« RDS602.54 RDS5.35S.92 RD$964.07
MAT-063 Tope de Granito Natural negro 3alaxv,(ínciuve zócalo de

0.10 m y falda de 0.25m) 1.60 M2 RDSll.864.00 RDS2.135.52 RDS18.982.40 RDS3/416.83

RD$2433832

Atono de obro

MOO-OK Ayudante de Ebanista (AE) 1.00 día RDSl,050.28 RD$1,0S0.28
MOO-OOl Maestro Ebanista (ME) 1.00 día RO$2,4S1.48 RD$2,4S1.48

MOO-OO? Instalación de base en hierro 1.00 dia RD$817.16 RDS817.16

Rendimiento 3.00 M2/dia RDSl,439.64

Volumen AnóUsb

Materiales y CgMjpot

MAT-039 Dispensador de Papel <te Bario en Acero inoxidable R0$2,000.00 RDS360.00 RDS2.000.00 RD$360.00
Tarugos Plásticos 3/8*MAT-086 RD$1.12 RD$0.20 RD$4.4S RDS0.81

MAT-0S5 Tomiiio lYi' X12 ROS4.00 RD$0.72 R0$16.00 RO$2.S8

Monodeobm
leí.. B 9-326-3353

30-95538-7
SAN-167 Montura De Accesorios Atomi ados RDS294.99 ROSO.OO RDS294.99 R0$0.00

ftWC-l

¡eHiteack» y«letactores, medidas: 1.20 m k L

^ofumen AnáHris LOO UND (
Materiales y foidpos J 1 j

MAT-065

Espejos, con bordes canteados y sujetadores, merfidas: |
1.20mxl.lSm 1.00 UD R0$5.939.48 RDSl.069.11 R0$5.939.48 RDSl,069.11

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8" 4.00 UD RDSl.12 RD$0.20 RD$4.48 RDS0.S1 ~  ' 7i/
MAT^38S Tornillo 1H° X 12 4.00 UD RDS4.00 RD$0.72 RDS16.00 RD$2.S8 ¿-1'

i

Mano de obra i

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados i 1.00 UD RD$294.99 RDSO.OO RD$294.99 RDSO.OO

Total/UND ftD$6»254.95 RD$L072.79 M>S7,327.74

MAT-076

MAT-0S6

MAT-0S5

Suministro e Instalación de Secador de Manos de alta

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto.

Resistente a salpicaduras, Diseflo ahorrador de espacio

en la pared, Bandela de agua a prueba de vandalismo.

Bajo ruido de operación S6dB (A), Energy Eficiente

390W, AC alimentado. Cubierta de acero Inoxidable,

liiíBiíltiliÉiMIilii

Volumen AnálisH

Materiales

Secador de manos de alta velocidad

Tarugos Plásticos 3/8'
Tornillo IW X 12

Mano de obra

RO$23,368.88 RD$4,206.40 RD$23,368.S8 R0S4,206.40

R0S1.12 Rl^.20 R0S4.4B RDSOBl

RDSA.ro RDS0.72 RD$16.00



PROCroiMIENTO DE EXCEPOON

REFEKNOA NO.: CP<PJ-12-2022

OCNfnUTAMTE; CONSEJO DEL PODER Ji

ROÍA: 10.ENER0.2023

OGAOo

ANALISIS DE COSTOS

RGHj^ NAOEMi^- REMO^pvUENTO DE 8AA05 Oa PAIAOO DE JUSTKIA DE BANI (LOTE 1).
Ingeniara

SUBTOTAl SU8T0TALIT6IS

SAN-166 Montura De Accesorios Empotrados 1.00 UD RDS420.S4 RDS420.54

Volumen AnólMs

Matertaies

MAT-061 materiares v eauipos de limpieza 1.00 UD RD$1,694.92 RD$305.09 RDSl,694.92 R0$305.09

flO$l,694.92 RDS305.09

Mono de oAra

MDO-007 Trabajador no calificado fTNC) 4.00 RO$817.16 R0S3.268.64 RDSO.OO

MDOOOe Trabajador calificado fTC) 2.00 R0$894.04 RDSl,788.08 RDSOXX)

Total/UNO RDSS,0S8.72 RDSOOO RO$5.0S6.72

Eetdoof

Herramientas 1.00 PA RD$22.08 RDS3.97 R0S22.08 RD$3.97

R0$22.08 RDS3.97

Mano de Obro

MOCKI07 Trabajador no calificado ÍTNQ 1.00 RDS817.16 RDS817.16

MD0006 Trabajador calificado (TCl 2.00 dia R0$894.04 RDSl.738.08

Rendimiento 10.00 M2/dli RD$26a52

Coulpas

Herramientas 1.00 P.A. R0S12.99 RD$2.34 R0$12.99 R0$2.34

ROS12.99 RD$2.34

ManodeObra

MDO-007 Trabajador no calificado (TNC) 1.00 día RDS817.16 RDS817.16

MOO-006 Trabajador calificado (TC) 2.00 dia R0$894.04 RDSl.788.08

Rendimiento 17.00 M2/dla Rf«153.25

A* 1
■ ■■■

1
■■■■

ICaulDos /\' 1 !

IHerramientas . , 1.00 PA RDSS9.35 RDSlO.68 RDSS9.3S ROSlO.68 I

1  ̂LyjlLiN ii7~"
1

RD$5935 ROSlO.68

[ManodeObra / IT 1n j
MD0005 Ayudante de PlomeJbíAP) /[\ 1[rhB^_ 1 1.00 día RDSl.050.28 RDSl.050.28

MDO-001 Maestro Plomero 1 WP) ( V 1.00 dia R0S2.451.48 R0S2,4S1.48

Rencflmlento 5.00 UO/dto RD$70035

rer"B[ra-"37y-Y3M

EoBtoct

Herramientas RDS49.46 RD$8.90 RC>$49.46 R0S8-90

RD$A9.46 RDSa.90

Mano ih Obro

MOO^ Ayudante de Plomero

^cstro Ptemero (MP)
(fia RDSl.(B0.28 RDSl.05Q.28

MOOOOl dia WD$2y4Sl-48 RDS2.451.48

Rendimiento UD/<Ba RDS5g3.M

Batdooi

Herramientas 1.00 P.A R0$14.S0 RD$2.61 R[:«14.50 RO$2.61

?/



PROCEDIMIENTO DE EXCEPOON

REFERENOA NO.; CP<PI-12-2022

CONTRATANTE: CONSEiO Da PCD

FECHA: 10.ENER0.2023

ANALISIS DE COSTOS

lEl^l^pA^ÁbeNAlj RE^ZAMIENTO DE B^OS DEL PALAaO DE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).
Ingeniara

SUBTOTAL SUeTOTAL ITBIS TOTAL

RD$14.50

ManodeODni

MOO-007 Trabajador no calificado (TNO 1.00 día RD5817.16 RDS817.16

MOO-006 Trabajador calificado (TQ 1.00 día ROSmOA RDS894.04

Refldimicnto 15.00 UO/«a RD$U4.08

Cquíoos

Herramientas 1.00 P.A. RDS18.13 R0$3.26 RD$18.13 RD$3.26

M>$18.13 R0$3^

MonodeObn

MDO-007 Trabajador no calificado (TNO 1.00 da R0$817.16 RDS817.16

MDO-006 Trabajador calificado (TC) 1.00 da RD$894.04 RD$8S4.04

Rendtmicttto 12.00 UO/<to R0$ 142.60

EquIpos

Herramientas 1.00 PA ROS21.7S RO$3.92 ROS21.75 IH7$3.92

ra>$21.7S RO$3.92

Mano<le(X>fa

MDCMX>7 Trabajador no calificado (TNO 1.00 da R0$817.16 RDS817.16

MDCHXK Trabajador calificado (TO 1.00 de R05894.04 IU75894.04

Rendimiento 10.00 UD/dla R0$171.U

¡Mmonte d* lutosm d» Graniio «xtsMRtt (R

Rendimiento 1.00 ud/hr

FaidPOC

Carguío V Acopio 1.00 PJV. R0$60.00 RO$6aOO

Herramientas 1.00 PJL RO$122J7 R0$122.57

RfoflodeObra

MDO-007 Trabajador no calificado (TNO 8.00 Hr RC$102.15 RDS817.16

Sauioos

Herramientas 1.00 PJt. RD$12.93 RD$2.33 RD$12.93 RD$2.33

RDS12.93 RD52.33

ManodeOtn

MD0007 Trabajador no calificado (TNCI 1.00 da RO$817.16 RDS817.16

M00002 Carpintero de Primera categoría (CP) 1.00 día R0$1.94S.56

MDCMXIS Ayudante de Carpintería (AC) 1.00 día ROSl.050.28 ROSl.050.28

Rendimiento 25.00 M2/dla RD$1S2.S2

FffMfcXW
Herramientas 1.00 P.A. RD$12.80 RDS2.30 R0$12.80 ROS2.30

RD$12.80

ManeóeObn

MD0007 Trabajador no calificado (TNO 1.00 da R0S817.16 RDS817.16

MDOOOe Trabajador calificado (TO 1.00 día RD$894.04 R0$894.04

Rmidimiento 17.00 UO/dla Rosiockes /

809-326-3353
RNC 130-95536-7



ntOCEDiM<ENTO DE EXCEPCXW

lEFERENOA NO.: CP-CPJ-12-2022

CSffTRATMfTE: CONSEJO Oa PODER

FECHA: 10.ENER0.2023

REM02AM

ANALISIS DE COSTOS

o OE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI (LOTE 1).

^ Ingeniara

SUBTOTAL SUBTOTALIT6IS

Equipos

Herramientas 1.00 PA RDSlO.77 RD$1.94 RDSlO.77 RDS1.D4

RD$ia77 R0$1^

Mano de Obra

MDO-007 Trabajador no calificado fTNC) 1.00 dia ftO$817.16 RD$817.16
MOO-002 Carpintero de Primera cateeoría (CP) 1.00 día K0$l.»45.56 R0$1.945.S6

MOO-OOS Ayudante de Carpintena (AO 1.00 dia RD$1.Q50.28 RD$1^.28
Rendlnilefito 30.00 M2/cHa

I

s

Mantenimiento de Puertas de Caoba (Incluye lijado,

masiüa pRitttra, desbt^toclón. Instalación, Instalación 1  : . 3
1

Descripdoo

MAT-0S8

Mantenimiento de Puertas de Caoba (Induye Lijado.

masillado y pintura) 1.00 UD ROS11500.00 RDS2.070.00 RC>S11,500.00 RDS2.070.00

MAT418 Bisagras v Cerraduras 1.00 UD R0$1.694.92 1 RD$30S.09 R0$l,694.92 R0S3CI5.09

FII^13,1»«.92 W)$2.37S.09

Eqt^sos

Herramientas 1.00 P.A. RD$K9.11 R0$100.64 RDS559.11 RDSlOO.64

fiD$559.11 RDSlOOfió

Mano de Obra

Oesinstalación y/o Instalación 1.00 PA RD$1.725.00 ROSl.725.00

M>$1,725.00

Materiales

MATm70 Plancha de plafón \finyl Yeso 2x2 2.74 UD RO$26e.95 RO$48.0S ROS731.87 1 RD$131.74

MAT-013 Angular de pared para Plafón 10' 0.17 UD ROS139.82 RDS25.17 RDS23.44 RDS4.22

MAT-057 Main Tee 12' 0.25 UD RO$23S.OO RD$42.30 RD$S8.20 RDSlO.48

MAT-035 Cross Tee 2' 1.26; UD R0$55.09 R0S9.92 I ROS69.41 RD$12.49

MAT-036 Cross Tee 4' 1.51 UD RDS73.96 RD$13.31 ROSlll.88 RDS20.14 /
MAT-028 Clavo de acero para Arytular (100 ud/funda) 0.01 FDAS RDS71.00 RD$12.78 RDSO.60 ! RDSO.ll //.
MAT-044 Fulminantes 1.04, UD RDS7.70 RDSl.39 RDS8.03 RD$1.44//
MAT-031 Clavos tipo L1-1/4" 1.04; UD ROS13.75 RDS2.48 R0S14.33 RE>$2.S Sím\
MAT-006 Alambre (llb) 0.00 ' Roaos R0$114.41 RDS20.S9 RDS0.36 BDSac

_l?L
ManodeObra /

a-005 1 MO Muro en DG (1 cara) - EST 2 1/2' - ESP ISpulg -
cal.22 Ext. 1.00 M2 RO$285.32 ! RDS2ffi.32 \

Eauipos V Herramientas 0.02 , PA RD51201.37 RDS18.02 Iix: f.-fif.

ÍHS

ELed 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 1^. ̂
24', 800 LM, 4000 K. 120-277 VAC.40MILhom 1
Dlstanda PrometSo en Pie IPL) 204» Pie

MaterMes

MAT-020 'Cala Octagonal americana 1/2*03/4" 1.00 UD RD^.74 RD59.K RDS54.74 R0$9.85

MAT-0S8 Tubería PVC de 1/2" 0 SOR-26 20.00 PL IU7$6.05 R[^1.09 RD$121.00 RD$21.78

MAT-010 Alambre THW# 12 42.00 PL ra>S9.65 RDSl.74 RD$40S.30 RDS72.95

MAT-034 conectores PVC de 1/2" 2.00 UD RD$10.53 R0$1.90 RD521.06 RDS3.79

MAT-089 Tuercas Conduít de 1/2* 2.00 UD RDS3.63 RDSO.65 RDS7.26 RD$1.31

MAT-(K1 Lampara Led 2 x 2.3T/18W 1.00 UD RDS3.fi56.77 RD$658.22 RDS3.656.77 RC6658.22

MAT-0B2 Mensa iero electricofsoga de Nvton) 21.00 PL ROSl.01 RDSO.IS RD$21.21 R[)$3.82

MAT-060 Materiales menores (tomilllos.etc.l 1.00 PA RDS8.47 RD$1.52 RD$8.47 RDS1.S2

MotwdeObra

Mano de obra Ilnduye deslnstalación existentes) 1 PJl ROS800.00 RDSSOO.OO

F3



PfHXZDiMIENTO OE EXCEPOON PCM OMI

RB^etOA NO.: (7<PJ-U-2022

OMTOATANTE: CONSEJO DEL PODER JUDIOAL"

FKMA: 10.ENER0.2023
OominQO

ALISIS DE COSTOS

NAOON^{|^.KMÍ*O^IENTO'DÉy^ DEL PALAOO DE JUSTICIA OE BANI (LOTE 1).
^ Ingeniara

Dlsunda Promedio en Pie IPU «>.00 Pie

Materiales

MAT-021 Caja rectan£ular 2''x4* americana 1.00 uo R0$50.00 RI^9.00 RC^.OO R0$9.(»

MAT-088 Tubería PVC de L/2' 0 SDR-26 20.00 PL RD$6.05 R0$1.09 RD$121.00 RD$21.78
MAT<I37 Curva PVC de 1/2" SDR-26 2.00 UD R0$6.16 ROSl.ll RDS12.32 RO$2.22

MAT-010 Alambre THW 8 12 42.00 PL ftDS9.6S ROSl.74 RD$405.30 RD$72.95

MAT-009 Alambre ITiMN# 14 21.00 PL ftD66.90 ROSl.24 RD$144.90 RC^26.08

MAT-0S4 Tomacorriente 110 V doble Polímero Manco 1.00 UD RI^195.51 RDS35.19 RD$19S.51 RDS35.19

MAT-004 Adaptadores PVC de 1/2" machos. 2.00 UD FU}$11.20 RD$2.02 RD$22.40 RDS4.03

MAT-089 Tuercas condult de 1/2". 2.00 UD RDS3.63 RDSO.65 RDS7.26 RD$1.31

MAT-062 Mensajero electricoisoea de Nylon) 21.00 PL RD$1.01 RD$0.18 RD$21.21 RDS3.82

MAT-060 Materiales menores (tomilllos.etc.) 1.00 PJV RD$8.47 RD$1.52 RD$8.47 RC^l.52

Mano de Otra

ELEC-008 Mano de obra 1.00 PJL RD$737.64 R0$737.64

Materiales

MAT-069 Pintura Satinada 0.11 6LS ROSl/414.41 R0S254.S9 RDS155.59 RD$28.01

MAT-0S9 Materiales Diversos lüias. Másiila, Piedra. Etc) 1.00 m2 RD$4.56 RDS0.82 R0S436 RD$0.S2

ManodeObra

PlN-OOl

Pintura De A«ua (lEr.A. Mano) Ind. Masllta, Lija Y Piedra 1.00 m2 RDS40.37 R[^.37

PIN-002 Pintura De Acua (2Da. Mano] 1.00 m2 R0$26.91 RO$26.91

Másilla. üja Y Piedra En Paredes 1.00 m2 R0$5.81 RD55.61

Volumen Análisis 1.00 M2

íí^rtenr
Materiales v CaiAtas //

MEZ-002 Mortero 1:10 pisos * lOX desp. 0.03 M3 R0S4.678.98 RD$842.22 RD$162.13 RDS29.19'/ r
híAT-071 Porcelanato (60 x 60)cms*20K desp. 1.20 M2 M)S1.144.07 RD$205.93 ROSl.372.88 RD$247Ü D
MAT-03S Derretido Ke ra color 25 Ibs * 10% desp. 0.05 FOA R0S1X>16.K ROS1S3.05 RO$45.76 rdSs.: i ,7
MAT-043 Estopa 0.05 LB RO$127.12 RD$22.88 RD$6.36 RDSl. i w ff^J
MAT-092 Corte de Chazos Porcelanato 2.50 UND R0S29.66 RDSS.34 RDS74.15 R0S13

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA ROS48.60 RDS8.75 RDS48.60 T.l JOfl.VJ*

\\7
Manodeabra (  ̂

PIS-015 Mano de Obra de colocación de Porcelanato 1.00 M2 RO$436.86 R0$436.86

VohMnenAMíMs 1.00 M2

MoterMes V feidMi

MEZ-002 Mortero 1:10 pisos 10% desp. 0.03 M3 RDS4.678.98 R0$842.22 RDS162.13 RD$29.18

MAT-071 Porcelanato (30 x 60)cm$ 'r20%deso. 1.20 M2 RD5l.144.07 R0$205.93 R0$l,372.88 RD$247.12

MAT-038 Derretido Keracoior 25 Ibs + 10% desp. 0.05 FDA RD$1.016.95 RDS1S3.0S RD$45.76 RD$8.24

MAT-043 Estopa 0.05 LB RDS127.12 RD$22.88 RD$6.36 RD$1.14

MAT-092 Corte de Chazos Porcelanato 2.50 UND RD529.66 R055.34 RD$74.15 RDS13.35

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$46.60 R058.7S RD$48.60 RD$8.7S

Marradeábra

PIS4)15 Mano de Obra de colocación de Porcelanaito 1.00 M2 RD$436.86 RD$436.86

Total/UND

9^



PROCEDIMIEirrO K EXCEPOON

REFERENCIA NO.: CP-CPJ-12-2022

OONnUTANTE: CONSEJO Oa PODER

FECHA: 10.ENER0.2023

REMO

ANALISIS DE COSTOS

DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI (LOTE 1).

^ Ingeniara

SU6T0TAL SUBTOTAL ITBiS

Materiales V Eardeos

MAT-<»3 Uave Angular 1/2* a 3/8' 1.00 UD RO$211.87 RDS38.14 ROS211.87 R0$38.14

Herramientas 1.00 P.A. RC>$8.24 ROSl.48 ROS8.24 RD$1.48

RD$220.11 RD$39.62

Mano de Obra

MDO^S Ayudante de Plomero lAP) 1.00 dia RD$1.050.28 RO$1.0S0.28

MOO-OOl Maestro Plomero (MR) 1.00 dia 8052.^1.48 R0S2.451.48

Rendimiento 18.00 uo/dla RDS1S4.54

nanfliivAmatmlCtnrana) SiM UO n)$15.5(B.n RDS2399.70 'h

Volumen AnóUsH 1.00 UD

Materiales y equipos
MAT-014 Arandela Sanitaria PVC De 3 Ó4" 1.00 UD R0S65.23 RDSll.74 RDS6S.23 RDSll.74

MAT-050 Junta De Cera 1.00 UO RD56S.37 RD$11.77 RDS&.37 RDSll-77

MAT-087 Tornillos Para Inodoros 1.00 UD RDS23.60 RDS4.25 ROS23.60 ROS4.25

MAT-049 Inodoro Fluxómetro Blanco (Aneca • Rex Delany)

Completo 1.00 UO R0$7.203.39 ROSl.296.61 RDS7J03.39 ROSl.296.61

MAT-090 Válvula De Fluxómetro (Rex-Delanvi 1.00 UO RO$S.923.73 RD$l/)66.27 ROS5.923.73 ROSl.066.27

MAT-081 Teflon 0.25 UO RD$37.eO RDS6.80 RC^.AS RDSl.70
MAT-02S Cemento Blanco 0.05 FOA RI^17.80 R($147.20 R0$40.89 ROS7.36

Mono de obra

SAN-049 Montura Inodoro Especial Fluxómetro 1.00 UO W3S2.172.17 ROSO.OO ROS2,172.17 ROSO.OO

[
Divisiones de hidrófugo con Accesorios de Aceral

RDSlO,564.9e RDSl,901.

RO$29.68 RD$S.34

RD$10.594.66

RDS1,0S0.28

R0S2,451.4S

flDS700J5

Prescripción

Suministro de divisioftes de hidrófugo de 5/8' Ismírtedo

con accesorios de acero itwnldeble y puertas
Herramientas

1.00 RDSlO^.98 RDSl.901.70

RDS29.68 RDS5.34

Mano de Otm

Ayudante de Ebartirta (AE)

MOO-OOl Maestro Ebanista (ME)

1.00 día R0$1,C»0.28

1.00 «Ka RDS2.451.48

Rendimiento 5.00 M2/tfia

«j- UNO IIOtí.434.75

Volumen Anádsls 14» UNO

Materiales V Cauloas

MAT-032 Codo PVC Orenaie 4' X 90* 1.00 UNO RD$135.59 R0$24.41 RD$135.59 R[^24.41

MAT-074 Relilla Cuadrada De 4" Aluminio Para Piso 1.00 UNO RDSl.60S.72 RDS289.03 ROSl.605.72 RDS289.03

MAT-078 Sifón 2' PVC drenaje 1.00 UNO R0$106.30 RD$19.13 R0$106.30 R0$19.13

MAT-027 Cemento PVC OATEY 32oz 0.08 UNO R0S815.2S R0S146.75 RDS&.22 RDSll.74

MAT-02S Cemento blanco 0.05 FOA R0$S17.80 ROS147.20 RDS40.89 RD$7.36

Manodeobra

SAN-121 Desagüe De Piso Oe 3 A 4 Puteadas (Ind. Parrilla) 1.00 UNO RDSl.481.03 RD51.481.03

7^



PMXXOIMIENTO OE EXCEPOON POR

REFERENOA NO.; CP-CPi-12-2022

COrmUTANTE: OSNSEJO DEl PODER iUOli

FECHA: U).ENER0.2023

OZAMIE

OominQ®

ANALISIS OE COSTOS

BAÑOS DEl PALAOO DE JUSTIQA DE BANI (lOTE 1).

^ Ingeniara

Deseriodon

MAT-082

Suministro de Uavin de Baño para Puerta de Caoba 1.00 UD RDSl,350.00 R0$243.00 ROSl,350.00 RDS243.00

RD$13S0.00 «>$243.00
EquIooí

Herramientas 1.00 P.A. RDS57.20 RDS10.30 RD$57.20 ROSlO.30

RD$57.20 RDSIOJO

Mono de Obra

Instalación 1.00 PJt RD$202.50 RD$202.50

ROS202.50

LmmwMs Bi^
Jáo W0$B350J8 IID$1.0W«

Volumen AnálIsH 1.00 UD

Matefloles y equipos

MAT-066 Niple Niquelado 3/8* X 2)4' RD$9O0 RO$1.62 R0$18.00 RI^.24
MAT-023 Cubrefalta Niquelado De 3/8* 2.00 UD RD$8.S3 RC^l.54 R0$17.06 R[)$3.07

Llave Angular De 3/8* 2.00 UD RDS211.87 R0$38.14 RD$423.74 RD$76.27

Manguera flexible tavamanoa inoridable 3/8* Eastman 2.00 UD RD$216.10 RDS38.90 RD$432.20
lavarrtafwa de Tope O Para Empotrar 1.00 UD

Mezcladora C/DesHu« Automitíco P/Lavs. (Sayco O

Serber)

RDS2.137.00 RDS384.66 RDS2.137.00

RDS77-a? ■

RDS384.66 7

1.00 UD RDSl.922.21 RDS346.0Q RD$1,922.21 RDS34B.OO

MAT-019 Boquilla Para Lavemanos 1.00 UD R0S805.08 R0$144.91 ROS8I».08 R0$144.91
MAT.033 Cola De Extensión 1.00 UD RD$42.37 R0$7.63 RD$42.37 R0$7.63 Tel 809 326-3353

RNC 13 1-95538/7Stfén Drenaje 11/4' 1.00 UD RO$87.21 RDS15.70 RO$87.21 ROS15.70

MAT-073 Reducción Bushir^ De H' A 3/8' HG. 2.00 UD RD$16.9S RD$3.0S RD$33.90 RDS6.10.

MAT-079

SAN-057

Teflon

Stllcón transparente antihongos

Manodeebn

Montura De Lavamanos ̂ MueMe O Empotrado

0.25 UD R0$37.80 RDS6.80 RDS9.45

0.50 UD «35239.40 RDS43.09 ROS119.7Q

1.00 UD RDS2.302.93 RDS2.302.93

Vofumen Anóitls 1.00 UND

MoterMes

MAT-091 Suministro de lafecon de poHpropileno con accionador

de pie 1.00 UND RD$1,487.17 RD$267.69 ROSl,487.17 R0$267.69

jtoalia ai» Acaro Irw»*'***** IÍÍS5379.2S

Volumen AnóEsts IJ» imo

Matertale% ¥ Eouloos

MAT-041 Dispensador de papel toalla en acero incsúdable* 1.00 UD RD$5.063.79 Ri:^911.48 RD$5.063.79 fU>$911v48

MAT086 Tarugos Plásticos 3/8' 4.00 UD RD$1.12 RD$0.20 RDS4.4e RDS0.81

MAT-085 Tomillo lyi' X 12 4.00 UD RD$4.00 RDS0.72 RDS16.00 RD$2.88

Atono de obro

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UD R0$294.99 RO$294.99

Total/UNO

G^uy^lMCliiy* lócalo da lUO m V M*

ITotomenAiMifitíF 14» UND

MAT-OOS Base en Hierro para colocación de Tope de Granito

Natural (Angulares de 1 l/2x 3/16) 1.60 P2 R0$3.347.45 RD$602.54 ROS5.355.92 ROS964.07

7^



PROCEUMIENTO DE EXCEPCION

ie^DIB«CIA NO.: CP-CPJ-12-2022

COimiATANTE: CONSEK} DEL PODER

PEOU: 10.ENER0.2023

5»
m

NOANAO

ANALISIS DE COSTOS

DE BAÑOS DEL PALAOO DE JUSTICIA DE BANI (LOTE 1).

^Ingeniara

SUBTOTAL SUBTOTAl ITBIS TOTAL

MAT-063 Tope de Granito Natural negro 6alai(y,(inckiye zócalo de

0.10 m V falda de 0.25ml 1.60 M2 ROS11364.00 RO$2.13S.52 R0$18.982.40 RDS3.416.83

RO$24,338.32

Manoóeobm

M00005 Ayudante de Ebanista {A£) 1.00 día R0$1.050.28 RDSl.050.28

MOO-OOl Maestro Ebanista (ME) 1.00 día RD$2^1.48 RDS2.451.48

MDCK)07 Instalación de base en hierro 1.00 dia RO$817.16 RDS817.16

Rendimiento 3.00 M2/di8 ROSl.439.64

1
Suministro e Instatación de Dispensador de Papel de I'"-'

Volumen AnúHsIs 1.00 UNO

Materiales vCouü>os

MAT-039 Dispensador de Papel de Bate en Acero inondable 1.00 UD RD$2.000.00 RDS360.00 RDS2.000.00 RD$360.00

MAT-086 Tariuios Plásticos 3/8* 4.00 UD RDSl.12 RDS0.20 RD$4.48 RD$0.81

MAT-085 Tomillo IK" X 12 4.00 UD RD$4.00 RDS0.72 RD$16.00 RD$2.88

MonorfeaDni

SAN-167 Montura Oe Accesorios Atwníllados 1.00 UD RDS294.99 RDSO.M RD$294.99 ROSO.OO

1 Suministro e Instalación de Espejos, con bordes

canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m
IIND íifc 1

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales V eauktas

MAT-003

Espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas:

2.40m X l.lSm 1.00 uo RDS14.406.78 RDS2393.22 RDS14.4C6.78 RDS2393.22

MAT-086 Tarugos Plásticos 3^ 4.00 UD R0$1.12 RDS0.20 RDS4.48 R0$0.81

MAT-0S5 Tornillo 1»" X12 4.00 UO ROS4.00 RDS0.72 ROS16.00 RD$2.88

Afono de obra

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UO RD$294.99 R0$0.00 RD$234.99 RDSO.OO

Total/UND RDS14.722.25 RD$2.59631 RD$17319.16

Suministro e Instalación de Secador de Manos de alta

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto,

Resistente a salpicaduras, DIsefio ahorrador de espado

en la pared. Bandeja de agua a prueba de vandaRsmo,

Bajo ruido de operación S6dB (A), Energy ERciente

390W, AC alimentado. Cubierta de acero inoxidable.

Montaje empotrado, ADA obediente.)

*

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales

MAT-076 Secador de manos de alta velocidad 1.00 UD RDS23,36838 RDS4.206.40 R0S23,368.88 R0S4306.40

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8* 4.00 UD RD$1.12 RD$0.20 RDS4.48 RDSO.81

MAT-085 Tornillo 1)4" X 12 4.00 UD RDS4.00 RD$0.72 RDS16.00 R0S2.88

Manodeobro ^0"^
SAM-166 Montura Oe Accesorios Emwtrattes /tSr '» ,\\ 100 UD R0$42034 ROS420.54

"o

VolumenAnáUsts ^ O 'Sur"nóY"iV"• H
Matedoles \ 130-95uW 7^

MAT-061 materiares y equipos de lim^^zá i rt ^ 1.00 UO RDSl.694.92 RDS305.09 RDSl.694.92 RDS305.0S

RD$1,694.92 RDS305.09

Manodeobro ^ W
MDO-007 Trabajadornocalificado la .'vPl r/ií ,.'1 i 4.2S RDS817.16 RDS3.472.93 RDSO.OO

MD0006 Trabaiadorcalrficado(T£) /II / ÍKÍaUBM/I 7.00 RDS894.04 RDSl.788.0S RDSO.OO



HKKXOIMIENTO DE EXCEPOON POR EMERi

REFERENOANO.: CP-CPJ-12-2022

COffTRATANTE; (XtNSEiO DEL PODER JUDIOAL

FECHA: 10.ENER0.2023

EMOZAM

ALISIS DE COSTOS

BANOS del PALAOO de JUSTiaA DE BANf (LOTE 1).

vara

SUBTOTAl $UBTOTAI. ITBIS

llotal/UNO W)$5.261.01 RD$0.00 RD$5^1.01

Eauloos

Herramientas 1.00 PA. RD$22.08 RDS3.97 RDS22.08 RDS3.97

RD$22.08 RD^^

Mano de Obra

MDO-007 Trabajador nocafificado (TNCl 1.00 día RDS817.16 R0S817.16

MDO-006 Trabajador calificado (TCl 2.00 día RDS^.04 RDS1.7S8.08

R«tdlm>ento 10.00 M2/Ai RO$26aS2

Eauloos

Herramientas 1.00 P.A. RDS12.99 RD$2.34 RDS12.99 R0$2.34

RD$12.99 RD$Z.34

Mano de Obra

MDO-007 Trabajador rto calificado (TNQ 1.00 (fia R0$817.16 RD$817.16

MD0006 Trabaiador calificado (TC) 2.00 RD$S94.04 ROSl.788.08

Rendimiento 17.00 M2/dia R0$1S3.2S

EoiMmk

Herramientas 1.00 PA. RD$59.35 RD$10.68 RDS59.35 RD$10.68

RO$5935 ROSiass

Mano de Obra

MOO-OQ5 Ayudante de Plomero (API 1.00 (lia ROS1.QS0.28 RDSl,050.28

MOOOOl Maestro Plomero IMP) 1.00 (fia R0$2.4S1.4S RDS2,451.48

Rendimiento S.OO UD/«a RD$70a35

Eaubros

Herramientas 1.00 P.A. RO$49.46 R0$8.90 RD$49.46 R0$8.90

RD$49.46 RD$S.90

Mano de Obra

MDO-005 Ayudante de Plomero (API ~ 1.00 día RD$1.050.28 RO$1.0S0.28

MDOOOl Maestro Plomero (MPl es 6 H 1A 1.00 (fia RD$2.4S1.48 RD$2.451.48

Rendimiento 6.00 UD/dto M>S5S333

// O

UtD ^
Equipos \\ Tal flno.176-1153 a
Herramientas \\^ RNC 130-95538-7 y  1.00 P.A. RD$14.50 R0$2.61 R0S14.50 RD$2.61

\\ «y, /> // RDS1430

ManodeObra '''. o--. 0*^
MDO-007 Trabaiador no calificado 1.00 dia RDS817.16 RD$817.16

MDO-006 Trabaiador calificado (TC) 1.00 R0$894.04 RD^94.04

RentMmiento > \  15.00 W/dia RD5 114.08

foutoos

Herramientas 1.00 PA RD$18.13 R0S3.26 R0$18.13 R0S3.26

RO$18.13 R0$3.26



mOOOlMIENTO OE EXCEPOON POR OM

KfERRKlA NO.; CP<Pl-12-2022

COPrntATANTE; CONSEIO DEL PODER JUDIi

ROIA: 10.ENER0.2023 95538

IS DE COSTOS

IOS DEL PALAaO OE JUSTK3A DE BANI (LOTE 1).

Ingeniara

SUBTOTAL SUBTOTAl IT8IS

Atono (te ODrp

MDO-007 Trabaiador no calificado (TNC) 1.00 día RD$817.16 RDS817.16
MDO-006 Trabajador calificado (TQ 1.00 día R0$894.04 RO$S94.04

ReniRmlefrto 12.00 UO/dla RDS142.60

ÍQUiPOS

Herramientas 1.00 P.A. RD$21.7S RD$3.92 RDS21.75 RCI$3.92

M>$21.75 RDS3.92

ManodeObra

MDO-007 Trabajador no calificado ÍTNC) 1.00 día ROS817.16 RO$817.16
M00006 Trabaiador calificado (TO 1.00 dia R0$894.04 R0$894.04

Rendimíeflto 10.00 UD/dte R0$171.12

1 base) IM UD RDS999.73 RDS0.00

Rendimiento 1.00 ud/hr

EquIpos

Cantuto V Acc^ 1.00 P.A. R0$60.00 RDS60.00

Herramientas 1.00 PA RD$122.57 RD$122.57

MaaodeObro

MD0007 Trabaiador no calificado (TNC) 8.00 Hf RO$102.1S R0$817.16

Eauloos

Herramientas í.bo PA RD$12.80 RD$2.30 R0S12.80 R0$2.30

RI^12J0

Atono (te Obra

M(XV007 Trabajador no calificado (TNC) 1.00 RDS817.16 R0S817.16

MD0006 Trabaiador calificado (TQ 1.00 día ROS894.04 R0$e94.04

Rendhnkmto 17.00 UO/dto R0$100.66

EQUipOt

Herramientas 1.00 P.A. («>S10.77 RD5L94 RDSIO.77 RD$L»4

RD$ia77 RD$L94

Atono (te Obro

M0CM»7 Trabaiador no calificado (TNC) LOO día RD$817.16 RD5817.16

MD0002 Carpintero de Primera cat«o(tei (CP) 1.00 dia ROSl.945.56 ROSi.945.56

MOOOOS Ayudante de Carpintería (AC) LOO día ROSl.050.28 RDSl,050.28 ^1

ftencHmIento 30.00 IM2/dte W>$U7.10

-OGAOn

1
Mantenimiento de Puertas de Caoba (Incluye U)ado,

masHIa (Entura, (tesinstalacidn, Instalación, Instaladón

Desalpelott

MAT-(^

Mantenimiento de Puertas de Caoba (Induye Uja()o,

masillado v pintura) 1.00 UD RDS1L500.00 RDS2.070.00 RDS11.SOO.OO RDS2.070.00

MAT-018 Bisajiras y Cerraduras 1.00 UD RD$1.694.92 ROS305.09 RD$1.694.92 RD$30S.09

RD$13.194.92 RD$2375.09

EquIpop

Herramientas 1.00 PA RD$559.11 R0$100.64 RD$559.11 RD$100.64
RD$559.11 RD$100.64



PftOCCDIMIDfTODEOI'

REFBtENCUNO.:CP-a>

COWTRATANTE: CON

FECHA: 10.ENER0.2023

OGAO

ANALISIS DE COSTOS

lONM;%)ISZAMIENTO fX BAÑOS DEL PALAOO DE JUSTICIA DE BANI (LOTE 1).

Cfi Ingeniara

ManodeObra

Oesinstalación v/o Instalación 1.00 PJ< RD$1.725.00 ftO$1.72S.OO

RO$1,7ZS.OO

Materiales

MAT-070 Plancha de plafón Vinyt Yeso 2x2 2.74 UD R0$266.95 R0548.05 RDS731.87 RD$131.74
MAT-013 Angular de pared para Plafón 10' 0.17 UO ftO$139.82 ' RDS25.17 RD$23.44 R0$4.22
MAT-057 Main lee 12' 0.25 UO RD5235.00 RD$42.30 RD$58.20 RD$10.48
MAT-035 Cross Tee 2" 1.26 UD 1 RD555.09 RD$9.92 RD$69.41 RDSUA9

MAT-036 Cross Tee 4' 1.51 UD ' R0$73.96 RDS13.31 R0$111.88 R0$20.14
MAT-028 Clavo de acero para Anitular (100 ud/funda) 0.01 FDAS R0$71.00 R0S12.78 RDSO.60 RD$0.11

MAT-044 Fulminantes 1.04 UD RD$7.70 RD$1.39 RD$8.03 RD$1.44
MAT-031 Clavos tipo L1-1/4" 1.04 UD RD$13.7S RDS2.48 RDS14.33 R0$238
MAT-006 Alambre (llb) 0.00 ROLLOS ROS114.41 RD$20.S9 RD$0.36 RDS0.06

ManodeObra

a-oos MO Muro en DG (1 cara) - E5T 2 1/2" - ESP 16pu^ -

cal.22 Ext. 1.00 1 M2 fd}S285.32 RDS2K.32

Equipos y Herramientas 0.02 1 PA RDSl.201.37 RD$18.02

Süñnñíñra?r!»a!»?óñ?^3níp«re$p?aR^
led 2x2 de plafón parabólicas cor tubos 18 da

W. 800 LM, 4000 K. 120-277 VAC, 40MH borat

Distancia Promedio en He (PU laoo Pie

Materiales

MAT-020 Cala Octagonal americana l/2"o3/4" 1.00 UD RD$54.74 RD$9.85 ROSS4.74 RDS9.8S //
MAT-088 Tubería PVC de 1/2° 0 SDH-26 20.00 PL RD$6.0S R0$1.09 R0$121.00 80521.78/ «

MAT-010 Alambre THW 8 12 42.00 PL R0S9.6S RO$1.74 R0$405.30 ROS72

rAAT-034 conectores PVC de 1/2" 2.00 UO R0S10.S3 R0$1.90 RDS21.06 RD$3
MAT-0^ Tuercas Conduit de 1/2' 2.00 UD RDS3.63 RD$0.6S R0$7.26 ROSl frlMAT-051 Lampara Led 2 x 2.3T/18VY 1.00 UO R(^3^6S6.77 RO$6S8.22 R0$3,656.77 RDS6!

MAT-062 Mensajeroelectrieoisoga de Nylon) 21.00 PL RDSl.01 RD$0.18 RDS21.21 RDS3 •A -JjíJ/Ji
MAT-060 Materiales menores (tomilllos.etc.) 1.00 PA RD$8.47 RDSl.52 RDS8.47 R^1.4áL •

ManodeObra

Mano de obra (Incluye desinstalaclón existentes) 1 P.A R0$800.00 R0$800.00

é

Distancia Priunedlo en Pie (PL) 20.00 Pie

Moterfoies

MAT-021 Caía rectangular 2*x4* americana 1.00 UD ROS50.00 R0$9.00 RD$SO.OO RD$9.00
MAT-088 Tubería PVC de 1/2" 0 SDR-26 20.00 PL RD$6.05 RDSl.09 ROS121.00 RD$21.78
MAT-037 Curva PVC de 1/2" SDR-26 2.00 UD RD$6.16 RD5l.ll R[^12.32 RD52.22
MAT-010 Alambre THW #12 42.00 PL RD$9.65 RDS1.74 R054Ce.30 R0S72.95
MAT-009 Alambre THHN# 14 21.00 PL RD$6.90 RD51.24 RD$144.90 RD$26.08

MAT-084 Tomacorríente 110 V doble Polímero blanco 1.00 UD RD$195.51 RD535.19 RD$195.51 RD$35.19
MAT-004 Adaptadores PVC de 1/2" machos. 2.00 UD RD$11.20 RD$2.02 RDS22.40 RD54.03

MAT-0S9 Tuercas conduit de 1/2". 2.00 UD R0$3.63 R050.65 RD$7.26 RDSl.31

MAT-062 Mensaíeroelectricofsoa de Nvion) 21.00 PL ROSl.Ol R0S0.18 RD521.21 RD53.82

MAT-060 Materiales menores (tomiiHos.ctc.) 1.00 PA RD$8.47 R0$1.52 RD58.47 R(^132

Mano de Obro

ELEC-008 Mano de obra 1.00 P.A RD$737.64 RDS737.64

Materiales

fo



nuXZDIMIEKTO K

KFERENOA NO.: CP<I

CONTRATANTE: CONSE

FECHA: 10.ENER0.2023

NACION

ANALISIS DE COSTOS

MOZAMIENTO DE BAÑOS DEL PALAOO OE JUSTIOA DE BANI {LOTE 1).

^Ingeniara

MAT-069 Pintura Satinada 0.11 6LS ROSl.414.41 RD$254.59 RDS155.59 R0S28.01
MAT-059 Materiales Oiwrsos (lilas. Másilla. Kedra. Etc) 1.00 m2 RD$4.S6 ROSO.82 RD$4.56 ROSO.82

MonoáeObn

PIN-001

Pintura Oe Axua (lErA. Mano) Incl. Maulla, Lija Y Piedra 1.00 m2 ft0$40.37 RDS40.37
PIN-002 Pintura De Asua (2Da. Mano) 1.00 m2 R0$26.91 RD$26.91

Másilla. üja V Piedra En Paredes 1.00 m2 RDS5.81 R0$S.81

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales v Caultros

MEZ-002 Mortero 1:10 oisos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*■  lOK deso. 0.03 M3 R0$4,678.98 RDS842.22 RDS162.13 RDS29.18
MAT-071 Porcelanato (60160)cms+20% deso. 1.20 M2 R0S1,144.07 RD$205.93 ROSl.372.88 RDS247.12
MAT-038 Derretido Keracotor 25 Ibs -t- lOK desD. 0.05 FOA RD$1,016.95 RDS183.05 RDS45.76 RDS8.24
MAT-043 Estopa 0.05 L6 RDS127.12 RD$22.88 R0S6.36 ROSl.14
MAT-092 Corte de Chatos Porcelanato 2.50 UND RO$29.66 RDSS.34 RDS74.15 RD$13.35

Transporte de oisos (3%) 1.00 PA RDS48.60 R0$8.75 RD$48.60 RD$8.75

Mano ̂  obro

PtSOlS Mano de Obra de colocación de Porcelanato 1.00 M2 RD$436.S6 RD$436.e6

Volumen AnMsb 1.00 M2

Motertoies y faidOos

MEZ-002 Mortero 1:10 pisos * lOK desp. 0.03 M3 RDS4.678.98 RD$842.22 RD$162.13 RDS29.18 /
MAT-071 Porcelanato (30 x 60)cms -• ■ 20% desp. 1.20 M2 RD$1.144.07 RD$205.93 RDSl.372.88 R0S247.12 ií
MAT-038 Derretido Keracolor 25 Ibs 10% desp. 0.05 PDA RDSl.016.95 RD$183.Q5 RD$45.76 RDS8.24 If. ■  AMAT-043 Estopa O.CS L£ R0$127.12 RD$Z2.88 RDS6.36 RD$1.14 [| h
MAT-092 ^rte de Chazos Porcelanato 2.50 UNO R0$29.66 RD$5.34 RD$74.15 RDSi3.asm

Transporte de pisos (3%) 1.00 PA R0$48.60 R0$8.75 R0$48.60 JHÍU.7S \\

Mano tie abra

Pl$-015 Mano de Obra de cdoeación de Porcelanato 1.00 M2 RDS436.86 RDS436.86 i  y ¡i n
Total/UNO

>53

Volumen AnáUsb 1.00 UD

Materiales y Equipos
MAT-014 Arandela Sanitaria PVC De 3 Ó4" 1.00 UD RO$65.23 RD$11.74 RD$ffi.23 RD5U.74
MAT-050 Junta De Cera 1.00 uo n]$6537 RDSll.77 RD565.37 ROSll-77
MAT-087 Tomillos Para Inodoros 1.00 UD ROS23.60 IU>$4.2S IU>$23.60 RD$4.25
MAT-049 Inodoro Fluxómetro Blanco (Azteca - Rex Oelany)

Completo 1.00 UO RDS7.203.39 R0$L296.61 R0$7.203.39 R0$1.296.61
MAT-090 Válvula De Fluxórr>etro ÍRex-Delany] 1.00 UD RD5S.923.73 RD5l.066.27 RDSS.923.73 RD$1.066.27
MAT-081 Teflon 0.25 UD RD537.80 R056.80 RO$9.45 RD51.70
MAT-02S Cemento Blanco 0.05 FOA RDS817.80 R0S147.20 RD$40.89 RO$7.36

Afono de a6ni

SAN-049 Montura inodoro Especial Ruxómetro 1.00 UD RDS2.172.17 RDSO.OO RDS2.17Z17 RDSO.OO

1 *4- LOO UNO ftDS3.494.75 RDS35L67 RD53,7tS^|

Volumen Análisis LOO UNO

F/



PROCEDIMIENTO DE EXi

RB^KNOA NO.: CP<3>J-;

aNfTRATANTE: CONSEIO

FECHA: 10.ENER0.2023

ANALISIS DE COSTOS

ZAMIENTO DE BAÑOS DEL PAUM30 DE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

^Iriaeniara

SUBTOTAL SUBTOTAl ITBIS

Materiales v fqufpos

MAT-032 Codo PVC Drenaie 4* X 90* 1.00 UNO RDS13S.S9 RD$24.41 RDS13S.59 R0S24.41

MAT-074 Rejilla Cuadrada Oe 4* Aluminio Para Piso 1.00 UNO ROSl,605.72 R0S289.03 ROS1,605.72 RDS289.03

MAT-078 Sifón 2' PVC drenaie 1.00 UNO RD$106.30 RDS19.13 R0$106.30 ROS19.13

MAT-027 Cemento PVC OATEY 32oz 0.08 UNO RDS815.25 RDS146.75 RDS65.22 RDSll.74

MAT-025 Cemento blartco 0.0S FOA RD$S17.80 R0S147.20 R0$40.89 ROS7.36

Mano de obra

SAN-121 Desagüe Oe Piso Oe 3 A 4 Pulgadas (Ind. Parrilla) 1.00 UNO RDS1/4S1.03 RDSl,481.03

Suministro y Colocactón de Uavln de Baflo para Puerta 5  • ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ '

Descripción

MAT-0S2

SuminisDo de Uavln de BaKo para Puerta de Caobe 1.00 UO R0$1.350.00 RD$243.00 RDSl,350,00 RDS243.00
RDS1350X0 RD$243.00

faulpos

Herramientas 1.00 PA RDS57.20 IU)$10.30 R0S57.20 RDSlO.30
R0$5730 ra)$io30

ManodeObra

Instalación 1.00 PJV RD$202.S0 ROS202.50
RD$202.50

Sumiiitttro e bistaiadAii de Lavamanos Balo T

Volumen AnáUtís

Materiales y fquKpo»

RDSl.62 ROS18.00 RD$3.24RDSB.OONIple Niquelado 3/8" X 2SMAT-066

RD$134 RD$3.07RDS8.53 R0$17.06Cubrefalta Niquelado De 3/8MAT-023

RDS38.14 RDS423.74 RDS76.27Uave Angular Oe 3/8 ROS211.87MAT-053

MAT-056

R0S38.90 RDS432.20Manguera flexible lavamanos Inoxidable 3/8" Eastman ROS216.10

R0S384.66 RD3384.66RD$2,137.00 RDS2,137.Q0Lavamanos de Tope O Para EmpotrarMAT-0S2

Mezdadora C/Desague Automático P/Lavs. (Sayco O
Gerber)

MAT-064

RD$l,d22.21 RDS346.00 RDS1,922.21 RDS346.00
RDS144.91 R 03805.08 RD$144.91ROS80S.08Boquilla Para LavamanosMAT-019

Tel.. 809
R0S7.63 RD$42.37R0$42.37Cola Oe ExtensiónMAT-033

R[)$87.21 RDStS.TO RDS87.21 RDS15.70Sifón Drenaje 11/4MAT-077

R[>$16.9S RDS33.90 RDS6.10Reducción Bushing Oe K" A 3/8" H6 R0S3.05MAT-073

RDS6.80 RDS9.4S RDS1.70R0S37.80TeflonMAT-081

R0S119.70RDS239.40 ROS43.09Silíeón transparente antihof^osMAT-079

Mano de obra

RD$2,302.93 R0S2,302.93Montura Oe Lavamanos (yMueble O EmpotradoSAN-057

iteni* WD RD$lv487.17 RO$267.G9

Volumen An^lsts 1.00 UNO

Materiales

MAT-091 Suministro de zafacón de p^lpropileno con abonador
de pie 1.00 UNO RDS1,487.17 RDS267.69 RDSl.487.17 R0S267.69

l
Mununstro e mstataoon oe ui^ensaaor oe Kspw

Volumen Análisis 1.00 UNO

Materiales v Caubios
MAT.041 Dispensador de papel toalla en acero inoxidable* 1.00 UD R0$5.063.79 RDS911.48 RDS5.063.79 ROS911.48

MAT.0S6 Tarugos Plásticos 3/8* 4.00 UD RD$1.12 RDS0.20 RD$4.4S ROSO.81
MAT-085 Tornillo 1)4" X 12 4.00 UO RC>$4.00 RDS0.72 ROS16.00 RD52.88



mOCeOIMIENTO DE EXCEI

RERRENQA NO.: CP<Pi-12

CONTRATANTE; CONSEJO O

FECHA: 10.ENER0.2023

jüDiaAi

ANALISIS DE COSTOS

lENTO DE BAÑOS DEL PALAOO DE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

^ Ingeniara

Mano de obra

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UO RD$294.99 RD$294.99

Total/UND

Volumen Anólisfs 1.00 UND

MATOOS Base en Hierro para colocaciwi de Tope de Granito

Natural (Anftulares de 1 l/2x 3/16) 1.60 P2 RD$3.347.4S RD$602.S4 RD$S.365.92 RD$964.07
MAT-063 Tope de Granito Natural negro Galaxy,{irKluye zócalo de

0.10 m V falda de 0.2Sm) 1.60 M2 RD6ll.864.00 R062.13S.52 R0S18.982.40 RD$3.416.83

R0S24338J2

Manodeobra

MIXHX» Ayudante de Ebanista (M) 1.00 día R0$UIS0.28 ROSl,0S0.28 /N
MCX>001 Maestro Ebanista (MEl 1.00 día RD$2y451.48 IU)S2,451.48 X
MDO-007 Instalación de base en hierra 1.00 día RD6817.16 RDS817.16 /

Rendimiento 3.00 M2/dia Rl>$1.439.64 / y
(  í

Volumen Anábtís too UNO Im
Materiales vioubtcs

M

MAT-039 Dispensador de Papel de Baffo en Acero Inoxidable 1.00 UO R0$2.000.00 RDS360.00 R062.000.00 RD$360.00 //^ M
MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8* 4.00 UO RDSl.12 RD$0.20 R0$4.48 RD$0.81 ((0 M
MAT-085 Tornillo 1)4" X12 4.00 UD RD$4.00 RD$0.72 R0$16.00 R0$2.88 ; ti^  1

Manodeobra 1 ^
SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UO R0$294.99 ROSO.OO RD$294.99 RD$0.00

9.326-3353
..95538-T

:ep.

.m«d>das¡1.20iWK3

Volumen AnMsb too UND

Materiales V tatdaas

MATH)«

Espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas:

1.20mxl.l5m 1.00 UD RD$5,939.48 RD$1.069.11 RDSS,939.48 RD6l.069.ll

MAT-cee Tarugos Plásticos 3/8' 4.00 UD RD$tl2 R0$0.20 RDS4.48 RDS0.81

MAT-08S Tomillo 1)4" X 12 4.00 UD RD$4.00 ROS0.72 RDS16.00 RD62.8S

Manodeobra

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UO RDS294.99 RD50.00 RDS294.99 ROSO.OO

Total/UNO RD$6,254.M RD$1.072.79 ia>67327.74

Suministro e Instalatíón de Secador de Manos de alta

velocidad (Operación higiénica y Ubre de ccmtacto.

Resistente a salpicaduras, CKseAo ahorrador de espacio

en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo.

Bajo ruido de operación S6d6 (A), Energy Eflcientc

390W, AC alimentado. Cubierta de acero Inoxidable,

Volumen Análisis 1.D0 UNO

Materiales

MAT-076 Secador de manos de alta velocidad 1.00 UD R0623.368.88 RD64,206.40 R0623368.88 R064.206.40

MAT-086 Tarugos Másticos 3/8* 4.00 UD R061.12 RD$0.20 RD$4.48 RD60.81

MAT-085 Tomillo «4* X12 4.00 UD RD64.00 RD$0.72 RD$16.00 R062.88

Mar»deobro



mOCEDIMIOfTO OE EX<

IS%l»«aA NO.: C7-CPM2-

CONTRATANTE: CONSEJO DEL

FECHA: 10.ENER0.2023

^\SiREOu

OANAOO

5:s

ANALISIS DE COSTOS

lOZAMIENTO DE BAÑOS DEL PALAOO OE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

Ingeniara

SAN-166 Mwitun De Accesorios Emootrados 1.00 UD F)D$420.54 RD$420.S4

Volumen AnálIsH

Materiales

MAT-061 materiares y equipos de limpieja 1.00 uo RO$l,694.92 RD$30S.09 RDSl.694.92 RD$3(».09

RDSl,fi94.92 iai$305.09

Mano ée obra

MDO-007 Trabajador no calificado (TNC) 4.25 RD$817.16 RD$3,472.93 RD$0.00
MEXHX)6 Trabajador calificado (TC) 2.00 RD&894.04 RDSl.788.08 RD$0.00

Total/UND Ro$aoo RD$5.261.01

fouftws

Herramientas 1.00 P.A. RD$22.08 RD$3.97 RDS22.08 RD$3.97

RO$2Z.08 RD$3^

MaimóeObni

MDO-007 Trabajador no calificado (TNCi 1.00 día RD$817.16 RDS817.16

MDCMX36 Trabajador calificado fTO 2.00 die RD$894.04 RDS1.788.08

Rendimienta 10.00 M2/(na RDS260.S2

faidpos

Herramientas 1.00 PA RD$12.99 RD$2.34 RDS12.99 RD$2.34

«>$12.99 R0$2J4

ManoileObra

MD&O07 Trabajador no calificado n>ICI 1.00 dia RD$817.16 RD$817.16

M00006 Trabatadw calificado (TC) 2.00 día RD$894.04 RO$1.7S8.08

KecHlmiento 17.00 M2/Aa RD$t53JS

Caulpos

Herramientas 1.00 PA RDSS9.35 RDSlO.eS RDS59.35 RD$10.68

RO$59.K Rosiass

ManoileObra

M00005 Ayudante de Plomero (AP) 1.00 dia R0Sl.QS0.28 RO5l.0SO.28

MD(>001 Maestro Plorrtero (MP) 1.00 día RDS2/»1.48 R0S2.4S1.48

Rendimiento 5.00 UD/(Ra ROS700.35

mu

fdutoos b ^ IT 1
Herramientas ,  Ii 1.00 PA RD549.46 RD$8.90 RD$49.4e ROS8.90

\\ - T-i «OQ.126-3353 o1 «>$49j46 ROSSJO

ManodeObra W RNC 130-95538-7 //
'  I

MDOOOS Ayudante de Plomero (Ai^ V  1.00: dia RDSl,050.28 RDSl,0S0.28

MDO-001 Maestro Plomero (MP) 1.00 dia RDS2.451.4S R0S2.451.48Remfimlento j 6.00 UD/dlB RO$583.63

íauioos

Herramientas 1.00 P.A. RD$14.50 R0$2.61 ROS14.50 RD$2.61



mOCEOIMIENTO DE EXi

REFERENOA NO.: CP<FJ

awnUTANTf: CONSEIO

FECHA: 10.ENER0.2023

ANALISIS DE COSTOS

OZAMIENTO DE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSnOA DE BANI (LOTE 1).

Ch Ingeniara

SUBTOTAL SUBTOTALIT6IS

R0$14.50
ManodtObm

MDO-007 TratMiador no calificado fTNC) 1.00 día RD$S17.16 R0SS17.16

MDO-006 Traba lador calificado (TCI 1.00 día R0$894J>4 RD$894.04
RafMfimiento 15.00 UO/dia ROS 114.08

Cauloos

Herramientas 1.00 PX ROS18.13 RDS3.26 RD$18.13 RD$3.26

ROS 18.13 R0$3.K

MaaoéeObn

MIXH»7 Trabajador no calificado (TNO 1.00 día R0$817.16 RD$817.16

M00006 Trabajador calificado (TO 1.00 día RD$894.04 RDSS94.04

Rtfidnilento 12.00 UO/dto RD$142.60

Equípos

Herramientas 1.00 P.X ra>$21.75 RO$3.92 ROS21.75 RDS3.92

RD$21.7S Rl>$3.92

ManodeObra

M0CK»7 Trabajador no calificado (TNO 1.00 (fia RD$817.16 RD$817.16

MXMWe Trabajador calificado rro 1.00 (fia RD$S94.04 RD$894.04

Rendimiento 10.00 UD/dla R0$171.U

Rendifidento IJNI ud/hr

feutoos

Careulo V Acooio 1.00 PX ia)$60.00 RDS60.00

Herramientas 1.00 PX RI«122.S7 R0S12237

ManodeObra

MDO-007 Trabajador no calificado (TNO 8.00 Hr RO$102.1S R0$817.16

Eaulpos

Herramientas \SXi PX ROS12.80 RDS2.30 RDS12.S) RDS2.30

ROSlLSO

Mono de Obra

MOO-007 Trabajador no calificado (TNO 1.00 día R(^17.16 ROS817.16

MIXM»6 Trabajador calificado (TO 1.00 dia RD$894.04 R0S894.04

Rendimiento ^ O 17.00 UO/dto R0$100.66

//Q,
II3 mm. m

\\XI

«•\\

ftUdPOÍ \\ A Tal fin<1.378.TTC1
Herramientas \\ . «NC 1 30-95538.7.^* ¡i 1.00 P.A. RDSlO.77 RD$1.94 ROSlO.77 ROSl.94

á. RO$10.77 RDSl.94

ManodeObftt "^9'Jf j
MDO-007 Trabajatior no calificado [TNCt — ' _j 1  1.00 (fia RC>S817.16 R0$817.16

MDO-002 Carx>intero(ie Primera cateeorjaTCPÍx I  1.00 (fia RDS1.94S36 RDS1.945.S6

MD0005 Ayudante de Carpintería iASn V /
L-

dia RD$1.050.28 RDS1.050.28

Rendimiento / /Y r  30.00 M2/die W>S127.10

Pi?"



PftOCEOIMIENTO OE EXCEPOON

KFBIENaA NO.; CP-CPi-12-2022

OINTRATANTE; CONSEJO DEL PODER'

FECHA: 10.ENER0.2023

ftOGAOn

REMO

ANALISIS DE COSTOS

DE BAfiOS DEL PALAOO OE JUSOaA DE 8ANI {LOTE 1).

Ingeniara

CANT UND neis SUBTOTAL SUBTOTALIieiS TOTAL

Descrtoctan

MAT-0S8

Mantenimiento de Puertas de Ceoba (Induye Lijado,

masillado v pintural 1.00 UD idlSll300.00 RDS2.070.00 R0511300.00 R0$2,070.00

MAT-018 Bisagras v Cerraduras 1.00 UD RD$1.694.92 RD$305.09 RD$1.694.92 RDS305.09

RD$13.194.92 RO$2375.09

Eaulpos

Herramientas 1.00 PJt. RD$5S9.11 RD$100.64 RDSSS9.11 RD$1C0.64

RD$559.11 M)$10D.64

Afono de Obro

Desinstaladón v/o Iratalacion 1.00 PA RD$1,725.00 RO$1,72S.OO

RD$1,725.00

Lim Suministro e Insteledón Plafón 2''x 2"k 7mm vinH yeso

Meterielet

MAT-070 Plancha de plafón Vinvi Yeso 2x2 2.74 UD RD$266.95 RD$48.(e RO$731.87 RDS131.74

MAT-013 Angular de pared para Plafón 10' 0.17 : UD RD$139.82 RDS25.17 RD$23.44 RDS4.22

MAT<I57 MalnTeel2' 0.25 i UD RD$235.00 RD$42.30 RDS58.20 RDSIO.48

MAT-035 CrossTae 2' 1.26 ' UD RDS55.09 RDS9.92 RD569.41 RDS12.49

MAT-036 CrossTeeA' 1.51 UD RD$73.96 R[$13.31 IU}S111.8S RD$20.14

MAT-028 davo de acero para Angular (100 ud/fundal 0.01 FDAS RD$71.00 RD$12.78 RD$0.60 RD$0.11

MAT-044 Fulminantes 1.04 UO RDS7.70 R0$1.39 RDS8.03 RD$1.44

MAT-031 davos tipo L 1-1/4* 1.04 UD RD$13.7S RD$2.48 RC$14.33 RD$23S

MAT-006 Alambre (llb) 0.00 , Roaos RDS114.41 RDS20.S9 RDS0.36 RD$0.06

Mano de Obra

CL-005 MO Muro en 06 (1 cara) - ESI 21/2" • ESP ISpu^ -

cal.22 Ext. 1.00 M2 RD$28S.32 RDS28S.32

Eauipos V Herramientas 0.02 PA R0$l,201.37 RD518.02

Led 2x2 de plafón parabóflcH con tubos T8 de

24", 800 CM, 4000 X, 120-277 VAC, 40MII hOTM

BDSZUS sB&aa

RO$9.8SRD$54.74

RD$21.78ROS121.00

RDS405.30 RDS72-95

RDS21.06

RD$7.26 ROSl.3

R0$3,656.77

ROS21.21

R0$8.47

R0$800.00

Distancia Promedio en He (Pl) 20.00

Materiala

MAT-0S8

MAT-034

Caja Octagonal americana l/2'o3/4' 1.00 uo RD$S4.74 R0$9.85

Tubería PVC de 1/2" 0 SDR-26 RDS6.05 RD$1.09

Alambre THW a 12 PL RDS9.65 RD$1.74

conectores PVC de 1/2' ROSIO.53 RD$1.90

Tuercas Ccrtdult de 1/2' UD RD$3.e3 RD$0.65

MAT-051

MAT-062

Lampara Led 2 » 2,3T/18W RDS3.6S6.77 R0SS58J2

Mensajero electriCTlsoga de Nylwji PL R0$1.01 RD$0.18

MAT-060 Materiales menores (tomHllos,etc) PJL R0$S.47 RDSl.52

MonodeObre

Mano de obra (irtcluye desinstaiacidn existentes) 1 P.A RDS800.0C

awmmspo e insteieoon lomecomentes aHle,
pAlAnem Tnlnr Mam-n 1

r'i
B  ,• 1 im mitnM.

Distancia Promedio en Pie (Pt) 20.00 Pie

Moterfpfes

MAT-021 Cala rectangular 2''x4* americana 1.00 UD RDSSO.OO RD$9.00 RDSSO.OO RD$9.00

MAT-OBB Tubería PVC de 1/2" 0 SOR-26 20.00 PL RDS6.05 RD$1.09 RDS121.0O RDS21.78

MAT-037 Curva PVC de 1/2" SDR-26 2.00 UD RD$6.16 RD$1.11 RD$12.32 1 RDS2.22

MAT-010 Alambre THVY# 12 42.00 PL R0$9.65 RDS1.74 RDS4(S.30 ' RDS72.9S

MAT-009 Alambre THHNff 14 21.00 PL RDS6.90 R0$1.24 RDS144J0 RDS26.08

MAT-084 Tomacorriente 110 V doble Polímero blanco 1.00 UD RDS1^.51 ROS35.19 RDS19531 RC^.19

MAT-004 Adaptadores PVC de 1/2" machos. 2.00 UD RDS11.20 RD$2.02 RD$22.40 R0S4.03



PMXZDIMIENTOOEEXi

REFERENCIA NO.; CP-CP>12'

COirnWTANTE; CONSEJO DI

FECHA: 10.ENER0.2023

ANALISIS DE COSTOS

lENTO DE BAÑOS DEL PALAOO DE JUSnaA DE BANI (LOTE 1).

^Ina&Tiara

SUBTOTAL SUBTOTALITBIS

MAT-089 Tuercas conduit de 1/2". 2.00 UD RDS3.63 RDS0.6S RDS7.26 RDSl.31

MAT-062 Mensajeroelectrico(sosa de Nvion) 21.00 PL ROSl.Ol RD$0.18 RDS21.21 RDS3.82

MAT-OW Materiales menores (tornilllos.etc.) 1.00 P.A RD$8.47 RDSl.52 RDS8.47 RO$1.52

Mono úe Obra

ELEC-OOS Mano de obra 1.00 P.A RDS737,64 RDS737.64

Materiales

MAT-069 Pintura Satinada 0.11 SIS RD$1.414.41 R0$254.S9 RD$155.59 RD$28.01

MAT-059 Materiales Diversos (lijas. Másilla, Piedra. Etc) 1.00 m2 RD$4.56 RD$0.82 RD$4.S6 RD$0.82

Mano de Obra

PIN-001

Pintura De Agua (lErJl. Mar>o) Ind. Masilla. Uia Y Piedra 1.00 m2 RD$40.37 RDS40.37

PIN-002 Pintura De Agua (20a. Martol 1.00 m2 ROS26.91 RD$26.91

Másilla. Lija Y Piedra En Paredes 1.00 m2 RDS5.81 R0S5.81

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales v EquIihís

MEZ-002 Mortero 1:10 pisos ♦ 1094 desp. 0.03 M3 RDS4.678.98 RD5842.22 R0$162.13 RD529.18

MAT-071 Porcelanato (60 x 60>cms4'2094 deso. 1.20 M2 RDSl.144.07 R0$205.93 Rt)$1.372.88 R0$247.12 / o Wa
MAT-038 Derretido Keracoior 25 Ibs * 1094 desp. 0.05 FDA RD$1.016.95 RD$183.05 RD545.76 R058.24 fí^  mi
MAT-043 Estopa 0.05 IB R0$127.12 R0522.88 RD$6.3€ RD$1.14 '  ir
MAT-092 Corte de Chazos Porcelanato 2.50 UND ROS29.66 RDSS.34 RD$74.15 RDS13.35

Transporte de pisos (3941 1.00 PA RD$48.60 R0S8.7S R0$48.60 RD$8.75
.

V 3

\\. Tel..109-
Mano de obra

PIS-015 Mano de Obra de colocación de Porcelanato 1.00 M2 R0$436.86 RDS436.86

9553B-7

Volumen Análisis 1.00 M2 f

Materiales y Caulpos \
MEZ-O02 Mortero 1:10 pisos + 1094 desp. 0.03 M3 RDS4.678.98 RD$842.22 RDS162.13 ROS29.18

MAT-071 Porcelanato (30 X SOicms zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ •■ 2094 deso. 1.20 M2 RDSl,144.07 RD5205.93 RDSl.372.88 R0S247.12 1
MAT-038 Derretido Keracoior 25 ibs + 1094 deso. 0.05 FDA ROSl.016.95 RD$183.0S RDS45.76 R0$8.24

MAT-043 Estopa 0.05 LB ROS127.12 RD$22.8S ROS6.36 R0$1.14 ( /
MAT-092 Corte de Chazos Porcelanato 2.50 UNO RDS29.66 RD$5.34 RDS74.1S RO$13.3S

Transporte de pisos (3941 1.00 PA RD$48.60 RDS8.75 RDS48.60 RDS8.7S

Mono de obra

PIS-OIS Mano de Obra de colocación de Porcelanato 1.00 M2 RD$436.86 R0S436.86

Total/UNO

Volumen Análisis 1.00 UD

Materiales y Equipos
MAT-014 Arandela Sanitaria PVC De 3 Ó 4" 1.00 UD RD$65.23 RDSll.74 RDS6S.23 RD$11.74

MAT-050 Junta De Cera 1.00 UD RDS^.37 ROSll.77 RD565.37 RDSll.77

MAT-087 Tornillos Para Inodoros 1.00 UD RDS23.60 RDS4.25 RD$23.60 RD54.25

MAT-049 Inodoro Fluxórrtetro Blanco (Azteca - Rex Delany)
Completo 1.00 UD RDS7.203.39 RDSl.296.61 RDS7.203.39 RD5l.296.61

MAT-090 Válvula De Fluxómetro (Rex-Delanvl 1.00 UD RD$5.923.73 RDSl.066.27 RD$5.923.73 RDSl,066.27



PROCEDIMIENTO DE EXCEPOON POR EMI

RmRENCU NO.: CP-CPJ-12-2022

CONTRATANTE: CONSEIO DEL PODER JUDIO

FECHA: 10.ENER0.2023

ALISiS DE COSTOS

os DEL PALAOO DE JUSTICIA DE SANI {LOTE 1).

^ Inaoniara

SUSTOTAl

MAT-081 Teflon 0.25 UO R0S37.80 R0$6.80 R0$9.^ ROS1.70

MAT-02S Cemento Blanco 0.05 FDA RDS817.80 RDS147.20 R0$40.89 R0$7.36

Mano de obra

SAN-049 Montura Inodoro Espedai Fluxómetro 1.00 UO ROS2.172.17 R0$0.00 R0S2.172.17 RD$0.00

«4- TJW imd5 ! 8083.434.75 ROS3S1-67 HCÍ3,76S,«2l

Volumen Atitíbb 1.00 UNO

Materiales p Eautoos

MAT-032 Codo PVC Orenale 4' X 90* 1.00 UNO RDS135.59 R0S24.41 RD513S.59 R0$24.41

MAT-074 Rejilla Cuadrada Oe 4* Muminio Para Piso 1.00 UNO RDS1.605.72 RD$289.03 RD$1.60S.72 R0$289.03

MAT-078 Sifón 2' PVC (kenaie 1.00 UNO R[)$106.») ROS19.13 RD$106.30 RD$19.13

MAT-027 Cemento PVC OATEV 32oz 0.08 UNO R0$815.2S RD$146.75 R0$65.22 RD$11.74

MAT-025 Cemento blanco 0.05 FOA R0$817.80 R0$147.20 R0$40.89 RDS7.36

Mano de o6rp

SAN-121 Desagüe Oe Piso Oe 3 A 4 Pulgadas (Ind. Parrilla) 1.00 UNO R0$l,481.03 ROSl.481.03

Descriodon

MAT-082

Suministro de Uavin de Baño para Puerta de Caoba 1.00 UO K>$13SO.OO ROS243.00 R0$1.350.00 RD$243.00

ROS 1^50.00 R0$243.00

EquIoos

Herramientas 1.00 P.A. R0$57.20 R0$10.30 ROS57.20 ROS10.30

RD$S7.20 ra>$i030

Mano de Obra

Instaiadon 1.00 PA R0$202.S0 RDS20230

RD$202.50

RD577.80

RDS384.6e

()26-3353 t
95538-7

m—Te t 800
Bhir nm

Voiumen Análisis 1.00

Atotertotes K fwfcwi

Niple Niquelado 3/8' X 2>4' UO RDS9.00 Ri:>$1.62 RD$18.00

MAT-023 Cubrefalta Niquelado De 3/8' UO RDS8.53 Rt^l.54 ROS17.06

MAT-0S3

MAT-(K6

Llave Angular De 3/8* 2.00 RDS211.87 RDS38.14 RD$423.74

Manguera flexible lavamanos inoxidable 3/8" Eastman 2.00 UO ROS216.10 RD$38.90 RD$432.20

MAT-019

Lavamanos de Tope O Para Empotrar 1.00 UO

Mezcladora C/Des^ue Automático P/Lavs. (Sayco O

Serber)

RDS2.137.00 RDS384.66 RDS2,137.00

RD$1.922.21 RD$346.00 R0S1322.21 RD$346.00

floquilla Para Lavamanos 1.00 UO R0$805.08 RDS144.91 RDS80S.08 RD$144.91

Cola Oe Extensión UO RDS42.37 RDS7.63 RDS42.37 RDS7.63

Sifón Drenaje 11/4" 1.00 RDS87.21 RD$15.70 RD$87.21 RDS15.70

Reducción Bushing Oe >^" A 3/8" HG. 2.00 RD$16.95 RDS3.05 RD$33.90 RD$6.10

Tefion 0.25 RD$37.«) RDS6.80 RDS9.4S ROSl.TO V

RD$21Slllcón transparente antihongos RDS239.40 R0$43.09 RDS119.70 .S5

Manodeobro

SAN-057 Montura De Lavamanos C/Mueble O Empotrado 1.00 R0$2.302.93 RDS2,302.93

1 Suministro de zafacón de poBpropIteno con acdonador

Volumen AnólHH 1.00 UNO

Materiales



PMKXOtMIOfTO DE EXi

IKFErOiaA NO.; CP-CPJ-12

CONTRATANTE; CONSÜO DEL

FECHA: 10.ENER0.2023

ABOG

ANALISIS OE COSTOS

lENTO OE BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

f/a/x7

SUBTOTAL SUBTOTALITBIS

MAT>091 Suministro de zafacón de polipropileno con acdonador

de ole 1.00 UND ROSl,487.17 RD$267.69 RDSl.487.17 RD$267.69

roaBa en Acero hwiridable LOO UNO RD$5379.26 )ID$915.t7

Volumen AnáUsh LOO UND

Materiales v Saulpos

MAT-041 Dispensador de papel toalla en acero Inoxidable" 1.00 UD RDS5.063.79 RD$911.48 RDS5.063.79 RDS911.48

MAT-086 TaruRos Plásticos 3/8* 4.00 UD ftOSLU RD$0.20 RD$4.48 Ri:^.81

MAT-085 Tornillo IK" X 12 4.00 UO R0S4.00 RDS0.72 RD$16.00 RD$2.aS

Afano de obra

SAN-167 Montura Oe Accesorios Atornillados 1.00 UD RDS294.99 RDS294.99

Total/UND

M|M|Mw^H^wad^odeaiOmj^

Volumen AikUlsIs LOO UND

MAT-008 Base en Hierro para cdocacion de Tope de Granito

Natural (Anaulares de 1 l/2x 3/16) 1.60 P2 RDS3,347.4S RD$602.54 ROSS,355.92 RDS964.07

MAT-063 Tope de Granito Natural negro Galaxv,(irKluve zócalo de

0.10 m V falda de 0.25m) 1.60 M2 ROSll.864.00 RD$2.135.S2 RDS18.982.40 R053416.83

RO$24.33832

Afono de obro

MOO-(X» Ayudante de Ebanista (A£) 1.00 día RD$1.0S0.28 RDSL050.28

MOOOOl Maestro Ebanista (ME) 1.00 día RD$2,451.48 RDS2.451.48

MOO-007 Instalación de base en hierro 1.00 dia RO$817.16 RD$817.16

Rendimiento 3.00 M2/dia RIML439.64

Baflo en Acero hMMddaMe LOO UND RD$2.31S.47 RD$3«.0

Volumen AndMsis 1.00 UND

Materiales v Baulpoí

MAT-039 Dispensador de Papel de BaRo en Acero inoxidable 1.00 UD RI^.000.00 R0$360.00 R0S2.000.00 R1^360.00

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8* 4.00 UO R0$L12 R0$0.20 R0$4.48 RD$0.81

MATH38S Tornillo IK" X 12 4.00 UD RDS4.00 R0$0.72 RDSie.OO Rt^2.88

Mono de obro

SAN-167 Montura De Accesorios Atornillados 1.00 UO R0S294.99 RDSO.OO R0S294.99 RDSO.OO

1 Suminisuo e histaiacMn de Espefos, con borde*
canteados y sujetadores, medidas: 1.20 m x LIS

Volumen AoáUsIs LOO UND

Materiales v fouáDos

MAT-06S

Espejos, con bordes canteados y sujetadores, metfidas:

L20mxLlSm 1.00 UD R0S5.939.4S RD5l,069.11 ROSS.939.48 R0$l,069.11

MAT-086 Tarusos Plásbcos 3/8* 4.00 UO RDSl.U ROS0.20 R[)$4.48 RD$0.81

MAT-085 Tomillo IK* X12 4.00 UD RD$4.00 RD$0.72 RDS16.00 RO$2.88

Mano de obra j--— ' -
SAN-167 Montura Oe Accesrxios MofdfiSSost» ni-» 1.00 UO RDS2d4.aa RDSO.OO RDS294.99 RDSO.OO

ToMi/uNo -J4—\ R0$6,254.95 RD$L07L79 »)$7JZ7.74

lo
Te( 809-326-3353
RNC 130-95538-7



ANALISIS DE COSTOS

PROCEDIMIENTO DE EXCEPaON POR EMERGENQA NAOONAl: REMOZAMIENTO DE BAÑOS DEL PALAQO DE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).

REFOtENOA NO.: CP-CPM2-2022

CONTRATANTE: CONSEJO Da PODER JUOIQAL

FE01A: 10.ENER0.2023

Ingeniara

SUBTOTAL SUBTOTALITBIS TOTAL

Suministro e Instalación de Secador de Manos de alta

velocidad (Operación higiénica y libre de contacto,

Resistente a salpicaduras, DIseBo ahorrador de espado

en la pared. Bandeja de agua a prueba de vandalismo.

Bajo ruido de operación S6dB (A), Energy Eficiente

390W, AC alimentado, Cubierta de acero {nosidable.

Volumen Anótttis 1.00 UNO

Materiales

Secador de marros de alta velocidad 1.00 UD RDS23,368.88 RDS4,206.40 RD$23,368.88 RD$4,206.40
Tarugos Plásticos 3/8' UD RDSl.12 RDSQ.20 R0$4.48 RDSO.81

MAT-0S5 Tornillo lü" X12 RDS4.00 RDSQ.72 RD$16.00 RD$2.88

Mono de obra

SAN-166 Montura De Accesorios Empotrados 1.00 RD$420.54 RD$420.S4

Volumen AnóUsis

Materiales

MAT-061 materlares y equipos de limpieza 1.00 UD R05l.694.92 R0$305.09 R0Sl,694.92 ROS3O5.09

RD$1.694.92 RDsaosj»

Mano de obra

MDCMX)7 Trabajador no calificado (TNC) 4.25 RD$817.16 ROS3,472.93 RD$0.00

MDO-006 Trabajador calificado (TCI 2.00 RD$894.04 ROSl.738.08 RD50.00

Totaf/UNO ROS5,261.01 R0$0.00 RD$S,261.01

ValumínAndllsls 1.00 m2

7 ó *
Herraraienta.s . 1.00 PA RD$9.09 RD$1.64 RD$9.09 RDSl.64

fe 47-, RD$9.09 ra>5i.M

MonoMMrq

MDCM307 Trabajadl^^^lificaw.CrNC) ^// 1,00 día FU1$817.16 RD$817.16 RD$0.00

MDO-006 Trabajador'^M(ÜMa)D'Ck 2.00 día R0$S94.04 RDSl.788.08 RD$0.00

MDO-001 Maestro AlbañiImSssaAr' 0.25 dia RD$2,^1>18 RD5612.67 RD50.00

Rendimiento 30.00 M2/dia R0$107.27 RD$0.00 RD$107.27

1
Suministro e Instalación de Lona Asfáltica nueva

granulada de potiéster Si^. Color Tonos Claros (blanco
osris) 1.00 M2 RI^669.09 RO$94.53 ,...,1
Vo/umen Análisis 1.00 m2

Materiales

MAT-054

Lona asfáltica nueva granulada de poliéster 51^. Color

Tonos Claros (blanco o gris) 0.13 ud RD52.876.90 RD5517.84 RD5359.61 RD564.73

MAT-067 Entura aluminio (5si) 0.01 ud RD55,530.00 RD5995.40 RD569.13 R0512.44

MAT-072 Primer (5*11 O.Ol ud R054.165.2S RDS749.75 RD552.07 RDS9.37

MAT-04S Gas licuado de petróleo 0.05 gi R05147.60 RD52637 RDS7.43 RDSl.34

/
Mano de obra !/,o

CL-006 Colocación Lona Asfáltica 1.00 M2 ROS130.00 RDS130.00 rdSo.oo// Ji  Mb
PiN-014 Aplicación Pintura de Aluminio para Lona Asfáltica 1.00 M2 RD526.91 RD526.91 RD$O.OC , ñf\

in
Herramientas: s.oo % ROS132.97 ROS23.94 RDS6.6S

Herramientas (SK) \\ < lél.. dUU-J.16-3353
5538-7



mOCEDIMtENTO DE EXCEPOON

REFBtENCtA NO.; CP-CPJ-12-2022

CONTRATMITE; CONSEJO DEL PODER

FECHA: 10.ENER0.2023

aOGAOq

w.

ANALISIS DE COSTOS

ENTO DE BAÑOS DEL PALAOO DE JUSTICIA DE BANI (LOTE 1).

Viaro

SUerOTAL SUBTOTALITBIS TOTAL

1
Suministro y Aplicación de Pintura Interior en tedio

(Inciuye resane de Imperfecciones en pañetey
1.00 M2

t:;-
Pintura económka

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales v íQUipos

MAT-0&8 Suministro pintura 0.10 GL RD$1.344.00 RDS241.92 R0S134.40 RDS24.19

Resane de pañete 1.00 m2 RD$166.45 RDS29.96 R0S166.4S R0S29.96

MAT-011 Andamios - Cuidólas 1.00 M2 RDS127.12 RDS22.88 R0S127.12 RC>$22.88

Mano de Obra

PIN-003 Preparación de superfíde y aplicación 2 manos 1.00 M2 RD$67.28 RDS67.28
PIN-013 Desperdicios, retoques v material itastable - 20% 1.00 PA RD$S4.91 RDS54.91

ToUl/UNO R0SS50.16 RD$77.(S RO$627.19

Volumen Análisis 1.00 m2

Materiales

MEZ-003 Mortero 1:1.55 0.007 PA RD$7.943.33 RD3l.429.80 RD$5S.60 RDSlO.Ol

MAT-040 Restas 0.033 P2 RDSllO.17 RD319.83 RDS3.64 RD30.6S

MAT-012 Andamios 1.00 m2 RDS104.75 RDS18.86 RDS104.75 RD$18.86

Maaodeobra 1.00 M2 RD$0.00 RDSO.OO

Herramientas y Egulpos 163.99 P.A RD$0.02 RD$2.46 RD$0.00

Materiales

MAT-069 Pintura Satinada 0.11 6LS RD$1.414.41 R0S254.S9 RD31SS.S9 RD$2a.oi

MAT-059 Materiales Diversos (Uias. Másílla, Piedra. Etc) 1.00 m2 RD$4.56 RD$0.82 RD$4.S6 ROS0.82 ^
MAT-011 Andamios - Cuidólas 1.00 M2 R0S127.12 RDS22.88 RD$127.12 RD322.88 //\y

// ̂

Mano de Obre y
PIN-001

Pintura De Agua [lEr.A. Mano) Ind. Masilla. Lila Y Piedra 1.00 m2 RD$40.37 R0S40.I7

PlN-002 Pintura De Aeua Í203. Mano) 1.00 m2 RD$26.91 RD326.^
Másília, Lila Y Piedra En Paredes 1.00 m2 R0$5.81 RDSS.81 ~

Fino Techo Mano Eprom=0.05m

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales y fouJpos

MEZ-OOl Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor 0.06 M3 R0$6398.91 RDSl.187.80 RDS362.94 R0$65.33

MAT-OSS Pino americano cepillado l'xA'xlO' -10 usos 0.33 PT RDSllO.17 RD$19.83 RDS36.72 RO$6.61

Mono de obra

TCH-001 Mano de obra Fino de mezcla 1.00 M2 ROS169.26 RDS169.26

MDO-005 Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY 0.10 DIA R0S1.050.28 RD$10S.03

Total/UND RD$673.95 R0$71.94 RD$745.89

Suministra e btstaladdn Plafón 2"x 2"x 7mm vInN yeso rnmmm :

Materiales

MAT-070 Plancha de plafón Vinyl Yeso 2x2 2.74 UD RDS266.95 R0$48.05 RDS731.87 RDS131.74

MAT-013 Ansular de pared para Plafón 10' 0.17 UD RDS139.82 RD$25.17 RD$23.44 RD$4.22

MAT-057 Main Tee 12' 0.25 UO ROS235.O0 R0$42.30 R0S58.20 R0$10.48

MAT-035 Cross Tee 2' 1.26 UD RD$SS.09 RDS9.92 RD$69.41 RDS12.49

MAT-036 Cross Tee 4' 1.51 UD RDS73,96 RD$13.31 R0$111.88 RD$20.14

MAT-02S Clavo de acero para Aneular (100 ud/funda) 0.01 FDAS RD$71.00 RDS12.78 RD$0.60 ROSO.ll

MAT-044 Fulminantes 1.04 UD RDS7.70 RDSl.39 RD$8.03 RDSl.44

f/



ANALISIS DE COSTOS

PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EMERGENQA NAOONAL: REMOZAMIENTO DE BAÑOS DEl PALAOO DE JUSTIOA DE BANI (LOTE 1).
REFERENOA NO.: CP<PJ-12-2022

CONTRATANTE: CONSEIO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 10.ENER0.2023

f/a/ry

SUBfOIAL SUBíOTAL ITBIÍ.

MAT-031 Clavos tipo L1-1/4" 1.04 UD RDS13.75 RDS2.48 RDS14.33 RDS2.58
MAT-006 Alambre (Ubi 0.00 Roaos RDS114.41 RDS20S9 RD$0.36 R0S0.06

Mano áe Obra

a-oos MO Moro ef( DG (1 cara) - EST 2 1/2" - ESP IGpuíg -
cal.22 Ext. 1.00 M2 RDS28S.32 RDS285.32

Eguipos V Herramientas 0.02 P.A. RDS1J01.37 ROS18.02

VolummAnó^ 1.00 m2

Matertaks

MAT-0S4 Lona asfáltica lisa 4mm IxlOm, marea Texas-Supreme 0.13 ud RDS2.876.M RDS517.84 R0$359.61 RD$64.73
MAT-067 Pintura aluminio (Sgl) 0.01 ud RDSS.S30.00 RDS99S.40 RD$69.13 R0$12.44
MAT-072 Primer (Bell 0.01 ud RDS4,165.2S RDS749.75 RD$52.07 RD$9.37
MAT-04S Gas licuado de petróleo 0.05 si R0S147.60 RDS2637 RDS7.43 ROSl.34

Mano de obra

CL-006 Colocación Lona Asfáltica 1.00 M2 RDS130.00 RDS130.00 RD$0.00
PtN-014 Aplicación Pintura de Aluminio para Lona Asfáltica 1.00 M2 RD$26.91 RD$26.91 RD$0.00

Herramientas: 5.00 % RD$132.97 RDS23.94 R0$6.ffi

Herramientas (5%)

^OGAOo

95538
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AfKHJITBCTUfíA-INaeNIERIA- CONSTRUCCION

MEZCLAS Y HORMIGONES

1  Codto 11  Dtsaipción 1 Cantidad 1  Unidad IL  p-u. 1  1TBIS 1!  CantxP.U. 1 CantxnBiS |1  Total I

SIÍ^B
MatarialRs:

MAT-026 Cemento Gtls 11.51 Fcte 411.02 25.61 4.730.84 294.75

MAT-016 Arena Gruesa Itabo (De Mina) 1.00 m3 1,355.93 748.94 1,355.93 748.94

MAT-005 Agua 69.04 Gts 1.50 0.27 103.56 18.64

Mano da Obra

MDO-007 Mano de obra mezctado (Peón) 0.50 Oía RDS817.16 406.58 0.00

Matartalas:

MAT-026 Cemento Gils 6.45 Fds 411.02 25.61 2,651.08 165.18

MAT-016 Arena Gruesa Itabo (De Mina) 1.15 m3 1,355.93 748.94 1,559.32 861.26

MAT-005 Agua 40.00 Os 1.50 0.27 60.00 10.80

Mano da Obra

MDO-007 Mano de obra mezctado (P^) 0.50 Día RDS817.16 408.58 0.00

MatarMoa:

MAT-026 Cemento Gris 9.46 Fds 411.02 25.61 3,888.25 242.26

MAT-015 Arena Fina (Paa PaAete) 0.91 m3 1,694.92 731.65 1,542.38 665.80

MAT-022 Cal (25 Lbs) 6.29 Fds 323.73 1.32 2,036.26 8.31

MAT-OCK Agua 45.24 Gts 1.50 0.27 67.86 12.21

Mano da Obra

MDO-007 Mam de obra mezctado (Peón) 0.50 Día RDS817.16 408.58 0.00

aOGAo

95538



«Grupo ,

Ingeniara
AfíCHJnec ruRA iNCCNiemA cons.truc cil'N

MANO DE OBRA

CODIGO iORNAUS DIARIOS

MDO-001 Maestro (MA) DIA RO$2/451.48

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA ROS1345.56

MIX)-003 Trabajador de 2d8 Categoría (T2) DIA RD$1456.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Termlnador (T3} OIA RD$1.364.00

MDO-005 Ayudante (AY) DIA RD$1,050.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA R0$8944>4

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) OIA RO$817.16

CODIGO

EXCAVACIONES

RENO/DIA BrIgMia/clla MA TI T2 T3 AY TC M SUPUDOR

MINIBANNER CON UNK

Excavación a mano en tierra R0$544.77 R0S817.16 MINIBANNER CON LINK

Excavación a mano en caliche RD$817.16 RD$817.16 MINIBANNER CON UNK

Excavación a mano en roca RD$143432 RD$817.16 MINIBANNER CON UNK

'Excavaciones con equipos en Anóllsis de Costos Equipos

MO COI.OCACION ACERO MINIBANNER CON UNK

Coloc. acero alta resistencia RDS606.33 R0S5,446.08 MINIBANNER CON UNK

Coloc. acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2' RD$134.44 R0$4,39S.80 MINIBANNER CON UNK

Coloc. acero dintel y v. Amarre hasta 20x.40 y K' ó 3/8' R0$134.44 RDS4,395.80

Coloc. acero malla eiectrosoldada RDS47.75 RD$4,395.80

MINIBANNER CON LINK

MINIBANNER CON UNK

Coloc. acero malla eiectrosoldada QQ RD$606.33 RD$4,395.80

Coloc. acero normal QQ RD$403.34 RDS4,395.80

Coloc. acero rampa escalera corriente ROS3.535.ll RDSS,446.08

Coloc. acero viga 6 de 14" ó K", 2 de 1' y 2 de K', 25x40 RDS134.44 RDSS,446.08

Coloc. acero viga postens. y pórticos en col. QQ R{>$640.64 RDS5,446.08

MINIBANNER CON LINK

MINIBANNER CON UNK

MINIBANNER CON UNK

MINIBANNER CON UNK

MINIBANNER CON UNK

Coloc. acero tapata de muros, cois y vigas amarre IU>S134.44 RD$4,395.80 MINIBANNER CON UNK

Colocación varillas (Incremento precio por altura) en 2do nivel lOK

Colocación varillas (Incremento precio por altura) en 3ro nivel

Colocación varillas (Incremento precio por altura) en Ato nivel 20K

Colocación varillas (Incremento precio por altura) en Sto nivel

Colocación varillas (Incremento precio por altura) en 6to nivel en adelante

MO CARPINTERIA-ENCOFRADOS - TODO COSTO

Losas Planas < 2.60m altura RD$638.60

MINIBANNER CON UNK

MINIBANNER CON UNK

Vuelos Planos < 2.60m altura ROS638.60 MINIBANNER CON UNK

Losas Planas hasta 3.00m de altura RD$669.S0 MINIBANNER CON UNK

Vuelos planos hasta 3.00m de altura ROS669.50 MINIBANNER CON UNK

Losas Inclinadas en 1 dirección hasta altura S.OOm R0$648.90 MINIBANNER CON UNK



-Grupo ,

Ingeniara
ARí.nnitc riiRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/■ v<./ r^n hia < < w. 'n¡ ^ . :• «.-v

MANO DE OBRA

CODIGO JORNALES DIARIOS

MCXÍ-OOl Maestro (MA) DIA ROS2,4S1.4S

MDO-002 Trabajador de Ira Categorjt (TI) DIA RO$1.945.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) OIA RD$U56.20

MOO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) DIA RD$1,364.00

MOO-005 Ayudante (AV) C»A RD$1^.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) OIA RD$894.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Callfleado (PE) DIA RO$817.t6

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPCION UNO PU REND/DU Brígada/dla NIA n T2 T3 AV TC PE SUPLIDOR

ao^we Losas Inclincadas en 2 direcciones basta altura 3.0Om M2 fl0$«48.90 15.30 1 2 MINIBANNERCON UNK

CTD-007 Vuelos inclinados en 2 dlreccciones basta altura 3.0Om MI flD$fi».25 15.S0 1 2 MINIBANNERCON LINK

CTD-OOS Losas inclinadas < de 2 limas hasta altura 3.00m M2 RD$695.2S 8.00 2 MINIBANNERCON UNK

CTD-009 Vuelos er> losas Inclinadas < de 2 limas hasta altura 3.00m ML ftDS695.25 13.30 1 2 MINIBANNER CON LINK

ao-oio loses Inclinadas > de 2 limas hasta altura de 3.00m M2 RD$818.8S 8.00 1 2 MINIBANNER CON UNK

CTD-011 Vuelos en losas Inclinadas > de 2 limas hasta altura 3.00m ML RD$818.B5 13.30 1 2 MINIBANNER CON LINK

CTD-012 Losas Planas > S.OOm altura hasta 3.50m M2 RDS669.S0 16.00 1 2 MINIBANNER CON LINK

ao-013 Losas Planas > 3.50m altura hasta 4.00m M2 RD$726.15 13.50 1 2 MINIBANNER CON LINK

CTD-014 Vuelos Planos > S.OOm altura hasta 3.50m ML RO$3GO.SO 15.00 1 2 MINIBANNERCON UNK

aD-015 Vuelos Planos > 3.S0m altura hasta 4.00m ML RDS726.15 14.00 1 2 MINIBANNER CON UNK

ao-oie Muros trancados o atornillados por cara M2 RD$911.SS 7.30 1 2 MINIBANNER CON ÜNK

CTD-017 Muros en vigas por cara M2 RO$932.1S 8.00 1 2 MINIBANNERCON UNK

CTD-018 V^as de amarre < 0.30m ML RD$38S.25 22.00 1 2 MINIBANNERCON UNK

ao-019 Vigas sobre muros < 0.30m ML RD$370.80 20-00 1 2 MINIBANNERCON UNK

aD-020 Vigas sobre muros > 0.30m < O.SOm ML RD$S40.75 13.50 1 2 MINIBANNERCON UNK

ao-021 Vigas de carga O.tSm a 0.20m x Altura < 0.40m ML R0$7S1.90 9.50 1 2 MINIBANNER CON UNK

aD-022

Vigas de carga O.lSm a 0.20m x Altura > 0.40m, para cada cm adidonal hasta 0.80m, a partir de

O.SOm se considera muro ML RD$25.24 1 2 MINIBANNERCON UNK

aO-023

Vigas de carga > 0.20m de base, para cada cm adicional hasta O.SOm, a partir de O.SOm se considera
muro ML R0$25J4 1 2 MINIBANNER CON UNK

aO-024 Vigas Invertidas, se consideran Igual a vigas de carga ML RD$e7S.S0 9.30 1 2 MINIBANNERCON UNK

CTO-025 Pérgolas < 0.20m x 0.40m ML RO$8ia.85 12.50 1 2 MINIBANNERCON UNK

CTO-026 Dinteles < 0.20mx0.20m ML RD$597.40 22.00 1 2 MINIBANNERCON LINK

aO-027 Columnas < 0.30m de cara, por cara ML RD$726.15 9.30 1 2 MINIBANNERCON UNK

CTO-028

Columnas > O.SOm de cara, por cada O.lOm de ancho hasta O.SOm, a partir de O.K)m se considera
muro ML RO$S6.6S 1 2 MINIBANNER CON LINK

CTO-029 Columnas cilindricas da 0.20m ML RDS952.75 4.30 1 2 MINIBANNER CON UNK

CT0^30 Columnas cilindricas de 0.30m ML RD$1,251.45 3.30 1 2 MINIBANNERCON UNK

CTD-031 Columnas cilindricas de 0.40m ML RO$l,6«3.4S 3.00 1 2 MINIBANNERCON UNK

Vr\



Grupo

ingeniara
AHOUtrcCTURA INC.FMlEftlA coNSTRurcjan

MANO DE OBRA

CODIGO KWNAUS DIAHIOS

MDO-001 Mtestro (MA) DIA RDS2^5L48

MOO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) OIA RDSl,S4S.56

MDO-OOB Trabajador de 2da Categoría {T2} DIA RD$1^56.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría -Termínador (T3) DIA RD$13&*.00

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA RD$1^S0^8

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) OIA RD$S94.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$817.16

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPCION UND PU REND/DtA BrlgMla/dta MA n T2 T3 AY TC K SUPLIDOR

CTO-032 Muros en columnas, per cara M2 ROS932.15 7.50 1 2 MINIBANNER CON LINK

cro-033 Guardaras en losas ML RD$185.40 50.00 1 2 MINIBANNERCON UNK

aD-034 Guardaras en plateas ML RO$185.40 40.00 1 2 MINIBANNER CON UNK

CTCKI35 Cornitas en losas, por cara ML RO$64B.90 32.50 1 2 MINIBANNER CON UNK

a0^36 Rampas de escaleras, 2 tramos UND R0$1D,274JS 1.25 1 2 MINIBANNER CON LINK

CTD^37 Andamios en madera M2 RD$123.60 15.00 1 2 MINIBANNERCON UNK

MO CARPINTERIA - SOLO MANO DE OBRA

MOLDES PARA COLUMNAS TAPA Y TAPA

MDOC-001 Columnas 2 tapas con retalle hasta 0.10 mts. ML RD$271.15 15.05 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MDOC-002 Columnas 2 tapas con retalle de más de 0.10 mts. hasta 0.20 mts. ML RD$304.Ü2 13.42 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MDOC-003 Columnas 2 tapas con retalle de más de 0.20 mts. hasta 0.30 mts. ML RD$339.64 12.02 RDS4,046.t2 1 2 MINIBANNER CON UNK

MDOC-004 Columnas tapa y tapa de hasta 0.30 mts. de arwho ML RD$169.82 24.03 RDS4,046.12 1 2

MDOC-005 Columnas tapa y tapa de hasta 0.30 mts. hasta 0.40 mts. de ancho ML RD$205.42 19.87 RDS4,046.12 1 2

MDOC-006 Columnas tapa y tapa de hasta 0.40 mts. hasta 0.50 mts. de ancho ML RD$235.S5 17.33 RDS4,046.12 1 2

CONFECCION MOLDES COtS CUADRADAS Y RECTANG.

MDOC-007 De 0.20 X 0.20 mts. hasta 0.30 x 0.30 mts. ML RO$205.42 19.87 ROS4,046.12 1 2 MINIBANNERCON LINK

MDOC-008 De más de 0.30 x 0.30 mts. Hasta 0.40 x 0.40 mts. ML RO$235.03 17.33 RD54,046.12 1 2 MINIBANNERCON LINK

MDOC-009 De más de 0.40 x 0.40 mts. Hasta 0.50 x 0.50 mts. ML RDS271.15 15.05 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNERCON LINK

MDOC-OIO De más de 0.50 x 0.50 mts. Hasta 0.60 x 0.60 mts. ML RD$339.64 12.02 RDS4,046.12 1 2

MDOC-011 De más de 0.60 x 0.60 mts. HasQ 0.70 x 0.70 mts. ML RD$405J7 10.07 RDS4.046.12 1 2

MDOC-012 De más de 0.70 x 0.70 mts. Hasta 0.80 x 0.80 mts. ML RD$473.84 8.61 RDS4,046.12 1 2

MDOC-013 De más de 0.80 x 0.80 mts. Hasta 1.00 x 1.00 mts. ML RD$539.57 7.56 R0$4,046.12 1 2

INSTALACION IMOLDES COIS CUADRADAS Y RECTANG.

MDOC-014 De 0.20 X 0.20 mts. hasta 0.30 x 0.30 mts. ML RO$23S.5S 17.33 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MDOC-015 De más de 0.30 x 0.30 mts. Hasta 0.40 x 0.40 mts. ML RDS304.02 13.42 RD$4.046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

MDOC-016 De más de 0.40 x 0.40 mts. Hasta 0.50 x 0.50 mts. ML RD$339.64 12.02 R0$4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

MDOC-017 De más de O.SO x 0.50 mts. Hasta 0.60 x 0.60 mts. ML R0S539.57 7.56 R0$4,046.12 1 2
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CODIGO iORNALES DIAIIIOS ^  f/P B V
MOO-OOX Maestro (MA) DIA RD$2,451.48

Vi 0 s w 4 (|<g ^ 0 i*»
Vi 0 "s > // \\p g / 0-0MDO-002 TralMlador de Ira Cat^orla (TI) OIA RDS1,945.56

MOO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RDSl,SS6.20

MOO-004 Trabajador da 3ra Categoría - TerniinadOT (73) DIA RD$1,364.00

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA RDSl,OS0.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RD$894.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RDS817.16

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPOON UND PU REND/D(A Mgada/dta MA TI T2 T3 AV TC PE SUPUDOR

MDOC-018 De más de 0.60 x 0.60 mts. Hasta 0.70 x 0.70 mts. ML RD$610.79 6.68 R0$4,046.12 1 2

MDOC-019 De mis de 0.70 x 0.70 mts. Hasta 0.80 x 0.80 mts. ML RD$673.78 6.06 RD$4,046.12 1 2

MDCC-020 De mis de 0.80 x 0.80 mts. Hasta 1.00 x 1.00 mts. ML RD$810.72 5.03 R0$4,046.12 1 2

CONFECCION EINSTAUCION MOIDES C013 REDONDAS

MDOC-021 Confección de moldes para columnas cónicas de hasta 0.50 mts. ML RD$744.99 5.48 RDS4,Ú46.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MDOC-022 instalación de moldes para columnas cónicas de hasta 0.50 mts. ML RD$304.02 13.42 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MOOC-023 Confección de moldes para columnas redondas de hasta 0.50 mts. ML RDS575.6S 7.09 R0S4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MDOC-024 Instalación de moldes para columnas redondas de hasta 0.50 mts. ML RD$304.02 13.42 R0S4,046.12 1 2

MDOC-025 'Por cada O.lOm de dlim. que exceda O.SOm se Incrementaré precio 20K

CONFECCION E INSTALACION M01I»S PARA MUROS

MDOC-026 Confección molde muro hormigón armado, ambas caras lisas. Cada cara M2 R0$246.S1 16.55 R0S4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MOOC-027 Instalación de moldes para muros de hormigón armado. Cada cara M2 RD$309.S0 13.19 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MDOC-028 Moldes prefabricados múltiples, transportados mecinicamente, por cara M2 RD$24.80 123.36 RD54,046.12 1 2

CONFECCION E INSTALACION MOLDES VIGAS V DINTELES

MOOC-029 Confacción e Instalación de moldes para vigas de zapata hasta 0.40 mts. x 0.40 mts. ML RD$246.S1 16.55 R0$4,046.12 1 2 MINIBANNER CON LINK

MDCC-030

Confección e Instalación de moldes para vigas de zapata de mis de 0.40 mts. X 0.40 mts. hasta 0.50
mts. x 0.50 mts. ML RD$1G9.82 24.03 RDS4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MDOC-031

Confección e Instalación de moldes para v^as de zapata de mis da 0.50 mts. X 0.50 mts. hasta 0.60
mts. X 0.60 mts. ML RO$20S.42 19.87 RDS4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MDOC-032

Confección e Instalación de moldes para ^as de zapata de amarre de 0.15 mts. ó 0.20 mts. de srKho
por 0.20 mts. de altura. ML RO$205.42 19.87 RDS4,046.12 1 2

MOOC-033

Confección e Instalación de moldes pera vigas de amarre de 0.15 mts. ó 0.20 mts. de ancho por 0.30
mts. de altura. MI IID$235.03 17.33 RD$4,046.12 1 2

MDOC-034

Confacción e Instalación de mcrides para vigas de amarre de 0.15 mts. ó 0.20 mts. de ancho por 0.40
mts. de altura. ML RO$271.15 15.05 RD$4,046.12 1 2

MDOC-035

Confección e Instalación da moldes para vigas da amarre de 0.15 mts. ó 0.20 mts. da ancho por 0.50
mts. da altura. ML RD$304J>2 13.42 RD$4,046.12 1 2

MOOC-036 Confección e Insulaclón de moldes para vigas invertidas. Por cada 0.10 mts. de altura (ambas caras). ML RO$101.33 40.27 RDS4,04e.l2 1 2

MOOC-037 Confección e Instalación de moldes para vigas de carga. Por cada 0.10 mts. de fondo. ML RD$49.29 82.79 R0$4,046.12 1 2

MDOC-038 Confección e Instalación de moldes para vigas de carga. Por cada 0.10 mts. de altura. ML RD$71.21 57.31 R0$4,046.12 1 2



.

_C5rupo ,

Inaeniaro
It/MA ff/A < < yfWs ¡ f<: 'i . :• /a;

MANO DE OBRA

COCHCO JORNALfS (MARIOS

\\ o a l
MDO-001 Maestro (MA) DIA RD$2A51.4«

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1,945.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2} OIA RO$1,S5G.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) DIA RD$I,364.00

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA RD$1,0S0.2R

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA R0$«94.04

MOO-007 Pedn 0 Trabajador No Califleado (PE) DIA ROS817.16

BRIGADAS

CODICO DESCRIPCION UNO PU RENO/DIA Brigeda/tfia MA n T2 T3 AY TC PC SUPUDOR

MDOC-039

Confección e Instalación de moldes para dinteles de hasta 2.00 mts. de largo y hasta 0.20 mti. de

ancho. ML RO$339.64 12.02 RD$4,046.12 1 2

MDOC-040

Confección e Instalación de moldes para dinteles de hasta 2.00 mts. de largo y más de 0.20 mts. y

hasta 0.40 mts. de ancho. ML RDS473.64 8.61 RD$4,046.12 1 2

MDOC-041 *los moldes de mas de 2.00m de largo se pagarán como viga

Mt)OC-0«2

*En vigas de carga cuando la altura de apuntalamiento sea mayor de 3.60m el prado se Incrementará

2Cfti por cada metro o fracción da metro

HECHURA DE FALSOS PISOS

PMAOOOl De hasta 2.7S mts. da altura M2 ROS20SA2 19.87 R0$4,046.12 1 2 MIN1BANNER CON UNK

PMAO-002 De más de 2.7S mts. hasta 3.00 mts. de altura M2 RD$23S.S5 17.33 R0S4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

PMAD-003 De más de 3.00 mts. hasta 4.00 mts. de altura M2 R0S27L15 15.0S RD$4,046.12 1 2 MINI8ANNER CON UNK

PMAO-004 De más de 4.00 mts. hasta 5.00 mts. de altura M2 R0$304.02 13,42 RD$4,046.12 1 2

PMAO-005 De más de 5.00 mts. hasta 6.00 mts. de altura M2 ROS339.64 12.02 RDS4,046.12 1 2

OTROS-CARPIffTERIA

CARP-OOl Moldes para arcos de hasta 0.20 mis. da fondo y hasta 0.30 mts. da radio M2 ROS673.79 6.06 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

CARP-002 Moldas para voladitos Independientes del falso piso, hasta O.SOm de ancho por cada O.lOm ML RD$71.21 57.31 RDS4,046.12 l 2 MINIBANNER CON UNK

CARP-003 Rampas de escaleras Usas M2 RO$673.79 6.06 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

CARP-004 Antepechos de hasta O.SOm por cada O.IOm de altura ML RO$71.21 57,31 RD$4,046.12 1 2

CARP-005 Cornisas ML PA

DESENCOFRADOS

CARP-OOS Desencofrado de columnas - solo área de contacto M2 RDS35.61 114.59 R0S4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

CARP-006 Desencofrado an vigas, dinteles y arcos - solo área da contacto M2 RD$41.09 99.32 RDS4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

CARP-007 Desencofrado en falsos pisos hasta 2.75m M2 R0$43.S1 93.14 R0S4.046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

CARP-OOe Desencofrado an falsos pisos mas da 2.75m sa pagara RDSl.Sl por cada metro cuadrado adicional M2 88.15 R0$4.046.12 1 2

ESTRUCTURAS VARIAS • CARPINTERIA

CARP-OOS Confección da tijerilla con clavos, por pie cuadrado de madera utilltada P2 RD$41.09 99.32 RDS4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

CAfiP-009 Confección de tijerilla con tornillos, por pie cuadrado da madera utilizada P2 RC^71.21 57.31 RD$4.046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

CARP-010 lf^stalacló^ de tijerillas UND 9Jl -
MINIBANNER CON UNK

o_t,,
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C00K30 JORNALES DIAIIIOS

C  fMI»-001 Maestro (MA) DIA Rt)S2,4Sl,48

MDO-002 Trabtjador de Ira Categoría {TI] DIA RD$1345.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría {T2) DIA RD$1,S56.20

MDO-OOd Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (13) DIA Rl^l,364.00

MDO-005 Avudante (AY) DIA RD$1,050.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RO$S94.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RO$817.16

BRIGADAS

CODIGO OESCRIPOON UND PU RENO/OM Brigatfa/dla MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUOM

CARP-011 Instalación de planchas de zinc, sin enlatado UND R1>$S4.78 74,49 RD$4,046.12 1 2

CARP-012 instalación de planchas de zinc, con enlatado UND RD$90.38 45.15 RD$4,046.12 1 2

CARP-013 Instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x 6' con enlatado UND RD$10i.33 40.27 RDS4,046.12 1 2

CARP-014 instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x 6' sin enlatado UND RO$<O.S6 50.66 R0$4,046.12 1 2

CARP-015 instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x 8* con enlatado UND RD$115.03 35.48 RDS4,046.12 1 2

CARP-Olfi instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x 8' sin enlatado UND R0$101.33 40.27 RD54,046.12 1 2

CARP-017 Instalación de caballetes UND RO$71.21 57.31 RD$4,046.12 1 2

CARP-018 instalación de planchas de sisal cemento de 3 x 2 con enlatado UND RD$169.82 24.03 RDS4,046.12 1 2

TRABAJOS DE TERMINACION - CARPINTERIA

CARP-019 Montura de marcos de madera corriente (pino y maderas simllar«) UND RO$79.41 51.39 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNER OON UNK

CARP-020 Montura de marcos de madera preciosa UND RD$101.33 40.27 R0$4,046.12 1 2 MINI8ANNERC0N UNK

CARP-021 Montura de marcos de metal UND RC^134.19 30.41 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNER OSN UNK

CARP-022 Confección de puertas con clavos P2 RD$41.09 99.32 R0$4,046.12 1 2

CARP-023 Confección de puertas en plumilla P2 RO$80.S6 50.66 RD$4,046.12 1 2

CARP-024 Confección de puertas forradas de zinc P2 RD$101.33 40.27 RD54,046.12 1 2

CARP-02S Confección de puertas biseladas con clavos P2 RD$S0.54 50.66 RO54,046.12 1 2

CARP-026 Montura de puertas de pino UND RO$673.78 6.06 RDS4,046.12 1 2

CARP-027 Montura de puertas paneladas de tipo corriente UND RD$843.60 4.84 RD$4,046.12 1 2

CARP-028 Montura de puertas de vaivén UND RD$1,013.41 4.03 R054,046.12 1 2

CARP-029 Montura de puertas plegadizas de corredera UND RD$1,013.41 4.03 RDS4,046.12 1 2

CARP-030 Montura de puertas plegadizas con moldura 0 cubre falta UND RD$14S0.30 3.02 RD$4,046.12 1 2

CARP-031 Montura de puertas en plumilla, con cáncamo UND RD$1,350.30 3.02 RDS4,046.12 1 2

CARP-032 Montura de puertas de playwood UND RD$673.78 6.06 RDS4,046.12 1 2

CARP-033 Montura de cerradura corriente UND RD$503.96 8.10 RD$4,046.12 1 2

CARP-034 Montura de cerradura especial (precio alzado) UND P.A.

CARP-035 Forro de closets en madera preciosa M2 P.A. .

CARP-036 División de playwood (un solo lado) M2 RO$2%.55 17.33 RDS4,046.12 1 2
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MANO DE OBRA

CCKMGO JOHNAUS DIARtOS

MDO-001 Maestro {MA} OIA RD$2,4S1.48

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (Ti) OIA RD$1,M5.56

MOO-003 Trabajador de 2da Categoría (12) OIA RD$l^56.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Cat^oría ■  Terminador (T3) OIA RD$1364>00

MOO-005 Ayudante (AY) OIA RD$1JK0.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) OIA RD$8»4.04

MDO-007 Pedn 0 Trabajador No Calificado (PE) OIA RO$817.16

•  ° aK

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPCION UNO PU RENO/DIA BrIgada/dhi MA n T2 13 AY TC PE SUPUOOR 1
CARP-037 División de playwood (ambos lados) M2 RD$339.64 12.02 ROS4.046.12 1 2

CARP-03S Playwood decorativo M2 P.A.

CARP-039 Oelo raso de playwood o cartón piedra M2 ROS271.15 13.05 RD$4,046.12 1 2

CARP-040 Qelo raso de playwood en cuadros de 2' x 2' M2 RD$339.64 12.02 RDS4.046.12 1 2

CARP-041 Cielo raso de asbesto cemento en cuadros de 2'x2' M2 RD$369.76 11.04 RD34,046.12 1 2

CARP-042 Cielo raso de cartón acústico, eocostiiiado M2 RD$369.76 11.04 RD34,046.12 1 2

CARP-043 Forro de paredes en madera preciosa, con altos y bajos rellevei. M2 PUL.

MO ALBAÑIURIA • COIOCACKM BIOQUES HORMIGON MINIBANNER CON UNK

Ai£-001 Colocación bloques 4' x 8" x 16" UNO R0$29.09 123.00 RDS3.300.S2 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ALa-002 Colocación bloques 6" x 8" x 16' UNO RO$24.26 130.00 RDS3,500.S2 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

AlS-003 Colocación bloques 8" x 8" x 16' UNO R0$26.88 133.00 RDS3,S00.52 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ALB-004 Bloque de 12x8x16 pulgs. UND RDS49.88 90.00 RDS4,317.68 1 1 1 1

ALB-003 Bloque ornamental de 3x23x20 pulgs. UNO RO$41-46 73.00 RDS2,606.48 1 1

AL6-006 Bloque Irr^ular UNO H0$S4.58 73.00 RD$2,606.48 1 1

ALB-007 Bloque de cristal UNO RD$147.S1 20.00 RD$2,4S0.24 1 1

ALB-008 Block ornamental de barro o cemento UNO RO$54.56 53.00 RDS2,606.48 1 1

ALB-009 VIollnado de bloques por cara UND RD$3.21 783.00 RDS2,430.24 1 1 MINIBANNERCON UNK

ALB-010 Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.80 M UND RD$2.16 1173.00 RDS2,430.24 1 1

AL6-011 Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.60 M UNO RO$3Jl 785.00 RDS2,450.24 1 1

AL6-012 Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.40 M. UND R0$4.40 583.00 RDS2,430.24 1 1

ALB-013 Llenado de huecos de bloques, Bastones a 0.20 M UND R0$8.08 315.00 RDS2,430.24 1 1

ALB-014 Corte y amarre de varillas en bloques. Bastones a 0.60 M UND RO$1.0S 2350.00 R0S2,430.24 1 1

ALB-OIS Corte V amarre de varillas en bloques, bastones a 0.60 M, UND RD$1.61 1363.00 RD$2,430.24 1 1

ALB-016 Corte V amarre de varillas en bloques, t>astones a 0.40 M. UND R0$2.18 1175.00 RD$2,450.24 1 1

ALB-017 Corte V amarre de varillas en bloques. Bastones a 0.20 M. UND RD$3.21 783.00 RD$2,450.24 1 1

MO ALBANiLERIA • nRMINAOON SUPERFICIES MINIBANNER CON UNK

ALB-018 Instalación y desmonte de andamios en madera M2 RO$9S.OS 63.93 RD$8,092.24 2 4 MINIBANNER CON ÜNK
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CODIGO JORNAIES DIARIOS

MDO-OOl M*«stro(MA) DIA RD$2.4S1.4S

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) OIA RD$1345.S6

MOO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RD$14SS.20

MOO-004 TratMjador de 3ra Categoría - Terminador (T3) DIA RD$13e4.00

MDO-OOS Ayudante (AY) OIA R0$1^.2>

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RD$S94.04

MCIO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) OIA RD$«17.1g

vÍ¿'0HS3Q^

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPCION UND PU REND/DIA Brlgada/<Ha MA n T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

AL6-019 Eraguacbe/Careteo con llana M2 RD$46.31 55.00 ROS2,4S0.24 1 1 MINIBANNERCON LINK

ALB-020 Resane en muros con goma M2 RD$e9.88 52.00 ROS3,500.52 1 1 1 MINIBANNER CON LINK

ALB-021 Resane frotado M2 RO$42.82 58.00 RD$2,4S0.24 1 1

ALB-022 Repello maestreado en paredes M2 RDSUS.75 22.00 RD$2,4S0.24 1 1 MINIBANNERCON LINK

ALB-023 Repello maestreado en techos M2 RDS194.44 16.00 R0$2,995.84 1 1

ALB-024 Repello sin maestrear M2 RO$SS.35 46.00 RDS2,450.24 1 1

ALB-02S EmpaRete horitontal y vertical a punta de llana M2 RO$8S.S3 42.00 R0$3.S00.52 1 1 1

ALB-026 EmpaRete maestreado Interior o exterior menos de Sm M2 RD$194.80 28.00 RDSS,253.86 1 1 1 1 MINIBANNERCON LINK

ALB-027 EmpaRete maestreado exterior mas de 3m M2 RDS247.93 22.00 RDSS,2S3.88 1 1 1 1 MINIBANNER CON LINK

ALB-028 EmpaRete maestreado en techos y vigas M2 RD$2S2.5S 14.50 RD$3,889.88 1 1 1 MINIBANNER CON LINK

ALB-029 EmpaRete maestreado en columnas M2 RD$363.71 15.00 RO$5.253.S8 1 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ALB-030 Empañete en techo maestreado 2cms mínimo M2 RD$278.6S 14.50 RDS5,253.88 1 1 1 1

ALB-031 EmpaRete pulido sin color M2 RD$212.74 17,00 RDS3,S89.88 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

AlB-a32 EmpaRete pulido con color M2 RD$237.67 19.00 RDS3,889.88 l 1 1

ALB-033 EmpaRete rasgado M2 RDS336.75 12.00 8053,889.88 1 1 1

ALB-034 EmpaRete Hl-Rlb 3 capas M2 R0$404.09 10.00 RD$3,8S9.88 1 1 1

ALB-035 Natllla M2 RD$1U.35 26.00 RD$2,839.60 1 1

AL6-036 Marmolina con piedras M2 RO$S05.12 8.00 RO$3,889.88 1 1 1

ALB-037 Marmolina frotada M2 IU)$404.09 10.00 8053,889.88 1 1 1

ALB-038 Perrilla M2 R0$404.09 10.00 RD53,e89.88 1 1 1

AL8-039 Terminación 1/2 punto arcos hasta 40ems ancho Incluy. 2 caras, fondo y eamo ML RD$1447.M 3.00 RD53,889.88 1 1 1

ALB-040 Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetas ML RD3S4.gS 30.00 RD52,450.24 1 1 MINIBANNERCON LINK

AL6-041 Estrías ML RD$159.17 16.00 R0$2,450.24 1 1

ALB-042 Goteros colgantes ML RDSl95.n 13.00 R052,450.2a i 1 MINIBANNERCON LINK

ALB-043 Goteros de ranura ML RO$169.7$ 15.00 RD52,450.2A 1 1 MINIBANNER CON LINK

ALB-044 Cornisas hasta 12cms en cemento ML RD$449.02 9.00 RDS3,889.88 1 1 1

/UB-04S Rústico con llana sin Incluir repeito M2 R0$147.51 20.00 RD52,839.60 1 1
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CODIGO JORNALES DIARIOS •  //#-.i i¡,rSea,
\\o ^//MOO-OOl Maestro (MA) DIA RDS2,4S1.48

MDO-002 Trabajador de Ir* Categoría (TI) DIA RD$1,945.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RD$1456.20

MCX)-004 Trabajador de 3ra Categoría - Termlnador (T3) DIA RDS1,364.(N}

MOO-OOS Ayudarrte (AY) DIA RD$1,050.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TQ DIA R0$8»4.04

MDO-007 Peón o Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$817.16

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPOON UNO PU RENO/DM Brlgada/dia MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

AlB-046 Ligrimas en cemento M2 flD$366.77 8.00 RDS2,839.60 1 1

Al£-(M7 Vuelo aislado de O.SOm hasta 2.00m ML RD$3SB.U 7.10 RDS2,450.24 1 1

AlB-048 Sajo relieve Incluyendo cantos ML RD$339.46 7.S0 RDS2,4S0.24 1 1

ALB-049 Mochetas deO.lSm ML RD$S7.51 28.00 RDS2,450.24 1 1 MINIBANNER CON UNK

ALB-050 Mochetas de 0.20m ML RD$9SX1 25.00 RD$2,450.24 1 1 MINIBANNER CON ÜNK

MANO DE OBRA PINTURA MINIBANNER CON UNK

P1N-001 Preparación superficie - Masilla, tija, piedra- y apllcaclórt Ira mano acrlllca M2 RD$40.37 90.00 RDS3,501.76 1 1

P1N-002 Aplicación 2da mano acrlllca M2 RD$26.91 135.00 RDS3,501.76 l 1

PIN-003 Preparación de superf. -Masilla, lija, pledra-y apllcaelótt 2 manos acrfliea M2 RD$G7,28 54.00 RD$3,501.76 1 1

PIN-004 Prep. superficie - Masilla, lija, piedra-y aplicación Ira mano mantenimiento M2 RD$43.08 84.00 RDS3,501.76 1 1

PIN-005 Aplicación 2da mano mantenimiento M2 RD$40.37 90.00 RDS3,501.76 1 1

PIN-006 Prep. de superf. -Masilla, lija, pledra-y aplicación 2 manos m*r«tenlmlento M2 R0$83.<fó 43.50 R0S3.S01.76 1 1

PIN-007 Prep. Superf. - Masilla, lija, piedra- y aplicación Lra mano pintura industrial M2 RD$41,50 84.37 RDS3.501.76 1 1

PIN-008 Aplicación 2da mano pintura Industrial M2 RD$41.S0 84.37 RDS3,501.76 1 1

PIN-009 Preparación de superficie y aplicación 2 menos pintura Industrial M2 RD$83.01 42.19 R0S3,501.76 1 1

PIN-010 Rapllla total o parcial M2 RD$53.B3 20.00 RD$l,050.2e 1

PIN-OU Aplicación ira mano óxido de tinc M2 R0$32.30 112.50 R0S3,501.76 1 1

PIN-012 Aplicación 2da mano óxido de tInc M2 R(^4.24 150.00 RDS3,501.76 1 1

PIN-013 Limpieza y sellado grietas-y aplicación ira mano pintura Impermeabilizante M2 RD$4S.76 79.41 R0S3,501.76 1 1

PIN-014 Aplicación 2da mano pintura impermeabilizante M2 RD$26.91 135.00 R0S3,501.76 1 1

PIN-OIS Preparación superficie y aplicación Ira mano en pared rústica M2 RD$67.2B 54.00 R0$3,501.76 1 1

P(N-016 Aplicación 2da mano en pared rústica M2 R0$S«.S4 64.28 R0S3,501.76 1 1

PIN-017 Preparación de superficie y aplicación 2 manos en pared rústica M2 RDSU3.82 29.35 RDS3,501.76 1 1

PIN-018 Preparación superficie y aplicación ira mano barniz M2 RDS43.08 84.37 RDS3,501.76 1 1

PIN-019 Aplicación 2da mano en barniz M2 R0$43.08 84.37 RDS3,501.76 1 1

PIN-020 Preparación de superficie y aplicación 2 manos en barniz M2 RD$88.16 42.19 RD$3,501.76 1 1

PIN-021 Piedra sobre paredes M2 RD$13.13 80.00 RD$1.0S0.28 1



-Grupo .

Ingeniara
ARiJinrH HIRA /Mfif'Aí/l '"•1 < I >N\IHU' ■ l< líV

MANO DE OBRA

CODKSO XMNALES OIAKIOS

M0CMX)1 Maestro (MA) Oía RD$2^S1.48

MOO-002 Trabajador de Ira Categoría (Ti) Día RD$1,MS.56

MOO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RO$1^56.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Termittador (TS) DIA R0$1364.00

MOO-005 Ayudante (AY) CHA ROSl^.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RDSS»4.(M

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RDSS17.16

f

^snom^z

BRIGADAS

CODIGO OCSCRIPOON UNO PU RENO/DIA Brigada/Illa MA n T2 T3 AV TC SUPUOOR

PIN-022 Pintura en cornisas ML RD$S3,«4 67.S0 RDS3,S01.76 1 1

PIN-023 Volutas en ventanas y muros ML RD$45.77 79.41 ROS3,501.76 1 1

MANO DE OBRA EiECTRKOS MINIBANNERO^N UNK

ELEC-001 Salida en tubería oculta de 1/2" UND RD$731.18 5.86 RD54,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ELEC-002 Salida Luces, tubería oculta 1/2' UNO R0$731.18 5.86 RD$4,318.92 l 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-003 Salida interruptor sencillo, tubería oculta 1/2* UND RD$731.18 5.86 RD54,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-004 Salida interruptor doble, tubería oculta 1/2' UNO RD$8S5.94 4.83 R054,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ELEC-005 Salida Interruptor triple, tubería oculta 1/2" UND RD$9B7.34 4.34 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-006 Salida Interruptor 3 vías, tubería oculta 1/2" UND RDS86S.94 4.83 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ELEC-007 Salida interruptor 4 vías, tubería oculta 1/2" UND RO$1,OS6.07 3.94 RO$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-008 Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2' UND R0$737.64 5.86 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-009 Salida Tomacorrlente 220 v.. tuber(a oculta 3/4" UND RD$893.76 4.83 RD$4.318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-010 Salida Botón de timbre, tubería oculta 1/2' UNO RD$893.76 4.83 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-011 Salida de timbre, tubería oculta 1/2' UND RO$B93.76 4.83 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-012 Salida teléfono, tubería oculta 1/2' UND RO$893.76 4.83 RD$4,3ie.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-013 Salida tetecable, tubería oculta 1/2' UND RO$S93.76 4.83 RD$4,3ie.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ELEC-014 Salida Data, tubería oculta 1/2" UND RD$893.76 4.63 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ELEC-015 Salida Interruptor piloto, tubería oculta 1/2' UND RD$893.76 4.83 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-016 Salida en tubería oculta de 3/4" UND RD$8S8.40 4.S1 RD54,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-017 Salida luces, tubería oculta 3/4' UND RO$9S8.40 4.51 RDS4,3ie.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-018 Salida Interruptor sencillo, tubería oculta 3/4* UND R0$958.40 4.51 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-OIS Salida Interruptor doble, tubería oculta 3/4" UND RDSl,162.97 3.71 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-020 Salida Interruptor triple, tubería oculta 3/4' UND RO$lj:94.89 3.34 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-021 Salida Interruptor 3 vías, tubería oculta 3/4' UND RO$l,162.97 3.71 RD$4,316.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ELEC-022 Salida Interruptor 4 vías, tubería oculta 3/4" UNO RD$1,424.37 3.03 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-023 Salida Tomacorrlente 110 v., tubería oculta 3/4* UNO RD$9S8.40 4.51 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-024 Salida Botón de timbre, tubería oculta 3/4' UND RD$1,162.97 3.71 RDS4,318.92 1 1 1
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MANO DE OBRA

CODIGO JORNALES MARIOS

MDO-001 MMStro (MA) MA RD$2,4S1.48

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) MA RO$1.94S.56

MDO-003 Trabajador de 2d8 Categoría (T2) DIA RD$1456.20

MOO-004 Trabajador de Sra Categoría - Terminador {T3) OIA ROS1364.00

MDO-OOS Ayudante (AY) OIA RD$1X>S0.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) OIA RD$8»4^

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) OIA RD$827.16

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPCION UND PU REND/DIA Brigada/illa MA TI T2 T3 AY TC PE SUPLIDOR

ELEC-025 Salida de timbre, tubería oculta 3/4' UNO RD$t,162.97 3,71 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-026 Salida teldfono, tubería oculta 3/4' UND RD$1,162.97 3.71 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-027 Salida telecatile, tubería oculta 3/4' UNO ROSl,162.97 3.71 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-028 Salida Data, tubería oculta 3/4' UNO RD$1.162.97 3.71 RD$4,3ie.92 1 1 1

ELEC-029 Salida Interruptor piloto, tubería oculta 3/4' UND AO$l,t62.97 3.71 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-030 Por cada 1/4' superior a 1/2', hasta 1', 30K adlc. al precio UNO RD$218.B2 RDSO.OO

ELEC-031 Por cada switch adlc. o de combinación, 50K adlc. al precio UND RD$365.56 ROSO.OO

ELEC-032 Salida exterior tubería visible tipo Industrial, 1/2' UND RD$892.09 4.84 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-033 Salida exterior tubería visible tipo Industrial, 1/2' con registro tipo letra UNO RD$9S8.30 4.51 RD$4,318.92 l 1 1

ELEC-034 Salida exterior tubería visible tipo industrial, 3/4' UND RD$1,159.72 3.72 RDS4.31S.92 1 1 1

ELEC-03S Salida exterior tubería visible tipo Industrial, 3/4' con registro tipo letra UND RD$i;!45.79 3.47 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-036 Salida exterior tutwrla visible tipo industrial, 1" UND RO$1^07.65 2.86 RDS4,318.g2 1 1 1

El£C-037 Salida exterior tubería visible tipo industrial, 1' con registro tipo letra UND RO$l,619.53 2.67 ROS4,318.92 1 1 1

ELEC-038 Salida Waterproof, Wetherproof, Explotlonproof UND P.A. RDSO.OO

ELEC-039 Salidas sin tuberías exterlormente visible UNO RO$330.89 12.94 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-040 Salidas sin tuberías oculta en plafones, cielos rasos, etc. UNO RD$486.16 8.81 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-041 Interruptor de seguridad en paneles, por cada 10 amp. UND RD$170.77 ROSO.OO

ELEC-042 Interruptor de seguridad 30 amp. UND RD$S16.84 8.36 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-043 Interruptor de seguridad 60 amp. UND R0$l,033.69 4.18 R0S4,318.92 1 1 1

ELEC-044 Interruptor de seguridad 100 amp. UND RO$l,722.81 2.S1 ROS4.318.92 1 1 1

ELEC-04S Interruptor de seguridad 12S amp. UND RD$2,153.52 2.01 R0S4,318.92 1 1 1

ELEC-046 Interruptor de seguridad 150 amp. UND RO$2^B4.22 1.67 R0S4,318.92 1 1 1

ELEC-047 Interruptor de seguridad 200 amp. UND ROS3,445.62 1.25 RD54,318.92 1 1 1

ELEC-048 Interruptor de seguridad 2S0 amp. UND R0$4307.03 1.00 RO$4,318.92 1 1 1

ELEC-049 Instalación Breaker UND RDS16S.46 25.87 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-OSO Instalación regulador de Intensidad o Switch DImmer UND RD$52S.70 8.14 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-OSl Instalación timbre de campana UNO R0$987.34 4.34 RDS4,31B.92 1 1 1
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MANO DE OBRA

CCMMGO iORNAUS DIARIOS

MDO-001 Maestro (MA) DIA R0$2.4Slv48

MDO-002 Trat)a)ador de Ira Categoría (TI) CHA ROSl,945.56

MDO-003 Trabajador de 2d8 Categoría (T2) Día RD$1356.20

MOO-004 Trabajador de Sra Categoría - Termirtador (T3) CHA RDSl,364.00

MDO-OOS Ayudante (AY) OIA RD$1,050.28

MDO-006 Trabajador Calificado [TC] DIA RO$S94.04

MOO-007 Pedn 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$817.16

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPOON UNO PU REND/DU Brigeda/dla MA n n T3 AY TC PE SUPUDOR

ELEC-052 Instalación de cada número de los cuadros de timbres UND RD$330.89 12.94 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-0S3 instalación moledor de desperdicios a su salida IIOy UND RD$656.44 6.52 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-0S4 Instalación extractor de aire con salida llOv UND R0$656.44 6.52 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-OSS Instalación Calentador de agua no provisto de plot y cordón llOv UND RDS656.44 6.52 R0$4,318.92 1 1 1

ELEC-056 Instalación Calentador de agua no provisto de plot y cordón 220v UND RO$987.34 4.34 RD$4,3ie.92 1 1 1

ELfC-057 Instalación Estufa eléctrica 220v UND R0$987.34 4.34 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-OSS Instalación Aire Acondicionado hasta 2 HP sin Incluir materiales UND RD$1.972.02 2.17 RD54,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-0S9 Pago mínimo visita electricista a domicilio UND RDS700.00 RD$0.00 MINIBANNERCONLINK

ELEC-060 Panel Distribución 2 Espacios, 1 Ph UND RD$14)70.96 4.03 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-061 Panel Distribución 4 Espacios, 1 Ph UND RD$1,122.62 3.85 R0S4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-062 Panel Distribución 6 Espacios, 1 Ph UNO RD$1,187.03 3.64 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-063 Panel Distribución 8 Espacios, 1 Ph UND RDS1,242.72 3.48 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-064 Panel Distribución 12 Espacios, 1 Ph UNO RD$1,294.82 3.34 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-065 Panel Distribución 16 Espacios, 1 Ph UND RD$1.570.03 2.75 RD54,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-066 Panel Distribución 24 Espacios, 1 Ph UND RD$2,103.98 2.05 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-067 Panel Distribución 30 Espacios, 1 Ph UND RO$2.792.92 1.55 RD54,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

MANO DE OBRA PISOS MINIBANNER CON UNK

PiS-COl Mano de Obra de colocación de Adoquines M2 RD$233.3S 16.00 RD53,733.64 1 2 MINIBANNER CON UNK

PÍ5-002 Corte de Chazos Adoquines UND RO$24.89 150.00 RDS3,733-64 1 2 MINIBANNER CON UNK

PIS-003 Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso nacional hasta 2úx20cms M2 RD$589.99 5.00 RDS2,839.60 1 1

PIS-004 Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso nacional hasta 40x40cms M2 RO$S67.84 4.30 RDS2,839.G0 1 1

PIS-OOS Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso Importada hasta 20x20cms M2 RDS621.04 4.75 RDS2,839.60 1 1

PIS-006 Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso Importada hasta 40x40cms M2 RO$64t.31 4.00 R0S2,839.60 1 1 MINIBANNER CON UNK

PiS-007 Mano de Obra de colocación piso mosaicos corriente 20x20cms y 25x2Scms M2 RDS269.34 15.00 RD$3,889.88 1 1 1

P1S-008 Mano de Obra de colocación de Granito 2Sx2Scms M2 RD$288.59 14.00 RDS3,889.88 1 1 1

PIS-009 Mano de Obra de colocación de Granito 30x30cms hasta 33x33cms M2 R09310.U 13.00 RD$3,889.88 1 1 1

PiS-010 Mano de Obra de colocación de Granito 40xA0cms M2 RDS367.32 11.00 RD$3,889.88 1 1 1
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MANO DE OBRA
Gr

CODIGO JORNAl£S DIARIOS W1 //.O » /- . ^

MDO-001 Maestro (MA) DIA RDSZ,451.48

-s coj/ Y^<s. 1
MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1,945.56

MDO-OOa Trabajador de 2da Categoría {T2) DIA RD$1,556.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Termirtador (T3) OIA ROSl.364.00

MDO-OOS Ayudar^te (AY) DIA RDS1A50.Z8

MDO-006 Trabajador Calificado (TQ OIA RD$a94.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA AO$817.16

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPaON UNO PU REND/DIA Brigade/dla MA n n 13 AY TC PE suPUDOR

PIS-011 Mar<o de Obra de colocación de Granito SOxSOcma M2 RDS364.B4 10.50 RDS3,S89.88 1 1 1 MINIBANNERCON LINK

PISK)12 Mano de Obra de colocación pisos mosaicos granitos en plumilla o cartabón M2 RD$384.84 10.50 R0S3,889.88 1 1 1

PIS-013 Mano de Obra de colocación de Mármol Importado M2 RD$788.38 3.80 RDS2,99S.84 1 1 MINIBANNERCON LINK

PIS-014 Mano de Obra de colocación de Mármol nacional M3 RDS680.S7 4.40 RDS2,995.84 1 1

PIS-OIS Mano de Obra de colocación de Porcelanato Importado hasta 60ii60cm M2 RDS436.B6 6.50 R0S2,839.60 1 1 MINIBANNERCON LINK

PIS-016 Mano de obra colocación vibrazos en pisos para parques y terrazas M2 RD$323J9 12.50 RD$3,889.88 1 1 1

P1S-017 Mano de obra colocación quicio entre puertas ML ROS22.66 13.25 RD$2,839.60 1 1

MANO DE OBRA ZOCALOS MINIBANNERCON LINK

PIS-018 Mano de Obra de colocación zócalos de Cerámica ML RD$141.9B 20.00 RD$2.839.60 1 1 MINIBANNERCON LINK

PIS-0Í9 Mano de Obra de colocación zócalos de mosaico corriente ML RDS103.54 30.00 RDSZ,839.60 1 1

PIS^20 Mano de Obra de colocación zócalos de Granito ML RD$134.iO 22.00 RDS2,839.60 1 1 MINIBANNERCON UNK

PIS-021 Mano de Obra de colocación zócalos escalera de mosaico corriente ML ROS171.52 17.00 RD$2,839.60 1 1

PIS-022 Mano de Obra de colocación zócalos escalera de Granito ML RD$226.93 13.00 RD$2,839.60 1 1

PIS^2a Marto de Obra de colocación zócalos de Porcelanato ML RO$141.9B 20.00 RDS2,839.60 1 1 MINIBANNERCON UNK

PIS-024 Mano de Obra de colocación zócalos de Mármol ML RD$1B9.31 15.00 RD$2,839.60 1 1 MINIBANNERCON LINK

MANO DE OBRA ESCALONES MINIBANNERCON LINK

PIS-025 Confección escalones revestidos de mezcla ML RD$318.24 8.00 RDS2,450.24 1 1

PIS-026 Terminación de escalones de cemento ML RD$US.51 13.50 RD$2,450.24 1 1

PIS-027 Montura de escalones en escaleras huella y contrahuella ML RD$36S.67 10.00 R0S2,450.24 1 1

PIS-028 Mano de Obra Colocación Huella y Contra Huella mosaicos ML RD$310.52 9.50 R0S2.839.60 1 1

PIS429 Mano de Obra Colocación Huella y Contra Huella granito ML RD$429.73 7.00 RDS2,839.60 1 1 MINIBANNER CON UNK

PI$-030 Mano de Obra Colocación Huella y Contra Huella Cerámica Porcelanato ML RD$709.90 4.00 RD$2,839.60 1 1 MINIBANNER CON UNK

PIS-031 Colocación mármol fabricación nacional en escaleras ML RD$737.46 4.00 RDS2,839.60 1 1

PIS-032 Colocación mármol Importado en escaleras ML RD$907.66 3.25 R0S2,839.60 1 1

PIS-033 Confección de escalones y revestimiento de ladrillo ML RD$7S6.43 3.90 RDS2.839.60 1 1

PIS-034 Revestimiento de escalones en ladrillos ML RD$621.04 4.75 RD$2,839.60 1 1

MANO DE OBRA PUERTAS MINIBANNER CON UNK
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MANO DE OBRA

CONGO JORNALCS OIARKM

MDC-001 Maestro (MA} DIA ROS2,451.48

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA ROSl,»4S.56

MDO-003 Trabajador de 2d8 Categoría (T2) DIA RO$14S«-20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador {T3] DIA RD$1364.I)0

MOO-005 Ayudante (AY) DIA RD$1,050.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA flD$a94.04

MOO-007 Peón o Trabajador No Calibeado (re) DIA RD$ai7.1«

. TÍf

r

COOtGO DESCRIPCION UNO PU REND/DIA Brlgeda/tfla MA TI T2 13 AV TC PE SUPUOOR

PUE-001 Mano de obra Inst. de Puerta Polimetállca Irtcluye Llavin UNO RD$2,197.90 2.00 R0$4,39S.80 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

PUE-002 Mano de obra Inst. de Puerta PVC incluye Llavin UNO RD$1,758.32 2.50 RDS4,395.80 1 1 1 MIMBANNERCON UNK

PUE-003 Mano de obra Inst. de Puerta en madera Interior Incluye Uaviln UND RDS2,747.38 1.60 RDS4,39S.80 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

PUE-004 Mano de obra Inst. de Puerta en madera principal Incluye Uaviln UNO RD$2,930.53 1.50 RD$4,395.80 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

PUE-OOS Mano de obra Inst. de Puertas para closet P2 RD$73.26 60.00 RDS4.39S.80 1 l 1 MIMBANNERCON UNK

MANO DE OBRA REVESTIMIENTOS DE SUPERFICIES MINIBANNER CON UNK

REV-001 Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 20x20cms M2 RD$S21.04 5.25 RDS2,839.60 1 1 MINIBANNER CON UNK

REV-002 Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 40x40cms M2 RO$737.4€ 4.00 RDS2,839.60 1 1

REV-003 Hechura meseta de baño revestida en cerámica UNO RD3l,282.63 2.30 RDS2,S39.60 1 1

REV-004 Colocación mármol fabricación nacional en revestimiento superficies M2 RD$1,179.97 2.50 RD$2,839.60 1 1

REV-005 Colocación mármol Importado en revestimiento superficies M2 RDSl,179.97 2.50 RDS2,839.60 1 1

REv-ooe Colocación mármol fachalco en una sola pieza M2 RDS1,179.97 2.50 RDS2,839.60 1 1

REV-007 Colocación mármol en pedazos M2 RD$9S3.33 3.00 R0S2,839.60 1 1

REV-OOS Colocación de mármol travertlno en tiritas M2 RDS1,474.96 2.00 RD52,S39.60 1 1

REV-009 Colocación de piedra coralina M2 RD$5«8.79 3.50 RDS2,839.60 1 1 MINIBANNER CON UNK

REV-010 Colocación da piedra caliza aserrada M2 RO$l,133.85 3.50 RDS2.S39.60 1 1

REV-011 Colocación de piedra caliza labrada M2 RD$737.46 4.00 RDS2,839.60 1 1

REV-012 Colocación de piedras blancas tipo San Cristóbal, Cambita, callaos de rio M2 R{^844.77 3.50 RD$2,839.60 1 1

REV-013

Colocación de piedra de roca o canto rodado, tipo encache de 0.20m a O.SOm de espesor en

revestimiento terraplenes con fines decorativos M2 Rl^76S.23 3.85 RD$2,839.&3 1 1

REV-014

Colocación de piedra de roca o canto rodado, tipo encache de 0.20fn a O.SOm de espesor en

revestimiento terraplenes, canales y cunetas M2 RO$289.35 8.80 RDS2,450.24 1 1

REV-OIS Colocación de piedra de roca o canto rodadoen muro de mamposterla con fines decorativos M3 IU)$3,105.17 0.95 RD$2,e39.60 1 1

REV-016 Colocación de piedra de roca o canto rodadoen muro de mamposterla M3 RO$1,083.36 2.35 R0$2,450.24 1 1

MANO DE OBRA TERMINACION DE TECHOS MINIBANNER CON UNK

TCM-001 Mano de obra fino techo plano sin Incluir subida materiales M2 RD$169.26 16.00 ROS2,606.4S 1 1 MINIBANNER CON UNK

TCH-002 Mano de obra fino techo inclinado sin Incluir subida nsaterlales M2 RD$104.U 26.00 RDS2,606.48 1 1
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MANO DE OBRA

CODIGO JORNALES DIARIOS

MOO-OOl Maestro (MA) OIA RDS2^51.48

MDO-002 Trabs^ador de Ira Categoría (TI) DIA R0S1,94S.S6

MOO-003 Trabajador de 2da Cat^oria (T2} DIA RD$1,SS6.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (13) DIA RDS1J64.(I0

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA R0S1^.2S

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) OIA RD$S94.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) OIA RO$817.16

U

CODIGO DESCRIPCION UND PU REND/DIA Brlgada/tfla MA 71 n n AV TC PE SUPUDOR

TCH-003 Mano de obra fino techo bermuda, Incluye cantos, no incluye subida materiales M2 RO$427.B4 13.00 RO$5.2S3.8S 1 1 1 1

TCH-004 Mano de obra zabaletas de ̂ so ML RD$60.14 4S.00 RDS2,606.4S 1 1

TCH-005 Mano de obra zabaletas de techo ML ROS90.29 30.00 ROS2,606.4S 1 1 MINIBANNEROIN LtNK

TCH-006 Colcocaclón de tejas M2 RD$5(».U 8.00 R0$3,889.88 1 1 1

TOI-007 Colocación caballete de tejas ML R0$404.n 10.00 R0$3,889.e8 1 1 1

MANO DE OBRA INSTALACIONES SANITARIAS MINIBANNER CON LINK

ABASTECIMIENTO AGUA POTABU POR SAUDA- PVC POUPROPILENO. POUESTILENO, H.G.

SAN-001 Salida Agua Potable agua fría o callente UND RD$1,1S0.12 3.02 RO$3.S01.76 1 1 MINiBANNEftCONUNK

SAN-002 Salida de agua fría a orinal de falda UND RD$t.481.03 2.34 RD$3,S01.76 1 1

SAN-003 Salida de agua fría a baño de ducha UND RD$1,1$0.12 3.02 RDS3,501.76 1 1

SAN-004 Salida de agua fría a Inodoro corriente UND RD$1,481.03 2.34 R0$3,501.76 1 1

SAN-OOS Salida de agua fría a inodoro fluxómetro UND RD$2.302.93 l.Sl RD$3,S01.76 1 1

SAN-006 Salida de agua fría y callente de calentadores domésticos UND RD$1A81.03 2.34 RDS3,501.76 1 1

SAN-007 Salida de agua fría a calentadores Industriales UND P.A.

SAN-OOS Instalación de filtros de agua domiciliarlas UND RD$lA81-03 2.34 R{^3,S01.76 1 1

SAN-OOS Mano de obra ranura y acuRe bastón para salida A.P. UNO RO$2B4.49 12.20 RDS3.501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-OlO ABAS1TCIMIENT0 AGUA POTABU POR SALIDA • COBRE

SAN-011 Salida de tubería soldadas o roscadas de cobre de Y' RD$i,646.47 2.11 ftDS3,501.76 1 1

SAN-012 Salida de tubería soldadas o roscadas de cobre de K' RO$2J02.93 1.76 RDS3,S01.76 1 1

SAN-013 Salida de tubería soldadas o roscadas de cobre de 1* RO$2,S31.14 l.Sl RD$3,S01.76 1 1

SAN-014 Salida de tubería soldada o roscada de cobre de 1 K' o más PA -

SAN-OIS IN5T. TUBERIAS PVC, POUPROPiUNO Y POUESTIUNO AP

SAN-0L6 Instalación tuberías 1/2* y 3/4* ML RO$9.73 3S6.52 RDS3,S01.76 1 1

SAN-017 Instalación tuberías 1' ML RO$t9.48 178.26 RDS3,501.76 1 1

SAN-018 Instalación beberías 1-1/4' a 1-1/2' ML RD$24.3S 142.56 RD$3,S01.76 1 1

SAN-019 Instalación tuberías 2' ML RD$24J5 142.S6 RD$3,S01.76 1 1



-Grupo ,

((^Ingeniara
rUHA 'N^'.L ̂ f¡ iHA • r*r.j<IKi. 'i r ;í .A/

MANO DE OBRA

CODIGO JORNALES OIARtOS

//.^ -íA <í>>\MDO-001 Maestro (MA) DIA RO$2AS1.48 //^ ÍVA 'II • ■ .^w

MCX>-002 Traba}sdor de Ira Categoría (TI) OIA RO$l,94S.S6
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MOO-003 Trabajador de 2d8 Categoría |T2) DIA RO$l,5M.2»

MOO-004 Trabajador de 3ra Categoría • Terminador {T3) DÍA RD$1464.00

MDCM»5 Ayudante (AY) OIA RDSl/)50.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) OIA ROS894.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RDS817.16

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPCION UNO PU REND/DM Brigada/dla MA n T2 T3 AV TC PE SUPUDOR

SAN-020 Instalación tuberías 3" ML RD$34.70 100.07 R0$3,S01.76 1 1

SAN-021 Instalación tuberías 4" ML ROS40,01 66.74 RDS3,S01.76 1 1

SAN-022 Instalación tuberías 6' ML RD$4S.73 71.26 RDS3,501.76 1 1

SAN-023 Instalación tuberías 8" ML RD$S3.37 65.05 RDS3,501.76 1 1

SAN-024 Instalación tuberías 10' ML RD$84.05 54.20 R0$3,501.76 1 1

SAN-025 instalación tuberías 12' ML RO$«9.38 50.04 RDS3,501.76 1 l

SAN-026 INSTALACION TUBERIAS HIERRO GALVANIZADO H.6. AP

SAN-027 Instalación tuberías 1/2' ML RD$43.08 81.29 R0$3,501.76 1 1

SAN-02e Instalación tuberías 3/4' ML RDS48.44 72.29 RD$3,501.76 1 1

SAN-029 Instalación cuberías 1" ML RO$59.21 59.14 R0S3,501.76 1 1

SAN-03a Instalación tuberías 1-1/4' en adelante ML P.A.

SAN-031 INSTALACION TUBERIAS COBRE AP

SAN-032 Instalación tuberías 1/2' por columna, soldada o roscada CXIL RD$1,646.47 2.11 RDS3,501.76 1 1

SAN-033 Instalación tuberías 3/4' por columna, soldada o roscada COL. R0$2,302.93 1.51 RD$3,501.76 1 1

SAN-034 Instalación tuberías 1" por columna, soldada o roscada COL. R0$2,631.14 1.32 RDS3,501.76 1 1

SAN-035 Instalación tuberías 1-1/4' en adelante, soldada o roscada COL P.A.

SAN-036 INSTALACION BOMBAS • CISTERNAS

SAN-037 Montura de bomba de agua en cisterna con diámetro de 3/4' a 1' UND RD$12,768.71 0.26 RDS3,501.76 1 1

SAN-038 Montura de bomba de agua en cisterna con diámetro 1-1/4' en adelante UNO P.A.

SAN-039 CONEXIÓN 0 EMPALME A TUB. EXISTENTE AGUA POTABLE

SAN-040 En tuberías de K' ó K* UNO RO$l,315.S8 2.64 R0S3.S01.76 1 1

SAN-041 En tuberías del' UNO R0$l,646.47 2.11 RDS3,501.76 1 1

SAN-042 En tuberías de l'a 1 M' UNO RO$1,972.03 1.76 RDS3,501.76 1 1

SAN-043 En tuberías de IK" a 2' UND RO$2,30r93 1.51 ROS3,501.76 1 1

SAN-044 En tuberías de 2 Vi' o más UND P.A.

SAN-045 INSTALAaÓN APARATOS SANITARIOS (EXCLUSIVAMENTE)

SAN-046 Mano de obra Instalación Inodoro corriente dos cuerpos UND RO$1315.58 2.64 ROS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK
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MOO-OOl Maestro (MA) OIA RD$2^51.AB í/f i
MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA ROSl,9A5.Sfi \o si) ÍÍÍI'A^í^

V\ J Vv*

MOO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RD$1^56.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Termirtador (T3] DIA RD$136A.OO

MDO-OOS Ayüdante (AY) DIA RDS2X>S0.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RDS8BA.0A

MOO-007 Peór< 0 Trabajador No Calificado (^) DIA ROSei7.16

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPCION UNO PU REND/DIA Bilgada/dta IMA TI T2 13 AY TC PE SUPIIDOR

SAN-047 Inodoros especiales de dos cuerpos UNO Rt«1^6.S8 1.92 RD53,501.76 1 1

SAN-048 Inodoros especiales de un cuerpo o (Meza UND RD$2^2.03 1.17 RDS3.501.76 1 1

SAN-049 Inodoros de fluxómetro o automáticos UND RO$2,172.17 1.60 RDS3,501.76 1 1

SAN-OSO inodoros de pared UND R0$2362.D3 1.17 RDS3,501.76 1 1

SAN-051 Inodoros super de lujo UND P.A.

SAN-0S2 Mano de obra deslntalaclón Inodoro UND RD$«A«.08 S.29 ROS3.S01.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-053 Lavamanos corrientes sin patas UNO RD$131S.S8 2.6A RD53.501.76 1 1

SAN-OSA Lavamanos especiales sin patas UNO ROSl,806.58 1.92 RDS3,501.76 1 1

SAN-OSS Lavamanos especiales con patas UNO ROS2302.93 l.Sl R0S3,501.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

sw-ose Lavamanos de salón (lava cabeza) UND R0$2302.93 1.51 ROS3,5C1.76 1 1

SAN-057 Lavamanos de muebles o empotrado UND RDS2,302.93 1.51 R0S3,501.76 1 1

SAN-OSS Lavamanos clínico (unidad conjunto) UNO RD$9^.79 0.35 RDS3,501.76 1 1

SAN-0S9 Lavamanos de pedestal super de lujo UND P.A.

SAN-060 Mano de obra deslntalaclón lavamanos UND RDS1,982.0S 3.02 R0$3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-061 Bidet corriente UNO RDSl,972.03 1.76 RDS3,501.76 1 1

SAN-062 Bidet con mezcladora especial UND P.A.

SAN-063 Bañeras plisticas y vidriadas UNO R0$1^.S8 1.92 RDS3,501.76 1 1

SAN-OSA Baño de hierro corriente UNO RD$2,631.tA 1.32 RD53,501-76 1 1

SAN-OSS Baño de hierro especial UND RD$3,618.A8 0.96 R0$3,501.76 1 1

SAN-066 Mano da obra Instalación llave para empotrar sencilla UND RD$656.AA 5.29 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

SAN-0e7 Mano de obra Instalación mezcladora ducha empotrada UND RD$1,971.61 1.76 RD$3,S01.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

SAN-OSS Mano de obra Instalación mezcladora ducha de superficie UND RD$1,1S0.12 3.02 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

SAN-069 Mano de obra Instalación rociador ducha UND RO$656.4A 5.29 RD$3,S01.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

SAN-070 Mano de obra Instalación pichorro baño UND R0S656.44 5.29 R0S3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-071 Mano de obra Instalación mezcladora lavamanos UND RD$14S0.12 3.02 RD$3,501-76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-072 Duchas tipo teléfono UND RD$6S6.A4 5.29 RD$3,501.76 1 1

SAN-07S Mano de obra Instalación fregadero corriente sertcillo UND RD$1,971.60 1.76 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

,n o
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CODIGO KMNAU5 DIARIOS

MDO-001 MMstrO (MA) OIA RDS2,4S1.48

MDO-002 Trabtjador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1,945.S«

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA R0$l¿5e.20

MOO-OCM Trabajador de 3ra Categoría - Terminadm' (T3} DIA RO$1J64.00

MDO-OOS Ayudante (AY) OIA RD$14>50.2S

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) OIA RD$S9«.04

MDO-007 Peór\ 0 Tratnjador No Calificado (PE) OIA R0$R17.1«

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPCION UND PU RENO/DIA Srigaita/dti MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

SAN-074 Fregadero* especíale* de una cimera UNO RDS1^.S8 1.92 RD$3,501.76 1 1

SAN-07S Fregadero* especíate* de dos cimera* UNO R0$2402.93 l.Sl RDS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-076 Mano de obra desintalaclón fregadero UNO RD$1,150.12 3.02 fiDS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-077 Lavaderos sencillos sin vertedero (terminación) UNO 81^1,150.12 3.02 R0S3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-07g Lavaderos sencillos con vertedero (terminación) UNO RD$1,8D6.S8 1.92 RDS3,501.76 1 1

SAN-079 Lavaderos doble* sin vertedero (terminación) UNO RD$1A81.03 2.34 R0$3.501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-OSO Lavaderos dobles con vertedero (terminación) UNO R0$1,806.58 1.92 R0$3.501.76 1 1

SAN-081 Mano de obra desintalaclón lavadero UND RD$«56.44 5.29 R0S3.501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-082 Lavadora* automáticas doméstica* UND RD$2,631.14 1.32 RD$3,501.76 1 1

SAN-083 Lavadoras automáticas Ir^dustrlales o comerciales UNO P.A. .

SAN-0a4 LavaiHatos automáticos domésticos UND R0$2,631.14 1.32 RDS3.501.76 1 1

SAN-085 Trituradora de huesos doméstica UND RC«3.618.48 0.96 R0$3,501.76 1 1

SAN-086 Vertederos de hierro UND ROS1,806.58 1.92 RDS3,501.76 1 1

SAN-087 Vertederos de cemento (terminación) UND R0$330.89 10.49 RDS3,501.76 1 1

SAN-OaS Mano de obra instalación orinal sencillo UND R0$l,64«.47 2.11 R0$3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-089 Orinales de cernento (terminación) UND RD$822.58 4.22 RDS3,501.76 1 1

SAN-090 Orirrale* de media falda UND RD$1,481.03 2.34 RD$3,501.76 l 1

SAN-091 Orinales de falda UNO RD$2,302.93 1.51 RD$3,501.76 1 1

SAN-092 Mano de obra desinstalación orinal UND RO$823.24 4.22 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-093 INSTALACION CALENTADOR DE M3UA (EXCLUSiVAMENTC)

SAN-094 Calentadores de gas UNO RD$3,048.81 1.14 RD$3,501.76 1 1

SAN-09S Calentador eléctrico de linea UNO RD$3,048.81 1.14 RD$3,501.76 1 1

SAN-09fi Calentador domiciliarlo con tubería hasta 3/4' y capacidad hasta 12 gis UNO RD$2,631.14 1.32 RDS3,501.76 1 1

SAN-097 Calentador domiciliarlo con tubería 3/4" o mis y capacidad 12-18 gis UNO P.A.

SAN-09e Calentador domiciliario con tubería 3/4' o mi* y capacidad mayor 18 gis UND PUL

SAN-099 Calentadores industriales o comerciales UNO PUL

SAN-100 INSTALACION LLAVES DE PASO DOMICILIARIIAS
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CODIGO JORNALES DIARIOS

MOO-OOl MMStro (MA) OIA RDS2^1.48

MC)C-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) OIA RO$l,»4S.S6

MDO-003 Trabajador de 2da Cst^orla (T2) OIA RD$1,5S6.20

MOO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Termirtador (T3) OIA RD$1,3642)0

MOO-005 Ayudante (AY) DIA RI^l^.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TQ OIA R0$894M

MOO-007 Peórt 0 Trabajador No Calificado (PE) OIA RD$8S7.16

BRIGADA^

CODIGO DESCRIPCION UNO PU RENO/OIA Brlgada/<Ha MA TI T2 T3 AV TC PE SUPUOOR

SAN-101 Instalación llave chorro jardín Yi y K' litcluyendo llrtea de 3 ML Max Ust UNO RDSi,4«1.03 2.34 RDS3,501.76 1 1

SAN-102 Instalación llave paso (control) de Yt en tubería PVC, PE, PP o H.G. UNO R0$656.44 5.29 RDS3,501.76 1 1

SAN-103 Insolación llave paso (control) de K' en tubería PVC, PE, PP o H.G. UNO RD$987.34 3.52 R0S3,5ai.76 1 1

SAN-lOA Instalación llave paso (control) de 1* en tubería PVC, PE, PP o H.G. UNO RDS1J06.S8 1.92 RD$3,5ai.76 1 1

SAN-IOS Instalación llave paso (control) de K* en tubería de Cobre UNO RD$i,972.03 1.76 RDS3,501-76 1 1

SAN-106 Instalación llave paso (control) de K' en tubería de Cobre UNO RDS2,302.93 l.Sl RD$3,501.76 1 1

SAN-107 Instalación llave paso (control) de 1* en tubería de Cobre UNO RDS2,S05.35 1.39 RDS3,S01.76 1 1

SAN-108 Instalación llave paso (control) de IK* en tubería de Cobre UNO RD$2,831.14 1.32 RD$3,501.76 1 1

SAN-109 Instalación llave paso (control) mayor de VA" an Uiberla de Cobra UNO P.A.

SAN-110 instalación de hidrantes UNO RDS5,590.S0 0.62 RDS3,501.76 1 1

SAN-111 ÍNSTALACION TINACOS

&AN-112 Instalación de tinaco UNO PJL 0.62 RDS3,501.76 1 1

SAN-113 VALOR ELEVADO INSTALACION SANITARIA POR ALTURA

SAN-114 Valor elevado, segunda planta UNO SK 0.00

SAN-115 Valor elevado, tercera planta UNO lOK 0.00

SAN-116 Valor elevado, desde la cuarta planta a la sexta planta UNO 20% 0.00

SAN-117 Valor elevado, desde la sdptlma planta a la décima planta UNO 25% 0.00

SAN-lie Valor elevado, desde la décima primera (Uva.) planta en adelante UNO U% 0.00

SAN-119 MSAGUE OE APARATOS SANITARIOS

SAN-120 Mano de obra salida desagüe PVC 2° UNO R0$l,150.12 3.02 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

SAN-121 Mano de obra salida desagüe PVC 4' UNO ROSl,481.03 2.34 ROS3,501.76 i 1 MINI6ANNER CON UNK

SAN-122 Mano de obra salida desagüe Inodoro de pared UNO ROSl,806.58 1.92 R0S3,501.76 i 1

SAN-123 Mano de obra salida desagüe de piso 2", con parrilla UNO ROSl,31S.58 2.64 RDS3,501.76 1 1

SAN-124 Mano de obra salida desagüe de piso 4", con parrilla UNO RO$1,4B1.03 2.34 RDS3,50i.76 1 1

SAN-125 Marro de obra Instalación trampa de grasa doble cémara UNO RDS4,602.68 0.75 RDS3,501.76 1 1

SAN-126 Mano de obra Instalación trampa de grasa cámara sencilla UNO RO$2,9G2.03 1.17 R0S3,501.76 1 l

SAN-127 Mano de obra fijaciones de techo para tuberías aéreas UNO RDS24S.91 14.24 R0$3,S01.76 1 1 MINIBANNERCON UNK
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CODIGO iORNALfS DIARIOS

('i ^
MDO-001 Maestro (MA) DIA RDS2,4S1.4<

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1,945.S8 // ̂ 0%
MOO-003 Trabajador de 2da Categoría (72) DIA RD$135C.20 u ri3 :
MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) DIA R0$1484.00 \\ ̂
MDO-OOS Ayudante (AV) OIA RD$1450.28 u»

MCW-006 Trabajador Calificado (TC) OIA RD$894.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA IUI$B17.16

BRIGADAS

CCNMGO DESCRIPaON UNO PU RENO/DIA Brtgeda/<lla MA TI T2 T3 AY TC PE suPUDOR

SAN-128 Mano de obra tanja en tierra para tubería desagua UNO RD$393A£ 8.90 RDS3.501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-129 «/ENTIUCION POR PLANTAS

SAN-130 Instalación ventilación de 2' UNO RD$1.150.12 3.02 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-131 Instalación ventilación de 3° UNO RD$U1S.58 2.64 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-132 Instalación ventilación de 4" UNO RD$ly481.03 2.34 R0S3,501.76 1 1

SAN-133 Instalación ventilación de 5" o més UNO RD$1,974.51 1.76 RDS3,S01.76 1 1

SAN-134 COLUMNAS BAJANTES POR PLANTAS

SAN-135 Columna bajante de 1 Yt' UNO RDSM7.34 3.52 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-136 Columna bajante de 2" UNO RD$1,1S0.12 3.02 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-137 Columna bajante de 3' UNO RD$1415.S8 2.64 RD53,501.76 1 1

SAN-138 Columna bajante de 4" UNO RO$1^.47 2.11 R0S3,501.76 1 1

SAN-139 Columna bajante de más de 4* UNO P.A. .

SAN-140 DESAGÜE PLUVUU. POR PLANTA

SAN-141 Instalación de desagüe pluvial de 2" UNO RD$987.34 3.52 R0S3,501.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

SAN-142 Instalación de desagüe pluvial de 3* UNO RO$l,tS0.12 3.02 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

SAN-143 Instalación de desagüe pluvial de 4' UNO RD$1,315.S8 2.64 R0S3,501.76 1 1

SAN-144 Instalación de desagüe pluvial de más de 4* UNO P.A -

SAN-145 instalación de cámara y registro de limpíete UNO R0$1306.58 1.92 RD$3,501.76 1 1

SAN-146 INSTALACION SEPTICO Y FILTRANTE UNIDAD DE CONJUNTO

SAN-147 Instalación de sépticos y filtrantes de 4' UNO R0$5,916.05 0.59 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-148 instalación de sépticos y filtrantes de 5' UNO RD$5.916.05 0.59 ROS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

SAN-149 Instalación de sépticos y filtrantes de 6' UNO RD$6,575.19 0.53 R0$3,501.76 1 1

SAN-ISO Instalación de sépticos y filtrantes de 8* UNO RO$7^1.64 0.48 RDS3,501.76 1 1

SAN-151 INSTALACION TUBERIA ARRASTRE DOMIDUARID

SAN-152 Tuberías de 2' ML RD$72.06 48.18 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-153 Tuberías de 4* ML RDS88.06 39.42 R0S3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-154 Tuberías de 5" ML RD$146.78 23.65 ROS3.S01.76 1 1
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MANO DE OBRA
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CODIGO JORNALES NARIOS 'fe—^ \
MDO-001 Maestro (MA) DIA R0$Z.451.4a

(5MDO-002 Trabajador de Ira Cat^orla (TI) DIA RD$1,945.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RD$1,SS6.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría • Terminador (T3) DIA RDS1,3S4.00

MDO-005 Ayudante (AY) DIA RDS1,OS0.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RD$8»4.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) OIA RD$817.16

BRIGADAS

CODIGO MSCRIPCION UNO PU REND/DIA BNg>de/dl« MA TI n T3 AY TC PE SUPUDOR

SAN-ISS Tuberías de 6" ML RD$184.13 13.86 ROS3,S01.76 1 1

SAN-1S6 CONEXIÓN 0 EMPALME A TUR. EXIStEHTE JUIRASTRE

SAN-157 En tubería de 2' UND RD$987.34 3.S2 RDS3.501.76 1 1

SAN-158 En tubería de 3* UND RD$1,31S.S8 2.64 RD$3,501.76 1 1

SAN-1S9 En tubería de 4* UND R0$1,S4S.47 2.11 RDS3.501.76 1 1

SAN-160 En tubería de 6' UND RD$1,972.02 1.76 RDS3.S01.76 1 1

SAN-161 INSTALACION ACCESORIOS DE BAAOS

SAN-162 Montura de botiquín corriente sin empotrar. UND RD$327.83 9.00 R0S2,839.60 1 1

SAN-163 Montura de Sobquin corriente empotrado. UNO RD$l.t7».97 2.S0 RDS2.839.60 1 1

SAN-1&4 Montura de botiquín de lujo sin empo&ar. UND RD$1.966.S6 l.SO RDS2,839.60 1 1

SAN-16S Montura de botiquín de lujo empotrado. UND RO$2,949.96 1.00 RDS2,839.60 1 1

SAN-166 Montura de accesorios empotrados. UND RD$420.54 7.00 RDSl,945.56 1

SAN-167 Montura de accesorios atornillados. UND RD$294.99 10.00 RD$2,839.60 1 1

SAN-ieS Montura de papeleras porta servilletas. UND RD$294.98 10.00 RD$2.839.60 1 1

SAN-169 Montura de repisa para bafios corrientes. UND RO$491.61 6.00 RD$2,839.60 1 1

5AN-170 OMMARAS INSPECCION, VERTEDEROS Y TG • ALBAfilURIA

SAN-171 Mano de obra cámara de Inspección hasta 60x60cms - Albañilerfa UND RD$1,225.91 1.50 RDS2,450.24 1 1 MINI6ANNERC0N LINK

SAN-172 Mano de obra cámara de Inspección mas de fiOxEOcms-Albañileria UND R0$M71.10 Í.2S R[^2,450.24 1 1

SAN-173 Mano de obra trampa de grasa - Albanileria UND RDS2,962.03 1.00 RD$3,267.40 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

SAN-174 Confección vertedero de 60x60cms pulido, completo-Albeñtierla UND RD$1,697.22 1.S0 RDS2,450.24 1 1

SAN-175 Confección vertedero de 60x60cms en cerámica, compieto-Albañllerla UNO RD$3,798.57 1.00 RDS3,656.76 1 1 1

SAN-17S

INST. TUBERIAS ALCANTARILUDO SANITARIO V PLUVIAL • ZANJAS MENOS DE 3.00M

PROFUNDIDAD*

SAN-Í77 Tubería de 6' ML RD$88.06 31.96 RD$2,839.60 1 1

SAN-17B Tubería de 8" ML RO$112.07 25.11 RD$2,839.60 1 1

SAN-179 Tubería de 12" ML RD$12S.41 22.44 RDS2,839.60 1 1

SAN-ISO Tubería de IS" ML RO$165.47 17.01 RDS2,839.60 1 1

SAN-181 Tubería de 21* ML RD$306.8S 9.17 RD$2,839.60 1 1

¡yy^
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MANO DE OBRA

CODIGO JORNALES DIARIOS

MCX3-001 Maestro (MA) DIA ROS2^S1.4B fí s^^l5Í3K^ th'm-SÁMOO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1,94S.56

MDO-Ú03 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RO$1356.20

MOO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminedor (T3) DIA RO$t^64.l)0

MOO-005 Ayudante (AY) DIA RD$1^.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RD$894.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$817.16

BRIGADAS

CODKjO DESCRIPCION UNO PU REND/DIA Brigada/dla MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR 1
SAN-1S2 Tubería de 24' ML RD$432.31 6.51 RDS2,839.60 1 1

SAN-1S3 Tubería de 30" ML RDS624.43 4.51 R0S2,839.60 1 1

SAN-184 Tubería de 36' ML RDS72S.B2 3.88 RDS2,839.60 1 i

SAN-18S INSr. tuberías ALCANTARUIAOO sanitario y pluvial - ZANJAS MAS DE 3.00M PROPUNDIDAD*

SAN-186 Tubería de 6" ML RD$125.41 22.44 RDS2,839.60 1 1

SAN-187 Tubería de 8' ML RD$146.78 19.17 R0S2,839.60 1 1

SAN-ieS Tubería de 12' ML RD$1S5.47 17.01 R0S2,839.60 1 1

SAN-189 Tubería de 15' ML RDS200.14 14.06 R0S2,839.60 1 1

SAN-190 Tubería de 21" ML RD$3G0.26 7.81 RDS2,639.60 1 1

SAN-191 Tubería de 24' ML RD$5«0.3B 5.02 RDS2,839.60 1 1

SAN-192 Tubería de 30" ML RD$725.82 3.88 RD$2.839.60 1 1

SAN-193 Tubería de 36' ML RD$920.64 3.06 R0S2,839.60 1 1

SAN-194 'Corre por cuenta del plomero bajar los tubos y asiento de arena hasta 8*

SAN-195 INST. TUBERIAS ASBESTO CEMENTO*

SAK-196 Tubería de 3" ML RD$42.71 65.90 R0$2.839.60 1 1

SAN-197 Tubería de 4' ML RD$42.71 65.90 RDS2,639.60 1 1

SAN-198 Tubería de 6' ML RDS5e.70 47.94 RDS2,839.60 1 1

SAN-199 Tubería de 8" MI RD$72.06 39.06 RD$2,839.60 1 1

SAN-200 Tubería de 12' ML RD$88.06 31.96 RDS2,839.60 1 1

SAN-201 Tubería de 16" ML RO$146.78 19.17 RD$2.839.60 1 1

SAN-202 Tubería de 20' ML RD$184.14 15.28 RD$2,839.60 1 1

SAN-203 'Corre por cuenta de! plomera bajar los tubos hasta 8'

SAN-204 INST. TUBERIAS HIERRO FUNDIDO 0 ACERO*

SAN-205 Tubería de 3" ML RD$72.I)6 39.06 RDS2,839.60 1 1

SAN-206 Tubería de 4" ML RC^.06 31.96 RDS2,839.60 1 1

SAN-207 Tubería de 6" ML RD$112.07 25.11 RDS2.839.60 1 1

SAN-208 Tubería de 8' ML RO$125.41 22.44 RD$2.839.60 1 1
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MANO DE OBRA
Gro,

CODIGO JOKNALES DIARIOS

¡fio

fe ̂ 2 M 1

MDO-001 Maestro (MA) OIA RD$2.451.48

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) OIA R0S1,94S.S6

MDC-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RD$i^56.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) DIA R0$1364.00

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA RO$M)S0.28

MDO-OÚ6 Trabajador Calificado (TC) E»A RDS8944M

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) OIA RD$817.16

BRIGADAS

CONGO DESCRIPCION UNO PU RENO/DIA Brigada/dla MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUbOR 1
SAN-209 Tubería de 10" ML RD$170.77 16.48 RDS2,a39.60 1 1

SAN-210 Tubería de 12" ML RD$264.18 10.6S RD52,839.60 1 1

SAN-211 'Corre por cuenta del plomero bajar los tubos hasta 4"

SAN-212 INST. TUBERIAS GAIVANOAOAS*

SAN-213 Tubería de 1" ML R0$34.70 81.12 R0$2,839.60 l 1

SAN-214 Tubería de 1" a 1-1/2" MI RD$42.71 65.90 8052,839.60 1 1

SAN-21S Tubería de 2" ML RDS53.37 52.73 RDS2,839.60 1 1

SAN-216 Tubería de 2" a 2-1/2' ML RD$64.05 43.94 RDS2,839.60 1 1

SAN-217 Tubería de 3' ML RDS72.06 39.06 RD$2,839.60 1 1

SAN-2ie Tubería de 4" ML RD$88J>6 31.96 RDS2,839.60 1 1

SAN-219 Tubería de 6' ML RO$tl2.07 25.11 RDS2,839.60 1 1

SAN-220 Tubería de 8' ML RD$12S.41 22.44 RDS2,839.60 1 1

SAN-221 'Corre por cuenta del plomero bajar les tubos hasta 6'

SAN-222 INSTALACION MEDIDORES DE AGUA (CONTADORES)

SAN-223 Medidores de agua 3/4' UND RD$624A3 4.51 RD$2,839.60 1 1

SAN-224 Medidores de agua 1" UND RD$725.82 3.88 R0S2.e39.60 1 1

SAN-22S Medidores de agua 1-1/2" UND RDS789.88 3.56 RD$2,839.60 1 1

SAN-226 Medidores de agua 2* UND RDS885.9E 3.18 R0$2,839.60 1 1

$AN-227 Medidores de agua 3' UNO RD$1,150.12 2.45 RDS2,839.60 1 l

SAN-228 Medidores de agua 4" UND ROSl^.58 1.56 RDS2,839.60 1 1

SAN-229 INSTALACION MANGAS 0 NIPIES

SAN-230 Instalación Niple de 2* UND RD$1S4.13 15.28 R0$2,839.60 1 1

SAN-231 Instalación Niple de 3' UND RDS218.82 12.86 R0S2,839.60 1 1

SAN-332 Instalación Niple de 4" UND RD$360.26 7.81 RDS2.839.60 1 1

SAN-233 Instalación Niple de 6" UNO RD$72S.82 3.88 RDS2,839.60 1 1

SAN-234 Instalación Niple de 8' UND RD$920.B4 3.06 R0$2,839.60 1 1

SAN-23S INSTALACION CAJAS DE VALVULAS
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MOO-OOl Maestro (MA) DIA RD$2A5L48 .  Ili' .2

\ 1 IrM\ Uo '

MDO-002 Trabatador de Ira Categoría (TI) DIA RO$l,945.S6

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) CHA RDS1.S56.20 Q)
MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Tenoinador (13) OIA RDS1364J>0

MOO-005 Ayudante (AY) DIA RO$1.0S0.28 ^  C
MDO-006 Trabajador Callfícado (TC) DIA RDSSS4.04

MDO-O07 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$B17.26

BRIGADAS

CODIGO OESCRIPCXM UNO PU REND/DIA Brigeda/dla MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

SAI4-236 Instalación caja de vdivula telescópica UND RO$218.B2 12.86 RD$2,S39.60 1 1

SAN-237 Instalación caja de vdivuia sencilla UNO RDS184.13 15.28 R0$2,839.60 1 1

SAN-23S INSTALACiCm ACOMETIDA URBANA<ON LLAVE CHORRO

SAN-239 Aeornetida en 1/2" y 3/4" hasta 8.00 ML en hierro galvanizado UND RO$1.4B1.03 1.90 RD$2.839.60 1 1

SAN-240 Acometida en 1/2" y 3/4" hasta 12.00 ML UND RO$725.82 3.88 RDS2.839.60 1 1

SAN-241 Acometida en 1/2" y 3/4" en PVC y extremos HG hasta 12.00 ML UND RD$5«0.3S S.02 RDS2,839.60 1 1

SAN-242 INST/OI^ION VALVULAS DE COMPUERTA DE ROSCA

SAN-243 Válvulas de compuerta de 2" UND RD$296.21 9.S0 RD$2,839.60 1 1

SAN-244 Válvulas de compuerta de 3" UND RDS432.30 6.51 RD$2.839.60 1 1

SAN-245 Válvulas de compuerta de 4" UND RD$S60.36 5.02 RD$2.839.60 1 1

SAN-246 Válvulas de compuerta de 6" UND RD$632.36 4.4S RDS2,839.60 1 1

SAN-247 Válvulas de compuerta de 8" UND RD$920.64 3.06 RD$2.839.60 1 1

SAN-248 INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA DE PUTILLO

SAN-249 Válvulas de compuerta de 2" UND RDS432.30 6.51 RDS2,S39.60 1 1

SAN-250 Válvulas de compuerta de 3" UND RD$560.38 5.02 RDS2,839.60 1 1

SAN-251 Válvulas de compuerta de 4' UND RDS725.82 3.88 RD$2.839.60 1 1

SAN-2S2 Válvulas de compuerta de 6" UND ROS920.64 3.06 RDS2,839.60 1 1

SAN-2S3 Válvulas de compuerta de 8" UND RD$131S.58 2.14 RD$2,839.60 1 1

SAN-2S4 Válvulas de compuerta de 10' UND RDSl,446.34 1.95 fiDS2.839.60 1 1

SAN-25S Válvulas de compuerta de 12" UND RDS1J06.S8 1.56 RDS2,839.60 1 1

SAN-2S6 Válvulas de compuerta de 16" UND RD$2,6Ze.46 1.07 RDS2,839.60 1 1

SAN-257 INSTAUCtON VALVULAS DE COMPUERTA DE CAMPANA

SAN-2SB Válvulas de compuerta de 2' UNO RD$S60.38 5.02 RDS2.839.60 1 1

SAN-239 Válvulas de compuerta de 3' UND RD$624.43 4.51 R0$2,839.60 1 1

SAN-260 Válvulas de compuerta de 4" UND R0S789.S8 3.56 RD$2,839.60 1 1

SAN-261 Válvulas de compuerta de 6* UNO RO$1.44€.34 1.95 RD$2,839.60 1 1

SAN-262 Válvulas de compuerta de 8' UND RO$1.806.S8 1.56 R0S2,839.60 1 1
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MDO-001 MM$(ro (MA) DIA RD$2AS1.48

MDO-002 Trabajador de 2ra Categoría (TI) OIA RO$t,945.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría {T2) OIA RD$14IS6.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) OIA RO$13S4.00

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA RO$l,(^.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) C»A RD$894.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) [»A ROS817.S6

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPC10N UND PU RENO/MA Brigada/dia MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR 1
SAN-263 Vilvulaa de compuerta de 10" UNO R(^2,S32.40 1.11 RDS2,839.60 1 1

SAN-264 Válvulas de compuerta de 12" UND RD$3,618.48 0.78 RDS2,839.60 1 1

SAN-265 Válvulas de compuerta de 16' UNO RD$4,603.17 0.61 RDS2,833.60 1 1

SAN-266 Instalación válvula de aire Incluyendo damps y accesorios UND RD$1,078.34 2.61 R052,639.60 1 1

MANO DE OBRA ACERAS, CONTENES V BADENES

UAB-001 Mano de Obra piso frotado hormigón y viollnado M2 RO$244.16 18.00 RDS4,317.68 1 1 1 1

URB-002 Mano de Obra piso frotado hormigón M2 RD$186.93 24.00 R0S4,317.68 1 1 1 1

URB-003 Mano de Obra piso pulido hormigón y viollnado M2 RO$263.87 17.00 R0S4,317.68 1 1 1 1

URB-004 Mano de Obra piso pulido hormigón M2 R0$11S.7S 22.00 RDS2,450.24 1 1

URB-005 Corte en plywood de plantillas para centén UNO R[^97.6S

URB-OOe Mano de Obra contenes - madera y pulido contén con bordillo 40cm h x 20cm a MI. RD$376.16 13.00 RDS4,707.04 1 1 1 1

URB-007 Mano de Obra contenes - madera y pulido contén con bordillo 30cm h x lOcm a ML RD$222.16 22.00 ROS4,707.O4 1 1 1 1

URB-008 Construcción base para contenes (telford con métela) M3 RD$704.29 3.50 RO$2.373.36 l 1

URB-009 Construcción de bordillos ML R0$1S2.83 32.00 R0$4,707.04 1 1 1 1

URB-010 Mano de obra acere frotada y viollnada. Incluye colocación hormigón lOcms M3 RD$2,385.02 2.05 RD$4,707.04 1 1 1 1

URB-011 M.O. badenes ciclópeos 10 a 20cm hormigón frotado y pulido en centro M3 RO$l,9SS.87 2.50 R0$4.707.04 1 1 1 1

URB-012 M.O. badenes ciclópeos 20cm en adelante hormig. frotado y pulido en centro M3 RDSl,955.87 2.50 R0S4,707.04 1 1 1 1

MMO DE OBRA MALLA CiaONICA

Mano de obra malla ciclónica 4 pies ML RD$514.46 9.00 R0S4,630.16 1 1 2 MINIBANNER CON UNK

Mano de obra malla ciclónica 6 pies ML «>$544.72 8.50 R0$4,630.16 1 1 2 MINIBANNERCON UNK

Mano de obra malla ciclónica 10 pies ML RO$617.35 7.50 R0S4,630.16 1 1 2

Mano de obra alambre de trinchera MI R0$280.62 16.50 R0S4,630.16 1 1 2 MINIBANNER CON UNK

Mano de obra alambre de púas ML RDS46.30 100.00 R0$4,630.16 1 1 2 MINIBANNERCON UNK

MANO DE OBRA GAVIONES MINIBANNER CON UNK

Mano de obra cajas malla gaviones M3 RO$7S8.67 6.00 R0$4.5S2.04 1 2 MINIBANNERCON UNK

Mano de obra llenado cajas con piedras M3 RD$303.47 15.00 R0S4,5S2.04 1 2 MINIBANNER CON UNK

OPERADORES DE MACHINARIA PESADA EN CONSTRUCCION MINIBANNERCON UNK
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MANO DE OBRA

CODIGO JORNALfS DIARIOS

MDO-001 Maestro (MA) OIA R0S2,4S1.4S

MDO-002 Trabajador de Ira Cat^orfa (TI) CMA RD$1.945.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría {T2) OIA RD$14S6-20

MDO-004 Trabajador de Sra Categoría - Termirtador (T3) DIA RD$1J64.00

MDO-OOS Ayudante (Ay) DIA RD$1^.2R

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) OIA R0$»4.04

MDO-007 Peón 0 TratMjador No Calificado (PE) DIA RD$8t7.16 V£yoi^
BRIGADAS

CODIGO DESCRIPCION UNO PU RENO/OW Rrlgada/iH« MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

Salarlo básico operadores MES RO$Z3^12.00

Salario básico ayudantes MES RD$11,667.24

TRACTORES

DE 000 A 100 H.P. HASTA CAT-D4E 0 SIMILARES HR R0$120.18

DE 101 A 1S5 H.P. HASTA CAT-D6SA 0 SIMILARES HR RO$135.79

DE 156 A 200 H.P. HASTA CAT-D7G 0 SIMILARES HR RD$162.33

DE 201 A 300 H.P. HASTA CAT-D8K 0 SIMILARES HR R0$381.05

DE 301 A 460 H.P. HASTA CAT-D9L 0 SIMIURES HR RD$202.90

CARGADORES FRONTAUS

DE 000 A 115 H.P. HASTA CAT-W70 0 SIMILARES HR RO$113.93

DE 106 A 155 H.P. HASTA CAT-950e 0 SIMILARES HR RO$135.79

DE 156 A 200 H.P. HASTA CAT-966B O SIMILARES HR RO$148.27

DE 201 A 375 H.P. HASTA CAT-988BO SIMILARES HR RD$171.69

fdOTONIVELADORAS

DE 000 A 115 H.P. HASTA CAT-120G 0 SIMILARES HR RO$m.U

DE 116 A 125 H.P. HASTA CAT-12E 0 SIMILARES HR RD$13S.79

DE 126 A 275 H.P. HASTA CAT-12G O SIMILARES HR ROS162.33

DE 276 A 375 H.P. HASTA CAT-16G O SIMILARES HR RD$181.(»

MXHUO y COMPAa ADORES

Pata de cabra autopropulsado CAT82S C Motor 310HP o similar HR RDS148.27

Pata de cabra autopropulsado CAT815 Motor 200HP o similar HR RD$13S.79

Pata de cabra autopropulsado CATDW20A Motor 300HP o similar HR RD$120.1B

Vibradores Dynapac CA-25 Motor 125HP o similar HR RO$113.93

Estático hasta Suffalo K«45 Motor 150HP o similar HR RDS107.70

MOTOTHAIUAS TORNAPOUS

De 0 a 100 HP hasta otros modelos HR RD$140.47

De ISl a 300 HP hasta CAT-621 o similares HR RO$162.33
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MANO DE OBRA

CODIGO JORNALES MARIOS

MDO-001 Maestro {MA) DIA RD$2451.48

MDO-002 Trabajador de Ira Cat^orla (TI) OIA RD$1.945.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2} OIA R{)$1^56.20

MDO-004 Trabajador de Sra Categoría - Termirrador (T3) OIA RD$1,364.00

MOO-OOS Avudante (AY) DIA R0$1^50.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RD$894.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$817.16

BRIGADAS

CODIGO DESCRIPCION UND PU ItfND/DIA Brigada/to MA n T2 13 AY TC PE SUPLIDOR

De 301 a 450 HP hasta CAT-631D o similares MR RD$171.e9 -

RETROEXCAVWORAS

De 0 a 100 HP hasta otros modelos HR RD$117.06 •

De 101 a 150 HP hasta CAT-225 o similares HR RO$126.42 -

De 151 a 215 HP hasta CAT-235 o similares HR IU>$171.G9

FORMALETAS

Mano de obra encofrado, desencofrado y malla muros y losas con formalatas por unidad de írea en

planta M2 RD$952.03 4.25 RD$4,046.12 1 2

Subida de sistema de formaietas M2 RD$5.80 308.50 RDSl,7SS.0e 2

OEMCHJOONES

Demolición a mano muro de mamposterfa blocics M3 R0$894X4 1.00 RD5894.04 1

Demolición a mano muro de hormigón armado M3 RD$1.986.7S 0.45 RD$894.04 1

Demolición a mano elementos hormigón armado {zapatas, vigas, cois.) M3 RD$1,986.7S 0.45 fiDS894.04 1

Demolición a mano losa de techo en hormigón armado M3 RD$3376.16 0.25 RD$S94.04 1

*Se recupera O.AOqq de acero por M2

CONSTRUaiON UGERA

a-001 Mano de obra paredes de sheetrock M2 RD$352.4S 8.50 RD52,995.84 1 1

CL-002 Mano de obra paredes en dens glass 1 cara M2 RD$499.31 6.00 RD$2,995.84 1 1

a-003 Mano de obra techo en sheetrock M2 RD$352,45 6.50 RDS2,995.S4 1 1

a-004 Mano de obra facías en techos en sheetrock ML RD$213.99 14.00 RD$2,99S.S4 1 1

a-005 Mano de obra piafond en suspensión M2 RD$28S.32 10.50 RDS2,99S.84 1 i

CL-006 Colocación de Lona Asfáltica M2 RD$130.00
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Codigo Descripción Urtidad P.U UBIS Total

MAT-001 Acero 1/2" X 20--G60
QQ RD$ 3,313.56 RD$ 596.44 RD$ 3,910.00

MAT-002 Acero 3/8" X 20' -G60 QQ RD$ 3,313.56 RD$ 596.44 RD$ 3,910.00

MAT-003

Espej<», con bordes canteados y sujetadores, medidas;
2.40m X 1.15m

UD
RD$ 14,406.78 RD$ 2,593.22 RD$ 17,000.00

MAT-004 Adaptadores PVC de 1/2" machos. UD RD$ 11.20 RD$ 2.02 RD$ 13.22

MAT-005 Agua GL RD$ 1.50 RD$ 0.27 RD$ 1.77

MAT-006 /Mambre(llb) ROLLO RD$ 114.41 RD$ 20.59 RD$ 135.00

MAT-007 Alambre (11b) LB RD$ 13.75 RD$ 2.48 RD$ 16.23

MAT-008

Base en Hierro para colocación de Tope de Granito
Natural (/Vnguiares de 1 1/2x3/16)

UD
RD$ 3,347.45 RD$ 602.54 RD$ 3.949.99

MAT-009 Alambre THHN # U PL RD$ 6.90 RD$ 1.24 RD$ 8.14

MAT-010 Alambre THW# 12 PL RD$ 9.65 RD$ 1.74 RD$ 11.39

MAT-011 Andamios - Guidolas M2 RD$ 127.12 RD$ 22.88 RD$ 150.00

MAT-012 Andamios en madera (A todo costo) UD RD$ 104.75 RD$ 18.86 RD$ 123.61

MAT-013 /^gularde pared para Plafón 10' UD RD$ 139.82 RD$ 25.17 RD$ 164.99

MAT-014 Arandela Sanitaria PVC De 3 0 4" UD RD$ 65.23 RD$ 1174 RD$ 76.97

MAT-015 Arena Fina (Para Pañete) M3 RD$ 1,694.92 RD$ 305.09 RD$ 2,000.01

MAT-016 Arena Gruesa Itabo (De Mina) M3 RD$ 1,355.93 RD$ 244.07 RD$ 1,600.00

MAT-017 Arena Gruesa itabo Lavada M3 RD$ 2,076.27 RD$ 373.73 RD$ 2,450.00

MAT-018 Bisagras y Cerraduras UD RD$ 1,694.92 RD$ 305.09 RD$ 2,000.01

MAT-019 Boquilla Para Lavamanos í ^ UD RD$ 805.08 RD$ 144.91 RD$ 949.99

MAT-020 Caja Octagonal americana 1/2*55^/4" ^ UD RD$ 54.74 RD$ 9.85 RD$ 64.59

MAT-021 Cala rectangular 2"x4" americflia UD RD$ 50.00 RD$ 9.00 RD$ 59.00

MAT-022 Cal (25 Lbs) V/ PDA RD$ 323.73 RD$ 58.27 RD$ 382.00

MAT-023 Cubrefalta Niquelado De 3/8" ^089 '// UD RD$ 8.53 RD$ 1.54 RD$ 10.07

MAT-024 CAMION DE 6 M3 PARA BOTE VIAJE RD$ 2,203.39 RD$ 396.61 RD$ 2,600.00

MAT-025 Cemento Blanco FDA RD$ 817.80 RD$ 147.20 RD$ 965.00

MAT-026 Cemento Gris FDA RD$ 411.02 RD$ 73.98 RD$ 485.00

MAT-027 Cemento PVC OATEY 32 oz FDA RD$ 815.25 RD$ 146.75 RD$ 962.00

MAT-028 Clavo de acero para Angular (100 ud/funda) FDA RD$ 71.00 RD$ 12.78 RD$ 83.78

MAT-029 Clavos Acero LB RD$ 68.95 RD$ 12.41 RD$ 81.36

MAT-030 Clavos Corrientes Con Cabeza 2" En Adelante LB RD$ 56.87 RD$ 10.24 RD$ 67.11

MAT-031 Clavos tipo L 1-1/4" UD RD$ 13.75 RD$ 2.48 RD$ 16.23

MAT-032 Codo PVC Drenaje 4" X 90® UD RD$ 135.59 RD$ 24.41 RD$ 160.00

MAT-033 Cola De Extensión UD RD$ 42.37 RD$ 7.63 RD$ 50.00

MAT-034 conectores PVC de 1/2" UD RD$ 10.53 RD$ 1.90 RD$ 12.43

MAT-035 Cross Tee 2' UD RD$ 55.09 RD$ 9.92 RD$ 65.01

MAT-036 Cross Tee 4' UD RD$ 73.96 RD$ 13.31 RD$ 87.27

MAT-037 Curva PVC de 1/2" SDR-26 UD RD$ 6.16 RD$ 1.11 RD$ 7.27

MAT-038 Derretido Keracolor 25 lbs FDA RD$ 1,016.95 RD$ 183.05 RD$ 1.200.00

MAT-039 Dispensador de Papel de Baño en Acero Inoxidable UD RD$ 2,000.00 RD$ 360.00 RD$ 2,360.00

MAT-040 Madera Pino Anerícano Bruta PT RD$ 110.17 RD$ 19.83 RD$ 130.00

MAT-041 Dispensador de Papel Toalla en Acero Inoxidable UD RD$ 5,063.79 RD$ 911.48 RD$ 5,975.27

MAT-042

Divisiones de hidrófugo de 5/8" laminado con accesorios
de acero inoxidable y puertas

UD
RD$ 10,564.98 RD$ 1,901.70 RD$ 12,466.68

MAT-043 Estopa LB RD$ 127.12 RD$ 22.88 RD$ 150.00

MAT-044 Fulminantes UD RD$ 7.70 RD$ 1.39 RD$ 9.09

MAT-045 Gas licuado de petróleo GL RD$ 147.60 RD$ 26.57 RD$ 174.17

MAT-046 Grava M3 RD$ 1,355.93 RD$ 244.07 RD$ 1,600.00

MAT-047

Hormigón Industrial 180 Kg/Cm2 (Induye transporte,
t)ombeo y colocación)

M3
RD$ 6,610.17 RD$ 1,189.83 RD$ 7,800.00

MAT-048

Hormigón Industrial 210 KG/cms2. Incluye colocación y
bombeo

M3
RD$ 6,440.67 RD$ 1,159.32 RD$ 7,599.99

/^/
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Codigo Descripción Unidad P.U ITBIS Total

MAT-049

Inodoro Fluxómetro Blanco (Azteca - Rex Delany)
Completo

UD
RD$ 7,203.39 RD$ 1,296.61 RD$ 8,500.00

MAT-050 Junta De Cera UD RD$ 65.37 RD$ 11.77 RD$ 77.14

MAT-051 Lampara Led 2x4, 3T/32W UD RD$ 3,656.77 RD$ 658.22 RD$ 4,314.99
MAT-052 Lavamanos de Tope 0 Para Empotrar UD RD$ 2,137.00 RD$ 384.66 RD$ 2,521.66
MAT-053 Llave Angular 1/2" a 3/8" UD RD$ 211.87 RD$ 38.14 RD$ 250.01

MAT-054

Lona asfáltica nueva granulada de políéster 5kg. Color
Tonos Claros (blanco o gris)

ROLLO
RD$ 2,876.90 RD$ 517.84 RD$ 3,394.74

MAT-055 Madera Pino Americano Cepillada PT RD$ 110.17 RD$ 19.83 RD$ 130.00

MAT-056 Manguera flexible lavamanos inoxidable 3/8" Eastman
UD

RD$ 216.10 RD$ 38.90 RD$ 255.00

MAT-057 Main Tee 12' UD RD$ 235.00 RD$ 42.30 RD$ 277.30

MAT-058

Mantenimiento de Puertas de Caoba (Incluye Lijado,
masillado y pintura)

UD
RD$ 11.500.00 RD$ 2,070.00 RD$ 13,570.00

MAT-059 Materiales Diversos (Lijas, Másilla, Piedra, Etc) M2 RD$ 4,56 RD$ 0.82 RD$ 5.38

MAT-060 Materiales menores (tornilllos,etc.) RA RD$ 8.47 RD$ 1.52 R0$ 9.99

MAT-061 Materiares y equipos de limpieza UD RD$ 1,694.92 RD$ 305.09 RD$ 2,000.01
MAT-062 Mensajero electrico(soga de Nylon) PL RD$ 1.01 RD$ 0.18 RD$ 1.19

MAT-063

Tope de Granito Natural negro Galaxy,(incluye zócalo de
0.10 m y falda de 0.25m)

M2
RD$ 11,864.00 RD$ 2,135.52 R0$ 13,999.52

MAT-064

Mezcladora C/Desague Automático P/Lavs. (Sayco 0
Gerber)

UD
RD$ 1,922.21 RD$ 346.00 RD$ 2,268.21

MAT-065

Espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas:
1.20m X I.ISm

UD
RD$ 5,939.48 RD$ 1,069.11 RD$ 7,008.59

MAT-066 Niple De 3/8" X 'A" HG UD RD$ 9.00 RD$ 1.62 RD$ 10.62

MAT-067 Pintura aluminio (5gl) GL RD$ 5,530.00 RD$ 995.40 RD$ 6,525.40

MAT-068 Pintura Acrílica (Popular) GL RD$ 1,344.00 RD$ 241.92 RD$ 1,585.92

MAT-069 Pintura Satinada GL RD$ 1,414.41 RD$ 254.59 RD$ 1,669.00

MAT-070 Plancha de plafón Vinyl Yeso 2»^^' y  UD RD$ 266.95 RD$ 48.05 RD$ 315.00

MAT-071 Porcelanato ^ €> M2 RD$ 1,144.07 RD$ 205.93 RD$ 1,350.00

MAT-072 Primer (5ql) |í^ 'i GL RD$ 4,165.25 RD$ 749.75 RD$ 4,915.00

MAT-073 Reducción Bushing De Vi" A 3!h"«HG. S/  UD RD$ 16.95 RD$ 3.05 RD$ 20.00

MAT-074 Rejilla Cuadrada De 4" Aluminio PáMjJiso, /  UD RD$ 1,605.72 RD$ 289.03 RD$ 1,894.75

MAT-075 Rejilla Roscada De 2" HG Para ^0/?o • UD RD$ 105.42 RD$ 18.98 RD$ 124.40

MAT-076 Secador de manos de alta velocidad UD RD$ 23,368.88 RD$ 4,206.40 RD$ 27,575.28

MAT-077 Sifón Drenaje 1 1/4" UD RD$ 87.21 RD$ 15.70 RD$ 102.91

MAT-078 Sifón Drenaje 2" UD RD$ 106.30 RD$ 19.13 RD$ 125.43

MAT-079 Siíicón transparente antihonqos UD RD$ 239.40 RD$ 43.09 RD$ 282.49

MATOSO Perfil de aluminio de 1 3/4" x 4" x 20" UD RD$ 1,525.42 RD$ 274.58 RD$ 1,800.00

MAT-081 Teflon UD RD$ 37.80 RD$ 6.80 RD$ 44.60

MAT-082 Ltavín de Baño para Puerta de Caoba UD RD$ 1,350.00 RD$ 243.00 RD$ 1,593.00

MAT-083 Tornillos de fijación con tarugos expansivos UD RD$ 29.75 RD$ 5.36 RD$ 35.11

MAT-084 Tomacorriente 110 V doble Polímero blanco UD RD$ 195.51 RD$ 35.19 RD$ 230.70

MAT-085 Tornillo r/2"X 12 UD RD$ 4.00 RD$ 0.72 RD$ 4.72

MAT-086 Tarugos Plásticos 3/8" UD RD$ 1.12 RD$ 0.20 RD$ 1.32

MAT-087 Tornillos Para Inodoros UD RD$ 23.60 RD$ 4.25 RD$ 27.85

MAT-088 Tubería PVC de 1/2" 0 SDR-26 PL RD$ 6.05 RD$ 1.09 RD$ 7.14

MAT-089 Tuercas Conduit de 1/2" UD RD$ 3.63 RD$ 0.65 RD$ 4.28

MAT-090 Válvula De Fluxómetro (Rex-Delany) UD RD$ 5,923.73 RD$ 1,066.27 RD$ 6,990.00

MAT-091 zafacón de polipropileno con accionador de pie UD RD$ 1,487.17 RD$ 267.69 RD$ 1,754.86

MAT-092 Corte de chazos porcelanato UD R0$ 29.66 RD$ 5.34 RD$ 35.00
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Comité de Compras y Licitaciones
CP-CPJ-12-2022

OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.
Página 1 de 1

Lote

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida'
Cantidad^ Precio Unitario ITBIS Precio Total

2
Readecuaciones Exteriores en Nuevo Palacio de

Justicia de Jarabacoa
Ud 1 1,239,052.48 19,953.45 1,259,005.93

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS1,259,005.93

Valor total de la oferta en letras: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS DOMINICANOS CON 93/100

JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuar
en nombre y representación de GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Firma

^Si aplica.
^Si aplica.

10/01/2023

95538
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UNIDAD DE OBRA

READECÜACiONES EXTERIORES EN NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE

JARABACOA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Página 1 de 10

21 noviembre 2022

2022-097

1. Objetivo

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de la obra correspondiente a

las readecuaciones exteriores en nuevo Palacio de Justicia de Jarabacoa.

2. Descripción y especifícaciones de la obra

A continuación, se presenta la descripción de los trabajos a realizar:

Demolición de acera existente.

<s)'-«OGAOo

•  Excavación escalonada para zapata.

•  Relleno de reposición en muro.

•  Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x 0.25m, 30 de 1/2".

•  Suministro y colocación de muro de blocks de 6".

•  Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno

compactado).

•  Hormigón armado con malla eléctrosoldada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en explanada

frontal, esp.=0.10m.

•  Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral.

•  Fraguache en muros.

•  Pañete de muros.

Cantos y mochetas.
« Tel.. 809-326-3353

RNC 130.95538.7
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•  Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo.

•  Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo blanco en explanada

frontal.

•  Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal.

•  Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color

madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante

fijaciones a pared de techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada posterior

de 1.80 X 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios de fijación.

•  Demolición de cerámica existente.

•  Nivelación con hormigón de escalón superior.

•  Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanc

•  Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente.

•  Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en acceso

posterior al palacio.

•  Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc).

•  Construcción de vertedero en block, incluye revestimiento de cerámica, tuberías y

piezas de conexión.

•  Suministro y regado de grava gris.

•  Bote de escombros.

•  Limpieza continua y final.

oGAD

95538

o
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3. Especificaciones técnicas de la obra

•  Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea

necesario para la obra, es propiedad del contratista y deberá sacarlo fuera del sitio

de la construcción a la mayor brevedad posible.

•  El refuerzo debe ser de tipo estructural de alta resistencia y que cumpla con los

requerimientos de la normativa y de acuerdo con lo especificado en los planos.

•  Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigón -

serán rectas, limpias, sin fisuras ni placas de óxido, con un esfuerzo de^ftencia

indicado en los planos estructurales y su almacenamiento y cu\\

responsabilidad del contratista mientras dure la obra.

•  Los bloques serán colocados en hiladas horizontales, con espesor uniforme-*

juntas verticales deberán quedar aplomadas y las horizontales a nivel (ángulos

rectos).

•  Los pisos serán colocados según lo dispuesto en la descripción de las actividades de

éstas especificaciones técnicas: serán del tipo y características especificadas en los

planos y listado de partidas.

•  Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y serán asentados con un mortero

cuyo espesor podrá ser de 1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de una parte

de material aglutinante (cemento -15% de cal) por cinco partes de arena. Se deberá

extender el mortero con llana metálica dentada para que forme ranuras

horizontales y las piezas se adhieran mejor.

•  Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.

95538
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Según el área y la forma como se instalará el piso, se define los despieces y orden

de colocación de las piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar

menos visible. El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo

quedar aristas con un corte perfecto.

Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los

desagües en los lugares donde existan éstos.

Los zócalos serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero

cemento-arena en proporción 1:5. Las piezas se colocarán de acuerdo a las

pendientes a niveles indicados en los planos.

La tolerancia en dimensiones será de dos (2) milímetros y no serán adi

rotas o defectuosas.

Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse el piso tratanc

juntas queden libres de cualquier sustancia extraña, con el fin de

penetración del mismo.

Luego de la aplicación del derretido, se limpiará el piso con aserrín de madera de

pino o estopa hasta dejarlo listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo

mínimo de 24 horas después de haberse aplicado el derretido.

No se permitirán juntas entre losas mayores de tres (3) milímetros, ni diferencias de

altura mayores de 0.5 milímetros. Las juntas estarán llenas al ras y todas las juntas

deberán estar alineadas.

Se emplearán separadores para asegurar la uniformidad de las juntas.

oGAOo

9S536
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4. Criterios de aceptación de la obra

•  Todas las instalaciones deberán de cumplir con las especificaciones descritas en el

numeral 3 de éstas especificaciones técnicas.

•  Todas las áreas deberán estar limpias.

•  Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y todas las juntas

deben ser uniformes y coincidir entre sí. No serán aceptados pisos con tropezones.

•  Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin

torceduras.

•  La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos ni impurezas.

5. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la

persona física.

b) Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de

experiencia, a través de certificaciones conforme de recepción de servicios

similares, orden de compra o contrato. (4 documentos mínimo).

c) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo de cinco (5)

años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.

d) Perfil profesional del personal propuesto, (Ingeniero/Arquitecto residente

encargado de la ejecución con más de tres (3) años de experiencia demostrable en

obras similares al objeto de la contratación).

aGAOo
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e) Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplir los

tiempos establecidos y de no detener la obra luego de su inicio.

f) Carta firmada y sellada por la empresa y el ingeniero/arquitecto residente,

indicando la disponibilidad del mismo durante la ejecución de la obra.

6. Documentación económica para presentar

a) Presupuesto de las actividades a realizar.

b) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.

Nota: La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan,

transparentados e implícitos según corresponda.

OGAOO

Serán descalificadas las ofertas oue no incluyan todos los requisitos Indicados en este

numeral.

7. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por

sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para

preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección

de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y

Contrataciones.

95538
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La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional; sin embargo,

recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El

costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes. ogado

8. Criterios de evaluación/adjudicación

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente cuya propuesta:

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir

las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes

especificaciones técnicas.

2) Presente el menor precio.

9. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacionainpesos dominl

RD$).

95538

10. Forma de pago

Se tramitará el Avance del 20%, luego que el adjudicado realice una visita técnica al

proyecto en conjunto con el Ing. Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física y

entregue el cronograma firmado y sellado, donde los tiempos establecidos sean aprobados

por la Dirección de Infraestructura Física.

El 80% restante se desembolsará por medio de cubicaciones (Máximo 2 cubicaciones

durante la duración del proyecto).

F
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11. Lugar de ejecución del proyecto

Edificio del Palacio de Justicia de Jarabacoa, avenida Estela Geraldino esquina calle Miguel

M. Castillo, Jarabacoa.

12. Tiempo de entrega

El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo sesenta (60) días calendar

13. Horarios de trabajo

•  Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00 pm

•  Sábados y domingos: 8:00 am - 5:00 pm (Con previa coordinación con la

oGADn

Dirección de Infraestructura Física).

14. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el

oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este

idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español

realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

95S38
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15. Condiciones de la obra

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enla

oferente y la Dirección de Infraestructura Física, quien evaluará y coor

trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por Oireccí

Infraestructura Física como enlace.

b) Aportar personal calificado para realizar la obra contratada.

c) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las

labores objeto de esta contratación de obra.

d) Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como

chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.

e) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas

reflectoras. Conos, etc).

f) Cinco (5) días antes del inicio de ta obra, el oferente adjudicado, deberá entregar

una relación del personal que efectuará los trabajos, en la que consten nombres

y apellidos y documentos de identidad. El oferente se obliga a mantener

actualizada dicha información, comunicando los cambios en el momento que se

produzcan y mientras dure su relación contractual. La inobservancia de esta

información podrá dar lugar a que no se permita el ingreso y/o permanencia de

toda persona no indicada ni notificada.

g) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando

prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la

obra.

oGAOo
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h) El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con

experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal

mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jornada

laboral.

i) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada;

sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir ̂

las labores, por cualquiera que fueren las causas.

j) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido.

k) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpieza^kcneráb^

del área {acumulación, bote y limpieza de desperdicios).

16. Peritos designados

Rafael Pichardo

Ingeniero Supervisor

17. Firmado por

ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor

Erick Pujols

Ingeniero Supervisor

95538

Ing. Carlos J. Espinal Díaz

Gerente de Proyectos

Arq. Rocío Altagracla

Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL j REPÚBLICA DOMINICANA
Massiel M. Estevez Guzman

ErickJ. Pujols Pimentel

ni Rafael Y. Pichardo Garda
Carlos J. Espinal Diaz

Rodo A. Altagracla Aquino

//
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SEGUROS
RESERVAS

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 04/01/2023

FACTURA NO.: 002716628

OOAOo

Numero Caso: 2449137

Zona: O

Código de cliente: 0370032

Nombre: Grupo IngeniarQ Sri

RNC/Cédula: 130955387

Dirección: Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa
Núm. 29 Centro de La Ciudad, Zona Urbana Bani, Peravia

Teléfono: 849-268-6486

Intermediario (s):
11643 Juan Elíseo Aguasvivas Soto

Fianza No.: 2-2-704-0125728

Ramo; Fianzas de Licitación

Vigencia: Desde 10/01/2023 Hasta 10/05/2023
Concepto: FACTURA EMISION

Nuestra Participación: 100.00 %
Obligación Garantizada: La especificada en la fianza.

Factura de Crédito Fiscal

NCF : 80100275094

Válido hasta: 31/12/2023

VALORES EN: Pesos (DOP)

Monto Afianzado:

Honorarios Netos:

ISC (16.00%):

Valor Documento:

16,259.40

3,000.00
480.00

3,480.00

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

El pago de los Honorarios se debe realizar de manera inmediata, contra entrega de la fianza.

95538

SEGUROS
SVAS

Üq

rrncFirrna Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Centro de Servicio al Cliente en el teléfono 809-960-7333 ext.: 7333

Baní, 0/16 de Agosto, Esq. Mella, Peravia, República Dominicana.

Vías de Pago

kewrva»
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SEGUROS
RESERVAS

Fianzas de Licitación

Condiciones Generales y Particulares

Fianza Número ; 2-2-704-0125728

Período de la Fianza : Fecha Inicio Vigencia : 10-01-2023 Fecha Fin Vigencia : 10-05-2023

A las ; 4:00 PM del último día.

Número de Cuenta

Dirección

Teléfono

00370032 Grupo IngenlarQ Srl

Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa Núm. 29, Centro de La Ciudad, Zona
Urbana, Bani, Peravia
(849) 268-6486

I Irtermedtariofs) r
11643 Juan Elíseo Aguasvivas Soto

iVatores en Pesos ÍDOP^:
.. .

Monto Afianzado 16,259.40 Honorarios Netos 3,000.00

Honorarios 3,000.00 Impuesto (16.00%) 480.00

FACTURA EMISION No.: 02716628 3.480.00

SEGUROS RESERVAS declara y conviene que de acuerdo con las condiciones y previsiones de esta FIANZA, y siempre
que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de los honorarios, pagará al BENEFICIARIO, el importe de cualquier perdida
que sufra como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del AFIANZADO frente al Beneficiario, sujeto a
ios términos y condiciones especificados en la presente FIANZA.

Todos los valores consignados en este documento están expresados en Pesos (DOP).

oGAOo

95538

bnpTMO por «barias en 04-01-2023 4:57;09PM
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SEGUROS
RESERVAS

Fianzas de Licitación

Condiciones Generaies y Particulares

Fianza Número : 2-2-704-0125728

1. POR CUANTO: Grupo IngenlarQ Srl
Ha solicitado a Seguros Reservas, 8. A. una FIANZA por valor de $16,259.40 Pesos (DOP) para responder a las
obligaciones siguientes; GARANTIZAR El Matenimiento de Oferta para la Readecuaciónes de Espacios en los Palacios de
Justicia de Bani y Jarabacoa, Dirigido a Mipymes.
Referencia CP-CPJ-12-2022 .Lote 2 Readecuaciones Exteriores en Nuevo Palacio de Justicia de Jarabacoa. *** ESTA
FIANZA SE RIGE BAJO LA LEY DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y EL BENEFICIO DE

EXCUSION SEÑALADO EN EL CODIGO CIVIL DOMINICANO ***.
2- POR CUANTO: La presente FIANZA se emite a favor y en beneficio de: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene como

fecha de vigencia desde el 10 de Enero de 2023 hasta el 10 de Mayo de 2023 a las 4:00 PM o antes, si el AFIANZADO ha
cumplido su obligación.

3- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA
se haga a persona natural ó Jurídica.

4- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS ,S.A, no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directa o
indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en
el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y
perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales
causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza,
guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hns^<; o j^ljcas (se haya o no declarado la guerra),
guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiteá^^i^^íltón proporciones o tengan carácter de
alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, militares o usurpados, ley marcial,
requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales c«í^dos cualquier gobierno o autoridad
pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grum-ee perr«^j^|U^^\ue en nombre de o en relación con
cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocaHd ejercér^^S^fluer^B sobre cualquier gobierno de jure o
de facto, cualquier responsabilidad, perdida, o daño o gastóle cC^qytér nat^afeza que hubieran sido directa o
indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiaó^^í%clpaNo contentación radioactiva por fuerza mayor,
eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresalv^^^a d^%i exist¿^n el país una determinada situación
anormal que escape del control o responsabilidad del afianzado o ernit^^^gpSén público no pueda ser garantizado por
las fuerzas públicas que impida ai AFIANZADO cumplir con las obligacioríes contractuales asumidas por éste y garantizadas
por la presente FIANZA.

5- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS no será responsable por los daños y perjuicios que sufra la obra u obligación
garantizada por demora originada por falta o atraso de pago o de cumplimiento de condiciones por parte del Beneficiario
o falta de cubicaciones presentadas por el AFIANZADO.
La responsabilidad de SEGUROS RESERVAS no quedará comprometida con respecto a ampliaciones o extensiones del
contrato objeto de esta FIANZA, a menos que haya sido notificado previamente a la misma y esta haya dado su conformidad
mediante endoso a la FIANZA con el cargo correspondiente de los honorarios adicionales, si hubiere lugar.
Queda excluida de la presente FIANZA cualquier obligación que asuma el AFIANZADO frente a terceros, incluyendo cargos
fiscales.

El Beneficiario de esta FIANZA, en un plazo de diez (10) días, deberá enviar copia a SEGUROS RESERVAS de cualquier
aviso dado al AFIANZADO que contenga observaciones sobre la obra u obligación garantizada así como de cualquier
notificación de terminación, modificación o alteración del contrato, extensión o prorroga del mismo, obteniendo de esta
acuse de recibo.

La falta de lo antes indicado liberará a SEGUROS RESERVAS de toda responsabilidad bajo la presente FIANZA que
pudiera surgir por tales circunstancias.

6- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y
perjuicios que ocurran a consecuencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales del AFIANZADO, hasta el límite y
condiciones de la presente FIANZA siempre que la notificación a SEGUROS RESERVAS sea recibida, y que la misma haya
sido previamente declarada ejecutoria e irrevocablemente juzgada de acuerdo con la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas y
el Código Civil de ia República Dominicana. Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe
hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

7- POR CUANTO: Esta FIANZA será válida, sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el AFIANZADO haya
cumplido con el pago de los honorarios y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

Impreso por; ebarias en 04-01-2023 4:57;09PM. Página^ y
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POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS. No realizará devolución de los honorarios )s^ados, ni de ios dastesúfleamdos. por
ningún concepto que alegue el AFIANZADO, salvo existan documentos que demuestren la anulación del contrato u otra
justificación válida, previo acuerdo entre Beneficiario/Afianzado y aceptación por parte de SEGUROS RESERVAS.

POR CUANTO: La Ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 faculta a las Compañías de Seguros legalmente
autorizadas, a la prestación de FIANZA a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus
dependencias.

10- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS Legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en
todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente FIANZA por $16,259.40
Pesos (DOP) Diez y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 40/100

Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador de la fianza, afianzado o beneficiario este incluido en la lista
OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas ; ni
respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países
dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de perdidas relacionadas directa o indirectamente con
operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en
la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni
por reclamos que se hagan contra el asegurador o el afianzado por personas o en nombre de personas países que estén
incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones
económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen ilícito y guarden
relación con actividades delictivas.

11- POR CUANTO: No obstante cualquier disposición en contrario de esta fianza, se excluye cualquier incumplimiento, pérdida,
daño, responsabilidad, reclamo, costo o gasto de cualquier naturaleza, causada directa o indirectamente por, atribuido por,
resultante de, que surja de, o en relación con una Enfermedad Transmisible o el miedo o la amenaza (ya sea real o
percibida) de una Enfermedad Transmisible, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya
simuitáneamente o en cualquier otra secuencia a la misma.

Para esta cláusula, una Enfermedad Transmisible significa cualquier enfermedad que puede transmitirse por medio de
cualquier sustancia o agente de cualquier organismo a otro organismo donde:

1-La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, bacteria, parásito u otro organismo o cualquier variación y/o
mutación de este, ya sea que se considere vivo o no, y
2. El método de transmisión ya sea directo o indirecto, incluye, pero no se limita a, transmisión en el aire, transmisión de
fluidos corporales, transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre organismos, y
3. La enfermedad, sustancia o agente puede causar o amenazar daños a la salud humana o al bienestar humano o puede
causar o amenazar daños, deterioro, pérdida de valor, comercialización o pérdida del uso de la propiedad.

Exigida a: GRUPO INGENIARQ SRL y tiene como fecha de vigencia desde el 10 de Enero de 2023 hasta el 10 de Mayo de
2023 a las 4:00 PM o cuando sea cumplida la obligación, lo que ocurra primero.

Esta fianza está sujeta a las cláusulas y condiciones especificadas en los anexos abajo detallados:

704-070 Trámite de Reclamación

Este documento es emitido hoy día 04/01/2023, Baní, República Dominicana y tiene una efectividad a partir de la fecha
10/01/2023 hasta la fecha 10/05/2023 a las 4:00 PM dejando sin efecto cualquier otro documento de este tipo, emitido
anteriormente para esta fianza.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta fianza, permanecen sin alteración.

impreso por ebariss en 0401-2023 4:57:09PM. Página
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OBRA: Presupuesto trabajos exteriores Palacio de Justicia Jarabacoa.

UBIC.: Jarabacoa

FECHA:

Solicitado por:

Preparado por:

Part Descripción Und. Cant PU Valor (ROI)

95558

349,084.41

1.00 Confección de explanada entrada y aceras laterales

1.01 Demolición de acera existente m2 9.45 2,168.88 20,684.89

1.02 Excavación escalonada para zapata m3 9.87 1,676,19 16,543,98

1.03 Relleno de reposición en muro m3 2.80 593.27 1,661.17

1.04
Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x

0.25m, 30 de 1/2"
m3 2.55 12,760.97 32,540.48

1.05 Suministro y colocación de muro de blocks de 6" m2 10.20 1,498.01 15,279.65

1.06
Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con

relleno compactado)
m3 20.50 1,208.93 24,783.02

1.07
Hormigón armado con maltei etéctrosoldada 15 x 15, D2.3 x 02.3,
en explanada frontal, esp.»0.10m

m2 34.00 1,207.67 41,060.83

1.08 Vaciado y termirtación cwt rayado profurKlo en acera perímetra! m2 77.00 1,325.64 102,074.42

1.09 Fraguache en muros m2 8.94 214.40 1,916.74

1.10 Pañete de muros m2 8.94 525.20 4,695.26

1.11 Cantos y mochetas mi 37.30 314.42 11,727.87

1.12 Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo m2 20.42 400.32 8,174.60

1.13
Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fortdo

blanco en eiq)lanada frontal
m2 34.00 1,675.05 56,951.62

1.14
Suminisfro y colocación zócalos de Granito for>do t>lanco en

explanada fror^tal
18.00 254.99 4,589.88

1.15 Bote de escombros vtaje 2.00 3,200.00 6,400.00

Sub4otal RD$

2.00 Pergolado en aluminio color Caot)a

2.01

Suministro e instalación de fechada posterior tipo pergolado en

aluminio color madera, utilizando perfiles de 1-3/4* x 4* color

Caot». Instalados mediante ñiaciones a pared de techo a piso.

Irtcluye hueco para puerta de entrada posterior de 1.% x 2.1 Om.

Incluye todos los materiales y accesorios de fijación

m2 41.00 4,432.83 181,746.09

Sub4otal RD$ 181,746.09

3.00 Reconstrucción escalinata a parqueo

3.01 Demolición de cerámica enstente m2 11.00 151.97 1,671.70

3.02 Nivelación con hormigón de escalón suprior pa 1.00 23,^.81 23,455.81

3.03
Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fendo

blanco
m 12.00 2,965.50 35,585.99

3.04
Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la
OMStente

p2 50.00 3,183.84 159,192.03

3.05
Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la
existente en acceso posterior palacio

P2 35.00 3,183.84 111,434.42

Sub-total RDI 331,339.94
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OBRA: (^esupuesto trabajos exteriores Palacio de Justicia Jarabacoa.

FECHA:

UBIC.: Jarabacoa Solicitado por:

Preparado por:

Pwrt Descripción Und. Cant. PU Valor (RDS) SubCotal

4.00 Misceláneos

4.01 Jardinería (incluye tierra rtegra, plantas mediarlas y pequeñas, etc) pa 1.00 59,488.75 59,488.75

4.02
Construcción de vertedero en block, incluye revestimiento de

cerámica, tuberias v oiezas de conexión
pu 1.00 11,026.03 11,026.03

4.03 Suministro y regado de grava gris m3 6.00 1,651.07 9,906.42

4.04 Limpieza continua y final pu 1.00 17,170.17 17,170.17

Subnota! RD$ 97,691.36

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (R0$) RD$ 969,761.80

8.00 GASTOS INDIRECTOS

8.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% RDS 95,976.18

8.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% RDS 28,792.85

8.03 Transporte 2.50% RDS 23,994.04

1  ■ SÜB-TOTAL . 'r' RDS 1^,783.1^

SUB-TOTAL GRAVADO w»

BASE mpoMBLE DE MPUEST^ti^iHÍ^SHSHBBBHií^HHI ";»PÍ#
8.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% RDS 19,953.45

8.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% RDS 43,189.28

8.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% RDS 9,597.62

8.07 COGIA 0.10% RDS 959.76

8.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% RDS 9,597.62

8.09 Equipo de Seguridad y ProteccKn Pwsortal 2.00% RDS 19,195.24

HBÉidzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ Ulü-J "iüB-TOTALQEÍ«RIÍÍL03STÓS ^t^CTOs' (RD^ ' RD$ 261,266.04

8.10 Imprevistos 5.00% RDS 47,988.09

95538
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ANALISIS DE COSTOS

PROCEnMIENTO DC EXC^OON PCM EMERGENCIA NAOONAt READECUAOONES EXTERtORES EN NUEVO PAIAOO DE JUSDaA DE JARABAOM (LOTE 2).
REFERENQA Na: CP-CPi-12-2022

CONTRATANTE: CONSEX) DEL PODER JUDtOAL

FECHA: 10.ENER0.2023

llílAT-041

MAT-Oie

MtXXKlT

MDO-006

MDO-001

^^•OGAOof^

Equipoe / í
EQUP-002 Compresor con 2 ptstoias (Irtcluya operadores v combustibi•)//]( 1.00 hf 1,525.42 274.56 1,525.42 274.58

Mano de Otort 1 .-Ji
MOCM)07 Trabajador no calificado (TNC) /" 1 1 1.W hr 102.15 102.16 0.00

MDGOOO Trabejador c^flcado (TC) / //\ 2.00 hf 111.76 223.51 0.00

MDCMMI Maestro de albaFHerla (MA) / ^ I 1 1 00 hr 300.44 306.44 0.00

Rendlmlanto 1 / OJO M2ffir

Bqulpoa;

Pala TramonBna*

Pico "TramonBna'

CantWas De 2 PS

ItModeOtM»:
45-

Trabajador rw calMicado (TT^) 8C9-32e-3353 »

Trabajador caUftcado (TC)
RNC T39-9S&36-7

200

Maestro de aHMftiarla (MA)
/?ep.

Rendimiento

UO

UD

UD

Oia

422.60

1.105.03

4.160.75

694.04

2.451.46

76.07

190.07

4.23

11.06

66.69

617.16

1,786.06

612.67

1,609.06

0.76

196

Equipoa:

MAT-036 Pala Tramontlna* 0.01 UD 422 60 76 07 4.23 0.76

MAT-041 Pico "Tramofrtlna* 0.01 UD 1,105.93 199.07 11.06 1.96

MAT-016 CanetIHas De 2 P3 0.01 UD 4,160.75 748.94 41.61 7.49

EQUP-001 Compactedoc Uack (maquíMj'OfHORA 1.00 hr 317.80 57.20 317.60 57.20

Mano de Obra:

**00007 Trabajador no calificado (TnC) 2.00 hr 617.16 1.634.32

Rendimiento 3.90 mS/hr

MafarWea

MAT-002 Acero 3(r X 20-<380 0.20 QQ 3,313.56 596.44 662.71 119.29

MAT-001 Acero 1/2"X20-<360 0.56 QQ 3,313.56 596.44 1,921.68 345.94

MAT-006 Alembre Dulce «16 1.42 IB 93.22 16.78 132.37 23.63

MAT-029 Hormigón Industnai2l0 KGAcms2. Incluye cdocadon y bomiMO 1.10 M3 6,440.67 1,159.32 7,084.74 1.275.25

Atono de Obra:

AC4)10 Parrilía de zapata de muros 8.89 rN 134 44 1.19496 0.00

Meteitotoa.-

MAT-011 BioquesOa0.1SMts(6*) 12.88 Ud 39.83 717 512.81 92.31

MAT-002 Acero 3/8-X 20-G60 0.03 CX3 3,313.56 596.44 106.03 19.09

MAT-006 Alan^ Dulce «18 0.06 u» 93.22 1678 6.97 1.07

MEZ-001 mezcla 1:3 0.03 m3 6.501-31 1,096.69 188.54 31.80

MEZ-004 Hormigón 140 KG'cms2 (1:3:5) a M«x> 0.02 m3 6,406.66 97Z71 140.95 21 40

ItonodeObra.-

AL&<I02 Colocadón BloiiuesDeO.IS Mts 13.00 Ud 24J6 315.36 0.00

AL8-011 Uenado De Huecos A 0.60 Mts 13.00 Ud 3.21 41.73 0.00

AL&015 Corte y Amarre De Acero A 0.60 Mts 13.00 Ud 1-61 20.93 0.00

manrUrits

MAT-013 Calicha 1 25 m3 381.36 68.64 476.70 65.81

Emlpoa:

MAT-03e Pala Tramontina' 0.01 UD 422.60 76.07 4.23 0.76

MAT-041 Wco -TramonBna* 001 UD 1.105.93 199-07 11.06 1.99

MAT-016 Carreiilías De 3 P3 0.01 UD 4,16075 748.94 41.61 7.49

E(3UP-001 Compaciador Mack (maquilo)>4iiHORA 1.00 hr 317 60 57.20 317.80 57B)

Mano da Obtw:

MDOOO? Trabajador no caltftcado (TNC) 2.00 Iv 102.15 204.29 0.00

/f



ANALISIS DE COSTOS

PftOCECMMiENTO DE EXC&OON POR EMERSENOA NAOONAL: REAOECUAOONES EXTERIORES EN NUEVO PALAOO DE JUSTIOA DE JARABACOA (LOTE 2).

REFERStOA Na; O-CPJ-12-2022

CONTRATANTE: CONSEJO DEL PODER JUDIOM.

FECHA: 10.ENER0.2023

Randltnlanlo 3.H mSAir

MwarfrtM

MAT-003 Acore MaBa VV2.3-2 3 e 0.15 X 0.15 MtS. En A.D. (2 4 *40 Mb.) 0.11 ROUO 12,193.22 2,194.78 1,341.25 241.43

MAT-029 Hormigón industrIN 210 KGtan82. Induye colocación y bomboo 105 M3 6,440.67 1.159 32 6,762.70 1,217.29
UAT-006 Alambre Dulca #18 1.52 L8 93.22 16.78 141.69 25.50

MaoodtObn:

AC-004 Labores de maflas eiectrosoidadas 10.00 M2 47.75 477.54 0.00

UR6-002 Mano de Obra piso frotado tiormíg^ 10,00 M2 166.93 1,869.30 0.00

Matertefaa;

MAT-033 Madera Pino Americano Bruta 0.2200 P2 110.17 19.83 24.24 4.36

MAT-020 Clavos CorrierRas Con Cabeza 2* En Adelanta 0.1100 L6S 56.87 10.24 6.26 1.13

MAT-(ae Hormigón !ndustrial180 Ka'Cm2 (Incluve transporte, bombeo v colocación) 0.1150 M3 6.610.17 1,189.83 760.17 138.83

MAT-017 Cemento 0.0600 Fda 402.54 72.46 24.15 4.35

rnmoOtObn:

UR&O01 Construccídn Oe Acera Frotada Y VMinada 1.0000 m2 244.16 244.16 0.00

Rayado prafi,Bido en acera 1.0000 m2 120.00 120.00 0.00

MAT-031

ME2-002

Mitortotes;

0,01

0.01

Andamies en madera (»todo costo)

MafwdeOira:

m3

233.91

4,629.21

42.10

759.71

18.85

1.17

37.03

104.75

0.21

6.08

16.85

Fraguacne/Csreteo con lana
161. 609-3200353
RNC 1 J0-95538j

m2 46.31 0.00

MaterMaa; • nt py-y^ai/nit ¿
MAT-034 Madera Pino Americano CeoNada / C^.0330 P2 110.17 19.83 364 0.65

MEZ-003 mezcla l:l.5:5(DaAeto) ( y / 0.022 m3 7.863.10 1,341 81 17299 29.52

MAT-007 Andamies en madera (a todo costo) ^ ^ 1.00 M2 104.75 18.65 104.75 18.85

Mano da Obra;

\  (/ALB-026 Paflete interior. En Paredes Maestrado Y A Romo 1.00 m2 194.») 194.60 000

Matsrtales:

MEZ-003 mezcla 1:1 5:5 (paOete) 0.0040 M3 7,863.10 1,341.81 31.45 5 37

UAT-034 Madera Pino AmerlcNW CepíBsda 0.8300 P2 110.17 19.63 91.44 16.48

Mano de Obra.-

AL84>40 Cantos En Vigas, Columnas, Antepecbos Y Mochetas 1.0000 liH. 169.70 169.70 0.00

MMerMss:

MAT-042 Pintura Acn'iica (Popular) 0.1100 GLS 1,344.00 241 92 147.64 26 61

Matehales Diversos (Leas, MAsilla, Piedra, Etc) 1.0000 m2 134.40 24.19 134.40 2419

Mano de Obra;

PtN-001 Pintura De Agua (lEr.A. Mano) Ind. Masüia, Uia Y Piedra 1.0000 m2 40.37 40.37 0.00

PIN4X)2 Pintura De Agua (2Da. Mano) 1.0000 m2 26.91 26.91 0.00

MneriaMs:

MAT-036 Mosaico De GTNiito Fondo Blanco 0.30 X 0.30 MtS 1.0000 M2 826.27 146.73 826.27 148.73

MAT-02S Derretido Color Blanco 0.0700 Fds 209.64 37 77 14.69 2.64

tez-005 mezcla 1.5 0.0S2S m3 4,626 60 832.41 253.51 43.70

ManodaOftra.-

PS4)09 Piso Da Mosaicos De Grareto Da 30X30 Cms 1.0000 m2 31063 310.83 0.00

PIS-002 Corto De Chazos De 0.30 Mts 3.0000 Ud 2469 74,67 0.00
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ANALISIS DE COSTOS

PROCXDIMIENTO OC EXaPOON POR EMERGENCIA NAOONAL- REAOECUAOONES EXTERIORES EN NUEVO PAÜ^ DE JUSTiOA DE JARABACOA (LOTE 2).
REFEROKIA NO.: CP<PJ-12-2022

CONTRATANTE: CONSEJO DEL PODER JUDIOAl

FECHA: 10.ENER0.2023zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

►BOGAOq

i

MmwMm;

MAT.053 Zócalos De Granito Fondo Blanco De 0.07 X 0.30 Mía 1.0500 nV 74.37 13.39 78.09 14.06

MAT-02S Derretido Color Blartco 0.0110 Fds 209.S4 37.77 2.31 0.42

MEZ-OOS mezcla 1:5 0.0002 m3 4,828.60 632.41 0.97 0-17

MarwdeOBnL-

pis-oa) Cdocación Zócalos De Granito Pan Pisos 10000 nV 134.10 134.10 0.00

PIS-002 Corte De Zócalos 1.0000 Ud 24.89 24.69 0.00

Acame

MAT-014 CAMION ££ 6 M3 > 1 00 Viate 2,203.39 39661 2.203.39 396.61

PERSONAL:

HOhffiRES (PALEROS) 2.00 oanMate 300.00 600.00 0.00

Matertalee

MAT.040 PerfU de tfummio de i 3/4' x 4' x 20 0.62 lid 1,525.42 274.M 1.2X64 22515

MAT-023 Conectores (Pared-PerN) 20.00 ud 67.x 1220 1.3X.X 244.x

MAT-043 Rntura antKorrosiva (color caoba o simiiv) (dos manos) 0.03 GM 1,317.x 23715 39.x 7.11

MAT-052 Varilla de soMackirB 6013 S/or O.SO Lb 347.51 62.x 173-ra 31X

MAT-049 Tonillos de (¡iacion con tanigos expvisivos 20.x UO 29.75 SX S95X 107.10

Mano de Obra

Elaboración de pergolado en perfiles (áiduye péitura) IX PA 402.x 4Q2.X O.X

Equipoe

Herramientas 1.x PA. 1X.26 110.39 19.87

Mano de Obra

M0O4X)7 Trab^ador ra cMificado (TNC) 1.x da 817.16 817.16 O.X

1400X6 Trabajador edificado (TC) 2.x da 894.M 1.7X.X O.X

Randlrntanto t8.M M2Mia

ItesarXn;

MAT-026 Hormigón mdusbial 1XKg/Cm2 (IrKhJve transpone, bombeo y cdocacion) 2X m3 6.610-17 1,1X.X 15.533.x 2,7X10
MAT-033 Madera Pino Americara Bruta 6X P2 110.17 19.x X1.X 1X.64

«enodaObr* ^
MDOX7 Colocación da horrdgcn (TNC) * lf^ 2.x día 617.16 1,634.32 0.x

MDOX1 Nivelado de normígon (MA) ¡( rs. «r . \  1X 2,451.48 2.451.48 O.X

3  If.i ?
^  r-

MslerieMe; \\* '¿ur itn.<i5538-7 /
MAT-02S Derretido Color Banco V». C? 4  O.X FDS 2X64 37.77 5.25 0.94

MAT-OX HueüaYConbdwelaDeGrwiltoNo. aYSB^QC^O/ 1.x mi 1.652.54 297.46 1.X2.54 297 46

MEZX1 mezcla 1:3 1 H I  001 m3 6,X1.31 1.0XX 44.21 7.46

MEZX4 Hormigón 140 KG/cms2 (1:3.5) a Mano / " ¿T ¡J¡„ • r O.X m3 6,4XX 972.71 137.10 X.X

MAT-033 Madera Pino Americano Bruta ( ^ Lt '  0.27 P2 110.17 19.x X.11 5.42

MAT-019 Clavos Acero ^ m C ¡ J^- .Ar ✓ 0.11 LBS X.95 1241 7.54 1.x

MAT-020 Clavos Comentes Om Cabeza 2" En Adelante 0.11 LBS x.e7 10.24 6.22 1.12

Mano de Obra:

PIS-025 Conlección De E8calor>es Reveetidos De Mezcle 1.x mi 316.24 318.24 O.X

PIS-029 Montura De Escalor>es En Escaleras "^1 1.x mi 429.73 429.73 O.X

SUBC-001 Sti>- contraía para colocación de barandas pare ascalara (a lodo coalo) i.X P3 2,6X17 485.67 2.6M.17 485.67

MWirlaMe;

MAT-024 CoraKIlos (colores varice) x.x Ud 152.54 27.46 7,X7.X 1,372.x



ANALISIS DE COSTOS

PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EMERGENCIA NACIONAL: REAOECUAOONES EXTERIORES EN NUEVO PAIAOO DE JUSTICIA DE JARABACOA (LOTE 2).

REFERENaANO.: CP-CPJ-12-2022

CONIRATANTE; CONSEJO DEL PODER JUDIQAL

FECHA: 10.ENER0.2023 (hfiiSmsaía

UAT-039 Painusarecas 10.00 Ud 1,949.15 350.85 19,491.50 3,508.47

MAT-026 EuphoitMa rníNi (tu y yo) 15.00 Ud 142.27 25.61 2,134.05 384.13

MAT-04S Saco de berra ne^a abonada 25.00 Ud 6^.59 114.41 15,889.75 2,860.16

ManodaObra;

Sembrado de Ptantas 1-00 P.A 5,326.79 5,326.79 0.00

MDCMXfi Reoado de berra negra (TC) 1.00 día 894 04 894.04 0.00

MMariafaa:

MAT-Oll Sloques De 0.15 Mis (6') lavares Industrial, C. X A. / Aguayo 16.0000 Ud 39 83 7.17 637.26 114.71

ME2-001 mezcla 1:3 0.3000 m3 6,501.31 1,096.69 1,950.39 329.01

MAT-019.1 Cerámica 0.30 x 0.30 m para revestimiento 2.5600 rrt3 605.09 144.92 2,061.02 370.98

MAT-046 Sifón Drenaje T 1.0000 UD 106.30 19.13 106.30 19.13

MAT-044 Retllla Roscada De 2" HG Para Piso 1.0000 UO 105.42 1898 10542 18.96

MAT-050 TuboK" PVCSch-40 0.3500 lid 198.60 35.60 69.62 12.53

MAT-022 PVC Presión X 90* 10000 ud 7.34 1.32 7.34 1.32

MAT-004 Adaptador Macbo PVC Prasíón 14' 1.0000 ud 576 1.04 5.78 1.04

MAT-021 CodoVXOO'HG 10000 ud 34.36 618 34.36 818

MAT-018 Cemento PVC 0.0036 gi 4,148.31 746.69 14.98 2.70

MAT-037 Ni()ieDe2-X V HG 1.0000 lid 18.55 3.34 18.55 3.34

MAT-051 Unión Coi©linq 0 H" HG 1.0000 ud 15.97 2.67 15.97 2.87

UAT-032 Llave De Chorro De (Americana) 1.0000 ud 142.00 25.56 142.00 ^.56

Mano da otan

SAN-120 Desagüe De Piso De 2 Pulgadas (Ind. PwnHa) 1.0000 Ud 1.150.12 1,150.12 0.00

SAN-175 Confección vertedero de 60x60cm8 en ceranáca, compMo-Alt>a(Ww1a 1 0000 UD 3,798.57 3,798.57 0.00

matertoJes

MAT-027 Grava 1.0000 m3 1,355.93 244.07 1,356.93 244 07

Equipo*:

HetTsnuemas 5.0000 % 0.00 0.00

Meno de Otan;

M00007 TratMijador no caliñcado (TNG) 0.5000 tw 102.15 51.07 0.00

Meferfeles;

MAT-035 matenares y equipos de bmpieza 10000 1,894.% 305.09 1,894.92 305.09

$ilano d* Obra:

MDO-006 Trabajador calibeado (TC) e.oooo 894.04 5.364.24 0.00

MDGOO? Trabajador no calificado (Tf4C) 12.0000 817.16 9.805.92 aoo

nOAOo

95538



Ingeniara
AROUfllX lf*<'%éNlf*Í'A

MEZCLAS Y HORMIGONES

Codigo Descripción Cantidad Unidad P.U. mis Canta P.U. Canta ITBtS

Ligado y vaciado a mano

Rendimiento 14.00 M3

Mateilalee y Eqidpos

MAT-01S Carretilla Surtek 5.5P3 (6 meses uso) 0.40 UNO 4,064.70 731.65 1,625.68 292 66

MAT-038 Pala 'Tramontina" 0.60 UNO 422.60 76.07 338.x X.X

MAT-048 Tanques plástico 55 gals. para agua (6 meses uso) 0.20 UNO 1,144.07 205.x 228.81 41.19

MAT-047 Tablortes (2'x4'x10) en camirK» 4 u&os-4 ird 6.66 PT 130.x 23.40 865.x 155.84

Mino de Obra

MDO-002 Albaill! de primera categoría (AP) 1.00 DIA 1,945.56 1,94S.X O.X

MDO-O06 Palero de agregados (TC) 2.00 DIA 894.04 1,7X.X O.X

MDO-006 Cementero/AguMero (TC) 2.x DIA 894.04 1,7X.X O.X

MDO-006 Mezcladores (TC) ~ri 4.TO DIA 894.04 3,576.16 O.X

MDO-006 CarretillefosCTC) '^r>^00 DIA 894.04 3,576.16 O.X

MDO-004 Vaciador-Tem*wdor(T3) //, ̂ DIA 1,364.x 1,364,X O.X

Matariahs: •  /]
1

MAT-017 CementoGrts Te1 009-325 ícV Fds 402.54 72.46 4,X3.24 8X.x'
MAT-009 Arena Gruesa Itabo (De Mra) Vv m3 1,355.x 244.07 1,3X93 244.07

MAT-M5 Agüe r. f>®if^04 (»s 1.x' 0.27 1X.X 18.64

\klanodaObfa ^ /iK
MD0-X7 Mano de obra mezclado (Peón) i Dia 817.161 4X.X O.X

Materialos: A 1

MAT-017 Cemento Gris V / 6.46 Pds 402.54 72.46 2.6X.41 4X.07

MAT-009 Arena Gruesa Itabo (De Mina) 1.12 m3 1,355.93 244.07 1,516.64 273.»

MAT-XS Agua 67.72 Gis 1.x 0.27 101.x 18.x

Meno de Ob/a

MDO-Xr Mano de obra mezclado (Peón) O.X Dia 817.16 4X.X O.X

Matoriaiaa:

MAT-017 Cemento Gris 9.46 Fds 402.54 72.46 3.8X.X 6X.45

MAT-OX Arena Firta (Para Pañete) 0.91 m3 1,694.92 3X.X 1,542.37 277.x

MAT-012 Cd (25 Lt») 6.29 Fds 3X.73 X.27 2,036.x 3X.X

MAT-005 Agua 45.24 Gis 1.x 0.27 67.x 12.21

iWano de Obre

MD0-X7 Mano de obra mezclado (Peón) O.X Dia 817.16 4X.X O.X

Maferísles:

MAT-017 CementoGris 7.x Fds 402.54 72.x 3,X1.13 545.x

MAT-010 Arena Gruesa Itabo Lavada (De Plaita) 0.52 m3 2,076.27 373.73 1,X7.97 1X.X

MAT-027 Grava 0.73 m3 1,3X.X 244.07 984.41 177.19

MAT-M5 Agua X.X Gis 1.x 0.27 81.x 14.76

Mano de Obra

UG-X1 Ligado y Vaoado a Mam 1.x M3 1,X1.19 X.32 1,221.19 39.32

Matarialos:

MAT-017 Cemento Gris 7,X Fds 402.54 72.46 3,043.x 547.x

MAT.009 Arena Gmesa Itabo (De Mina) 1.x m3 1,355.x 244.07 1,479.32 2X.X

MAT-009 Agua 67.x GIS 1.x 0.27 101.x 16.36

Uaná de Obra

MD0-M7 Mano de obra mezclado (Peón) O.X Dia 4X.X O.X 204.29 O.X



Ingeniara
AH( JlJITCCTUHyX /A/r ,/ r\lll. HIA < < >A/S ! ><: 'i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ : ;; í.'-j

MANO DE OBRA

CONGO NMNALES NAIHOS

MOO-OOl Maestro (MA) DIA R0S2^St^

M00002 Trabajador de Ira Categoría (TI) NA RO$l,945.5G

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RD$1^56.20

MOO-004 Trabajador de 3ra Categoría -Terminador (T3) DIA RDS1364.M

MOO-OOS Ayudante (AY) DIA RDSl^.ZS

MOO-006 Trabajador Calificado ffC) OIA RDSS94.04

MCX3-007 Peón o Trabajador No Calificado (PE) OIA RO$817.1G

BRIGA0A5

DESCRIPCION UNO PU RCND/DIA Brigada/dle MA n n T3 AY TC PE 5UPUOOR

EXCAVACIONES MINI8ANNERCON UNK

EXC-OOl Excavación a mano en tierra M3N RDS544.77 l.SO ROS817.16 1 MINI8ANNER CON UNK

EXC-002 Excavación a mano en caliche MSN RD$817.16 1.00 RDS817.16 1 MINIBANNERCON UNK

EXC-003 Excavación a mano en roca MSN R0$l,634.32 0.50 RDS817.16 1 MINIBANNERCON UNK

EXC-004 'Excavaciones con equipos en Análisis de Costos Equipos

MO COLOCACION ACERO MiNIBANNER CON UNK

AC-OOl Coloc. acero alta resistencia OQ RD$606.33 8.95 R0S5,446.08 1 2 1 MINIBANNER CON UNK

AC-002 Coloc. acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2" ML RO$134.44 32.58 R0$4,395.80 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

AC-003 Coloc. acero dintel y v. Amarre hasta 20x.4a y K" ó 3/B' ML RD$t34.44 32.58 RO$4.395.SO 1 i 1 MINIBANNERCON UNK

AC-004 Coloc. acero malla electrosoldada M2 RDS47.75 92.05 RDS4,395.80 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

AC-005 Coloc. acero malla electrosoldada QQ R0$e06.33 7.22 RDS4,395.80 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

AC-006 Coloc. acero normal QQ R0$403.34 10.86 RDS4,395.80 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

AC-007 Coloc. acero rampa escalera corriente RAMPA RDS3,S35.11 1.53 ROS5,446.08 1 2 l MINIBANNERCON UNK

AC-008 Coloc. acero viga 6 de Vt" ó K", 2 de 1" y 2 de 25x40 ML R0$134.44 40.36 R0S5,446.08 1 1 MINIBANNERCON UNK

AC-009 Coloc. acero viga postans. y pórticos an coi. QQ R0$640.64 8.47 RD$5,446.08 1 2 1 MINIBANNERCON UNK

AC-OlO Coloc. acero zapata de muros, cois y vigas amarre ML R0$134.44 32.58 RDS4,395.80 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

AC-011 Colocación varillas (incremento precio por altura) en 2do nivel . ION -

AC-012 Colocación varillas (Incremento precio por altura) en 3ro nivel • 15N -

AC-013 Colocación varillas (incremento precio por altura) en 4to nivel - 20N -

AC-014 Colocación varillas (incremento precio por altura) en 5to nivel 2SN

AC-OIS Colocación varillas (Incremento precio por altura) an 6to nivel en adelante
- SON .

MO CARPINTERIA-ENCOTRAOOS • TODO COSTO MINIBANNER CON UNK

aD<X)l Losas Planas < 2.S0m altura M2 RD$63S.60 17.05 1 2 MINIBANNER CON UNK

aD-002 Vuelos Planos < 2.60m altura ML RD$638.60 19.65 1 2 MINIBANNER CON UNK

aD-003 Losas Planas hasta 3.00m de altura M2 ROS669.50 16.50 1 2 MINIBANNER CON UNK

CTD-004 Vuelos planos hasta S.OOm de altura ML RO$669.50 18.50 1 2 MINIBANNERCON UNK

ao-oos Losas Inclirtadas en 1 dirección hasta altura S.OOm M2 RD$648.90 16.80 1 2 MINIBANNERCON UNK
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MANO DE OBRA Gr
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CODIGO JORNALES DIARIOS

r iíS»r; íMSil
\\t5

MDO-001 Maestro |MA] OIA RD$2.4S1.48

MIXI-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA R0$1,945.S6

MDO-003 Trabajador de 2d8 Cat^oria {T2) DIA ROSl,5S6.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (13) DIA RO$1364.00

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA HD$1,D50.2S

MDO-006 Trabajador Calificado [TQ DIA RD$S94.I>4

MDO-007 Pedn 0 Trabajador No Calificado (K) DIA RD$S17.16

SRIGAOAS

DESCRIPCION UND PU REND/DIA SilgBde/dla MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR 1
aO-006 Losas inciincadas en 2 direcciones hasta altura S.OOtn M2 RD$648.90 IS.SO 1 2 MINIBANNERCON UNK

CT[M»7 Vuelos inclinados en 2 direccciones hasta altura S.OOm ML RD$69S.2S 15.30 1 2 MINIBANNER CON UNK

cro-008 Losas inclinadas < de 2 limas hasta altura 3.00m M2 RD$695.2S 8.00 1 2 MINIBANNER CON UNK

ao-009 Vuetos en losas inclinadas < de 2 limas hasta altura S.OOm ML RD$69S.25 13.50 1 2 MINIBANNERCON UNK

ao-010 Losas Inclinadas > de 2 limas hasta altura de S.OOm M2 RD$81S.85 8.00 1 2 MINIBANNER CON UNK

CTD-Oll Vuelos en losas Inclinadas > de 2 limas hasta altura 3.00m ML RDS8U.SS 13.50 i 2 MINIBANNERCON UNK

ao-012 Losas Planas > 3.00m altura hasta 3.S0m M2 RD$669.50 16.00 1 2 MINIBANNER CON LINK

aD-0i3 Losas Planas > 3.S0m altura hasta 4.00m M2 ROS726.15 15.50 1 2 MINIBANNERCON UNK

CTO-014 Vuelos Pianos > 3.00m altura hasta S.SOm ML RD$360.50 15.00 1 2 MINIBANNERCON LINK

cnw>is Vuelos Planos > 3.50m aKura hasta 4.00m ML RD$726.15 14.00 1 2 MINIBANNERCON UNK

cro-016 Muros trancados o atornillados por cari M2 R0$911.55 7.50 1 2 MINIBANNERCON LINK

cro-0i7 Muros en vigas por cara M2 RD$932.1S 8.00 1 2 MINIBANNERCON UNK

cro^Jia Vigas de amarre < 0.30m ML RD$SB6.2S 22.00 1 2 MINIBANNERCON UNK

CT0^19 Vigas sobre muros < 0.30m ML RDS370.80 20.00 l 2 MINIBANNERCON LINK

a{M2o Vigas sobre muros > O.SOm < O.SOm ML RDSM0.75 15.50 1 2 MINIBANNERCON UNK

CT0^21 Vigas de carga O.lSm a 0.20m x Altura < 0.40m ML RD$751.90 9.50 1 2 MINIB>U4NER CON UNK

CTD-022

Vigas de carga O.lSm a 0.20m x Altura > 0.40m, para cada cm adicional hasta O.SOm, a partir de

O.SOm se considera muro ML RD$2S.24 . 1 2 MINIBANNERCON UNK

n"D423

Vigas de carga > 0.20m de base, para cade cm adicional hasta O.SOm. a partir de O.SOm se considera

muro ML R0$2S.24 . 1 2 MINIBANNER OIN UNK

CrD-024 Vigas Invertidas, se consideran igual a vigas de carga ML RD$S75.50 9.50 1 2 MINIBANNER CON UNK

CTC>-02S Pérgolas < 0.20m x O.dOm ML RD$818.8S 12.50 1 2 MINIBANNER CON UNK

CrD-026 Dinteles < a.20mx0.20m ML RD$597.40 22.00 1 2 MINIBANNER CON UNK

CTD-027 Columnas < O.SOm de cara, por cara ML ROS726.1S 9.50 1 2 MINIBANNER CON UNK

aD-028

Columnas > 0.30m de cara, por cada O.lOm de ancho hasta O.SOm, a partir de O.SOm se contldera

muro ML RD$56.65 1 2 MINIBANNERCON UNK

CTD-029 Columnas cilindricas de O.20m ML RDS9S2.7S 4.50 1 2 MINIBANNER CON UNK

CTD-030 Columnas cilindricas de 0.30m ML RD$1,2S1.45 3.50 1 2 MINIBANNER O^N UNK

aD-031 Columnas cilindricas de 0.40m ML RO$l,663.45 3.00 1 2 MINIBANNER CON UNK
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MANO DE OBRA

CODIGO JOONMIS DIAItlOS K  \ //^ ̂

coy

MOO-OOl MHStro (MA) OIA RD$2,451.48

MOO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) OIA RO$l.»M.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA R0$l,556.20

MOO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) DIA R0$1364.00

MDO-005 Ayudante (AY) DIA RDSli)50.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA R0S894.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$817.1«

BRIGADAS

OESCftlPCIOfl UND PU REfiO/DiA Brigada/día MA n T2 T3 AY TC PE SUPLIDOR

CTD-032 Muros en columnas, por cara M2 RD$932.15 7.50 1 2 MINIBANNER CON UNK

ao-033 Guardaras en losas ML RD$1^.40 50.00 1 2 MINIBANNERCON UNK

cnw)34 Guardaras en plateas ML RDSlSS.40 40.00 1 2 MINIBANNER CON UNK

CTCM)35 Comizas en losas, por cara ML RD$648.90 32.50 1 2 MINIBANNERCON ÜNK

CTO-036 Rampas de escaleras, 2 tramos UNO RDS10,274.25 1.25 1 2 MINIBANNER CON UNK

CTO-037 Andamios en madera M2 R0$123.60 15.00 1 2 MINIBANNERCON UNK

MO CARPIffTERIA • SOtO MANO DE OBRA

MOLDES PARA COLUMNAS TAPA Y TAPA

MDOC-001 Columt>ss 2 tapas con retalle basta 0.10 mts. ML RD$271.15 15.05 RDS4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

MDOC-002 Columnas 2 tapas con retalle de mis de 0.10 mts. hasta 0.20 mts. ML R0$304.02 13.42 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

MDOC-003 Columnas 2 tapas con retalle de mis de 0.20 mts. hasta 0.30 mts. ML ROS339.64 12.02 R0$4,046.12 1 2 MINIBANNER OM UNK

MDOC-OOA Columnas tapa y tapa de hasta 0.30 mts. de ancho ML RD$169.S2 24.03 RDS4,046.12 1 2

MOOC-005 Columnas tapa y tapa de hasta 0.30 mts. hasta 0.40 mts. de ancho ML RD$20S.42 19.87 RD$4,046.12 1 2

MDOC-OOe Columnas tapa y tapa de hasta 0.40 mts. hasta O.SO mts. de ancho ML ROS235.S5 17.33 R0S4,046.12 1 2

CONFECCXm MOLDES COIS CUADRADAS Y REaANG.

MDOC-007 De 0.20 X 0.20 mts. hasta 0.30 x 0.30 mts. ML RD$205.42 19.87 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNERCON ÜNK

Mooc-ooe De mis de 0.30 x 0.30 mts. Hasta 0.40 x 0.40 mts. ML RDS23S.03 17.33 RDS4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

MOOC-009 De más de 0.40 x 0.40 mts. Hasta O.SO x 0.50 mts. ML RD$271.15 15.05 RDS4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

MOOC-OlO De mis de O.SO x 0.50 mts. Hasta 0.60 x 0.60 mts. ML R0$339.64 12.02 R0$4,046.12 1 2

MOOC-011 De mis de 0.60 x 0.60 mts. Hasta 0.70 x 0.70 mts. ML R0$40S.37 10.07 R0$4,046.12 1 2

MDOC-012 De mis de 0.70 x 0.70 mts. Hasta 0.80 x 0.80 mts. ML RD$473.M 8.61 RDS4,046.12 1 2

MDOC-013 De mis de 0.80 x 0.80 mts. Hasta 1.00 x 1.00 mts. ML RD$539.57 7.56 RDS4,046.12 1 2

INSTALAOON MOLDES COIS CUADRADAS Y RECTANG.

MDOC-014 De 0.20 X 0.20 mts. hasta 0.30 x 0.30 mts. ML RD$23S.S5 17.33 R0$4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MDOC-OIS De mis de 0.30 x 0.30 mts. Hasta 0.40 x 0.40 mts. ML RD$304.02 13.42 R0$4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

MDOC-016 De mis de 0.40 x 0.40 mts. Hasta 0.50 x O.SO mts. ML RD$339.64 12.02 R0S4,046.12 1 2 MINIBANNER CON LINK

MDOC-017 De mis de 0.50 x 0.50 mts. Hasta 0.60 x 0.60 mts. ML RO$539.57 7.56 RDSd,046.12 1 2
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CONGO KMNAUS OIAKIOS

F  lli í
J/J

MOO-OOl Miestro (MA) DIA ROS2,4S1.48

MOO-003 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1345.S6

MOO-003 Trabajador de 2da Categorto (12) DIA R0$1456.20

M0O-004 Trabajador de 3ra Categoría • Terminador (T3j DIA RD$1^64.00

MOO-OOS Ayudante (AY) DIA R0$1,050.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RO$894.l>4

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PEj DIA RD$817.16

BRIGADAS

OESCRIPCION UND PU REND/OIA Br%ada/d>a MA TI n T3 AY TC PE SUPUDOR

MDOC-OIS De más de 0.60 x 0.60 mts. Hasta 0.70 x 0.70 mts. ML R0$610.79 6.68 ROS4.046.12 1 2

MOOC-019 De más de 0.70 x 0.70 mts. Hasta 0.80 x 0.80 mts. ML RO$673.78 6.06 RDS4.046.12 1 2

MOOC-020 De más de 0.80 x 0.80 mts. Hasta 1.00 x 1.00 mts. ML RO$810.72 5.03 R0$4.046.12 1 2

CONFECCION E INSTALACION MOLDES COIS REDONDAS

MOCC-021 Confección de moldes para columnas cónicas de hasta 0.50 mts. ML R0$744.99 5.48 R0$4.046.12 1 2 MINIBANNERCON LINK

MOOC-022 instalación de moldes pera columnas cónicas de hasta 0.50 mts. ML RO$304.02 13.42 R0$4.046.12 1 2 MINI8ANNERC0N LINK

MOOC-023 Confección de moldes para columnas redondas de hasta 0.50 mts. ML RD$S75.65 7.09 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNERCON LINK

MOOC-024 Instalación de moldes para columnas redondas de hasta 0.50 mts. ML R0$304.02 13.42 RDS4,046.12 1 2

MDOC-025 *Por cada O.lOm de diám. Que exceda O.SOm se Incrementará precio 20N

CONFECCION E INSTALACION MOU)ES PARA MUROS

MDOC-026 Confección molde muro hormigón armado, ambas caras lisas. Cada cara M2 RD$246.S1 16.55 R0$4.046.12 1 2 MINIBANNER CON LINK

MDOC-027 instalación de moldes para muros de hormigón armado. Cada cara M2 R0$309.50 13.19 RD$4,046.12 l 2 MINIBANNERCON LINK

MDOC-O2e Moldes prefabricados múltiples, transportados mecánicamente, por cara M2 RDS24.n 123.36 RE^,046.12 1 2

CONFECCION E INSTALACION MOLDES VIGAS V DINTELES

MDOC-029 Confección e Instalación de moldes para vigas de tapeta hasta 0.40 mts. x 0.40 mts. ML RD$246.51 16.55 R0$4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

MDOC-030

Confección e Instalación de moldes para vigas de tapeta de más de 0.40 mts. X 0.40 mts. hasta O.SO
mts. X 0.50 mts. ML R0$l«9^ 24.03 RD$4.046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

MDOC-031

Confección e Instalación de moldes para vigas de zapata de más de 0.50 mts. X 0.50 mts. hasta 0.60
mts. X 0.60 mts. ML R0$205.42 19.87 RD$4.046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

MDOC-032

Confección e Instalación de moldes para vigas de zapata de amarre de 0.15 mts. ó 0.20 mts. de ancho
por 0.20 mts. de altura. ML ñ0$3OSA2 19.87 R0$4,046.12 1 2

MDOC-033

Confección e Instalación de moldes para vigas de amarre de 0.15 mts. ó 0.20 mts. de ancho por 0.30
mts. de altura. ML RD$23S.Q3 17.33 RD$4.046.12 1 2

MDOC-034

Confección e Instalación da moldes para vigas de amarre de 0.15 mts. ó 0.20 mts. de ancho por 0.40
mts. de altura. ML RD$271.15 15.05 R0$4.04€.12 1 2

MDOC-03S

Confección t Instalación de moldes para vigas de amarre de 0.15 mts. ó 0.20 mts. de ancho por O.SO
mts. de altura. ML R0$304.02 13.42 RDS4.046.12 1 2

MDOC-036 Confección e instalación de moldes para vigas Invertidas. Por cada 0.10 mts. de altura (ambas caras). ML RD$101.33 40.27 RD$4.046.12 1 2

MDOC-037 Con^ción e Instalación de moldes para vigas de carga. Por cada 0.10 mts. de fondo. ML RO$49.29 82.79 RD$4,046.12 1 2

MDOC-038 Confección e Instalación de moldes para vigas de carga. Por cada 0.10 mts. de afotra. ML R0$71.21 57.31 R0$4,046.12 1 2
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MANO DE OBRA
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CODIGO JORNALES DIARIOS

11^ "i fe 1 ^ (l'l ^ Z.
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MOO-OOl Maestro {MA) DIA R0$2,451.48

MDO-a02 Trabajador de Ira Catarla (TI) DIA RD$1,94S.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) OIA RD$14S6.20

MOO-004 Trabajador de 3ra Cat^orla ■  Terminador {T3) OIA RD$1,364.00

MDO-005 Ayudante (AY) OIA Rl^l,050.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TQ OIA R0$894.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No CalIficBdo (PE) DIA RD$817.16

BRIGADAS '

DESCRIPCION UNO PU REIW/DIA Brigada/ilia MA Tt T2 T3 AY TC PE SUPLIDOR

MDOC-039

Confección e Instalación de moldes para dinteles de hasta 2.00 mts. de largo y hasta 0.20 mts. de
ancho. ML «>$339.64 12.02 R0$4,04€.12 1 2

MIX)C-040

Confección e Instalación de moldes para dinteles de hasta 2.00 mu. de largo y mós de 0.20 mu. y
hasta 0.40 mu. de ancho. ML RD$473.84 8.61 RD$4,046.12 1 2

MDOC-041 'Los moldes de mas de 2.00m de largo se pagarán como

MOOC-042

*En vigas de carga cuando la altura de apuntalamiento sea mayor de 3.60m el precio se Incrementará
20% por cada metro o fracción de meUo

HECHURA DE FALSOS PISOS

PMAD-001 De hasta 2.75 mu. de altura M2 RDS2I>5.42 19.87 RDS4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

PMAD-002 De más de 2.75 mts. hasta 3.00 mu. de altura M2 RDS23S.55 17.33 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

PMAD-003 De más de 3.00 mU. hasta 4.00 mU. de altura M2 RD$271.15 15.05 ROS4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

PMAO-004 De más de 4.00 mU. hasta 5.00 mU. de altura M2 RD$304.02 13.42 RDS4,046.12 1 2

PMAO-005 De más de 5.00 mU. hasta 6.00 mu. de altura M2 RD$339.64 12.02 RD$4.046.12 1 2

OTROS - CARPINTERIA

CARP-001 Moldes para arcos de hasta 0.20 mU. de fondo y hasta 0.30 mU. de radio M2 RO$673.79 6.06 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

CARP-002 Moldes para voladitos Independientes del falso piso, hasta O.SOm da ancho por cada O.lOm ML RD$71.21 S7.31 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

CARP-003 Rampas de escaleras lisas M2 RO$673.79 6.06 RDS4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

CARP-004 Antepechos de hasta O.SOm por cada O.iOm de altura ML RD$71^1 57.31 RD$4,046.12 1 2

CARP-005 Comisas ML PA

DESENCOFRADOS

CARP-005 Desencofrado de columnas - solo área de contacto M2 RD$35.61 114.59 RDS4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

CARP-OOe Desencofrado en vigas, dinteles y arcos - solo área de contacto M2 RD$41.09 99.32 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

CARP-007 Desencofrado en falsos pisos hasta 2.75m M2 RD$43.81 93.14 R0$4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

CARP-OOS Desencofrado en falsos pisos mas da 2.7Sm se pagara RD$1.81 por cada metro cuadrado adicional M2 88.15 RDS4,046.12 1 2

ESTRUCTURAS VARIAS - CARPINTERIA

CARP-008 Confección de CJerilla con clavos, por pie cuadrado de madera utilítada P2 R0$41.09 99.32 ROS4,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

CARP-009 Confección de tijerilla con torrtidos, por pie cuadrado de madera utilizada P2 R0$71.21 57.31 RD$4,04€.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

CARP-010 Instalación de bjerlllas UNO P.A. -
MINIBANNER CON UNK
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MANO DE OBRA
Gr

CODIGO JORNAUS DIARIOS

\

MDO-001 Maestro {MA} DIA R0$2,451.48

M 00-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) OIA RD5l.94S.S6

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría {T2) DIA RD51356.20

MDO-004 Trabajador de 3r8 Categoría - Terminador (TB) DIA RO5l364.l)0

MDO-005 Ayudante (AY) DIA RO5l.050.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TCJ DIA RD5e94.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD5817.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU RENO/OU Brigada/dia MA TI n T3 AY TC PE SUPUOOR

CARP-011 Instalación de planchas de tinc, sin enlatado UND RD$54.78 74.49 RD$4,046.12 1 2

CARP-012 Instalación de planchas de zinc, con enlatado UND RD$90.38 4S.1S RD54.046.12 1 2

CARP-013 Instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x 6' con enlatado UND RD5101.33 40.27 RDS4,046.12 1 2

CARP-014 Instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x 6' sin enlatado UND RD580.S6 50.66 RD$4,046.12 1 2

CARP-015 Instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x S* con enlatado UND RO5115.03 35.48 RDS4,046.12 1 2

CARP-016 Instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x 8' sin enietedo UND ROS101.33 40.27 R054,046.12 1 2

CARP-017 Instalación de caballetes UND RD571.21 57.31 RD$4,046.12 1 2

CARP-Oia Instalación de planchas de sisal cemento de 3 x 2 con enlatado UNO R05169.82 24.03 RDS4,046.12 1 2

TRABAIOS DE TERMINACION - CARPINTERIA

CARP-019 Montura de marcos de madera corriente (pino y maderas similares) UND R0579.41 51.39 RDS4,046.12 1 2 MINIBANNER CON LINK

CARP-020 Montura de marcos de madera preciosa UNO R0$t01.33 40.27 RD$4,046.12 1 2 MINIBANNERCON UNK

CARP-C21 Montura de marcos de metal UND RD$134.19 30.41 RD54,046.12 1 2 MINIBANNER CON UNK

CARP-a22 Confección de puertas con clavos P2 RD5414>9 99.32 RDS4,046.12 1 2

CAfiP-023 Confección de puertas en plumilla P2 RD560.56 50.66 RDS4,046.12 1 2

CARP-024 Confección de puertas forradas de zinc P2 ROS101.33 40.27 R054,046.12 1 2

CARP-025 Confección de puertas biseladas con clavos P2 RDS80.S4 50.66 RDS4.046.12 1 2

CARP-026 Montura de puertas de pino UND R05673.78 6.06 RD54.046.12 1 2

CARP-027 Montura de puertas paneladas de tipo corriente UND RO5B43.60 4.84 RD$4,046.12 1 2

CARP-028 Montura de puertas de vaivén UND RDS1J)13.41 4.03 RD$4,046.12 1 2

CARP-029 Montura de puertas plegadizas de corredera UNO RD51.013.41 4.03 RDS4,046.12 1 2

CARP-030 Montura de puertas plegadizas con moldura o cubre faite UND R05l.3SO.30 3.02 RD54,046.12 1 2

CARP-031 Montura de puertas en plumilla, con cáncamo UNO R05l.350.30 3.02 R054.046.12 1 2

CARP-032 Montura de puertas de playwood UNO R05673.78 6.06 RD54.046.12 1 2

CARP-033 Montura de cerradura corriente UNO RO5503.96 8.10 RD$4,046.12 1 2

CARP-034 Montura de cerradura especial (precio altado) UND P.A. .

CARP-035 Forro de closets en madera preciosa M2 PJL

CARP-036 División de playwood (un solo lado) M2 R05235.SS 17.33 RDS4,046.12 1 2
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MANO DE OBRA

CODIGO JCMNALfS DIARIOS

MDO-001 MMItro (MA) OIA RD$2^51.4S

MCX3-002 Trabajador d« Ira Cat^orla (TI) DIA RD$1,945.56

MDO-003 Trabajador de 2d8 Catarla (T2] DIA RD$1^S6.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) DIA RDSi,364.00

MOO-OOS Ayudante (AY) DIA Rl^l,050.28

Moo-ooe Trabajador Calificado (TC) DIA RD$894.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RDS817.16

BRIGADAS

DESCRIPOON UNO PU REND/DIA Br^ada/dla MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUOm

CAftP-037 OlvIsIdn de playwood (amboi lados) M2 R(^39.M 12.02 RDS4,046.12 1 2

CARP-038 Playwood decorativo M2 P.A.

CARP-039 Cielo raso de playwood o cartón piedra M2 RO$271.15 15.05 RD$4,046.12 1 2

CARP-040 Cielo raso de playwood en cuadros de 2' x 2' M2 RD$339.64 12.02 RDS4,046.12 1 2

CARP-041 Cielo raso de asbesto cemento en cuadros de 2'x2' M2 RD$3«9.76 11.04 RD$4,046.12 1 2

CARP-042 Cielo rase de cartón acústico, encostillado M2 RO$369.76 11.04 RDS4,046.12 1 2

CARP-043 Forro de paredes en madera preciosa, con altos y bajos relieves. M2 PJL

MO ALBAAilERIA - COLOCACION BLOQUES HORMIGON MINIBANNER CON LINK

ALB-001 Colocación bloques 4" x 8' x 16" UNO R0$294>9 125.00 RD$3,S00.52 1 1 1 MINIBANNER CON LINK

ALB-002 Colocación bloques 6" x 8" x 16" UNO RDS24.26 150.00 RDS3,500.52 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ALB-003 Colocación bloques 8" x 8' x 16' UNO RD$26.88 135.00 RD$3,500.52 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ALB-004 Bloque de 12x8x16 pulgs. UNO R0$49.8B 90.00 R0$4.317.68 1 1 1 1

ALB-005 Bloque ornamental de 5x25x20 pu^s. UNO RD$41.46 75.00 RDS2,606.48 1 1

ALB-006 Bloque Irregular UND RO$S4.5B 75.00 RDS2,606.48 1 1

ALB-007 Bloque de cristal UNO R0$147.51 20.00 RDS2,450.24 1 1

ALB-OOe Block ornamental de barro o cemento UND R0$54.S8 55.00 RDS2,606.4S 1 1

ALB-009 Vlollnado de bloques por cara UND RD$3.21 785.00 RD$2,450.24 1 1 MINIBANNER CON UNK

ALB-OIO llenado de huecos de bloques, bastones a O.BO M UND RO$2.18 1175.00 RDS2,450.24 1 1

ALB-Oli Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.60 M UND RD$3.21 785.00 RD$2,450.24 1 1

ALB-012 Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.40 M. UNO RO$4.40 585.00 RDS2,450.24 1 1

ALB-013 Llenado de huecos de bloques. Bastones a 0.20 M UNO RO$8.08 315.00 R0S2,450.24 1 1

ALB-014 Corte y amarre de varillas en bloques. Bastones a 0.80 M UNO R0$1.05 2350.00 RD$2,450.24 1 1

ALB-OIS Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.60 M. UND RD$1.61 1565.00 RD$2.450.24 1 1

ALB-016 Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.40 M. UNO 8052.18 1175.00 RDS2,450.24 1 1

ALB-017 Corte y amarre de varillas en bloques. Bastones a 0.20 M. UNO RO$3.21 785.00 RD$2,45a.24 1 1

MO AL8AÑIURIA - -^RMINACION SUPERFiDES MINIBANNER CON UNK

ALB-OIB Instalación y desmonte de andamies en madera M2 «>$95.08 63.93 RDS8,092.24 2 4 MINIBANNER CON UNK
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MANO DE OBRA

CODtCO JORNALES DIARIOS

MDO-001 Maestro (MA) OIA RD$2^1.48

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1.945.56

MCX)-003 Trabajador de 2da Categoría (T2} DIA RO$14S6.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría • Terminador (T3) OIA R{^1364-00

MDO-005 Ayudante (AY) DIA ROSl,050.2B

MDO-006 Trabajador Calibeado (TC) OIA RD$S94.04

MDO-007 Peón o Trabajador No Calificado (PE) DIA RO$817.16

mk

BRHsMJAS '
DESCRIPCION UND PU REND/OIA Brigada/dla MA TI T2 13 AY TC PE SUPUDOR

ALB-019 Fraguache/Careteo con llana M2 RD$46.31 55.00 RO$2,4S0.24 1 1 MINIBANNER CON UNK

ALB-020 Resane en muros con goma M2 R0$69.88 52.00 RDS3,500.52 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ALfi-a21 Resane frotado M2 fU)$42.e2 58.00 RDS2,450.24 1 1

ALfi-022 Repella maestreado en paredes M2 RD$115.7S 22.00 RDS2,450.24 1 1 MINIBANNER CON UNK

ALB-023 Repello maestreado en techos M2 RD$194.44 16.00 R052,995.84 l 1

ALB-024 Repello sin maestrear M2 RD$S5.35 46.00 RDS2,450.24 1 1

ALB-025 EmpaRete horltontal y vertical a punta de llana M2 RD$86.53 42.00 RDS3,500.S2 1 1 1

ALB-026 EmpaRete maestreado Interior o exterior menos de 3m M2 RDS194.M 28.00 ROS5,253.88 1 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ALB-027 Empañete maestreado exterior mas de 3m M2 RD$247.93 22.00 RDS5,253.88 1 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ALB-02e Empañete maestreado en techos y vigas M2 RD$2S2.S5 14.50 RD$3.889.88 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ALB-029 Empañete maestreado en columnas M2 RD$363.71 15.00 RO$S,253.88 1 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ALB-030 Empañete en techo maestreado 2cms mínimo M2 RD$27&.65 14.50 RD$5,253.88 1 1 1 1

ALB-031 Empañete pulido sin color M2 RD$212.74 17.00 RD$3,889.88 i 1 1 MINIBANNERCON UNK

ALB-032 Empañete pulido con color M2 ROS237.67 19.00 RD$3,889.86 1 1 1

ALB-033 Empañete rasgado M2 RD$336.75 12.00 RDS3,889.88 1 1 1

ALB-034 Empañete Hl-Rlb 3 capas M2 RD$404.09 10.00 RDS3.889.88 1 1 1

ALB-035 Natllla M2 RO$112.35 26.00 RD$2,839.60 1 1

ALB-03S Marmolina con piedras M2 ROS5(».12 8.00 RD53,889.8S 1 1 1

ALB-037 Marmoltria frotada M2 RD$404.09 10.00 RDS3,8S9.8S 1 1 1

ALB-03B Perrilla M2 RD$404.09 10.00 RD$3,889.e8 1 1 1

ALB-039 Terminación 1/2 punto arcos hasta 40cms ancho Inetuy. 2 caras, fondo y canto ML RD$1347.08 3.00 RD$3,8S9.e8 1 1 1

ALB-040 Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetes ML RO$84.85 30.00 ROS2,4S0.24 1 1 MINIBANNER CON UNK

ALB-041 Estrías ML RD$159.17 16.00 R0$2,4S0.24 1 1

ALB-042 Goteros colgantes ML R0$19S.80 13.00 R052,450.24 1 i MINIBANNERCON UNK

ALB-043 Goteros de ranura ML RDS169.7S 15.00 RDS2,450.24 1 i MINIBANNER CON UNK

ALB-044 Cornisas hasta 12cms er> cemento ML RD$449.02 9.00 RD$3,889.88 1 1 1

ALB-045 Rústico con llana sin Incluir repello M2 RD$147.S1 20.00 RDS2,839.60 1 1
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MANO DE OBRA
UCo^

CODIGO KMtNAlfS DIARIOS //j> iK  fíf *
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MOO-OOl Maestro (MA) DIA RD$2,4S1.48

MOO-003 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1,945.5$

MDO-O03 Trabajador de 2da Categoría (T2) OIA RDS1456.20

MOO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) DIA RD$1364.00

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA RDS1,050.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RD$S94.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$S17.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU REND/DIA BrlgMla/dla MA TI 12 T3 AY TC PE SUPUOOR

ALB-046 Lágrimas en cemento M2 RD$3M.77 8.00 RDS2,839.60 1 1

ALB-047 Vuelo aislado de O.SOm hasta 2.00m ML RD$35B.60 7.10 ftDS2,450.24 1 1

ALB-04S Bajo relieve incluyendo cantos ML RO$339,46 7.50 RDS2,450.24 1 1

ALB-049 Mochetas de O.lSm ML RD$87.51 28.00 RDS2,450.24 1 1 MINIBANNERCON LINK

ALB-OSO Mochetas de 0.20m ML RD$98.01 25.00 RD$2,450.24 1 1 MINIBANNERCON UNK

MANO DE OBRA PINTURA MINIBANNERCON UNK

PIN-001 Preparación superficie - Masilla, lija, piedra- y aplicación Ira mano acrflica M2 RD$40.37 90.00 RDS3,501.76 1 1

PIN-002 Aplicación 2da mano acrillca M2 RD$26.91 135.00 RDS3,501.76 1 1

PIN-003 Preparación de superf. -Masilla, lija, pledra-y aplicación 2 manos acríllca M2 RO$G7.28 54.00 RD$3,501.76 1 1

PIN-004 Prep. superficie ■ Masilla, lija, piedra-y aplicación Ira mar>o mantenimiento M2 RD$43.0S 84.00 R0S3,501.76 1 1

PIN-OOS Aplicación 2d3 mano mantenimiento M2 RO$40.37 90.00 RDS3,501.76 l 1

PIN-006 Prep. de superf. -Masilla, lija, pledra-y aplicación 2 manos mantenimiento M2 ROSS3.45 43.50 RD$3,501.76 1 1

PIN-O07 Prep. Superf. - Masilla, lija, piedra- y aplicaeión ira mano pintura Industrial M2 RO$41.SO 84.37 ROS3.501.76 1 1

PIN-008 Aplicación 2ds mano pintura industrial M2 RO$41.SO 84.37 R0S3,501.76 1 1

PIN-009 Preparación de superficie y aplicación 2 manos pintura Industrial M2 RD$83.01 42.19 RDS3,501.76 1 1

PIN-010 Rapllla total o parcial M2 RD$S3.B3 20.00 8051,050.28 1

PIN-Oli Aplicación Ira mano óxido de tine M2 RD$32.30 112.50 RDS3,501.76 1 1

PIN-012 Aplicación 2da mano óxido de tIne M2 R0$24.24 150.00 RDS3,501.76 1 1

PIN-013 Limpieza y sellado grletas-y aplicación Ira mano pintura Impermeabilizante M2 RO$45.7« 79.41 8053,501.76 1 1

PIN-014 Aplicación 2da mano pintura Impermeabilizante M2 RO$2g.91 135.00 RDS3.501.76 1 1

PIN-015 Preparación superficie y aplicación Ira mano en pared rústica M2 RO$67.28 54.00 8053,501.76 1 1

PIN-016 Aplicación 2da mano en pared rústica M2 RD$58.S4 64.28 8053,501.76 1 1

PtN-017 Praperaclón de superficie y aplicación 2 manos en pared rústica M2 R0SU3.82 29.35 8053,501.76 1 1

PlM-018 Preparación superficie y aplicación Ira mano barniz M2 RD$43.0B 84.37 8053,501.76 1 1

PIN-019 Aplicación 2da mano en barniz M2 ROS43.08 84.37 8053,501.76 1 1

PIN-020 Preparación de superficie y aplicación 2 manos en barniz M2 RD$86.16 42.19 8053,501.76 1 1

PIN-021 Pledm sobre paredes M2 R0$13.13 80.00 8051,050.28 1
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MANO DE OBRA
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CODIGO JORNALES DIARIOS
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MOO-OOl Maestro (MA) DIA RD$2,4S1.4«

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1,»4S.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2] DIA RD$14S6.20

MOO-004 Trabajador de 3ra Cat^orla - Terminador (T3) DIA RD$13B4.00

MDO-005 Ayudante (AY) DIA RDS1/>S0.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RDS894.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RDS817.16
1

BRIGADAS ̂

MSCRtPCION UNO PU RCND/DU BrIgMia/dta MA n T2 T3 AV TC PE SUPUDOR

P<N-022 Pintura en cornisas ML RDS53.84 67,S0 RD$3,501.76 1 1

PIN-023 Volutas en ventanasy muros ML R0$4S.77 79.41 RD$3,S01.76 1 1

MANO DE OBRA EUCTRICOS MiNiBANNER CON UNK

ei£C-001 Salida en tubería oculta de 1/2' UND RD$731.18 5.S6 RD$4,31S.92 1 1 1 MiNifiANNER CON UNK

ElEC-002 Salida Luces, tubería oculta 1/2' UNO RD$731.18 S.86 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

El£C-003 Salida interruptor sencillo, tubería oculta 1/2' UND RD$731.18 5,86 RO$4,31B.92 1 1 1 MiNiBANNER CON UNK

EliC-OCM Salida Interruptor doble, tubería oculta 1/2' UND RD$B8S.94 4.83 R0$4.318,92 1 1 1 MiNiBANNER CON UNK

EUC-005 Salida Interruptor triple, tubería oculta 1/2' UND R0$987.34 4.34 RDS4,318.92 1 1 1 MiNiBANNER CON UNK

EUC-006 Salida Interruptor 3 vías, tubería oculta 1/2' UND RD$88S.94 4.63 R0S4.318.92 1 1 1 MiNiBANNER CON UNK

ELEC-007 Salida Interruptor 4 vías, tubería oculta 1/2' UNO RD$1,086.07 3.94 R0$4,318,92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

EUC-008 Salida Tomaeorriente 110 v., tubería oculta 1/2' UND RD$737.64 5,86 ROS4,318.92 i 1 1 MiNiBANNER CON UNK

ELEC-009 Salida Tomaeorriente 220 v., tubería oculta 3/4' UNO RDS893.7B 4.83 RD$4,31B.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-010 Salida Botón de timbre, tubería oculta 1/2" UNO RD$893.76 4.S3 R0$4.318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-011 Salida de timbre, tubería oculta 1/2" UNO RO$e93.76 4,83 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC^>Í2 Salida teléfono, tubería oculta 1/2' UNO RO$893.7$ 4,83 RD$4,31B.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-013 Salida telecable, tubería oculta 1/2' UNO RO$893.76 4,83 RDS4,31B.92 1 1 1 MiNiBANNER CON UNK

ELEC-014 Salida Data, tubería oculta 1/2' UNO RD$893.76 4.83 R0$4,31B.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-OIS Salida interruptor piloto, tubería oculta 1/2' UNO RD$893.76 4.83 R0$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-016 Salida en tubería oculta de 3/4" UNO R0$»8.40 4.51 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-017 Salida Luces, tubería oculta 3/4" UND RD$9S8.40 4.51 RO$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-OIB Salida interruptor senciiio, tubería oculta 3/4' UNO RO$9S8.40 4.51 RD$4,31B.92 1 1 l MINIBANNER CON UNK

ELEC-019 Salida interruptor doble, tubería oculta 3/4" UNO ROSl,lB2.97 3.71 RDS4,31B.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-020 Salida Interruptor triple, tubería oculta 3/4" UNO RDSl,294.89 3.34 R054,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-021 Salida interruptor 3 vías, tubería oculta 3/4' UNO ROSl,162.97 3.71 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-022 Salida interruptor 4 vías, tubería oculta 3/4' UNO R0$1,424,37 3,03 RDS4,318.92 1 1 1 MiNiBANNER CON UNK

ELEC-023 Salida Tomaeorriente 110 v., tubería oculta 3/4' UND RD$958.40 4,51 RDS4,318.92 1 1 1 MiNiBANNER CON UNK

ELEC-024 Salida Botón de timbre, tubería oculta 3/4' UND RD$U62.97 3,71 RDS4,318.92 1 1 1

Níi
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MANO DE OBRA

CODtGO JORNALES DIARIOS

Ij" " - ii o ® ^MDO-001 Maestro (MAj OIA RD$2,4S1.4e

MOO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RDS1.94S.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) OIA RD$1,556J0

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría • Terminador (T3) DIA RD$1,3€4.00

MDO-OOS Ayudante (AY) OIA RDS1,OS0.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) OIA RD$8»4.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$817.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU REND/OIA Brigada/dla MA n T2 T3 AV TC PE SUPLIDOR

ELEC-025 Salida de timbre, tubería oculta 3/4' UND RD$1,162.97 3.71 RD$4.318.92 1 1 1

ELEC-026 Salida teléfono, tubería oculta 3/4" ÜND RO$l,162.97 3.71 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-027 Salida telecable, tubería oculta 3/4" UND RD$1,162.97 3.71 R0S4,318.92 1 1 1

El£C-028 Salida Data, tubería oculta 3/4" UND RO$l,162.97 3.71 RDS4.318.92 i 1 1

ELEC-029 Salida Interruptor piloto, tubería oculta 3/4* UND RD$1,162.97 3.71 RDSA,318.92 1 1 1

EUC-030 Por cada 1/4" superior a 1/2", hasta 1", 30% adic. al precio UND RD$218.82 ROSO.OO

ElEC-031 Por cada switch adic. o de combinación, 50% adic. al precio UND RD$36S.56 RDSO.OO

ElEC-032 Salida exterior tubería visible tipo industrial, 1/2" UND RDS892.09 4.84 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-033 Salida exterior tubería visible tipo industrial, 1/2" con registro tipo letra UND RDS958.30 4.51 RDS4,318.92 i 1 1

El£C-034 Salida exterior tubería visible tipo Industrial, 3/4" UND RDSl,159.72 3.72 RDS4,318.92 i 1 1

ELEC-03S Salida exterior tubería visible tipo industrial, 3/4" con registro tipo letra UND ROSl,24S.79 3.47 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-036 Salida exterior tubería visible tipo industrial, 1" UND RD$1,507.6S 2.86 RDS4,318.92 1 1 i

ELEC-037 Salida exterior tubería visible tipo industrial, 1" con registro tipo letra UND RDSl,619.53 2.67 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-038 Salida Waterproof, Wetherproof, Explotionproof UND P.A. RDSO.OO

ELEC-039 Salidas sin tuberías exterlormente visible UND RD$390.89 12.94 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-040 Salidas sin tuberías oculta en plafones, cielos rasos, etc. UND RD$4B6.16 8.81 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-041 Interruptor de seguridad en paneles, por cada 10 amp. UND RD$170.77 - RDSO.OO

ELEC-042 Interruptor de s^urldad 30 amp. UND RD$516.S4 8.36 RDS4,318.92 l 1 1

ELEC-043 Interruptor de s^urldad 60 amp. UND RD$1,033.69 4.18 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-044 Interruptor de seguridad 100 amp. UND RD$l,722.ei 2.51 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-045 Interruptor de seguridad 125 amp. UND RO$2,153.52 2.01 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-046 Interruptor de seguridad 150 amp. UND RD$2,5B4.22 1.67 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-047 Interruptor de seguridad 200 amp. UNO RDS3>4S.62 1.25 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-048 Interruptor de seguridad 250 amp. UNO R0$4,307.03 1.00 RDS4,3i8.92 1 1 1

ELEC-049 Instalación Breaker UND RD$165.46 25.87 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

ELEC-050 Instalación regulador de Intensidad o Switch Dlmmer UND RD$525.70 8.14 RD$4,318.92 1 1 1

EUC-OSl Instalación tlmt>re de campana UND RD$987.34 4.34 RD$4,318.92 1 1 1
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MANO DE OBRA

CODIGO JORNALES DIARIOS

MDO-001 Maestro {MA) DIA RD$2,4S1.4g

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RDSl,945.SS

MDO-003 Trabajador de 2da Cat^orla (T2) DIA RD$1356.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) DIA RD$1,364-00

MDO-005 Ayudante (AY) DIA RD$1^50.2S

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RD$894.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RO$ei7.16
£^¿'0HM30^Í'

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU REND/UA Brlgada/dia MA TI T2 T3 AV TC PE SUPUDOR

ELEC-052 Instalación de cada número de los cuadros de timbres UND R0$330.89 12.94 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-053 Instalación moledor de desperdicios a su salida llOv UND RO$6S6.44 6.52 RD$4,318.92 1 1 1

ELEC-054 Instalación extractor de aire con salida llOv UND R0$656.44 6.52 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-055 Instalación Calentador de agua no provisto de plot y cordón llOv UNO R0M56.44 6.52 RDS4,3a8.92 1 1 1

ELEC-056 Instalación Calentador de agua no provisto de plot y cordón 22{>v UND RO$987.34 4.34 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-057 Instalación Estufa eléctrica 220v UNO RO$987.34 4.34 RDS4,318.92 1 1 1

ELEC-058 Instalación Aire Acondicionado hasta 2 HP sin Incluir materiales UNO RD$1,972.02 2.17 R054,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ELEC-0S9 Pago mirilmo visita electricista a domicilio UNO RD$700.00 RD$O.OG MINIBANNER CON UNK

ELEC-060 Panel Distribución 2 Espacios, 1 Ph UNO RDS1,070.96 4.03 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

EliC-061 Panel Distribución 4 Espacios, 1 Ph UNO RD$1.122.62 3.85 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

EiEC-062 Panel Distribución 6 Espacios, 1 Ph UND R0$1,187.03 3.64 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ELEC-063 Panel Distribución 8 Espacios, 1 Ph UND RD$1,242.72 3.48 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ELEC-064 Panel Distribución 12 Espacios, 1 Ph UND RD$1,294.82 3.34 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON üNK

ELEC-06S Panel Distribución 16 Espacios, 1 Ph UND RDSl,570.03 2.75 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ELEC-066 Panel Distribución 24 Espacios, 1 Ph UND RDS2,103.98 2.05 RDS4,318.92 1 1 1 MINIBANNERCON UNK

ELEC-067 Panel Distribución 30 Espacios, 1 Ph UND ROS2,792.92 1.S5 RD$4,318.92 1 1 1 MINIBANNER CON UNK

MANO DE OBRA PISOS MINIBANNERCON UNK

PIS-OOi Mano de Obra de colocación de Adoquines M2 R0$233.35 16.00 fiD$3,733.64 1 2 MINIBANNERCON UNK

PlS-002 Corte de Chatos Adoquines UND RD$24.89 150.00 RDS3,733.64 1 2 MINIBANNERCON UNK

PIS-003 Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso nacional hasta 20x20cms M2 RD$5S9.99 5.00 RD$2,839.60 1 1

PIS-004 Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso nacional hasta 40x40cms M2 RD$567.84 4.30 RD$2.839.60 1 1

PIS-005 Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso importada hasta 20x20cms M2 RD$621.04 4.75 RD$2,839.60 1 1

PIS-006 Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso Importada hasta 40x40cms M2 R0$641.31 4.00 R0S2,839.60 l 1 MINIBANNER CON UNK

PISKW? Mano de Obra de colocación piso mosaicos corriente 20x20cms y 2Sx2Scms M2 RD$26».34 15.00 R0S3,889.88 1 1 1

PIS-008 Mano de Obra de colocación de Granito 25x2Scms M2 ROS288.59 14.00 RD$3,889.88 1 1 1

PIS-009 Mano de Obra de colocación de Granito 30x30cms hasta 33x33cm8 M2 RD$310.83 13.00 RD$3,889.S8 1 1 1

PIS-010 Mano de Obra de colocación de Granito 40x40cms M2 RD$367.32 11.00 R0$3,889.88 1 1 1
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MANO DE OBRA

Gr
UCD.

CODIGO JORNALES DIARIOS

Í%1MDO-001 Maestro (MA) DIA RDS2,451.48
n ̂ Z ~ _

MtX)-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1,945.56 // ̂
MDO-003 Trabajador de 2da Cat^orla (T2) DIA RDS1,S5€.20 h r ̂
MOO-004 Trabajador de 3ra Cat^orla - Terminador (T3) DIA RD$1.364.I» U o CO

Ui

fiJ //
MOO-005 Ayudante (AV) DIA RD$1,050.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA R0$894.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RO$817.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UNO PU RENO/OIA Bfigada/dta MA TI T2 T3 AV TC PE SUPLIDOR

PtS-011 Mano de Obra de colocación de Granito BOxSOcms M2 RO$384.84 10.50 RDS3,889.88 1 1 1 MINiBANNER CON UNK

PIS-012 Mano de Obra de colocación pisos mosaicos granitos en plumilla o cartabón M2 RD$384.B4 10.50 RDS3,889.&8 1 1 1

PIS-013 Mano de Obra de colocación de Mármol importado M2 RO$788.38 3.80 RDS2,995.84 1 1 MINIBANNERCON UNK

PIS-014 Mano de Obra de colocación de Mármol nacional M3 RD$6%.87 4.40 RDS2,99S.S4 1 1

PIS^31S Mano de Obra de colocación de Porcelanato Importado hasta 60x60cm M2 R0$436.86 6.50 RDS2.839.60 1 1 MINIBANNER CON UNK

PIS-016 Mano de obra colocación vibratos en pisos para parques y terrajas M2 RO$323.29 12.50 R0$3,889.88 1 1 1

PIM17 Mano de obra colocación quicio entre puertas ML RDS22.66 13.25 RDS2,e39.60 1 1

MANO DE OBRA ZOCALOS MINiBANNER CON UNK

PIS-018 Mano de Obra de colocación tócalas de Cerámica ML R0$141.98 20.00 R052,839.60 1 1 MINIBANNER CON UNK

PIS-019 Mano de Obra de colocación zócalos de mosaico corriente ML RO$103.54 30.00 RD$2,839.60 1 1

PIS-020 Mano de Obra de colocación tócalos de Granito ML RD$i34.10 22.00 RDS2,839.60 1 1 MINIBANNER CON UNK

PIS-021 Mano de Obra de colocación tócalos escalera de mosaico corriente ML RO$171.52 17-00 RDS2,839.60 1 1

PIS-022 Mano de Obra de colocación zócalos escalera de Granito ML RD$226.93 13.00 RDS2,839.60 1 1

PIS-023 Mano de Obra de colocación tócalos de Porcelanato ML RD$141.98 20.00 RDS2,839.60 1 1 MINIBANNER CON UNK

PIS-024 Mano de Obra de colocación zócalos de Mármol ML RD$1S9.31 15.00 RDS2,839.60 1 1 MINIBANNERCON UNK

MANO DE OBRA ESCALONES MINIBANNERCON UNK

P1S-025 Confección escalones revestidos de mezcla ML RD$318.24 8.00 RDS2,450.24 1 1

PIS-026 Terminación de escalones de cemento ML RD$188.51 13.50 RDS2,450.24 1 1

P!S-027 Montura de eKalones en escaleras huella y contrahuella ML RDS368.67 10-00 RD52,450.24 1 1

PIS-a28 Mano de Obra Colocación Huella y Contra Huella mosaicos ML RD$31D.52 9.50 RDS2.839.60 1 1

PIS-029 Mano de Obra Colocación Huella y Contra Huella granito ML RO$429.73 7.00 fiDS2,839.60 1 1 MINIBANNERCON UNK

PIS^30 Mano de Obra Colocación Huella y Contra Huella Cerámica Porcelanato ML R0$709.90 4.00 RDS2,839.60 1 1 MINIBANNER CON UNK

PIS-031 Colocación mármol fabricación nacional en escaleras ML RDS737.46 4.00 RDS2,839.60 1 1

PIS-032 Colocación mármol Importado en escaleras ML RDS907.66 3.25 RD$2,839.60 1 1

PIS-033 Confección de escalones y revestimiento de ladrillo ML R0$7S6.43 3.90 RD$2,839.60 1 1

PI&-034 Revestimiento de escalones en ladrillos ML R0$621.04 4.75 RD$2.839.60 1 1

MANO DE OBRA PUERTAS MINIBANNERCON UNK
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CODIGO JORNALES DIARIOS //O ) f/p ̂  r -9^
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MDO-001 Maestro (MA) OIA RDS2,451.48

MDO-002 Trabajador de Ira Cat^orla (TI) OIA RD$1,945.S6

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (72) DIA RD$1,S56.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) OIA RDS1,364.I)0

MOO-005 Ayudante (AY) OIA RD$1,050.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) OIA RD$B94.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) OIA RO$817.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU REND/DIA Brigada/día MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

PUE-001 Mano de obra inst. de Puerta Pollmetálica incluye Uavln UNO RDS2,197.90 2.00 RD$4,395.80 1 1 1 MINIBANNERCON LINK

PUE-002 Mano de obra inst. de Puerta PVC Incluye Llavín UNO RD$1,758.32 2.50 RD$4,39S.80 1 1 1 MINIBANNERCON LINK

PUE-003 Mano de obra Inst. de Puerta en madera interior incluye Ua^in UND RD$2.747.38 1.60 R0S4,395.80 1 1 1 MINIBANNERCON LINK

PUE-OOA Mano de obra Inst. de Puerta en madera principal Incluye Uavlln UNO RO$2,930.S3 1.50 RD$4,395.80 1 1 1 MINIBANNERCON LINK

PUE-OOS Mano de obra Inst. de Puertas para closet P2 RD$73.26 60.00 R0S4,39S.8Q 1 1 1 MINIBANNERCON LINK

MANO DE OBRA REVESHMIENTOS DE SUPERFICIES MINIBANNERCON LINK

REV-001 Mano de Obra de colocaciór^ de Cerámica Pared hasta 20x20cms M2 RD$621.04 5.25 ROS2,839.60 1 1 MINIBANNERCON LINK

REV-002 Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 40x40cms M2 RO$737.4fi 4.00 R0S2,839.60 1 1

REV-003 Hechura meseta de baño revestida en cerámice UNO RO$l,282.63 2.30 R0S2,839.60 1 1

REV-004 Colocación mármol fabricación nacional en revestimiento superficies M2 RD$1,179.97 2.50 ROS2,839.60 1 1

REV-OOS Colocación mármol Importado en revestimiento superficies M2 RD$1479.97 2.50 R0$2,839.60 1 1

REV-006 Colocación mármol fachaico en una sola pieza M2 RDSl,179.97 2.50 ROS2,839.60 1 1

REV-007 Colocación mármol en pedazos M2 RD$983.33 3.00 ROS2,839.60 1 1

REV-008 Colocación de mármol travertino en tiritas M2 RDSl,474.96 2.00 R0S2,839.60 1 1

REV-009 Colocación de piedra coralina M2 RO$S68.79 3.50 R0$2.e39.60 1 1 MINI8ANNER CON UNK

REV-010 Colocación de piedra caliza aserrada M2 RD$1.133.85 3.50 RDS2,839.60 1 1

REV-011 Colocación de piedra caliza labrada M2 RO$737.46 4.00 RDS2,839.60 1 1

REV-012 Colocación de piedras blancas tipo San Cristóbal, Cembita, callaos de río M2 RO$B44.77 3.50 ROS2,839.60 1 1

REV-013

Colocación de piedra de roca o canto rodado, Upo encache de 0.20m a 0.30m de espesor en

revestimiento terraplenes con fines decorativos M2 RO$766.23 3.8S RDS2,839.60 1 1

REV-0Í4

Colocación de piedra de roca o canto rodado, tipo encache de 0.20m a 0.30m de espesor en

revestimiento terraplenes, canales y cunetas M2 RO$2B9.3$ 8.80 RD$2,450.24 1 1

REV-015 Colocación de piedra de roca o canto rodadoen muro de mamposterla con Rnes decorativos M3 R0$3,105.17 0.95 RD$2,839.60 1 1

REV-016 Colocación da piedra de roca o canto rodadoen muro de mamposterCa M3 R0$l,083.36 2.35 ROS2,45a.24 1 1

MANO DE OBRA TERMINACION DE TECHOS MINIBANNERCON UNK

TCH-001 Mano de obra fino techo plano sin Incluir subida materiales M2 RD$169.26 16.00 R0$2,606.48 1 1 MINIBANNER CON UNK

TCH-002 Mano de obra fino techo Inclinado sin Incluir subida materiales M2 RDS104.13 26.00 R0S2,606.48 1 1
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MANO DE OBRA

COOIGO JORNALES DIARIOS

MDO-OOJ Maestro (MA) DIA RD$2^S1.4«

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RP$1,945.S6

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría {T2) DIA RD$1.556.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3} DIA RD$1,364.00

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA RD$l/}50.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RDS894.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$8t7.16

i

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU REND/OIA BrIgada/dla MA TI T2 T3 AV TC PE SUPUDOR

TCH-003 Mano de obra fino techo bermuda, incluye cantas, no Incluye subida materiales M2 RD$427.84 13.00 RDS5,253.88 1 1 1 1

TCH-004 Mano de obra tabaletas de piso ML R0$60.14 45.00 RD$2,606.48 1 1

TCH-005 Mano de obra zabaletas de techo ML RD$90.29 30.00 R0S2,606.48 1 1 MINIBANNER CON UNK

TCH-006 Colcocaclón de tejas M2 RD$505.12 8.00 RDS3,889.88 1 1 1

TCH-007 Colocación caballete de tejas ML RD$404.11 10.00 RD$3,889.88 1 1 1

MANO DE OBRA INSTALACIONES SANITARIAS MINIBANNERCON UNK

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE POR SAUDA- PVC, POUPROPILENO, POUESTILENO, H.G.

SAN-001 Salida Agua Potable agua fría o callente UND RD$1,150.12 3.02 R0S3,501-76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-002 Salida de agua fría a orinal de falda UND RDSl,481.03 2.34 RDS3,S01-76 1 1

SAN-003 Salida de agua fría a baho de ducha UND RD$1.150.12 3.02 RDS3,501-76 1 1

SAN-OOd Salida de agua fría a Inodoro corriente UND RD$1,481.0S 2.34 RD$3,501,76 1 1

SAN-005 Salida de agua fría a Inodoro fluxómetro UND RD$2,302.93 1.51 RD$3,S01.76 1 1

SAN-006 Salida de agua fría y callente de calentadores domésticos UND RDSl.481.03 2.34 RDS3,S01.76 1 1

SAN-007 Salida de agua fría a calentadores Industriales UND P.A.

SAN-008 Instalación de filtros de agua domiciliarias UND RD$1,481.03 2.34 RDS3,501.76 1 1

SAN-OOS Mano de obra ranura y acuhe bastón para salida A.P, UND R0$284.49 12.20 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

SAN-010 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE POR SAUDA - COBRE

SAN-011 Salida de tubería soldadas o roscadas de cobre de Vi' R0$1.84G.47 2.11 RDS3,501.76 1 1

SAN-012 Salida de tubería soldadas o roscadas de cobre de K" RDS2,302.93 1.76 RDS3,501.76 1 1

SAN-013 Salida de tubería soldadas o roscadas de cobre de 1' R[^2,631.14 1-51 RDS3,501.76 1 1

SAN-014 Salida de tubería soldada o roscada de cobre de 1 Vi' o més P.A. .

SAN-OIS INST. TUBERIAS PVC, POUPROPILENO Y POLIESFILENO AP

SAN-016 Instalación tuberías 1/2" y 3/4" ML RO$9.73 356.52 RD53,S01.76 1 1

SAN-017 Instalación tuberías 1" ML RD$19.48 178.26 RD53.501.76 1 1

SAN-018 Instalación tuberías 1-1/4" a 1-1/2" ML RD$24.35 142.56 RDS3,501.76 1 1

SAN-019 Instalación tuberías 2" ML RD$24.3S 142.56 RD53,501.76 1 1
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MANO DE OBRA Grii^
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CODIGO JORNALES DIARIOS

\o •> ij \\o
MDO-001 Maestro {MAj OIA Ri}$2,451.48

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RDSl.945.S6

MOO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RD$1,556.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Catqorfa - Terminador {T3) DIA RDSl,364.00

MOO-005 Avudante (AY) DIA RDSl.050.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RDSS94.04

MDO-007 Peón o Trabajador No CalIRcado (PE) DIA RO$817.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU RENO/DIA Brigada/dla MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUOOR

SAN-020 instalación tuberías 3" ML RD$34.7D 100.07 RDS3,501.76 1 1

SAN-021 instalación tuberías d" ML R0$40.01 86.74 RDS3,501.76 1 1

SAN-022 Instalación tuberías 6" ML IU)$48.73 71.26 RD$3,501.76 1 1

5AN-023 Instalación tuberías 8" ML RO$53.37 65.05 RDS3,501.76 1 i

SAN-024 Instalación tuberías 10" ML ROS64.0S 54.20 RDS3,501.76 1 i

SAN-025 Instalación tuberías 12" ML RO$69.3B 50.04 RDS3,501.76 1 :

SAN-026 INSTALACION TUBERIAS HIERRO GALVANOAOO H.G. AP

SAN-027 Instalación tuberías 1/2" ML R0$43.08 81.29 RDS3,501.76 1 1

SAN-028 Instalación tuberías 3/4' ML R0$4S.44 72.29 RDS3,501.76 1 1

SAN-029 Instalación tuberías 1" ML RO$59.21 59.14 RD$3,501.76 1 1

SAN-030 Instalación tuberías 1-1/4" en adelante ML P.A. -

SAN-031 INSTALACION TUBERIAS COBRE AP

SA^-032 Instalación tuberías 1/2" por columna, soldada o roscada COL RD$1,646.47 2.11 RDS3,501.76 1 1

SAN-033 Instalación tuberías 3/4" por columna, soldada o roscada COL. RD$2,302.93 1.51 RDS3,501.76 1 1

SAN-034 Instalación tuberías 1" por columna, soldada o roscada COL RD$2,631.14 1.32 RDS3,501.76 1 1

SAN-03S Instalación tuberías 1-1/4" en adelante, soldada o roscada COL P.A.

SAN-036 INSTALACION BOMBAS •  CISTERNAS

SAN-037 Montura de bomba de agua en cisterna con diámetro de 3/4" a 1" UND R0$12,768.71 0.26 RDS3,501.76 1 1

SAN-038 Montura de bomba de agua en cisterna con diámetro 1-1/4" en adelante UND P.A.

SAN-039 CONEXIÓN 0 EMPM.ME A TUB. EXISTENTE AGUA POTABLE

SAN-040 En tuberías de ó M" UND RDSl,315.58 2.64 RDS3,501.76 l 1

SAN-041 En tuberías de 1' UND RD$1,646.47 2.11 RDS3,501.76 1 1

SAN-042 En tuberías de 1' a 1K* UND RD$1.972.03 1,76 RDS3,501.76 1 1

SAN-043 En tuberías de 1)4° a 2° UND RD$2,302.93 1.51 RDS3,501.76 1 1

SAN-044 En tuberías de 2 )4" o mis UND P.A.

SAN-04S INSTALACIÓN APARATOS SANTTARIOS (EXCLUSIVAMENTE)

SAN-046 Mano de obra instalación inodoro corriente dos cuerpos UND RD$1,315.S8 2.64 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK
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MANO DE OBRA
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CODIGO JOHNAUS DIARIOS
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k ss w y . %
MDO-001 Maestro (MA) DIA RD$2^51.4e

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA ROSl,945.56

MDO-003 Trabajador de 2da Cat^orla (T2) DIA RD$1,556.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Termínador (T3) DIA RD$1,364.00

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA RO$J,050.28

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA R0$894.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA ROS817.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU RENO/DIA Brigada/dla lláA TI T2 T3 AY TC PE

SAN-047 inodoros especiales de dos cuerpos UND RD$1^.58 1.92 RD$3,501.76 1 1
^5—5"

SAN-048 inodoros especiales de un cuerpo o pieza UND RD$2,962.03 1-17 RD$3,501.76 1 1

SAN-049 inodoros de fiuxómetro o automáticos UND RDS2,172.17 1.60 RDS3,501.76 1 1

SAN-OSO inodoros de pared UND RDS2,962.03 1.17 RD$3,501.76 1 1

SAN-OSl inodoros super de lujo UND P.A. -

SAN-0S2 Mano de obra desintaiación inodoro UND ROS646.0B 5.29 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-0S3 Lavamanos corrientes sin patas UND RD$I,315.58 2.64 RD$3,501.76 1 1

SAN-0S4 Lavamanos especiales sin patas UND RD$1.806.58 1.92 R0S3,501.76 1 1

SAN-0S5 Lavamanos especiales con patas UND RDS2J02.93 1.51 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON LINK

SAN-056 Lavamanos de salón (lava cabeza) UND RD$2302.93 1.51 RD$3,501.76 1 1

SAN-057 Lavamanos de muebles o empotrado UND RD$2,302.93 1.S1 RD$3.S01.76 1 1

5AN-0S8 Lavamanos clínico (unidad conjunto) UND RD$9^2.79 0.35 RDS3,501.76 1 1

SAN-059 Lavamanos de pedestal super de lujo UND P.A. -

SAN-060 Mano de obra deslntaiación lavamanos UND RD$1,982.05 3.02 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNER CON LINK

SAN-061 Bidet corriente UND RD$1,972.03 1.76 RD$3,501.76 1 1

SAN-062 Bidet con mezcladora especial UND P.A. -

SAN-063 Bañeras plásticas y vidriadas UND RDS1,806.S8 1.92 RDS3,501.76 1 1

SAN-064 Baño de hierro corriente UND RD$2,631.14 1-32 RD$3,S01.76 1 1

SAN-065 Baño de hierro especial UND RO$3,618.48 0.96 RDS3,501.76 1 1

SAN-066 Mano de obra instalación llave para empotrar sencilla UND R0$6S6.44 5.29 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-067 Mano de obra instalación mezcladora ducha empotrada UND RD$1,971.61 1.76 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-OSa Mano de obra instalación mezcladora ducha de superficie UND RDSl,150.12 3.02 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-0«9 Mano de obra Instalación rociador ducha UND RD$656.44 5.29 RD$3,S01.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-070 Mano de obra instalación pichorro baño UND R0$656.44 5.29 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-071 Mano de obra instalación mezcladora lavamanos UND RDS1,1S0.12 3.02 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-072 Duchas tipo teléfono UND RO$656.44 5.29 R0S3,501.76 1 1

SAN-073 Mano de obra mstaiación fr^dero corriente sencillo UND RD$i,971.60 1.76 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON UNK
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CODIGO JORNALES DIARIOS K ̂
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feiMDO-001 Maestro (MA) DIA RD$2,4Sl-4< -• Í-» ^

M(X)-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA ROSl.94S.S6 (i O • i

«tJ

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RDS1,S56.20

\x
a>//

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminsdor (T3) DIA RDSl,364.00 ,oV/
MDO-005 Ayudante (AY) DIA RDSl.050.28 c. /
MDO-006 Trabajador Calificado (TQ DIA ROS894.04

MDO-007 Peón o Trabajador No Calificado (PE) DIA RO$817.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU RENO/NA Brtgada/dla MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

SAN-074 Fregaderos especiales de una cámara UND RD$1,806.58 1.92 RDS3,501.76 1 1

SAN-075 Fregaderos especiales de dos cámaras UND RDS2.302.93 1.51 R0S3,501.76 1 1 MINI8ANNERC0N UNK

SAN-076 Mano de obra desintalación fregadero UND RD$1,150.12 3.02 ROS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-077 Lavaderos sencillos sin vertedero (terminación) UNO RDSl,150.12 3.02 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON ÜNK

SAN-078 Lavaderos sencillos con vertedero (terminación) UND RDSl,806.58 1.92 R0S3,501.76 1 1

SAN-079 Lavaderos dobles sin vertedero (terminación) UNO RD$1A81.03 2.34 ROS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-080 Lavaderos dobles con vertedero (terminación) UND RD$1,806.58 1.92 RDS3,501-76 1 1

SAN-081 Mano de obra desintalación lavadero UND ROS656.44 5.29 RDS3,501.7e 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-082 Lavadoras automáticas domésticas UND RD$2,631.14 1.32 R0$3,501.76 1 1

SAN-083 Lavadoras automáticas industriales o comerciales UND P.A. -

SAK<l8d Lavaplatos automáticos domésticos UND RDS2,631.14 1.32 RDS3,501.76 1 1

SAN-085 Trituradora de huesos doméstica UND RD$3,61S.4e 0.96 RD$3,S01.76 1 1

SAN-086 Vertederos de hierro UND RDSl,806.Se 1.92 RDS3,501-76 1 1

SAN-087 Vertederos de cemento (terminación) UND ROS330.89 10.49 R0S3,501,76 1 1

SAN-oes Mano de obra Instalación orinal sencillo UND RDS1,646.47 2.11 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-089 Orinales de cemerito (terminación) UND ROS822.SB 4.22 R0S3,501.76 1 1

SAN-090 Orinales de media falda UNO RDSl,481.03 2.34 R0$3,501.76 1 1

SAN-09Í Orinales de falda UND RD$2.302.93 1.51 RD$3,501.76 1 1

SAN-092 Mario de obra deslnstalación orinal UND ROS823.24 4.22 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-093 INSTALACION CALENTADOR DE AGUA (EXCLUSIVAMENTE)

SAN-094 Calentadores de gas UNO RDS3,048.81 1.14 RDS3,501.76 1 1

SAN-09S Calentador eléctrico de linea UNO RD$3,04S.81 1.14 RD$3,501.76 1 1

SAN-096 Calentador domiciliarlo con tubería hasta 3/4" y capacidad hasta 12 gis UNO RDS2,631.14 1.32 RDS3,501.76 1 1

SAN-097 Calentador domiciliario con tubería 3/4" o más y capacidad 12-18 gis UND P.A. -

SAN-098 Calentador domiciliarlo con tubería 3/4" o más y capacidad mayor 18 gis UND P.A. -

SAN-099 Calentadores Industriales o comerciales UNO P.A. -

SAK-100 INSTALAQON LLAVES DE PASO DOMIClLiARIIAS

To
o»l
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MANO DE OBRA

CODIGO JORNALES DIARIOS

\\Í
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MOO-OOl Maestro (MA) DIA RDS2,4S1.48

MOO-002 Trabajador de Ira Catejorla (TI) DIA RD$1,945.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA ROSl,S56.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3] DIA RD$1,364.00

MDO-005 Ayudante (AY) DIA RO$l,05a.2a

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA ROS894.04

MOO-007 Peón o Trabajador No Callfleado (PE) DIA RD$817.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UNO PU REND/OIA Brigada/dia MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

SAN-101 instalación llave chorro Jardín Vi y K" incluyendo linea de 3 MLMax DIst UND RD$1,481.03 2.34 RDS3,501.76 1 1

SAN-102 Instalación llave paso (control) de 'á' en tubería PVC, PE, PP o H.G. UND RD$656.44 5.29 RDS3,501.76 1 1

SAN-103 Instalación llave paso (control) de K" en tubería PVC, PE, PP o H.G. UND RO$987.34 3.52 RDS3,501.76 i 1

SAN-104 Instalación llave paso (control) de 1' en tubería PVC, PE, PP o H.G. UND RD$l,806.5e 1.92 RD$3,501-76 1 1

SAN-IOS Instalación llave paso (control) de ió" en tubería de Cobre UND AD$1,972.03 1.76 RDS3,S01.76 1 1

SAN-106 Instalación llave paso (control) de H" en tubería de Cobre UND RD$2,302.93 1.51 RD$3,501.76 1 1

SAN-107 Instalación llave paso (control) de 1' en tubería de Cobre UND RO$2,505.3S 1.39 RDS3,501.76 1 1

SAN-108 Instalación llave paso (control) de VA' en tubería de Cobre UND RDS2,631.14 1.32 RD$3,501.76 1 1

SAN-109 Instalación llave paso (control) mayor de lA' en tubería de Cobre UND P.A.

SAN-110 Instalación de hidrantes UND RO$S390.50 0.62 RDS3,S01.76 1 1

SAN-111 INSTALACION TINACOS

SAN-112 instalación de tinaco UND P.A. 0.62 RDS3,501.76 1 1

SAN-113 VALOR ELEVADO INSTALACION SANITARIA POR ALTURA

SAN-U4 Valor elevado, segunda planta UND S% 0.00

SAN-115 Valor elevado, tercera planta UND lOK 0.00

SAN-116 Valor elevado, desde la cuarta planta a la sexta planta UND 20K 0.00

SAN-117 Valor elevado, desde la séptima planta a la décima planta UNO 2SK 0.00

SAN-118 Valor elevado, desde la décima primera (Uva.) planta en adelante UND 35K 0.00

SAN-119 DESAGÜE DE APARATOS SANFTARIOS

SAN-120 Mano de obra salida desagüe PVC 2' UND RD$1,1S0.12 3.02 RDS3,S01.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-121 Mano de obra salida desagüe PVC 4" UND ROSl,481.03 2.34 RDS3,501.76 1 1 MiNIBANNERCON UNK

SAN-122 Mano de obra salida desagüe Inodoro de pared UNO R0$l,806.58 1.92 RDS3,S01.76 1 1

SAN-123 Mano de obra salida desagüe de piso 2", con parrilla UND RDSl,3L5.S8 2.64 RDS3,S01.76 1 1

SAN-124 Mano de obra salida desagüe de piso 4", con parrilla UND R0$1,481.03 2.34 RD$3,S01.76 1 1

SAN-125 Mano de obra instalación trampa de grasa doble cámara UND R0S4,602.68 0.75 RDS3,S01.76 1 1

$AN-126 Mano de obra instalación trampa de grasa cámara sencilla UNO ROS2,962.03 1.17 RD$3,S01.76 1 1

SAN-127 Mano de obra fijaciones de techo para tuberías aéreas UNO RDS245.91 14.24 RDS3,S01.76 1 1 MINIBANNER CON UNK
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CODIGO JORNALES DIARIOS

|i
MOO-OOl Maestro (MA) DIA RD$2^1.48

MOO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RDSl,345.56

MOO-003 Trabajador de 2da Catarla (T2) DIA RD$1^56.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) DIA RD$3364.00

MOO-OOS Ayudante (AY| DIA RD$1^50.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RD$894.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RO$817.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU RENO/DÍA Brigada/dia MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

SAN-128 Mano de obra zanja en tierra para tubería desagüe UNO R0$393.46 8.90 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON ÜNK

SAN-129 VENTILACION POR PLANTAS

SAN-130 Instalación ventilación de 2" UND RD$1,150.12 3.02 RD$3,S01.76 1 1 MINIBANNERCON ÜNK

SAN-Í31 Instalación ventilación de 3' UND R0$1J1S.58 2.64 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON UNK

SAN-132 Instalación ventilación de 4' UND RDS1A81.03 2.34 RDS3,501.76 1 1

SAN-133 Instalación ventilación de 5" o más UND RD$1,974.S1 1.76 RD$3,S01.76 1 1

SAN-134 COLUMNAS SAJANTES POR PLANTAS

SAN-135 Columna bajante de 1 ü' UND RDS9B7.34 3.52 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNERCON ÜNK

SAN-136 Columna bajante de 2" UND RD$1,150.12 3.02 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAK-137 Columna bajante de 3' UND RDS1^1S.S8 2.64 RDS3,501.76 1 1

SAN-138 Columna bajante de 4" UND RD$1,S46.47 2.11 RDS3,501.76 1 1

SAN-139 Columna bajante de más de 4' UND P.A.

SAN-140 DESAGÜE PLUVIAL POR PUNTA

SAN-141 Instalación de desagüe pluvial de 2" UND RDS987.34 3.52 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-142 Instalación de desagüe pluvial de 3' UNO RD$1,1S0.12 3.02 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-143 Instalación de desagüe pluvial de 4" UNO RD$M15.S8 2.64 RD$3,501.76 1 1

SAN-144 Instalación de desagüe pluvial de más de 4* UNO P.A.

SAN-145 Instalación de cámara y registro de limpieza UNO RD$1^.58 1.92 RDS3,501.76 1 1

SAN-146 IN5TAUCION SEPTICO V FILTRANTE UNIDAD DE CONJUNTO

SAN-147 Instalación de sépticos y filtrantes de 4' UNO RDSS,916.05 0.59 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-148 Instalación de sépticos y filtrantes de 5' UNO RD$S,916.05 0.59 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON ÜNK

SAN-149 Instalación de sépticos y filtrantes de 6' UND RD$6,575.19 0.53 RDS3,501.76 1 1

SAN-150 Instalación de sépticos y filtrantes de 8* UND RO$7^1.64 0.48 RD$3.501.76 1 1

SAN-151 INSTALAOON TUBERIA ARRASTRE DOMICILIARIO

SAN-152 Tuberías de 2" ML RD$72.06 48.18 RDS3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-153 Tuberías de 4" ML RD$88J)6 39.42 RD$3,501.76 1 1 MINIBANNER CON UNK

SAN-154 Tuberías de 5" ML R0$146.78 23.65 RDS3,501.76 1 1

^.
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MANO DE OBRA

CODIGO JORNALES DIARIOS

MDO-001 Maestro (MA) DIA RO$2,451.4S

MOO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RDSl.945.S6

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RDS1356.20

MDO-004 Trabajador de Bra Cat^orla - Terminador (T3) DIA RD$1,364.00

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA RD$1.050.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RDS894.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado {PE} DIA RO$817.16

^co^w¿¿¡>

'h

BRIGADAS

DESCRIPCION UNO PU RENO/DIA Brigada/día MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

SAN-15S Tuberías de 6' ML RD$184.13 18.86 RD$3,501.76 1 1

SAN-156 CONEXIÓN 0 EMPALME A TUB. EXISTENTE ARRASTKE

SAN-157 En tubería de 2' UNO RD$987.34 3.52 RDS3,501.76 1 1

SAN-1S8 En tubería de 3" UND RD$1^1S,58 2.64 RDS3,501.76 1 1

SAN-159 En tubería de 4' UND RDS1446.47 2.11 RO$3,S01.76 1 1

SAN-160 En tubería de 6" UNO RD$1,972,02 1.76 R053,501.76 1 1

SAN-161 INSTALACION ACCESORIOS DE BANOS

SAN-162 Montura de botlQuIn corriente sin empotrar. UND RD$327,83 9.00 RD$2,839.60 1 1

SAN-163 Montura de Botiquín corriente empotrado. UNO RD$1,179.97 2.50 RDS2,839.60 1 1

SAN-164 Montura de botiquín de lujo sin empotrar. UND RD$1,966.S6 1.50 RDS2,839.60 1 1

SAN-165 Montura de botiquín de lujo empotrado. UND RD$2,949.96 1.00 RDS2,839.60 1 1

SAN-166 Montura de accesorios empotrados. UND RDS420,S4 7.00 RD$1,945.56 1

SAN-167 Montura de accesorios atornillados. UND RDS294.99 10.00 RD$2,839.60 1 1

SAN-16S Montura de papeleras porta servilletas. UND RD$294.98 10.00 R0S2,839.60 i 1

SAN-169 Montura de repisa para baños corrientes. UND RD$491.61 6.00 RD$2,839.60 1 1

SAN-170 CAMARAS INSPECCION, VERTEDEROS V TG - ALBANILERIA

SAN-171 Mano de obra cámara de Inspección hasta 60x60cms - AlbaRllerla UND ROSl,225.91 1.50 RDS2,450.24 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-172 Mano de obra cámara de Inspección mas de 60x60cms-Albañllería UND RD$1,471.10 1.25 RD$2,450.24 1 1

SAN-173 Mano de obra trampa de grasa - Albañilerfa UND R0$2,962.03 1.00 RDS3,267.40 1 1 1 MINIBANNERCON LINK

SAN-174 Confección vertedero de 60x60cms pulido, completo-Albafillería UND RO$l,697.22 1.50 RD$2,450.24 1 1

SAN-17S Confección vertedero de 60x60cms en cerámica, completo-Albañllerla UND RO$3,79&57 1.00 RD$3,656.76 1 1 1

SAN-176

INST. TUBERIAS ALCANTARIUADO SANITARIO Y PLUVIAL- ZANJAS MENOS DE 34XIM

PROFUNDIDAD*

SAN-177 Tubería de 6" ML RD$88.06 31.96 RDS2,839.60 1 1

SAN-178 Tubería de 8" ML RD$112,07 25.11 RD$2,839.60 1 1

SAN-179 Tubería de 12" ML RO$12S.41 22.44 RDS2,S39.60 1 1

SAN-180 Tubería de 15" ML RD$165.47 17.01 RDS2,839.60 1 1

SAN-181 Tubería de 21" ML RD$M6,88 9.17 RD$2,839.60 1 1
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MANO DE OBRA

CODIGO JORNM^ DIARIOS

MOO-OOl Maestro (MA) DIA RD$2.4S1.48

MOO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RO$l,945.5S

MOO-003 Trabajador de 2d8 Categoría (T2) DIA RDS14SS.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3} DIA RO$1^.I)0

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA R0$1,050.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RD$S»4.04

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$817.16

AlDRf/)

a
%

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU REND/DIA Brigada/dia MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

SAN-182 Tubería de 24" MI R[^2.31 6.51 RDS2,839.60 1 1

SAN-183 Tubería de 30" ML RD$624.43 4.51 RDS2,839.60 1 1

SAN-ÍS4 Tubería de 36" ML RD$725.82 3.88 RD$2,839.60 1 1

SAN-185 INSr. TUBERIAS ALCANTARILLADO SANCTARK) V PLUVIAL- ZMUAS MAS DC 3U0M PROFUNDIDAD*

SAN-188 Tubería de 6" ML RD$125.41 22.44 RDS2,839.60 1 1

SAN-187 Tubería de 8" ML RD$146.78 19.17 RDS2,839.60 1 1

SAN-188 Tubería de 12" ML ROS16S.47 17.01 RDS2,839.60 1 1

SAN-189 Tubería de 15" ML RDS200.14 14.06 RDS2,839.60 1 1

SAN-190 Tubería de 21" ML RD$360.26 7.81 RD$2,839.60 1 1

SAN-191 Tubería de 24" ML RD$560.38 5.02 RD$2.839.60 1 1

SAN-192 Tubería de 30" ML RDS72S.82 3.88 RDS2,839.60 1 1

SAN-193 Tubería de 36" ML RD$920.64 3.06 RD52,839.60 1 1

SAN-19<S 'Corre por cuente del plomero bajar los tubos y asiento de arena hasta 8"

SAN-19S INST. TUBERIAS ASBESTO CEMENTO*

SAN-196 Tubería de 3" ML RD$42.71 65.90 RD$2,839.60 1 1

SAN-197 Tubería de 4" ML RD$42.71 65.90 RDS2,839.60 1 1

SAN-198 Tubería de 6" ML RDSS8.70 47.94 RDS2,839.60 1 1

SAN-199 Tubería de 8" ML RD$72.06 39.06 RD$2,839.60 1 1

SAN-200 Tubería de 12' ML RD$88.06 31.96 RD52,839.60 1 1

SAN-201 Tubería de 16" ML RD$146.7e 19.17 RD$2,839.60 1 1

SAN-202 Tubería de 20" ML RD$184.S4 15.28 RD52,839.60 1 1

SAN-203 'Corre por cuenta del plomero bajar los tubos hasta 8"

SAN-20d INST. TUBERIAS HIERRO FUNDIDO 0 ACERO*

SAN-20S Tubería de 3" ML R0$72.06 39.06 RD52,839.60 1 1

SAN-206 Tubería de 4" ML RD$88.06 31.96 RDS2,839.60 1 1

SAN-207 Tubería de 6' ML RD$112.07 25.11 9052,839.60 1 1

SAN-208 Tubería de 8" ML RDS12S.41 22.44 9052,839.60 1 1
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MANO DE OBRA Gru^
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COIMGO

MDO-001

MDO-002

MDO-003

JORNALES DIARIOS

Maestro (MA)

Trabajador de Ira Categorfa (TI)

Trabajador de 2da Categoría (T2)

DIA

DIA

DIA

RD$2,4S1.48

R0$1345.S6

RD$1356.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador {T3) DIA RD$1364.00

MDO-005 Ayudante (AY) DIA RD$14S0.28

M 00-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RO$S94.04

MDO-007 Peón o Trabajador No Calificado (PE) DIA ROSS17.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU RENO/DIA Brigada/dta MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

SAN-209 Tubería de 10" ML R0$170.77 16.48 RD$2,839.60 1 1

SAN-210 Tubería de 12" ML RD$264.18 10.65 R0$2,839.60 1 1

SAN-211 'Corre por cuenta dei plomero bajar ios tubos hasta 4"

SAN-212 INST. TUBERIAS GALVANIZADAS*

SAN-213 Tubería de 1" ML RDS34.70 81.12 R0S2,839.60 1 1

SAN-214 Tubería de 1" a 1-1/2" ML RD$42.71 65.90 R0S2,839.60 1 1

SAN-215 Tubería de 2" ML RDS53.37 52.73 ROS2,839.60 1 1

SAN-216 Tubería de 2" a 2-1/2" ML RDS64.05 43.94 ROS2,839.60 1 1

SAN-217 Tubería de 3" ML RD$72.06 39.06 RDS2,839.60 1 1

SAN-218 Tubería de 4" ML ROS8B.06 31.96 ROS2,839.60 1 1

SAN-219 Tubería de 6" ML RD$112.07 25.11 R0$2,839.60 1 1

SAN-220 Tubería de 8" ML RD$125A1 22.44 RDS2,839.60 l 1

SAN-221 'Corre por cuenta dei piomero bajar los tubos hasta 6"

SAN-222 INSTALACION MEDIDORES DE AGUA (CONTADORES)

SAN-223 Medidores de agua 3/4" UND RDS624.43 4.51 R0$2,839.60 1 1

SAN-224 Medidores de agua 1" UNO RO$725.82 3.38 RDS2,839.60 1 1

SAN-22S Medidores de agua 1-1/2' UNO R0S78$.88 3.56 R0$2,839.60 1 1

SAN-226 Medidores de agua 2" UNO ROSS85.96 3.18 ROS2.839.60 1 1

SAN-227 Medidores de agua 3" UNO RD$1,150.12 2.4S RDS2,839.60 1 1

SAN-228 Medidores de agua 4" UNO RD$1,806.58 1.56 R0$2,839.60 1 1

SAN-229 INSTALACION MANGAS 0 NIPIES

SAN-23a Instaisción Nipie de 2" UNO ROS184.13 15.28 RDS2,839.60 1 1

SAN-231 Instaiación Nipie de 3' UND RD$218.82 12.86 RD$2,839.60 1 1

SAN-232 Instaiación Nipie da 4' UNO RD$360.26 7.81 RD$2.e39.60 1 1

SAN-233 instaiación Nipie de 6" UNO ROS725.82 3.88 R0$2,839.60 1 1

SAN-234 Instaiación Nipie de 8" UND RO$920.64 3.06 RDS2,839.60 1 1

SAN-23S INSTALAai»^ CAIAS DE VALVULAS
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MANO DE OBRA Gru/í

CODIGO

MDO-001

MOO-002

MOO-003

MDO-004

JORNALES DIARIOS

Maestro (MA)

Trabajador de Ira Categoría (TI)

Trabajador de 2da Categorta (12)

Trabajador de 3ra Categoría -Terminador (T3)

DIA

OIA

DIA

DIA

RD$2,451.48

RD$1,94536

R0$1^56.20

RDSl^64.00

r  í
MDO-005 Ayudante (AY) DIA RDS14)S0.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RDS894.04

MOO-007 Pebn 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RDM17.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UNO PU REND/OIA Brigada/día MA TI T2 T3 AY TC PE SUPUDOR

SAN-236 Instalación caja de válvula telescópica UNO RO$21S.82 12.86 RDS2,839.60 1 1

SAN-237 instalación caja de válvula sencilla UNO R0$184.13 15.28 RD$2,839.60 1 1

SAN-238 INSTALACION ACOMETIDA URBANA-CON LLAVE CHORRO

SAN-239 Acometida en 1/2" y 3/4" hasta 8.00 ML en hierro galvanizado UND RD$1,481.03 1.90 RD$2,839.60 1 1

SAN-2'ia Acometida en 1/2" y 3/4" hasta 12.00 ML UNO RDS725.82 3.88 R0$2,839.60 1 1

SAN-241 Acometida en 1/2" y 3/4" en PVC y extremos HG hasta 12.00 ML UND RD$560.38 5.02 RDS2,839.60 1 1

SAN-2A2 INSTAUCION VALVULAS DE COMPUERTA DE ROSCA

SAN-243 Válvulas de compuerta de 2' UNO RDS296.21 9.50 RD52,839.60 1 1

SAN-244 Válvulas de compuerta de 3" UND RD$432.30 6.51 RD$2,839.60 1 1

$AN-245 Válvulas de compuerta de 4" UNO RD$560.38 5.02 RDS2,839.60 1 1

SAN-246 Válvulas de compuerta de 6" UNO RD$632.36 4.45 ROS2,839.60 1 1

SAN-247 Válvulas de compuerta de 8" UND RD$920.64 3.06 R0S2,839.60 1 1

SAN-248 INSTAUaON VALVULAS DE COMPUERTA DE PLATILLO

SAN-249 Válvulas de compuerta de 2" UND R0$432.30 6.51 RDS2,839.60 1 1

SAN-250 Válvulas de compuerta de 3" UND RO$S60.38 5.02 RDS2,839.60 1 1

SAN-251 Válvulas de compuerta de 4" UNO RD$725.82 3.88 RDS2.639.60 1 1

SAN-2S2 Válvulas de compuerta de 6" UNO R0$920.64 3.06 RDS2,839.60 1 1

SAN-253 Válvulas de compuerta de 8" UNO RD$1,31S.S8 2.14 R0S2,839.60 1 1

SAN-254 Válvulas de compuerta de 10" UNO RD$1,446.34 1.95 RDS2,839.60 1 1

SAN-255 Válvulas de compuerta de 12" UNO RD$1,8(K.58 1.56 ROS2,839.60 1 1

SAN-256 Válvulas de compuerta de 16" UND RDS2.628.48 1.07 R052,839.60 1 1

SAN-257 INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA DE CAMPANA

SAN-2S8 Válvulas de compuerta de 2" UNO RD$560.38 5.02 R0S2,839.60 1 1

SAN-259 Válvulas de compuerta de 3" UND RD$624.43 4.51 ROS2,839.60 1 1

SAN-260 Válvulas de compuerta de 4" UNO RO$789.88 3.56 RDS2,839.60 1 1

SAN-261 Válvulas de compuerta de 6" UNO RD$1,446.34 1.95 RD$2,839.&1 1 1

SAN-262 Válvulas de compuerta de 8" UNO RD$1,806.58 1.56 R0S2,839.60 1 1



Carupo

yara
ARQUt IECTURA jrslt.,1 /V/£;/í/>A

MANO DE OBRA
:r z ABO,

CODIGO JORNALES DIARIOS 1  /TvfeA K*V\ ^')j l(§ ̂
\\ O 1, ul // 11 Í» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ í» ^ X *-

MCX3-001 Maestro (MA) CHA RO$2,451.4B

MDO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1,945.56

MDO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) OIA ROS1,S56.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) OIA RD$1,364.00

MDO-005 Ayudante (AY) DIA RD$1,050.2B

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RD$894.D4

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) OIA RD$817.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UNO PU RENO/DIA Brigada/dia MA TI 12 13 AY TC PE SUPUDOR

SAN-263 Válvulas de compuerta de 10" UND RD$2,S32.40 1.11 RDS2,839.60 1 1

SAN-264 Válvulas de compuerta de 12" UND RD$3,61B.4B 0.78 RDS2,839.60 1 1

SAN-265 Válvulas de compuerta de 16" UNO RD$4,603.17 0.61 RDS2,839.60 1 1

SAN-266 Instalación válvula de aire Incluyendo clamps y accesorios UND RD$1,078.M 2.61 RD$2,839.60 1 1

MANO DE OBRA ACERAS, CONTENES V BADENES

URB-001 Mano de Obra piso frotado hormigón y viollnado M2 RD$244.16 16.00 RDS4,317.68 1 1 1 1

URB-002 Mano de Obra piso frotado hormigón M2 ROS186.93 24.00 RD$4,317.68 1 1 1 1

URB-003 Mano de Obra piso pulido hormigón y vioiinado M2 RO$263.B7 17.00 RDS4,317.68 1 1 1 1

UR8-004 Mano de Obra piso pulido hormigón M2 RO$115.7S 22.00 RDS2,450,24 1 1

URB-OOS Corte en piywood de plantillas para contén UND RD$97.65 -

ÜRB-006 Mano de Obra contenes - madera y pulido contén con bordillo 40cm h x 20cm a ML ROS376.16 13.00 RDS4,707.04 1 1 1 1

URB-007 Mano de Obra contenes - madera y pulido contén con bordillo 30cm h x lOcm a MI R0$222.16 22.00 RDS4,707.04 1 1 1 1

URB-008 Construcción base para contenes (telford con mezcla) M3 RO$7D4.29 3.50 RD$2,373.36 1 1

URB-009 Construcción de bordillos MI RDS152.83 32.00 R0S4,707.04 1 1 1 1

URB-010 Mano de obra acera frotada y vlolinada. Incluye colocación hormigón lOcms M3 RO$2,38S.02 2.0S RD$4,707.04 1 1 1 1

URB-OU M.O. badenes ciclópeos 10 a 20cm hormigón frotado y pulido en centro M3 RD$1,9S5.87 2.50 RD$4.707.04 1 1 1 1

URB-012 M.O. badenes ciclópeos 20cm en adelante hormig. frotado y pulido en centro M3 RO$l,95S.S7 2.50 RDS4,707.04 1 1 1 1

MANO DE OBRA MALLA CICLONICA

Mano de obra malla ciclónica 4 pies ML RD$514.46 9.00 RD$4,630.16 1 1 2 MINIBANNER CON LINK

Mano de obra malla ciclónica 6 pies ML R0$S44.72 8.50 R0$4,630.16 1 1 2 MINIBANNER CON LINK

Mano de obra malla ciclónica 10 pies ML RDS617.35 7.50 RD$4,630.16 1 1 2

Mano de obra alambre de trinchera ML RDS280.62 16.50 ROS4,630.16 1 1 2 MINIBANNER CON LINK

Mano de obra alambre de púas ML R0$46.30 loo.m R0S4,630.16 1 1 2 MINIBANNER CON LINK

MANO DE OBRA GAVIONES MINIBANNER CON UNK

Mano de obra cajas malla gaviones M3 RD$7S8.67 6.00 R0S4,552.04 1 2 MINIBANNER CON UNK

Mano de obra llenado cajas con piedras M3 RD$303.47 15.00 RDS4,552.04 1 2 MINIBANNER CON UNK

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA EN CONSTRUCOGN MINIBANNER CON UNK
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MDO-002 Trabajador de Ira Cat^orla (TI) DIA RO$1.945.SS

MOO-003 Trabajador de 2da Categoría (T2) DIA RDS1,S56.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador {T3) DIA RD$1,364.00

MOC-005 Ayudante (AY) DIA RO$1^S0.28

MOO-006 Trabajador Calificado (TC) Día RO$894.04

MOO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA R0$817.16

BRIGADAS

DESCRIPaON UNO PU RENO/OIA Brigada/día MA TI T2 T3 AV TC PE SUPUOOR

Salarlo básico operadores MES RD$23^12.00 -

Salario básico ayudantes MES RDS11,667.24 •

TRACTORES

DE 000 A 100 H.P. HASTA CAT-D4E 0 SIMILARES HR R0$120.18 -

DE 101 A 155 H.P. HASTA CAT-D65A O SIMILARES HR RDS13S.79 -

DE 1S6 A 2M H.P. HASTA CAT-D7G 0 SIMILARES HR RD$162.33

DE 201 A 300 H.P. HASTA CAT-D8K 0 SIMIURES HR RD$181.05

DE 301A 460 H.P. HASTA CAT-D9L 0 SIMILARES HR RD$202.90

CARGADORES FRONTALES

DE 000 A lis H.P. HASTA CAT-W70 0 SIMILARES HR RD$113.93

DE 106 A ISS H.P. HASTA CAT-9S0B 0 SIMILARES HR RD$1K.79

DE 156 A 200 H.P. HASTA CAT-966B 0 SIMILARES HR RD$148.27

DE 201 A 375 H.P. HASTA CAT-988B 0 SIMILARES HR RD$171.69

MOTONIVELADORAS

DE 000 A lis H.P. HASTA CAT-120G 0 SIMILARES HR RD$120.18

DE 116 A 125 H.P. HASTA CAT-12E 0 SIMILARES HR RD$135.79

DE 126 A 275 H.P. HASTA CAT-12G 0 SIMILARES HR RD$162.33

DE 276 A 37S H.P. HASTA CAT-16G 0 SIMILARES HR RD$181.05

RODILLO Y COMPACTADORES

Pata de cabra autopropulsado CAT825 C Motor 310HP o similar HR RD$148.27

Pata de cabra autopropulsado CAT81S Motor 200HP o similar HR RD$135.79

Pata de cabra autopropulsado CATDW20A Motor 300HP o similar HR RD$120.18 .

Vibradores Dynapac CA-2S Motor 12SHP o similar HR RDS113.93 -

Estético hasta Buffalo K+4S Motor ISOHP o similar HR RD$107.70 -

MOTOTRAILLAS TORNAPOLLS

De 0 a 100 HP hasta otros modelos HR RD$140.47 -

De 151 a 300 HP hasta CAT-621 o similares HR RO$162.33 -
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MOO-OOl Maestro (MA) DIA R0S2,4S1.4g

MOO-002 Trabajador de Ira Categoría (TI) DIA RD$1,94S.56

M(X>-003 Trabajador de 2da Categoría (T2} DIA RD$1,S56.20

MDO-004 Trabajador de 3ra Categoría - Terminador {T3) DIA RD$1,364.00

MDO-OOS Ayudante (AY) DIA RD$1,050.2S

MDO-006 Trabajador Calificado (TC) DIA RD$8»44M

MDO-007 Peón 0 Trabajador No Calificado (PE) DIA RD$817.16

BRIGADAS

DESCRIPCION UND PU RENO/DIA Brigada/día MA TI 12 T3 AY TC PE SUPLIDOR

De 301 a 450 HP hasta CAT-6310 o similares HR RD$171.69 -

RHROEXCAVADORAS

De 0 a 100 HP hasta otros modelos HR R0$117,06 -

De 101 a 150 HP hasta CAT-225 o similares HR RD$126.42 -

De 151 a 215 HP hasta CAT-235 o similares HR RDS171.69 .

FORMALETAS

Mano de obra encofrado, desencofrado y malla muros y losas con formaletas por unidad de área en

planta M2 ROS952.03 4.25 RD54,046.12 1 2

Subida de sistema de formaletas M2 RD$S.80 308.50 RDSl,788.08 2

OEMOUCIONES

Demolición a mano muro de mampostéela blocks M3 RO$S94.04 1.00 RD$894.04 1

Demolición a mano muro de hormigón armado M3 RD$1,986.76 0.45 RD$894.04 1

Demolición a mano elementos hormigón armado (zapatas, vigas, cois.) M3 RD$1,986.76 0.45 R0S894.04 1

Demolición a mano losa de techo en hormigón armado M3 RD$3^76.16 0.25 RDS894.04 1

*Se recupera 0.40qq de acero por M2

CONSTRUCCION UGERA

a-001 Mano de obra paredes de sheetrock M2 RD$352.45 8.50 RD$2,995.84 1 1

a-002 Mano de obra paredes en dens glass 1 cara M2 RD$499.31 6.00 RD$2,995.84 1 1

a-003 Mano de obra techo en sheetrock M2 RD$352.45 8.50 RD$2,995.84 1 1

a-004 Mano de obra facías en techos en sheetrock ML RD$213.99 14.00 RD$2,995.84 1 1

a-oos Mano de obra plafond en suspensión M2 RD$285.32 10.50 RD$2,995.84 1 1
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LISTADO DE MATERIALES

Codígo Descripción Unidad P.U UBIS Total

MAT-001 Acero 1/2" X 20' -G60 QQ RD$ 3,313.56 RD$ 596.44 RD$ 3,910.00

MAT-002 Acero 3/8" X 20' -G60 QQ RD$ 3,313.56 RD$ 596.44 RD$ 3,910.00

MAT-003

Acero Malla W2.3*2.3 @ 0.16X0.15 Mts. En A.D. (2.4
*40 Mts.) ROLLO

RD$ 12,193.22 RD$ 2,194.78 RD$ 14,388.00

MAT-004 Adaptador Macho PVC Presión Vi" UD RD$ 5.76 RD$ 1.04 RD$ 6,80

MAT-005 Agua GL RD$ 1.50 RD$ 0.27 RD$ 1.77

MAT-006 Alambre Dulce #18 LB RD$ 93.22 RD$ 16.78 RD$ 110.00

MAT-007 Andamies en madera (A todo costo) M2 RD$ 104.75 RD$ 18.85 RD$ 123.60

MAT-008 Arena Fina (Para Pañete) M3 RD$ 1,694.92 RD$ 305.08 RD$ 2,000.00

MAT-009 Arena Gruesa Itabo (De Mina) M3 RD$ 1,355.93 RD$ 244.07 RD$ 1,600.00

MAT-010 Arena Gruesa Itabo Lavada (De Planta) M3 RD$ 2,076.27 RD$ 373.73 RD$ 2,450.00

MAT-011 Bloques De 0.15 Mts (6") UD RD$ 39.83 RD$ 7.17 RD$ 47.00

MAT-012 Cal (25Lbs) FDA RD$ 323.73 RD$ 58.27 RD$ 382.00

MAT-013 Caliche M3 RD$ 381.36 RD$ 68.64 RD$ 450.00

MAT-014 CAMION DE 6 M3 PARA BOTE VIAJE RD$ 2,203.39 RD$ 396.61 RD$ 2,600.00

MAT-015 Carretilla Surtek 5.5P3 UD RD$ 4,064.70 RD$ 731,65 RD$ 4,796.35

MAT-016 Carretillas De 2 P3 UD RD$ 4,160.75 RD$ 748.94 RD$ 4,909.69

MAT-017 Cemento Gris FDA RD$ 402.54 RD$ 72.46 RD$ 475.00

MAT-018 Cemento PVC GL RD$ 4,148.31 RD$ 746.69 RD$ 4,895.00

MAT-019.1 Cerámica 0.30 x 0.30 m para revestimiento m2 RD$ 805.09 RD$ 144.92 RD$ 950.00

MAT-019 Clavos Acero LB RD$ 68.95 RD$ 12.41 RD$ 81.36

MAT-020 Clavos Corrientes Con Cabeza 2" En Adelante LB RD$ 56.87 RD$ 10.24 RD$ 67.11

MAT-021 Codo 72" X 90° HG UD RD$ 34.36 RD$ 6.18 RD$ 40.54

MAT-022 Codo PVC Presión !4" X 90° UD RD$ 7.34 RD$ 1.32 RD$ 8.66

MAT-023 Conectores (Pared-Perfil) UD RD$ 67.80 RD$ 12.20 RD$ 80.00

MAT-024 Coralillos (colores varios) UD RD$ 152.54 RD$ 27.46 RD$ 180.00

MAT-025 Derretido Color Blanco FDA RD$ 209.84 RD$ 37.77 RD$ 247.61

MAT-026 Euphorbia milii (tu y yo) UD RD$ 142.27 RD$ 25.61 RD$ 167,88

MAT-027 Grava fyi3 RD$ 1,355.93 RD$ 244.07 RD$ 1,600.00

MAT-028

Hormigón Industrial 180 Kg/Cm2 (incluye transporte,
bombeo y colocación) M3

RD$ 6,610.17 RD$ 1,189.83 RD$ 7,800.00

MAT-029

Hormigón Industrial 210 KG/cms2. Incluye colocación y
bombeo

M3
RD$ 6,440.67 RD$ 1,159.32 RD$ 7,599.99

MAT-030 Huella Y Contrahuella De Granito No. 2 Y 3 Blanco ML RD$ 1,652.54 RD$ 297.46 RD$ 1,950.00

MAT-031 Llana UD RD$ 233.91 RD$ 42.10 RD$ 276.01

MAT-032 Llave De Chorro De (Americana) UD RD$ 142.00 RD$ 25.56 RD$ 167.56

MAT-033 Madera Pino ̂ ericano Bruta P2 RD$ 110.17 RD$ 19,83 RD$ 130.00

MAT-034 Madera Pino Americano Cepillada P2 RD$ 110.17 RD$ 19.83 RD$ 130.00

MAT-035 Materiares y equipos de limpieza PA RD$ 1,694,92 RD$ 305.09 RD$ 2,000.01

MAT-036 Mosaico De Granito Fondo Blanco 0.30 X 0.30 Mts M2 RD$ 826.27 RD$ 148.73 RD$ 975.00

MAT-037 Niple De 2" X Vi' HG UD RD$ 18.55 RD$ 3.34 RD$ 21.89

MAT-038 Pala "Tramontina" UD RD$ 422.60 RD$ 76.07 RD$ 498.67

MAT-039 Palmas arecas UD RD$ 1,949.15 RD$ 350.85 RD$ 2,300.00

MAT-040 Perfil de aluminio de 1 3/4" x 4" x 20' UD RD$ 1,525.42 RD$ 274.58 RD$ 1,800.00

MAT-041 Pico Tramontina" UD RD$ 1,105.93 RD$ 199.07 RD$ 1,305.00

MAT-042 Pintura Acrílica (Popular) GL RD$ 1,344.00 RD$ 241.92 RD$ 1,565.92
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Codigo Descripción Unidad P.U ITBIS Total

MAT-043 Pintura anticorrosiva (color caoba o similar) (dos manos) GL
RD$ 1,317.50 RD$ 237.15 RD$ 1,554.65

MAT-044 Rejilla Roscada De 2" HG Para Piso UD RD$ 105.42 RD$ 18.98 RD$ 124.40

MAT-045 Saco de tierra negra abonada ÜD RD$ 635.59 RD$ 114.41 RD$ 750.00

MAT-046 Sifón Drenaje 2" UO RD$ 106.30 RD$ 19.13 RD$ 125.43

MAT-047 Tablones (2"x4"x10) P2 RD$ 130.00 RD$ 23.40 RD$ 153.40

MAT-048 Tanques plástico 55 gals. para agua UD RD$ 1,144.07 RD$ 205.93 RD$ 1,350.00

MAT-049 Tornillos de fijación con tarugos expansivos UD RD$ 29.75 RD$ 5.36 RD$ 35.11

MAT-050 TuboH" PVC Sch-40 UD RD$ 198.90 RD$ 35.80 ROS 234.70

MAT-051 Unión Coupling 0 Va" HG UD RD$ 15.97 RD$ 2.87 RD$ 18.84

MAT-052 Varilla de soldadura 6013 3/32" LB RD$ 347.51 RD$ 62.55 RD$ 410.06

MAT-053 Zócalos De Granito Fondo Blanco De 0.07 X 0.30 Mts mi RD$ 74.37 RD$ 13.39 RD$ 87.76

EQUIPOS

Codígo Desaipcion Unidad P.U ITBiS Total

EQUP-001 Compactador Uack (maquito)=S/HORA HR RD$ 317.80 RD$ 57.20 RD$ 375.00

EQUP-002

Compresor con 2 pistolas (Incluye operadores y
combustible) HR

RD$ 1,525.42 RD$ 274.58 RD$ 1,800.00

SUB-CONSTRATISTAS

Codígo Descrípdon Unidad P.U ITBiS Total

SUBC-001

Suministro y colocación de barandas ̂  tiierro negro (Incluye
materiales, mano de obra y terminación) P2 RD$ 2,698.17 RD$ 485.67 RD$ 3,183.84

95538


