**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**
**Dirección Administrativa**
**Gerencia de Compras**

# ANÁLISIS DE OFERTA ECONÓMICA

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proceso:** | Cadquisición e instalación del sistema de seguridad hidráulico del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, anteriormente declarado desierto en el proceso CP-CPJ-BS-22-2023. |
| **Referencia del proceso:** | CP-CPJ-BS-33-2023 |
| **Fecha:** | 23/10/2023 |

| Ítem No. | Cantidad | Unidad de medida | Descripción del Bien, Servicio y Obra | Adivig, S.R.L. | | H&C Engineering Constractors, S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 1 | Servicio | Suministro e instalación de un sistema de seguridad hidráulico en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. | | | RD$ 2,250,000.00 | RD$ 2,250,000.00 |
| | | | | **Subtotal** | | **Subtotal** | **RD$ 2,250,000.00** |
| | | | | **Itbis** | | **Itbis** | RD$ 405,000.00 |
| | | | | **Total** | | **Total** | **RD$ 2,655,000.00** |
| | | | | **Observación:** | **NO CUMPLE de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de Resolución núm. 01-2023, sobre Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.**<br>**La garantía de seriedad de la ofertas no cumple debido a que el monto presentado es inferior al 1%.** | **Observación:** | |

| | |
|---|---|
| **Oferente a adjudicar:** | **H&C Engineering Constractors, S.R.L.** |
| **Monto adjudicar:** | **RD$ 2,655,000.00** |
| **Certificación de apropiación presupuestaria núm. 26737** | **RD$ 3,200,000.00** |
| **Excedente** | **545,000.00** |
| **Tiempo de entrega** | El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo de cuarenta y cinco (45) días laborables, después de emitida la orden de compras y entregado el primer pago que corresponde al veinte por ciento (20%) del avance. |
| **Condición de pago** | **1er. pago** 20% avance: Se tramitará el veinte por ciento (20%), luego de firmado el contrato, emitida la orden de compras y entrega de la garantía de buen uso de anticipo.<br>**2do. Pago** 40% intermedio: Pago a los treinta (30) días laborables del cuarenta por ciento (40%), luego que el adjudicado instale cuatro (4) niveles del sistema solicitado y este sea recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física.<br>**3er. Pago** 40% final: Pago a los treinta (30) días laborables del cuarenta por ciento (40%), luego que el adjudicado la totalidad de los bienes del servicio solicitado y este sea recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física. |

Preparado por: **Tanya Cuello**, analista I y revisado por: **Argelis R. Olivero R.**, coordinador de compras mayores.

**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**
**Dirección Administrativa**
**Gerencia de Compras**

**'A ECONÓMIC/**

FECHA: **27/09/2023**
PROCESO REFERENCIA: **CP-CPJ-BS-33-2023**

**ÁREA SOLIC. DE COMPRA:** DIRECCIÓN DECOMUNICACIONES

| OFERENTE | MONTO OFERTA ECONÓMICA | CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA | MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA | CUMPLE | VIGENCIA DE LA GARANTÍA Y COMPAÑÍA QUE LA EMITE | | | CÁLCULO TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA (Días calendarios) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adivig, S.R.L.** | **$2,750,049.55** | **$27,500.50** | **$27,500.00** | **No** | Fecha de inicio | 26/09/2023 | Dominicana Compañía de Seguros. | 366 | **SI** |
| | | | | | Fecha vencimiento | 26/09/2024 | | | |
| **H&C Engineering Constractors, S.R.L.** | **$2,655,000.00** | **$26,550.00** | **$32,000.00** | **SI** | Fecha de inicio | 25/09/2023 | Dominicana Compañía de Seguros. | 366 | **SI** |
| | | | | | Fecha vencimiento | 25/09/2024 | | | |

**Observaciones: La garantía de seriedad de la oferta presenta por el oferente Adivig, S.R.L. tiene un monto inferior al 1%.**

Preparado por **Tanya Cuello,** analista, y revisado por **Argelis R. Olivero R.**, coordinador de compras mayores.