



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

Acta núm. 010 – Adjudicación

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Referencia núm.: LPN-CPJ-12-2021

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución núm. 007/2019 de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), por el Consejo del Poder Judicial, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los siete (7) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021), en horas laborables, se reunió el Comité de Compras y Licitaciones, integrado por los señores: **Bionni Biosnely Zayas Ledesma**, consejera del Poder Judicial, presidenta del comité, designada mediante el acta núm. 12/2021 del Consejo del Poder Judicial, de fecha trece (13) de abril del año dos mil veintiuno (2021); **Arcia Melisa Bretón Castillo**, directora general técnica, representada por **Vanesa María Camacho Melo**, coordinadora de la Dirección General Técnica, en virtud del Poder de Delegación de Firma Temporal, de fecha ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021), otorgado ante la Notaria Pública del Distrito Nacional con colegiatura número 4437, doctora Petra Rivas Herasme; **Héctor Taveras Espailat**, director de Planificación; **Enmanuel Moreta Fermín**, director legal, representado por **Teiny V. Tavera Duarte**, subdirectora legal de la Dirección Legal, según consta el oficio núm. DL-221, de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) y **Yerina Reyes Carrazana**, gerente de Compras y Contrataciones, (con voz sin voto), quien funge como secretaria para conocer lo siguiente:

AGENDA

PRIMERO: Conocer y aprobar, si procede, los informes de evaluación económica, elaborados por los peritos designados de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) en el marco del procedimiento de licitación pública nacional, para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021.

SEGUNDO: Conocer y aprobar, si procede, el informe de evaluación económica, elaborado por la Gerencia de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) en el marco del procedimiento de licitación pública nacional, para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021.

TERCERO: Decidir sobre la adjudicación del procedimiento de licitación pública nacional, llevada a cabo para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021.

POR CUANTO: En fecha dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), el Comité de Compras y Licitaciones, mediante el acta núm. 007, aprobó los informes definitivos de evaluación de credenciales, de documentación financiera y de ofertas técnicas, elaborados por la Gerencia de Compras y Contrataciones, la Dirección Presupuestaria y Financiera y por los peritos designados, **Joan Mora, Alan Peña y Selito Antidor**, todos ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura del Consejo del Poder Judicial; ordenó a la Gerencia de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados definitivos del proceso de evaluación de credenciales, financiera y documentación técnica, elaborados por las áreas correspondientes a todos los oferentes participantes sobre la habilitación para la apertura de ofertas económicas “Sobres B” y la publicación en el portal web de transparencia del Poder Judicial, en el marco del proceso de licitación pública nacional, para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021.

POR CUANTO: Que en fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), el Comité de Compras y Licitaciones mediante el acta núm. 008 aprobó la Enmienda No. 2 al cronograma de actividades del procedimiento de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021.

POR CUANTO: Que en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), de conformidad con lo establecido en el acta núm. 008 de aprobación de enmienda al cronograma de actividades, se realizó la Apertura de Ofertas Económicas “Sobres B”, ante el notario público doctor Felipe Arturo Acosta Herasme, con matrícula del Colegio de Notarios número siete nueve cero cinco (7905), quien instrumentó a tales efectos el acta número quince guion dos mil veintiuno (15/2021), en donde consta que se dio apertura a las ofertas económicas de los oferentes y en los lotes que fueron habilitados, conforme se describe a continuación:

Oferente	Habilitados para los lotes	Propuesta Económica
COVOMESA, S.R.L.	4	Lote 4: RD\$5,748,424.41
Henry Veloz Civil Group, S.R.L.	1, 2, 4, 5 y 6	Lote 1: RD\$2,700,026.79 Lote 2: RD\$3,310,277.08 Lote 4: RD\$5,742,243.00 Lote 5: RD\$6,824,484.58 Lote 6: RD\$4,293,847.94
Constructora Cardova, S.R.L.	3, 12 y 13	Lote 3: RD\$1,941,857.89 Lote 12: RD\$1,513,984.92 Lote 13: RD\$1,026,989.34
César Rafael Félix Urbáez	1	Lote 1: RD\$2,670,940.59



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

Multicon Construcciones en General, S.R.L.	5 y 8	Lote 5: RD\$7,386,371.46 Lote 8: RD\$4,457,587.29
CAECOM, S.R.L.	4	Lote 4: RD\$4,997,991.77
NU Energy, S.R.L.	6 y 10	Lote 6: RD\$4,138,432.25 Lote 10: RD\$3,878,129.74
Construcciones Dailey, S.R.L.	6 y 8	Lote 6: RD\$4,025,355.31 Lote 8: RD\$3,600,374.14
Obras Civiles del Atlántico, S.R.L.	4 y 5	Lote 4: RD\$4,982,487.03 Lote 5: RD\$ RD\$6,604,817.67
Madison Construcciones, S.R.L.	10 y 11	Lote 10: RD\$3,417,406.89 Lote 11: 2,898,854.58
Puro María Sánchez María	5, 6 y 9	Lote 5: RD\$6,376,176.54 Lote 6: RD\$3,882,089.51 Lote 9: RD\$3,195,180.78
Proyectos & Construcciones De Los Santos Reyes, S.R.L. (PROCONSAR)	4, 5 y 8	Lote 4: RD\$7,076,697.60 Lote 5: RD\$7,841,650.01 Lote 8: RD\$4,999,254.46
Cosmo Caribe, S.R.L.	2, 11 y 12	Lote 2: RD\$2,960,981.81 Lote 11: RD\$2,788,001.75 Lote 12: 1,533,568.80
Consortio Viasan-Ga	4, 8 y 10	Lote 4: RD\$5,403,379.46 Lote 8: RD\$4,300,480.58 Lote 10: RD\$3,690,297.53
Grupo De Ingeniería De Alta Calidad, S.R.L.	4	Lote 4: RD\$6,135,690.98

POR CUANTO: Que en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) los peritos designados en el marco del procedimiento de licitación pública nacional para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021, elaboraron los informes de evaluaciones económicas, en los cuales luego de revisar los listados de partidas indicaron si existían o no diferencias de montos y las justificaciones de lugar para los casos en que se realizaron ajustes, documentos que se encuentran integrales y vinculantes a la presente acta.

POR CUANTO: Que en esa misma fecha los peritos **Joan Mora, Alan Peña y Selito Antidor**, todos ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura del Consejo del Poder Judicial, elaboraron un informe mediante el cual comunican al Comité de Compras y Licitaciones sobre las diferencias presentadas en las cantidades del listado de partidas contenidos en las ofertas económicas



Acta de Adjudicación LPN-CPJ-012-2021

de los oferentes habilitados en el Lote 4 “Palacio de Justicia de Montecristi”, documento que forma parte integral y vinculante a la presente acta y en el cual indican lo siguiente:

(...) las ofertas recibidas de parte de los oferentes fueron distintas, es decir, de los siete (7) oferentes que realizaron propuestas para este lote, seis (6) oferentes la realizaron tomando como base el primer listado de cantidades publicado en el portal del Poder Judicial, destinado a los procesos de compras y contrataciones que posterior fue actualizado y un (1) oferente realizó su oferta conforme a este último listado de cantidades actualizado, lo que implica que no se pudo realizar una comparación en igualdad de condiciones.

Esta última propuesta realizada por el oferente contiene volumetrías que fueron actualizadas y difieren del resto de los demás por lo que resulta que los montos totales no son comparables entre sí, debido a esta diferencia ocurrida en las propuestas de este proceso en el lote 4.”

POR CUANTO: En fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial, emitió el informe de evaluación económica, que forma parte integral y vinculante a la presente acta, en el cual se puede constatar lo siguiente:

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución								
Lotes	Cant.	Unidad de medida	Descripción del Bien, Servicio u Obra	COVOMESA, S.R.L.	HENRY VELOZ CIVIL GROUP. S.R.L.	CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.	CÉSAR RAFAEL FÉLIZ URBAEZ	MULTICON CONSTRUCCIONES EN GENERAL. S.R.L.
Lote 1	1	Obra	Palacio de Justicia de San Cristóbal	No ofertado	RD\$2,700,025.26	No ofertado	RD\$2,676,633.20	No ofertado
Lote 2	1	Obra	Palacio de Justicia de Barahona	No ofertado	RD\$3,310,278.15	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 3	1	Obra	Palacio de Justicia de San Juan de La Maguana	No ofertado	No ofertado	RD\$1,945,996.65	No ofertado	No ofertado
Lote 4	1	Obra	Palacio de Justicia de Montecristi	RD\$5,760,676.68	RD\$5,742,243.37	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 5	1	Obra	Palacio de Justicia de Santiago	No ofertado	RD\$6,824,486.05	No ofertado	No ofertado	RD\$7,696,082.56
Lote 6	1	Obra	Palacio de Justicia de San Fco. Macorís	No ofertado	RD\$4,293,847.10	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 7	1	Obra	Palacio de Justicia de Samaná	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 8	1	Obra	Palacio de Justicia de La Vega	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	RD\$4,467,088.14
Lote 9	1	Obra	Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 10	1	Obra	Palacio de Justicia de La Romana	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 11	1	Obra	Palacio de Justicia de Higüey	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 12	1	Obra	Palacio de Justicia de Puerto Plata	No ofertado	No ofertado	RD\$1,517,211.77	No ofertado	No ofertado
Lote 13	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste	No ofertado	No ofertado	RD\$1,029,177.94	No ofertado	No ofertado
Lote 14	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Total lotes adjudicar por oferente:						RD\$4,492,386.36	RD\$2,676,633.20	



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución								
Lotes	Cant.	Unidad de medida	Descripción del Bien, Servicio u Obra	CAECOM, S.R.L.	NU ENERGY, S.R.L.	CONSTRUCTORA DAILEY, S.R.L.	OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO, S.R.L.	MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.
Lote 1	1	Obra	Palacio de Justicia de San Cristóbal	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 2	1	Obra	Palacio de Justicia de Barahona	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 3	1	Obra	Palacio de Justicia de San Juan de La Maguana	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 4	1	Obra	Palacio de Justicia de Montecristi	RD\$4,929,576.12	No ofertado	No ofertado	RD\$4,982,470.73	No ofertado
Lote 5	1	Obra	Palacio de Justicia de Santiago	No ofertado	No ofertado	No ofertado	RD\$6,604,778.60	No ofertado
Lote 6	1	Obra	Palacio de Justicia de San Fco. Macorís	No ofertado	RD\$4,138,428.34	RD\$4,025,340.83	No ofertado	No ofertado
Lote 7	1	Obra	Palacio de Justicia de Samaná	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 8	1	Obra	Palacio de Justicia de La Vega	No ofertado	No ofertado	RD\$3,600,352.22	No ofertado	No ofertado
Lote 9	1	Obra	Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 10	1	Obra	Palacio de Justicia de La Romana	No ofertado	RD\$3,878,120.79	No ofertado	No ofertado	RD\$3,417,391.49
Lote 11	1	Obra	Palacio de Justicia de Higüey	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	RD\$2,898,843.34
Lote 12	1	Obra	Palacio de Justicia de Puerto Plata	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 13	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 14	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Total lotes adjudicar por oferente:				RD\$4,929,576.12		RD\$4,025,340.83	RD\$4,300,475.99	RD\$3,417,391.49

Adjudicado				
2da. Opción a adjudicar				
LOTES	OFERENTES	MONTOS	DISP. FINANCIERA PARA CADA LOTE	
1	CÉSAR RAFAEL FÉLIZ URBAEZ	RD\$ 2,676,633.20	L1	RD\$2,810,000.00
2 y 11	COSMO CARIBE, S.R.L.	RD\$ 2,960,982.37	L2	RD\$2,980,000.00
		RD\$ 2,788,004.69	L1	RD\$2,910,000.00
3, 12 y 13	CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.	RD\$ 1,945,996.65	L3	RD\$2,175,000.00
		RD\$ 1,517,211.77	L12	RD\$1,715,000.00
		RD\$ 1,029,177.94	L13	RD\$1,150,000.00
5 y 9	PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA	RD\$ 6,376,236.19	L5	RD\$7,500,000.00
		RD\$ 3,195,194.70	L9	RD\$3,670,000.00
6	CONSTRUCTORA DAILEY, S.R.L.	RD\$ 4,025,340.83	L6	RD\$4,340,000.00
8	CONSORCIO VIASAN-GA	RD\$ 4,300,475.99	L8	RD\$4,500,000.00
10	MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.	RD\$ 3,417,391.49	L10	RD\$4,340,000.00
TOTAL ADJUDICAR		RD\$ 34,232,645.82		
Disp. Financ. Núm. DPF-OF-000427-2021		RD\$ 50,000,000.00		



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

Lotes	Cant.	Unidad de medida	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Oferente	Dir. de Infraestructura	Oferente	Dir. de Infraestructura
				COVOMESA, S.R.L.	COVOMESA, S.R.L.	HENRY VELOZ CIVIL GROUP. S.R.L.	HENRY VELOZ CIVIL GROUP. S.R.L.
Lote 1	1	Obra	Palacio de Justicia de San Cristóbal	No ofertado	No ofertado	RD\$ 2,700,026.79	RD\$ 2,700,027.15
Lote 2	1	Obra	Palacio de Justicia de Barahona	No ofertado	No ofertado	RD\$ 3,310,277.08	RD\$ 3,310,278.15
Lote 3	1	Obra	Palacio de Justicia de San Juan de La Maguana	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 4	1	Obra	Palacio de Justicia de Montecristi	RD\$5,748,424.41	RD\$5,760,676.68	RD\$ 5,742,243.00	RD\$ 5,742,243.37
Lote 5	1	Obra	Palacio de Justicia de Santiago	No ofertado	No ofertado	RD\$ 6,824,484.58	RD\$ 6,824,486.05
Lote 6	1	Obra	Palacio de Justicia de San Fco. Macoris	No ofertado	No ofertado	RD\$ 4,293,847.94	RD\$ 4,293,847.10
Lote 7	1	Obra	Palacio de Justicia de Samaná	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 8	1	Obra	Palacio de Justicia de La Vega	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 9	1	Obra	Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 10	1	Obra	Palacio de Justicia de La Romana	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 11	1	Obra	Palacio de Justicia de Higüey	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 12	1	Obra	Palacio de Justicia de Puerto Plata	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 13	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 14	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Total lotes adjudicar por oferente:				RD\$5,748,424.41	RD\$5,760,676.68	RD\$22,870,879.39	RD\$22,870,881.82
				RD\$	12,252.27	RD\$	2.43
				Diferencia a favor del oferente		Diferencia a favor del oferente	

Oferente	Dir. de Infraestructura	Oferente	Dir. de Infraestructura	Oferente	Dir. de Infraestructura
CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.	CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.	CÉSAR RAFAEL FÉLIZ URBAEZ	CÉSAR RAFAEL FÉLIZ URBAEZ	MULTICON CONSTRUCCIONES EN GENERAL. S.R.L.	MULTICON CONSTRUCCIONES EN GENERAL. S.R.L.
No ofertado	No ofertado	RD\$ 2,670,940.59	RD\$ 2,676,633.20	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
RD\$1,941,857.89	RD\$1,945,996.65	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	RD\$ 7,386,371.46	RD\$ 7,696,082.56
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	RD\$ 4,457,587.29	RD\$ 4,467,088.14
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
RD\$1,513,984.92	RD\$1,517,211.77	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
RD\$1,026,989.34	RD\$1,029,177.94	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
RD\$4,482,832.15	RD\$4,492,386.36	RD\$ 2,670,940.59	RD\$ 2,676,633.20	RD\$11,843,958.75	RD\$12,163,170.70
RD\$	9,554.21	RD\$	5,692.61	RD\$	319,211.95
Diferencia a favor del oferente		Diferencia a favor del oferente		Diferencia a favor del oferente	



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

Lotes	Cant.	Unidad de medida	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Oferente	Dir. de Infraestructura	Oferente	Dir. de Infraestructura
Lote 1	1	Obra	Palacio de Justicia de San Cristóbal	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 2	1	Obra	Palacio de Justicia de Barahona	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 3	1	Obra	Palacio de Justicia de San Juan de La Maguana	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 4	1	Obra	Palacio de Justicia de Montecristi	RD\$4,997,991.77	RD\$4,929,573.12	No ofertado	No ofertado
Lote 5	1	Obra	Palacio de Justicia de Santiago	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 6	1	Obra	Palacio de Justicia de San Fco. Macoris	No ofertado	No ofertado	RD\$4,138,432.25	RD\$4,138,428.34
Lote 7	1	Obra	Palacio de Justicia de Samaná	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 8	1	Obra	Palacio de Justicia de La Vega	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 9	1	Obra	Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 10	1	Obra	Palacio de Justicia de La Romana	No ofertado	No ofertado	RD\$3,878,129.74	RD\$3,878,120.79
Lote 11	1	Obra	Palacio de Justicia de Higüey	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 12	1	Obra	Palacio de Justicia de Puerto Plata	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 13	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 14	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Total lotes adjudicar por oferente:				RD\$4,997,991.77	RD\$4,929,573.12	RD\$8,016,561.99	RD\$8,016,549.13
				RD\$	68,418.65	RD\$	12.86
				Diferencia a favor del PJ		Diferencia a favor del PJ	

Oferente	Dir. de Infraestructura	Oferente	Dir. de Infraestructura	Oferente	Dir. de Infraestructura
CONSTRUCTORA DAILEY, S.R.L.	CONSTRUCTORA DAILEY, S.R.L.	OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO, S.R.L.	OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO, S.R.L.	MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.	MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	RD\$ 4,982,487.03	RD\$ 4,982,470.15	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	RD\$ 6,604,817.67	RD\$ 6,604,778.60	No ofertado	No ofertado
RD\$4,025,355.31	RD\$4,025,340.83	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
RD\$3,600,374.14	RD\$3,600,352.22	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	RD\$3,417,406.89	RD\$3,417,391.49
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	RD\$2,898,854.58	RD\$2,898,843.34
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
RD\$7,625,729.45	RD\$7,625,693.05	RD\$11,587,304.70	RD\$11,587,248.75	RD\$6,316,261.47	RD\$6,316,234.83
RD\$	36.40	RD\$	55.95	RD\$	26.64
Diferencia a favor del PJ		Diferencia a favor del PJ		Diferencia a favor del PJ	



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

				Oferente	Dir. de Infraestructura	Oferente	Dir. de Infraestructura
Lotes	Cant.	Unidad de medida	Descripción del Bien, Servicio u Obra	PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA	PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LOS SANTOS REYES, S.R.L.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LOS SANTOS REYES, S.R.L.
Lote 1	1	Obra	Palacio de Justicia de San Cristóbal	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 2	1	Obra	Palacio de Justicia de Barahona	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 3	1	Obra	Palacio de Justicia de San Juan de La Maguana	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 4	1	Obra	Palacio de Justicia de Montecristi	No ofertado	No ofertado	RD\$ 7,076,697.60	RD\$ 7,091,780.12
Lote 5	1	Obra	Palacio de Justicia de Santiago	RD\$ 6,376,176.54	RD\$ 6,376,236.19	RD\$ 7,841,650.01	RD\$ 7,858,367.26
Lote 6	1	Obra	Palacio de Justicia de San Fco. Macoris	RD\$ 3,882,089.51	RD\$ 3,882,104.59	No ofertado	No ofertado
Lote 7	1	Obra	Palacio de Justicia de Samaná	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 8	1	Obra	Palacio de Justicia de La Vega	No ofertado	No ofertado	RD\$ 4,999,254.46	RD\$ 5,009,910.43
Lote 9	1	Obra	Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris	RD\$ 3,195,180.78	RD\$ 3,195,194.70	No ofertado	No ofertado
Lote 10	1	Obra	Palacio de Justicia de La Romana	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 11	1	Obra	Palacio de Justicia de Higüey	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 12	1	Obra	Palacio de Justicia de Puerto Plata	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 13	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 14	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Total lotes adjudicar por oferente:				RD\$13,453,446.83	RD\$13,453,535.48	RD\$19,917,602.07	RD\$19,960,057.81
				RD\$	88.65	RD\$	42,455.74
				Diferencia a favor del oferente		Diferencia a favor del oferente	

Oferente	Dir. de Infraestructura	Oferente	Dir. de Infraestructura	Oferente	Dir. de Infraestructura
COSMO CARIBE, S.R.L.	COSMO CARIBE, S.R.L.	CONSORCIO VIASAN-GA	CONSORCIO VIASAN-GA	GRUPO DE INGENIERIA DE ALTA CALIDAD, SRL	GRUPO DE INGENIERIA DE ALTA CALIDAD, SRL
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
RD\$2,960,981.81	RD\$2,960,982.37	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	RD\$ 5,403,379.46	RD\$ 5,403,400.72	RD\$6,135,690.98	RD\$5,712,375.64
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	RD\$ 4,300,480.58	RD\$ 4,300,475.99	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	RD\$ 3,690,297.53	RD\$ 3,690,300.57	No ofertado	No ofertado
RD\$2,788,001.75	RD\$2,788,004.69	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
RD\$1,533,568.80	RD\$1,533,568.92	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
RD\$7,282,552.36	RD\$7,282,555.98	RD\$13,394,157.57	RD\$13,394,177.28	RD\$6,135,690.98	RD\$5,712,375.64
RD\$	3.62	RD\$	19.71	RD\$	423,315.34
Diferencia a favor del oferente		Diferencia a favor del oferente		Diferencia a favor del PJ	



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA					
OFERENTE	MONTO OFERTA ECONÓMICA	CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA PRESENTADA	CUMPLE
COVOMESA, S.R.L.	\$5,760,676.68	\$57,606.77	\$70,000.00	Del 23 de agosto de 2021 al 23 de agosto de 2022, de Seguros Patria, S.A.	SI
HENRY VOLOZ CIVIL GROUP, S.R.L.	\$22,870,881.82	\$228,708.82	\$250,000.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros	SI
CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.	\$4,492,386.36	\$44,923.86	\$46,000.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de enero de 2022, de General de Seguros	SI
CÉSAR RAFAEL FÉLIZ URBAEZ	\$2,676,633.20	\$26,766.33	\$40,000.00	Del 19 de agosto de 2021 al 19 de febrero de 2022, de Seguros Pepin	SI
MULTICON CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.R.L.	\$12,163,170.70	\$121,631.71	\$20,000.00	Del 23 de agosto de 2021 al 23 de agosto de 2022, de Seguros Pepin	No
CAECOM, S.R.L.	\$4,929,573.12	\$49,295.73	\$50,000.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros	SI
NU ENERGY, S.R.L.	\$8,016,549.13	\$80,165.49	\$100,000.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros	SI
CONSTRUCTORA DAILEY, S.R.L.	\$7,625,693.05	\$76,256.93	\$88,400.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Seguros APS	SI
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.R.L.	\$11,587,248.75	\$115,872.49	\$138,500.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Seguros APS	SI
MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.	\$6,316,234.83	\$63,162.35	\$73,000.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros	SI
PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA	\$13,453,535.48	\$134,535.35	\$160,000.00	Del 20 de agosto de 2021 al 20 de febrero de 2022, de Seguros Pepin	SI
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES DE LOS SANTOS REYES, S.R.L.	\$7,091,780.12	\$70,917.80	\$70,800.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros Lote 4	No
	\$7,858,367.26	\$78,583.67	\$78,500.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros Lote 5	No
	\$5,009,910.43	\$50,099.10	\$49,995.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros Lote 8	No
COSMO CARIBE, S.R.L.	\$7,282,555.98	\$72,825.56	\$80,000.00	Del 23 de agosto de 2021 al 23 de enero de 2022, de Seguros Pepin	SI
CONSORCIO VIASAN-GA	\$13,394,177.28	\$133,941.77	\$160,000.00	Del 20 de agosto de 2021 al 20 de febrero de 2022, de Seguros Pepin	SI
GRUPO DE INGENIERIA DE ALTA CALIDAD, S.R.L.	\$5,712,375.64	\$57,123.76	\$65,000.00	Del 09 de septiembre de 2021 al 09 de enero de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros	SI

Observaciones:

1. Los montos de las ofertas económicas presentados en este análisis son en base a los cálculos presentado por la DIF.
2. El oferente MULTICON **no cumple**.
3. El oferente PROCONSAR **no cumple**.



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

POR CUANTO: Que en fecha cinco (5) de octubre de dos mil veintiuno (2021), el Comité de Compras y Licitaciones mediante el acta núm. 009 aprobó la Enmienda No. 3 al cronograma de actividades del procedimiento de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021.

POR CUANTO: El Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial luego de validar las evaluaciones económicas realizadas por los peritos y el análisis económico realizado por la Gerencia de Compras, así como la incidencia acontecida en cuanto las cantidades presentadas en los listados de partidas por los oferentes participante en el Lote 4 concluyó que: teniendo en cuenta que al momento del lanzamiento del procedimiento en fecha ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021), fue publicado el Listado de Partidas del Lote 4 correspondiente al Palacio de Justicia de Montecristi, en la forma siguiente:

Partidas	Item	Unidad
1.03	Desmote de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	8.50 ud
1.8	Bote de materiales de demoliciones	4 viajes
1.18	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	9.50 ud
1.19	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	9.50 ud
1.23	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	4.50 ud
1.24	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	8.50 ud
1.25	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	4.50 ud
1.26	Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	3.50 ud
1.31	Bote de escombros, limpieza continua y final	0.50 pa

Vemos como las partidas aquí señaladas, establecen que en la columna de las cantidades contenían valores con fracciones, lo cual se trató de un error, pues por las características de esas partidas las mismas no podían ser fraccionadas ya que razonablemente no pueden ser adquiridos de esta forma sino por unidad, por lo que en fecha dieciocho (18) de septiembre de 2021 se publicó en el Portal Institucional el Listado de Partidas actualizado para ese lote con las cantidades completas, sin que dicho cambio fuera notificado a todos los oferentes que habían manifestado interés en participar en la Licitación Pública de referencia.

POR CUANTO: Que estando publicados ambos listados de partidas para el Lote 4, Palacio de Justicia de Montecristi, seis (6) proveedores ofertaron conforme al primer listado publicado con partidas fraccionadas cuando debieron ser por unidades completas y uno (1) lo hizo conforme al listado que fue actualizado y publicado posteriormente, que contenía partidas con las cantidades completas, por lo que, este Comité entiende que ante esta incidencia no es posible hacer una comparación justa y en igualdad de condiciones para todos los oferentes en ese lote.



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

EN RELACIÓN CON LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCIÓN AL DERECHO:

CONSIDERANDO: El artículo 138 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha trece (13) de junio de dos mil quince (2015), establece lo siguiente: *“Principios de la Administración Pública. La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado (...).”*

CONSIDERANDO: El artículo 26 de la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones establece que: *“La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos”*.

CONSIDERANDO: El numeral 7 del artículo 36 de la Resolución núm. 007/2019, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), el cual establece: *“El Comité de Compras y Licitaciones recibirá el expediente, analizará las ofertas y decidirá sobre el proceso y enviará la decisión, mediante Acta, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, quien la ejecutará”*.

CONSIDERANDO: El artículo 9 numeral 7 del citado reglamento, establece que el Comité de Compras y Licitaciones tendrá, entre otras funciones: *“(...) deliberar y decidir en base a los criterios de evaluación contenidos en el pliego de condiciones específicas sobre las ofertas para las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios (...)”*.

CONSIDERANDO: El artículo 9 numeral 8 del precitado reglamento, establece que el Comité de Compras y Licitaciones, tendrá entre otras funciones: *“(...) Cancelar, suspender, declarar desierto, ya sea total o parcialmente cualquier procedimiento de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios u obra, mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicación, siempre y cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente justificados (...)”*.

CONSIDERANDO: El artículo 65 de la Resolución núm. 007/2019, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), establece: *“La cancelación de un proceso de compra se podrá realizar en cualquier etapa del proceso, siempre y cuando por caso fortuito o fuerza mayor existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Poder Judicial. La determinación del Comité de Compras y Licitaciones de dar por cancelada la licitación deberá estar justificadas en informes de carácter técnico y legal, precisando el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará de conocimiento a los oferentes y se publicará en el portal web de la Institución”*.



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

CONSIDERANDO: Que el artículo 66 de la precitada resolución, señala que: “*El Comité de Compras y Licitaciones procederá declarar desierto el proceso, mediante Acta motivada, en los siguientes escenarios: 1. Si no se presentaren ofertas; 2. Si ninguna de las ofertas presentadas cumple con las especificaciones técnicas requeridas; 3. Si completada la evaluación económica y técnica se descartan todas las propuestas; 4. Si por incumplimiento de un contratista u oferente adjudicatario y habiendo descartado previa evaluación las propuestas presentadas por los demás oferentes según el orden de lugares ocupados (...)*”.

CONSIDERANDO: El numeral 26 del pliego de condiciones del procedimiento de que se trata sobre la adjudicación, establece que:

*“La adjudicación se hará por lotes en el mismo orden establecido en el punto 8 de este Pliego de Condiciones y decidida a favor del oferente cuya propuesta: **1) haya(n) sido calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas** por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Pliegos de Condiciones, y **2) presente el menor precio en el lote.**”*

A fin de propiciar que resulten adjudicados la mayor cantidad de proponentes habilitados posibles, se limitará la adjudicación a un lote por oferente, excepto si alguna localidad/lote pudiese quedar sin adjudicar.

Se podrán adjudicar varios lotes a un mismo oferente, para el caso de que en otro lote no hayan participado o calificado como cumplidores otros oferentes.

Si completada la evaluación económica se comprueba que existe un empate con relación a dos (2) o más ofertas, se acogerá la de mejor calidad e idoneidad, y si las dos (2) fueran de la misma calidad e idoneidad, se dividirá en un cincuenta por ciento (50%) para cada oferente, en caso de no ser divisible se utilizará un método aleatorio”.

CONSIDERANDO: El Comité de Compras y Licitaciones ha podido verificar que tanto la evaluación económica elaborada por la Gerencia de Compras y Contrataciones y la realizada por los peritos técnicos designados a los fines, fueron llevadas a cabo con apego a lo establecido en el pliego de condiciones de la licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-012-2021.

CONSIDERANDO: El Comité, actuando de acuerdo a lo establecido en los artículos 9, 65 y 66, del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), entiende que procede declarar desiertos los lotes 7, Palacio de Justicia de Samaná y 14, Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte, pues el primero de ellos no fue ofertado por ningún proveedor y el segundo solo fue ofertado por un proveedor que no resultó habilitado, y del mismo modo cancelar el lote 4, Palacio de Justicia de Montecristi, por no ser posible hacer una comparación justa y en igualdad de condiciones para todos los oferentes, por los motivos expuestos precedentemente.



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

CONSIDERANDO: Que es obligación del Consejo del Poder Judicial, garantizar que las compras de bienes y servicios que realice la institución sean realizadas con irrestricto apego a la normativa vigente y a los principios de transparencia, libre competencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes, razonabilidad, equidad, además de los otros principios señalados en el artículo 2 la Resolución núm. 007/2019, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019).

VISTA: La Constitución de la República Dominicana proclamada el trece (13) de junio de dos mil quince (2015).

VISTA: La ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006) y su posterior modificación contenida en la ley núm. 449-06, de fecha seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006).

VISTA: La Resolución núm. 007/2019, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019).

VISTO: El pliego de condiciones en el marco del proceso para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021, de fecha seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021).

VISTA: El acta núm. 007 de aprobación de informes definitivos de documentación financiera, de credenciales, ofertas técnicas y de muestras, elaborados por la Dirección Presupuestaria y Financiera, Gerencia de Compras y Contrataciones y por los peritos designados, de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTA: El acta núm. 008 de aprobación de enmienda al cronograma de actividades, aprobada por el Comité de Compras y Licitaciones en fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTAS: Las ofertas económicas contentivas de listado de partidas de todos los oferentes habilitados a tales efectos.

VISTO: El acto notarial número quince guion dos mil veintiuno (15/2021) que consta la apertura de Ofertas Económicas “Sobres B”, instrumentado por el notario público doctor Felipe Arturo Acosta Herasme, en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTOS: Los informes de evaluaciones periciales de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

VISTO: El informe de evaluación económica que emitió la Gerencia de Compras y Contrataciones, en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTA: El acta núm. 009 de aprobación de Enmienda No. 3 al cronograma de actividades, aprobada por el Comité de Compras y Licitaciones, de fecha cinco (5) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Por lo anteriormente expuesto, y vistos los documentos que forman parte del expediente, el Comité de Compras y Licitaciones conforme a las atribuciones que le confiere la Resolución núm. 007/2019, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, por unanimidad de votos, decide adoptar las siguientes resoluciones:

Resolución número uno (1):

APRUEBA los informes periciales de evaluación económica elaborados por los peritos designados, **Joan Mora, Alan Peña y Selito Antidor**, todos ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura del Consejo del Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el marco del procedimiento de licitación pública nacional, para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021.

Resolución número dos (2):

APRUEBA el informe de evaluación económica elaborado por la Gerencia de Compras y Contrataciones, del Consejo del Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) en el marco del procedimiento de licitación pública nacional, para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021.

Resolución número tres (3):

ADJUDICA el procedimiento de licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-12-2021, llevado a cabo para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de la siguiente manera:

Oferente	RNC o Cédula	Total General Oferta Económica impuestos incluidos	Lote/s	Condiciones
CÉSAR RAFAEL FÉLIZ URBAEZ	001-0382388-6	RD\$2,676,633.20	Lote 1 Palacio de Justicia de San Cristóbal	Tiempo de entrega: De acuerdo al tiempo de ejecución establecido en el numeral 8 del pliego de condiciones.
COSMO CARIBE, S.R.L.	131-74279-3	RD\$2,960,982.37	Lote 2 Palacio de Justicia de Barahona	



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

		RD\$ 2,788,004.69	Lote 11 Palacio de Justicia de Higüey	Condiciones de Pago: 1er pago: 20% de avance después de emitida la orden de compras. Pagos Restantes: 80% restante del monto total restante se desembolsará en varios pagos y de forma prorrateada bajo régimen de cubicaciones que serán presentadas por la Dirección de Infraestructura Física. La primera cubicación tendrá como requisito un avance de los trabajos igual o superior al ochenta (80%) del monto entregado por concepto de avance.
CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.	131-41213-2	RD\$ 1,945,996.65	Lote 3 Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana	
		RD\$ 1,517,211.77	Lote 12 Palacio de Justicia de Puerto Plata	
		RD\$ 1,029,177.94	Lote 13 Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste	
PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA	001-0433792-8	RD\$ 6,376,236.19	Lote 5 Palacio de Justicia de Santiago	
		RD\$ 3,195,194.70	Lote 9 Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís	
CONSTRUCTORA DAILEY, S.R.L.	130-54007-1	RD\$4,025,340.83	Lote 6 Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís	
CONSORCIO VIASAN-GA	132-04747-8	RD\$4,300,475.99	Lote 8 Palacio de Justicia de La Vega	
MADISON CONSTRUCCIONE S, S.R.L.	130-10743-2	RD\$3,417,391.49	Lote 10 Palacio de Justicia de La Romana	
TOTAL LOTES ADJUDICADOS:		RD\$34,232,645.82		

Resolución número cuatro (4):

DECLARA desiertos los lotes números 7 “Palacio de Justicia de Samaná”, del cual no se recibieron ofertas y el lote 14 “Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte”, pues el único proveedor que lo ofertó no resultó habilitado, y **CANCELA** el lote 4 “Palacio de Justicia de Montecristi”, por no ser posible hacer una comparación justa y en igualdad de condiciones para todos los oferentes que presentaron propuestas en ese lote, al haberse publicado dos listados de partidas distintos.

Resolución número cinco (5):

ORDENA a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación de los resultados de esta adjudicación a todos oferentes participantes en el proceso de licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-12-2021, llevado a cabo para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad.



Acta de Adjudicación
LPN-CPJ-012-2021

Resolución número seis (6):

ORDENA a la Gerencia de Compras y Contrataciones la publicación de la presente acta en la sección de transparencia del portal web del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do).

Resolución número siete (7):

ORDENA, a la Dirección de Infraestructura Física, revisar y actualizar los Listados de Partidas, así como las Especificaciones Técnicas relativos a los lotes 4 “Palacio de Justicia de Montecristi”, 7 “Palacio de Justicia de Samaná” y 14 “Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte”, a los fines de que realicen los ajustes de lugar y soliciten de inmediato un nuevo procedimiento de contratación de obra para estos lotes.

La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el día siete (7) del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Firmada por: **Bionni Biosnely Zayas Ledesma**, consejera del Poder Judicial, en función de presidenta del comité; **Vanesa María Camacho Melo**, coordinadora de la Dirección General Técnica; **Héctor Taveras Espailat**, director de Planificación; **Teiny V. Tavera Duarte**, subdirectora legal y como secretaria con voz, pero sin voto, **Yerina Reyes Carrazana**, gerente de Compras y Contrataciones.