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FIANZA
CONDICIONES PARTICULARES
Mantenimiento o Licitacion Pdliza No. 1-FC-35189
.l MonedaRD$ PESOS
!” }iﬁé”«“a N zk N
Aﬁanzado CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SR.L. Residencia
AVE. SARASOTA, COND. DELTA 11APT-101-A, ENS. BELLA VISTA Rnc / Cédula Oficina 809-535-5520

Intermediari NUMEL S. A 124022169 Celular

CONDICIONES

'Por cuanto CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L. ha solicitado en fecha 24/07/2018 A la DOMINICANA COMPANIA DE
SEGURQOS, C. POR A. una fianza por valor de 1,950,000.00 para responder a las obligaciones siguientes :

‘GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LA LICITACION RESTRINGIDA NACIONAL PARA LA
.CONSTRUCCION DEL MODULO DE ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CONSISTENTE EN BLOQUE DE
:GESTION Y ADMINISTRACION DEL

‘ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE REFERENCIA NO.LR-CPJ-06-2018

Por cuanto : la presente Fianza debera ser depositada en : y tiene como fecha de vigencia 24/07/2018 hasta el 24/07/2019 o
antes, si el afianzado ha cumplido su obligacion.

Por cuanto : DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la
presente Fianza se haga a persona natural o juridica.

Por cuanto : DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A., se compromete a responder a quien sea de derecho, de

todos los dafios y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del
anzado, hasta el limite de la presente Fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la
No. 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Se hace constar ademas que: cualquier reclamacion a cargo de esta Fianza debe hacerse dentro de los sesenta (60) dias
posteriores a la fecha.

Por cuanto : DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A., no realizara devoluciones a cargo de la prima pagada ni
de los gastos incurridos, por ningun concepto que alegue el afianzado, cuya prima o valor se consideran consumido conforme
lo establece el articulo 166 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Por cuanto : La ley vigente capacita a las Companias de Seguros legalmente autorizadas a la presentacion de fianzas a favor
del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

Por tanto, la Compaiiia de Seguros DOMINICANA COMPANIA DE SEGUROS, C. POR A., legalmente constituida y
autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo con disposiciones legales
vigentes,

otorga la presente poliza por una prima de RD$(11,310.00)

D|str|bu316nde|R|esgo B AR 08

El presente documento es emitido el dia 24/07/2018, en Santo Dommgo D.N. y tiene una efectividad del 24/07/2018 al
24/07/2019 alas 12:00 P.M.

lrma Au‘torlzadé ‘-r
\ , é{ " f

AV. 27 DE FEBREROQ, NO. 302 BELLA VISTA, D. N.
Tel }(808) 535-1030 / Fax :(809) 533-2576
Rnc 101001585




Presupuesto, andlisis de costos y flujo
de caja de recursos



Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién Administrativa
Departamento de Infraestructura Fisica

osra: COnstruccion del Médulo de Archivo General del Poder Judicial, consistente en Bloque de Gestion v Administracion del
Archivo General del Poder Judicial, de Referencia No. LR-CPJ-06-2018

UBIC.: San Isidro Fecha : 24/7/18
Solicitado Direccion General de Administracion y Carjrera
por: Judicial

Prepail"zdo Constructora villa mejia
NOr

AREAS EXTERIORES
PRIMER NIVEL
1  PRELIMINARES
1.01  Limpieza de drea m2 30,000.00 9.25 277,500.00

1.02 Caseta de materiales 29,066.48

2  MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Nivelacion de terreno m2 2,631.21 70.84 186,382.37
2.02 Bote de material 7 m3 565.00 270.00 152,550.00

3 PARQUEO
3.01 H.A. malla electrosoldada m2 2,534.24 1,020.41 2,585,968.05
3.02 Bordillos y contenes ml 44047 721.58 317,834.73
3.03 Paragomas ud 48.00 1,200.00 57,600.00

3.04 Pintura de demarcacion ud 1.00 30,373.20 30,373.20

4 VERJA FRONTAL

4.01  Portén en perfiles de hierro p2 180.77 361.45 65,339.32
4.02  Herraje en verja p2 619.13 334.56 207,136.13
4.03 Acera violinada m2 70.46 557.02 39,247.75

4.04 Bordilloycontén ml 64.05 _ 721.58 46,217.26

J4U.40

5 INSTALACIONES ELECTRICAS
Perfiles de 4 con 1 lamparas LED tipo cobra de (drea

5.01 ud 7.00 19.412.89 135,890.25
de parqueo)

5.02 Perfiles de 4 con 2 lamparas LED tipo cobra de (drea ud 3.00 27.862.89 §3.588.68
de parqueo)

5.03 Registro de Hormigén 0.8 x 0.8 m ud 16.00 5,713.93
Paneles de distribucion 8/16 circuitos, incluye Breakers

.04 ’ ; 5

S0 M0 de tnstalacitn. (Ly Bumiba) « 400" 116854

5.05 Acometida eléctrica para Luces Exteriores ML 150.00 1.148.10
Acometida eléctrica para Panel de Distribucion en

5.06  caseta de bomba 8/16 circuitos. Con 2 THW # 02 y | ML 25.00 1,148.10

THW # 04,




Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Direccion Administrativa
Departamento de Infraestructura Fisica

onra: Construccion del Médulo de Archivo General del Poder Judicial, consistente en Bloque de Gestion y Administracidn del
Archivo General del Poder Judicial, de Referencia No. LR-CPJ-06-2018

UBIC.: San Isidro Fecha : 24/7/18
Solicitado Direccion General de Administracion y Carjrera
por: Judicial
Preparado

o Constructora villa mejia

31:::;2;1 de 1 1/2 HP y tanque de 100 gls de fibra de ud 1.00 43.273.00 43.273.00

6 JARDINERIA
6.01 Grama en isletas m2 96.97 245,00 23,757.65
6.02  Arboles flamboyan 7 - ud 7 7.00 1,200.00 8,400.0

10 CAMARA SEPTICA (3.00 x 3.00 x 1.5 en roca)

w

10.01 Excavacion m 35.00 2,450.00 85.750.00
10.02 Bote material excavado m> 45.50 270.00 12,285.00
10.03 Losa de fondo m® 1.50 9,263.20 13,894.80
10.04 Losa de techo m? 1.50 10,379.64 15,569.46
10.05 Block de 8" m? 31.50 1,298.04 40,888.32
10.06 Block de 6" m? 5.00 830.55 4,152.76
10.07 Viga de amarre m® 0.70 18,768.00 13,137.60
10.08 Empaiiete pulido m? 42.00 273.64 11.493.08
10.09 Zabaleta de piso m 21.00 125.16 2,628.42
10.10  Tapas ud 2.00 1,465.18 2,930.35
10.11 P.A

M. O. plomero 1.00 ,500.0 _ 4.500.00

CISTERNA 21,000 gls. (6.00 x 6.50 x 2.5 en

11
roca)

11.01 Excavacién m’ 133.34 2,450.00 326,683.00
11.02  Bote material excavado m* 173.34 270.00 46,801.80
11.03 H.A en losa de fondo m® 4.68 9,263.20 43,351.78
11.04 H.A en losa de techo m?® 4.68 10.379.64 48,576.72
11.05 Viga de amarre m® 1.00 18,768.00 18,768.00
11.06 Empafiete pulido m? 62.50
11.07 Cantos m 2.40
11.08 Muro bloques hormigén 6" SNP m’ 0.60
11.09 Muro blogues hormigén 8" cdmaras llenas m? 57.50
11.10 Tapa para cisterna ud 1.00
11.11 Tuberias y piezas ud 1.00
11.12 Zabaleta ml 25.00

11.13 M.O. plomero P.A 1.00




Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Direccion Administrativa
Departamento de Infraestructura Fisica

opra:  Construccién del Médulo de Archivo General del Poder Judicial, consistente en Bloque de Gestion y Administracion del
Archivo General del Poder Judicial, de Referencia No. LR-CPJ-06-2018

UBIC.: San Isidro Fecha : 24/7/18
Solicitado Direccion General de Administracion y Car;rera
por: Judicial

Prepa""gn Constructora villa mejia
por

12 MISCELANEOS
Pozo tubular de 8", (Tuberia de hierro, bomba de 1hp

12.01 220v) ud 1.00 174,000.00 174,000.00
12.02 Pozo filtrante de 8", (Tuberia de hierro) pl 80.00 1.026.00 82,080.00
12.03 Caseta de bombeo ud 1.00 47,832.00 47,832.00
12.04 3(;:;];3 de 1 1/2 HP y tanque de 100 gls de fibra de ud 1.00 43.273.00 43.273.00

PASARELA
13 PRELIMINARES
13.00 Replanteo y control topografico m2 665.00 25.98 17,274.92

14 MOVIMIENTO DE TIERRA

14.01 Excavacion zapata columnas aislada m3 144.00 2,450.00 352,800.00
14.02 Excavacion zapata columnas combinadas m3 10.20 2.450.00 24,990.00
14.03 Excavacion zapata de muro de 8" m3 93.60 2.450.00 229,320.00
14.04 Relleno de reposicion (a mano) m3 90.00 78.20 7.038.00
14.05 Bote de material m3 197.25 270.00 53,257.50
14.06 Rgf;(:ec:;mpactado (pasarela, entrada a informacioén m3 725.00 627.62 455,024.50

h-total 0.00

15 HORMIGON ARMADO

15.01 H.A. zapata de muros de 8"(fc=210KG/CM?2) m3 28.00 6,952.01 194.656.18
15.02 H.A. viga de amarre (ANP) fc=210 kgem?2 m3 5.66 18,7680 106,226.88
15.03 H.A. zapata Z1 combinada(fc=210kg/cm2 m3 4.08 %RA V’(( 5,387.17
15.04 H. A. zapata aisladas(fc=210kg/cm2) m3 80.00 //&T17.47 64\397.31
15.05 Columnas C1 (fc=210kg/cm2) m3 59.00 3.97VM 0.45
15.06 H. A. en viga V1-X (Modulo I)(fc=240 kg/cm2) m3 33.50 32,940. 9.65
15.07 H. A. en viga V2-X (Modulo I) (Fe=240 Kg/cm2) m3 2520 \\14,023.30 87.12
15.08 H. A.en viga V3-X (fc=240Kg/cm2) m3 3.60 3357, Y 47.366.50
15.09 H. A. en viga V1-Y(fc=240kg/cm2) m3 8.78 W21}, 2A130,126.71

15.10 H. A.en viga V2-Y(fc=240kg/cm2) m3 12.53 13,178.60 165,127.83



Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién Administrativa |
Departamento de Infraestructura Fisica
\

opra:  Construccion del Maodulo de Archivo General del Poder Judicial, consistente en Bloque de Gestion y Administracion del
Archivo General del Poder Judicial, de Referencia No. LR-CPJ-06-2018

UBIC.: San Isidro Fecha : 24/7/18
Solicitado Direccion General de Administracion y Car;jrera
por: Judicial
Preparado

Constructora villa mejia

.

m3 99.76 12,929.87 1,289,939.54

15.11 H. A. losa H=0.15 (1:2:4)(fc=240kg/cm2)

16 MUROS DE BLOQUES EN :
16.01 Muro bloques hormigén 8" BNP m2 236.32 1.298.04 306,753.29
16.02  Muro bloques hormigén 8" SNP 67.52 977.56 66,005.18

17 TERMINACION DE SUPERFICIE

17.01  Emparfiete maestreado en techo vigas y columnas m2 1,630.98 326.46 532,443.86
17.02  Fraguache en techo vigas y columnas m2 1.630.98 67.70 110,418.62

17.03 Cantos 7 _ 7 ml 1,080.00 82.06 88,623.33

18 TERMINACION TECHO

18.01 Fino de techo plano m2 665.00 397.07 264,048.59
18.02  Impermeabilizante lona asfiltica granulada de 4 kg m2 732.20 370.73 271,446.24
18.03 Zabaleta 7 ml - 232.00 126.29 29,298.75

19 PISOS
Pisos en cemento pulido con acero malla
19.01 (fc=180kg/cm2 m2 504.00 1,010.15 509,114.35
19.02 Piso de terraza en entrada de vibrazo m2 161.12 1,148.74

185,08

5.30

20 INSTALACIONES ELECTRICAS
20.01 Luces cenitales ud
20.02  Globos con bombillo bajo Consumo, instalados
20.03 Interruptores tres vias (3W)

1,076.60 55,983.20
565.00 29,380.00
1,473.44 11,787.50

20.04 Registro 10" x 10" x 4", Eléctricos y Data (Instalado) 1,329.90 7.979.40
- |t

20,05 Paneles de distribucion 8/16 circuitos, incluye Breakers
y M/O de instalacién. (L)

Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 8/16

circuitos. Con 2 THW # 02y 1 THW # 04,

1,188.84 22.377.68

1.148.10 28,702.49

21 PINTURA
21.01 Pintura m2 1,630.98 127.44 207,852.09




Replblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccion Administrativa
Departamento de Infraestructura Fisica

OBRA: Construccién del Modulo de Archivo General del Poder Judicial, consistente en Bloque de Gestién ¥ Administracion del
Archivo General del Poder Judicial, de Referencia No. LR-CPJ-06-2018

UBIC.: San Isidro Fecha : 24/7/18
Solicitado Direccion General de Administracion y Carjrera
por: Judicial

Preparado

Constructora villa mejia

22 MISCELANEOS
22.01 Limpieza final PA 1.00 15,000.00 15,000.00

BLOQUE ADMINISTRACION

PRIMER NIVEL

23 PRELIMINARES
23.01 Replanteo y control topogrifico m2 379.10 25.98 9.848.09
23.02 Fumigacion del terreno m2 379.10 33.00 12,510.41

24 MOVIMIENTO DE TIERRA

24.01 Excavacion zapata de muros en roca m3 44.43 2.450.00 108,853.50
24.02 Excavacion zapata de col y muro escalera en roca m3 210.67 2,450.00 516,141.50
24.03 Relleno compactado con caliche interior m3 398.06 627.62 249,829.52
24.04 Relleno de reposicion m3 129.67 78.20 10,140.41
24.05 Bote de material excavado m3 163.06 270.00 44,024.96

25 HORMIGON ARMADO EN:
Zapata muro 8" ,(0.60 x 0.30) (h. ind. f ‘¢ =210

25.01 m3 19.04 6.952.01 132,381.50
kg/cm2)

25.02 H. A. zapata combinadas Zc1 (h. ind. f "¢ =210 w3 27.58 7.798.15 215.064.33
kg/cm2)

25.03 H. A. zapata combinadas Z¢2 (h. ind, f ‘¢ =210 - 18.13 7.746.24 140.417.71
kg/cm2)

25.04 H. A. zapata combinadas Zc3 (h. ind, f ‘¢ =210 3 4.66 8.711.28 40,611.99
kg/cm2)

25.05 H. A. zapata combinadas Zc4 (h. ind, "¢ =210 213.385.41
kg/cm2)

25.06 H. A. zapata combinadas Zc¢5 (h. ind, f ‘¢ =210 93,158.03
kg/cm2)

25.07 H. A. zapata columnas Z1(h. ind, f "c =210 kg/cm2) 115.864.37

25.08 H. A. zapata columnas Z2 (h. ind, f ‘¢ = 210 kg/em2) 14,647.12




Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracion y Carrera Judicial
Direccion Administrativa
Departamento de Infraestructura Fisica

onra: ‘Construccion del Médulo de Archivo General del Poder Judicial, consistente en Bloque de Gestion y Administracion del
Archivo General del Poder Judicial, de Referencia No. LR-CPJ-06-2018

UBIC.: San Isidro Fecha : 24/7/18
Solicitado Direccion General de Administracion y Car;rera
por: Judicial
I’repam:lo Constructora villa mejia
por

Ll

. zapata columnas Z3 (h. ind, f ‘c = 210 kg/cm2) m3 1.94 8,246.46 16,031.11

25.09 H.A
25.10 H. A. zapata columnas Z4 (h. ind, f ‘¢ =210 kg/cm2) m3 3.92 8.432.86 33,056.81
25.11 H. A. columna Cl(h. ind, f 'c =210 kg/cm2) m3 5.50 21,118.56 116,152.09
25.12 H. A. columna C2 (h. ind, f "¢ =210 kg/cm2) m3 6.34 17,334.98 109,834.46
25.13 H. A.columna C3 (h. ind, f "c =210 kg/cm?2) m3 6.24 19.847.91 123,791.39
25.14 H. A. columna C4 (h. ind, f ¢ =210 kg/cm2) m3 0.40 19.280.77 7.635.18
25.15 H. A. columna C5 (h. ind, f "¢ =210 kg/cm2) m3 1.06 14,370.92 15,175.69
25.16 H. A. muro M1 (0.6 x 0.25) (h. ind, f ‘¢ =210 kg/em2) m3 0.66 11,592.36 7.650.96
2 Bl e
5545 - g MIYLOT R 025Y (R I, £76 =210 m3 184 15.825.30 29,071.08
kg/cm2)
25.18 H. A. muro M3 (1.73 x 0.25) (h. ind, f ‘"¢ =210 m3 1.90 12.262.46 23.335.45
kg/cm2)
sl f o =
95, Piumitio MATHES x0RS) [h. tndf ' =210 m3 094  14.029.72 13,117.79
kg/cm2)
25.20 H. A. muro M5 (3.67 x 0.25) (h. ind, f ‘¢ =210 - 4.04 12.491.33 50.427.49
kg/em2)
2521 H. A. muro M6 (1.21 x 0.25) (h. ind, { ‘"¢ =210 - 133 14.114.66 18.786.62
kg/em2)
H. A. muro M7 (1.12 x 0.25) y (0.4 x 0.3) (h. ind, f "c
25.22 = 210 kg/em2) m3 1.86 13,664.00 25,401.38
gy TLviga Vix (025 x0.60)(h. ind, o= 240 m3 202 14.200.15 28,691 41
kg/cm2)
” Vo 1 =
2594 H. A. viga V2x (0.25 x 0.40) (h. ind, f "¢ =240 i 0.45 16.729.22 7.561.61
kg/cm2)
25.5 H. A. viga V3x (0.25 x 0.40) (h. ind, f "c = 240 oo 0.30 17.017.08 5.126.39
kg/cm2)
25.26 H. A. viga V4x (0.25 x 0.60) (h. ind, f "c = 240 m3 2 57 14.018.47 36.020.47
kg/em2)
2597 H. A. viga V5x (0.25 x 0.60) (h. ind, { "¢ = 240 it 257 14.018.47 36,020.47
kg/em2)
2528 H. A. viga V6x (0.25 x 0.60) (h. ind, f "¢ = 240 21.764.80
kg/cm2)
H. A. viga VAy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f "c
25.29 25,
=240 kg/cm2) 15,55026
2530 H. A. viga VBy (0.25 x 0.60) (h. ind, f "c = 240 12.211.41
kg/cm?2)
2531 H. A. viga VCy (0.35 x 0.70) (h. ind, "¢ = 240 4655237
kg/em2)
H. A. viga V 30 x 0. .ind, f'c=
o) S-S VO a0 1, o= Be0 m3 . 11,834.43 40,409.86
kg/cm2)
LA vigaV 25x0.60y0.25x 0. : 11 c=
g53a Pdvign VER(025 R 060W0IS 0NN Il TTe= g 132 1174391 15,513.71

240 kg/em2)




Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direcciéon General de Administracion y Carrera Judicial
Direccion Administrativa
Departamento de Infraestructura Fisica

opra: Construccion del Médulo de Archivo General del Poder Judicial, consistente en Bloque de Gestion y Administracion del
Archivo General del Poder Judicial, de Referencia No, LR-CPJ-06-2018

UBIC.: San Isidro Fecha : 24/7/18
Solicitado Direccion General de Administracion y Carjrera
por: Judicial

Prepnn;:o Constructora villa mejia
por

H. A. losa Aligerada (h. ind, f ‘c = 240 kg/cm2) 2,327.49 541,802.71

25.35 H. A. losa H=0.12, Pie de escalera (h. ind, f ‘c = 240 . 0.86 13.456.67 11,510.30
kg/cm2)

25.36 H. A. losa piso H=.10 (1:3:5) con acero malla m2 257.03 595.36 153,026.97

25.37 H. A.envuelo (h. ind, f "c =240 kg/cm2) m3 4.26 13,332.38 56.847.14

25.38 H. A. en Zapata de Rampa de Escalera (h. ind, "¢ = - 0.48 6.567.27 3.152.29
210 kg/em2)

25.39 H. A.rampa escalera H=.15 (h. ind, f "c = 240 kg/cm2) m3 0.44 16.400.35 7,232.55

25.40 H. A. viga de amarre BNP m3 7.16 18,768.00 134,318.82

2541 H. A. Dintel 0.20 x 0.20 (h. ind, f ‘c =210 kg/cm2) m3 1.25 18.688.00 23,389.90

25.42 H. A. viga de amarre SNP (ler nivel) (h. ind, f 'c =210

m3 3.89 18,768.00 73,015.03

kg/cm2)

26 MUROS DE BLOQUES EN :

26.01 Muro blogues hormigén 8" SNP m2 246.75 977.56 241,216.10
26.02 Muro bloques hormigén 8" BNP , 3/8"" a 40 cms m2 289.97 1,298.04 376,388.83

26.03 Muros de sheetrock m2 75.79 1,047.95 79.422.17

27 TERMINACION DE SUPERFICIE

27.01 Fraguache m2 599.37 67.70 40,577.92
27.02 Empanete maestreado interior m2 286.98 289.40 83.051.09
27.03 Empaiete maestreado techo y vigas m2 434.08 326.46 141,706.61
27.04 Empaiete maestreado exterior (incluye andamios) m2 250.08 289.40 72,372.86

27.0 Cantos _ m 341.85 - 82.06 28,051.50

28 INSTALACIONES SANITARIAS

28.01 Inodoro "simplex" blanco con tapa ud 4.00 7,715.20 30.860.80
28.02 Lavamanos mediano blanco. 1 llave ud 4.00 3,951.04 15.804.16
28.03 Orinal mediano blanco ud 2.00
28.04 Fregadero | boca acero inoxidable ud 1.00
28.05 Ventilacion 3" ud 2.00
28.06 Desagiie de techos 3" ud 0.00
28.07 Desagiie de piso 2" (en colector 4") ud 2.00
28.08 Bajante de descarga 4" ud 2.00

28.09 Céamara de Inspeccion ud 3.00
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28.10 Trampa de grasa ud 100 12,798.51 12,798.51

28.11 Tuberias y piezas p.a. 1.00 19.477.08 19,477.08

28.12 Mano de Obra Plomero ler nivel ud - 1.00 35,058.74 7 35,058.74

29 INSTALACIONES ELECTRICAS

29.01 Luces cenitales ud 42.00 1.076.60 45,217.20
29.02 Lampara Panel LED 2x2 ud 37.00 1.650.00 61,050.00
29.03 Lampara LED 8"x8" 18w ud 8.00 650.00 5,200.00
29.04 Globos con bombillo bajo Consumo, instalados ud 1.00 565.00 565.00
29.05 Interruptores sencillos ud 10.00 954.63 9,546.29
29.06 Interruptores tres vias (3W) ud 1.00 1.473.44 1,473.44
29.07 Salidas de Data y Teléfonos ud 13.00 1,214.44 15,787.69
29.08 Registro 10" x 10" x 4", Eléctricos y Data (Instalado) ud 2.00 1.329.90 2,659.80
29.09 Prc\nsuone_s para {\condlcronador‘es de Aire, Incluye, - 4.00 12.500.00 50,000.00
reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.
Paneles de distribucion 12/24 circuitos, incluye
Aelll Breakers y M/O de instalacion. (L, TC) y (A/A) ug 400 odal Pl
Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8"
29.11 x 6, conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O pl 35.00 1,275.00 44,625.00
instalacion.
Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 12/24
0512 circuitos. Con 2 THW # 02y 1 THW # 04, bl 20 I 19810 AR
29.13  Acometida telefénica Principal ML 55.00 510.96 28.102.94

29.14 Switch de seguridad de 100 Amp ud 1.00 6.000.00 6,000.00

30 TERMINACION PISO

30.01 Piso de granito fondo blanco 0.30 x 0.30 m2 310.20 1,504.00 466.542.88

30.02 Zocalos granito fondo blanco m 124.18 341.42 42,396.95

30.03 .Huella y contra-huella granito fondo blanco 1,2y 3 - 18.00 27.553.16
instalado

30.04 Mesetas o0 descansos granito fondo blanco 1.2 v 3 5 4 6.843.20
instalado

Zocalos de boquilla en escalera

6,006.56

AE e R -

31 REVESTIMIENTO

31.01 Pared con ceramica de bafio m2 47,944.13

31.02 Piso de ceramicas en bafios m2 18.653.77
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32 PORTAJE
32.01 Puertas de aluminio y vidrio (2.00x 2.10) ud 1.00 22,000.00 22.,000.00
32.02 Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10) ud 4.00 19.000.00 76,000.00
32.03 Puertas de caoba apanelada (0.80 x 2.10) ud 2.00 19.000.00 38.000.00
32.04 Divisiones en PVC para bafios (Incluye puertas) ud 1.00 45,700.00 45,700.00
33 VENTANAS
33.01 Correderas aluminio natural , vidrio p2 358.95 235.00 84.354.10
33.02 Fijo aluminio natural , vidrio p2 2991 370.50 11,082.69

33.03 Divisién vidrio fijo, aluminio, natural entrada principal p2 392.40 370.50 145.382.60

34 PINTURA
34.01 Pintura exterior con acrilica m2 250.08 127.44 31,869.92
34.02 Pintura Techos y vigas m2 434.08 127.44 55,318.54
34.03 Pintura interior con acrilica m2 438.55 127.44 55,889.04

35 MISCELANEOS

35.01 Plaf6n m2 295.37 750.00 221,528.32
35.02 Aceras m2 63.82 557.02 35,549.12
35.03 Gabinete de piso en caoba pl 11.81 1,475.00 17,419.75
35.04 Fascia Exterior en durock m 33.50 1,050.00 35,175.00
35.05 Tope de granito gris en bafios y cocina p2 4538 550.00 24,959.55
35.06 Espuma expansiva de poliuretano ml 37.00 60.50 2,238.50
35.07 Masilla de alta plasticidad sobre juntas de poliuretano il 74.00 12.913.00

(Sicaflex 2C NS o similar) suministro y aplicacion

35.08 Baranda de hierro en escalera p2 27,947.65
35.09 Herraje en ventanas p2 80,764.56
35.10 Espejos en bafios ud 2.400.00

Accesorios para bafos ud 2,250.00 4,500.00

Limpieza final 7 7 X 15,000.00 | 15,000.00

Sub-tota

e ——
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T Wl

SEGUNDO NIVEL
36 HORMIGON ARMADO EN:

36.01 H.A. columna Cl(h. ind, f "¢ =210 kg/cm2) m3 5.25 21.118.56 110.872.45
36.02 H. A. columna C2 (h. ind, f "c =210 kg/cm2) m3 6.05 17,334.98 104,841.99
36.03 H. A. columna C3 (h. ind, f "c =210 kg/cm2) m3 5.95 19.847.91 118,164.51
36.04 H. A, columna C4 (h. ind, f "c = 210 kg/cm2) m3 0.38 19.280.77 7,288.13
36.05 H. A. columna C5 (h. ind, f "¢ = 210 kg/ecm2) m3 1.01 14,370.92 14.485.88
36.06 H. A.muro M1 (0.6 x 0.25) (h. ind, f "¢ =210 kg/em2) m3 0.63 11,592.36 7.303.19
5 ¢ 0.25 A B
sgpy ARG (167 0,23y (. ind, £ e =210 m3 175 15,825.30 27,749.67
kg/em2)
2 i % s )
36.08 :{ ’:‘mf‘)“m M3 €. 25.0.25) theind, £ 'e=210 m3 1.82  12,262.46 22,274.75
- 9 . N i
36.00 H. A. muro M4 (0.85 x 0.25) (h. ind, f ‘¢ =210 m3 0.89 14.029.72 12.521.53
kg/cm2)
i AR (e A5 s S m3 385 12491.33 48,135.33
kg/cm2)
36.11 H. A. muro M6 (1.21 x 0.25) (h. ind, f ‘¢ =210 m3 127 14.114.66 17.932.68
kg/em2)
e A ) ; o
36.12 H. A. muro M.'? (1.12x 0.25) vy (0.4 x 0.3) (h. ind, f "¢ i 177 13.664.00 24.246.77
=210 kg/cm2)
36.13 H. A. viga V1x (0.25 x 0.60) (h. ind, f "c = 240 _— 502 14.200.15 28.691.41
kg/em2)
CAlviga vV A 40) (h. i ‘c=2
aia = & MBI 025X 090) (Bind, 1"c =240 m3 045  16,729.22 7,561.61
kg/cm2)
36.15 H. A. viga V3x (0.25 x 0.40) (h. ind, f "c = 240 m3 0.30 17.017.08 5.126.39
kg/cm2)
45 ! ind f'e=2
apig T & ViEa Ve W25 60) (. dnd] £e= 200 m3 257 1401847 36,020.47
kg/cm2)
36.17 H. A. viga V5x (0.25 x 0.60) (h. ind. f "¢ = 240 i3 2 57 14.018.47 36,020.47
kg/cm2)
36.18 H. A. viga V6x (0.25 x 0.60) (h. ind, f "¢ = 240 e 1.65 13.202.79 21.764.80
kg/cm2)
36.19 EI A.viga VAy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f ‘¢ ol 1.10 12.602.79 13,825.26
=240 kg/cm2)
i (0.2 b S % =
36.20 H‘,A' viga VBy (0.25 x 0.60) (h. ind, f "¢ = 240 m3 12211.41
kg/cm2)
3621 H. A. viga VCy (0.35 x 0.70) (h. ind, f "c = 240 _— 46.552.37
kg/cm2)
36.22 H. A. viga VDy (0.30 x 0.70) (h. ind, f "¢ = 240 - 40,409.86
kg/cm2)
H. A. viga VEy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f ¢ =
36.2 ;
3 240 kg/em?) m3 15,513.71
36.24 H. A. losa Aligerada (h. ind, f "¢ = 240 kg/cm2) m2 598,244.28
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H. A. losa H=0.12, Pie de escalera (h. ind, f "c = 240
kg/cm2)

36.26 H. A.envuelos (h. ind, f ¢ =240 kg/cm2)

36.27 H. A.en losa inclinada (h. ind, f "¢ = 240 kg/cm2)

36.25

36.28 H. A. rampa escalera H=.15 (h. ind, f "¢ = 240 kg/cm2)

36.29 H. A. Dintel 0.20 x 0.20 (h. ind, { "¢ = 210 kg/cm2)
H. A. viga de amarre SNP (2do nivel) (h. ind, f ‘¢ =

37 MUROS DE BLOQUES EN :

37.01 Muro blues hormién 8" SNP _

~SUD-1

38 TERMINACION DE SUPERFICIE
38.01 Emparete maestreado interior
38.02 Empaiiete maestreado techo y vigas
38.03 Fraguache
38.04 Empaiiete maestreado exterior
38.05 Cantos

39 TERMINACION TECHO
39.01 Muro bloques hormigén 6" en antepecho
39.02 Fino de techo
39.03 Impermeabilizante lona asfaltica granulada de 4 kg
39.04 Zabaleta

40 INSTALACIONES SANITARIAS
40.01 Inedoro "simplex" blanco con tapa
40.02 Lavamanos mediano blanco, 1 llave
40.03 Orinal mediano blanco
40.04 Ventilacion 3"

40.05 Desagiie de techos 3"

40.06 Desagiie de piso 2" (en colector 4")
40.07 Bajante de descarga 4"

40.08 Mano de Obra Plomero ler nivel

Fecha : 24/7/18

Solicitado Direccion General de Administracion y Carjrera
por: Judicial
o

Preparag | Constructora villa mejia

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
ml

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

0.86

4.26
4.78

0.44
1.74

3.89

210.88

234.50
488.22
624.83
250.08
341.85

21.87
341.58
364.55

54.67

13.456.67

13,332.38
12,220.65

16.400.35
18.688.00
18.768.00

977.56

289.40
326.46
67.70
289.40
82.06

773.22
397.07
370.73
126.29

11.510.30

56,847.14
58,400.07

7,232.55
32.602.34
73,015.03

206,150.84

67,863.60
159,381.75
42,301.57
72,372.86
28,051.50

16,909.91
135,630.62
135,146.75

6,904.59

30.860.80
15,804.16
8.770.18
2,410.72
7,512.62
845.00
5,308.51
21,453.60
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41
41.01
41.02
41.03
41.04
41.05
41.06
41.07
41.08
41.09

41.10

41.11

41.12
41.13

4
41.01
41.02

41.03

41.04

41.05

42
42.01

43

Piso de ceramicas en bafios

INSTALACIONES ELECTRICAS

Luces cenitales

Lampara Panel LED 2x2

Lampara LED 8"x8" 18w

Globos con bombillo bajo Consumo, instalados
Interruptores sencillos

Interruptores tres vias (3W)

Toma-corrientes doble 120 v.

Salidas de Data y Teléfonos

Registro 10"x10"x4", Eléctricos y Data (Instalado)
Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye,

reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.

Paneles de distribucion 12/24 circuitos, incluye
Breakers y M/O de instalacion. (L, TC) vy (A/A)
Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 12/24
circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,

Switch de seguridad de 100 Amp

TERMINACION PISO
Piso de granito fondo blanco 0.30 x 0.30

Zocalos granito fondo blanco

Huella y contra-huella granito fondo blanco 1,2y 3
instalado

Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 v 3
instalado

Zocalos de boquilla en escalera

REVESTIMIENTO
Pared con cerdmica de bafio

T

PORTAJE
Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)

Sub-total

Fecha : 24/7/18

Solicitado Direccion General de Administracion y Carjrera

por: Judicial
Prepar:in? Constructora villa mejia

ud 26.00
ud 24.00
ud 8.00
ud 1.00
ud 4.00
ud 1.00
ud 9.00
ud 7.00
ud 2.00
ud 3.00
ud 2.00
ML 15.00
ud 1.00
m2 273.48
m 71.60
m 18.00
m2 4.55

ud 16.00

1,076.60
1,650.00
650.00
565.00
954.63
1,473.44
1,216.88
1,214.44
1,329.90

12.500.00
26.469.51

1,148.10
6,000.00

1,504.00
341.42

1,530.73

1.504.00
375.41

27.991.60
39,600.00
5,200.00
565.00
3.818.52
1.473.44
10,951.92
8,501.07
2,659.80

37.500.00
52,939.02

17.221.49
6,000.00

411,318.27
24,445.36

27,553.16

6,843.20
6,006.56

47.944.13
18,653.77

38.000.00
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VENTANAS

44.01 Correderas aluminio natural . vidrio p2 358.95 235.00 84,354.10
44.02 Vidrio Fijo aluminio natural p2 29.91 370.50 11,082.69

44.03 Divisién vidrio fijo, aluminio, natural entrada principal p2 392.40 370.50

145,382.60

45 PINTURA =
45.01 Pintura exterior con acrilica m2 250.08 127.44 31.869.92
45.02 Pintura Techos y vigas m2 488.22 127.44 62,218.45

45.03 Pintura interior con acrilica m2 234.50 127.44

29,884.23

46 CASETA DE ESCALERA

46.01 H. A. columna C3 m3 0.85 19.847.91 16,880.64
46.02 H. A. columna C4 m3 0.38 19,280.77 7,288.13
46.03 H. A. columna C3 m3 1.01 14,370.92 14,485.88
46.04 H. A. viga V2x (0.25 x 0.40) m3 0.45 16,729.22 7,561.61
46.05 H. A.viga V3x (0.25 x 0.40) m3 0.30 17.017.08 5,126.39
46.06 H. A. viga VAy (0.25 x 0.40) m3 0.40 12,602.79 4,978.10
46.07 H. A. viga VBy (0.25 x 0.40) m3 0.40 14.485.65 5,721.83
46.08 H. A. losa H=0.12 m3 1.35 13,456.67 18,174.50
46.09 H. A. Dintel 0.20 x 0.20 H.IND m3 0.05 18.688.00 1,020.36
46.10 Muro bloques hormigon 8" SNP m2 43.33 977.56 42.361.80
46.11 Empaiiete maestreado interior m2 43.33 289.40 12,540.92
46.12 Empaiiete maestreado techo y vigas m2 16.06 326.46 5,241.26
46.13 Fraguache m2 22.46 67.70 1,520.22
46.14 Empariete maestreado exterior m2 43.33 289.40 12,540.92
46.15 Cantos m 85.22 82.06 6,993.04
46.16 Muro bloques hormigén 6" en antepecho m2 5.34 773.22 4,125.92
46.17 Fino de techo m2 10.72 4,256.15
46.18 Impermeabilizante lona asféltica granulada de 4 kg m2 16.06 5,952.02
46.19 Zabaleta ml 13:3 b(; 1,684.68
46.20 Salida Cenital ud I E 1,076.60
46.21 Globos con bombillo bajo Consumo, instalados ud 1. 565.00
46.22 Interruptores sencillos ud L % 954.63
46.23 Puerta polimetal en azotea ud 1.0 O* 5,750.00 S 5,750.00
46.24 Fijo aluminio natural , vidrio p2 29.91 & : 0 11,082.69
46.25 Pintura exterior con acrilica m2 43.33 127.44 5,522.48
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46.26 Pintura Techos y vigas m2 16.06 127.44 2,046.05
46.27 Pintura interior con acrilica m2 43.33 127.44 5.522.48

47 MISCELANEOS

47.01 Plafén m2 310.20 750.00 232,651.13
47.02 Tope de granito gris en bafio p2 2712 550.00 14,916.00
47.03 Fascia Exterior en durock m 33.50 1.050.00 35,175.00
47.04 Espuma expansiva de poliuretano ml 45.00 60.50 2,722.50
g7s ESIlade altn plattioidad Sobre fuctas g polinteieng. 90.00 174.50 15,705.00
(Sicaflex 2C NS o similar) suministro y aplicacion
47.06 Barandillas de hierro (tubos de 2",1.5" y 1") p2 148.48 732.46 108,755.67
47.07 Espejos en bafios ud 2.00 1.200.00 2,400.00
47.08 3-‘:1:?:@ de acero inoxidable y vidrio en borde doble p2 114.77 1.264.31 145,098.54
47.09 Herraje en ventanas p2 358.95 225.00 80.764.56
47.10 Limpieza final PA 1.00 15,000.00 15,000.00

BLOQUE GESTION
PRIMER NIVEL
48 PRELIMINARES
48.01 Replanteo y control topografico m2 1.489.57 25.98 38,695.04
. 48.02 Fumigacion del terreno ) m2 1.489.57 33.00 49,155.81

49 MOVIMIENTO DE TIERRA
49.01 Excavacion de zapatas en roca dura
49.02 Relleno compactado

2,450.00 1,261,309.00
627.62 1,052,468.53
78.20 31,699.93
29,551.50

Relleno de reposicion
Bote de excavaciones

50 HORMIGON ARMADO EN: b

50.01 H. A. zapata muro .60 x .30 (H. 1. 210) m3 23 6,952.01 323,754.94
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Zapata Columna Z1 (2.40 x 240 x 0.55 ) (H. L. 210)  m3 66.53 7,838.26 521,479.74

50.03 Zapata Columna 22 (3.00 x 3.00 x 0.55 ) (H. I. 210) m3 34.65 8.848.13 306,587.72
50.04 Zapata Columna Z3 (3.20 x 3.20 x 0.65 ) (H. 1. 210) m3 26.62 9.008.58 239,808.31
50.05 Zapata Columna Z4 (2.40 x 2.40 x 0.55 ) (H. 1. 210) m3 4.01 772265 30,967.82
50.06 Zapata Columna ZC1 (2.70 x 5.35 x 0.55 ) (H. . 210) m3 7.94 10,700.34 84.960.68
50.07 Zapata Columna ZC2 (3.00 x 5.70 x 0.65 ) (H. 1. 210) m3 11.12 9,336.55 103,822.40
50.08 Zapata Columna ZM1 (3.40 x 5.30 x 0.55 ) (H. 1. 210) m3 9.91 13.319.38 131,995.09
50.09 fi‘::‘]m"as U030 00 X 450 (. L 210) e m3 2535 21,118.56 535,355.52
)
50.10 Si“’/:m““ C2.0.60% 8/09'% 880 }i(8. 1, 210) 1er m3 25.92 17,334.98 449,322.80
50.11 H.A.Muro M1 (H. 1. 210) m3 1.59 11,592.36 18,431.85
50.12 H.A.Viga VA anivel de piso (0.20 x 0.20) m3 14.11 18,768.00 264.816.48
50.13 H.A. Dinteles (.20 x 0.30 ) m3 5.06 18.688.00 94,561.28
50.14 H.A. Vigas Pérticos (H. . 240) m3 130.72 11.810.91 1,543.922.01
! i
50.15 ylgze:;;le amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20 ) (H. m3 1.91 18.768.00 35.846.88
50.16 Losas Nervadas (H. 1. 240) m2 978.95 2.304.94 2,256,416.22
50.17 Rampas escaleras m3 6.62 16.,400.35 108.570.30
5. 18 Losas en vuelo e 20 cms (H. 1. 240) m3 18.84 __ 1,962.24 225,368.64

Oldi

51 MUROS

Muro blogues hormigén 8" BNP  bastones a 20 y
serpentinas (acero horizontal)

Muro bloques hormigén 8" SNP  bastones a 60 y
s ntina_s‘__

m2 388.02 1.298.04 503,666.26

m2 490.02 977.56 479,026.36

52 TERMINACION DE SUPERFICIE

52.01 Fraguache 67.70 140,295.65

52.02 Empaiiete maestreado muros interior 289.40 213.633.16

52.03 Empaﬁ.ete maestreado muros (exterior) incluye 289.40 69.991.71
andamios

52.04 Empaiiete maestreado losas, vigas y col 326.46 665,504.22

52.05 Goteros 125.24 4,709.15

Cantos

SUD-

169.214.76
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UBIC.: San Isidro Fecha : 24/7/18
Solicitado Direccion General de Administracion y Carjrera
por: Judicial

Frep ara(:o Constructora villa mejia
por .

53 TERMINACION PISO
Piso hormigén rayado y malla electrosoldada terminado
con helicéptero

53.02 Piso ceramica en bafios m2 20.48 852.23 17,453.75

53.01 m2 1,105.85 1,020.41 1,128,422.24

54 TERMINACION ESCALERAS
54.01 Escalones de hormigén pulido ml 55.00 380.08 20,904.35
54.02 Barandillas de hierro (tubos de 2",1.5" y 1") p2 266.00 732.46 194,834.36

55 REVESTIMIENTO
55.01 Pared con ceramica tipo 3 de baios m2 55.92 815.54 45,604.84
55.02 Piso de ceramicas tipo 3 en barios m2 18.00 852.23 15,340.21

56 INSTALACIONES SANITARIAS

56.01 Inodoro "simplex" blanco con tapa ud 4.00 7,715.20 30.860.80
56.02 Lavamanos de pedestal mediano blanco, 1 llave ud 4.00 3,951.04 15,804.16
56.03 Orinal mediano blanco ud 2.00 4,385.09 8.770.18
56.04 Fregadero 1 boca en acero inoxidable ud 1.00 3.914.80 3.914.80
56.05 Ventilacion 3" ud 2.00 1,205.36 2,410.72
56.06 Desagiie de techos 3" ud 8.00 1,878.16 15,025.24
56.07 Desagiie de piso 2" (en colector 4") ud 2.00 422.50 845.00
56.08 Bajante de descarga 4" ud 2.00 2,654.26 5,308.51
56.09 Camara de Inspeccion ud 3.00 5,557.57 16,672.71
56.10 Trampa de grasa ud 1.00 12,798.51 12,798.51
56.11 Tuberias y piezas p.a. 1.00 22,482.13 22,482.13
56.12 Mano de Obra Plomero ler nivel ud 1.00 40,467.83 40,467.83

57 INSTALACIONES ELECTRICAS

57.01 Luces cenitales 202.400.80
57.02 Lampara Panel LED 2x2 superficie 293,700.00
57.03 Lampara LED 8"x8" 18w 5,200.00
57.04 Globos con bombillo bajo Consumo, instalados 1,130.00
57.05 Interruptores sencillos 054.63
57.06 Interruptores dobles 10,858.42
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Solicitado Direccion General de Administracion y Carjrera
por: Judicial
Prep a"::? Constructora villa mejia

57.07 Interruptores triples ud 4.00 1,270.73 5,082.92
57.08 Interruptores tres vias (3W) ud 4.00 1,473.44 5.893.75
57.09 Salidas de Data y Teléfonos ud 13.00 1,214.44 15.787.69
57.10 Registro 10" x 10" x 4", Eléctricos y Data (Instalado) ud 2.00 1,329.90 2,659.80
5711 Prewsxone's para f\condlclonador.es de Aire, Incluye, w 4.00 12.500.00 50,000.00

reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.

Paneles de distribucion 12/24 circuitos, incluye

y g 9.51 .939.02

12 Breakers y M/O de instalacion. (L, TC) y (A/A) i A RS 2

Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8"
57.13 x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O pl 35.00 1,275.00 44,625.00

instalacion.

Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 12/24
kel circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04, ML 500 L4510 28,70249
57.15 Acometida telefénica Principal ML 55.00 510.96 28,102.94
57.16 Switch de seguridad de 150 Amp ud 1.00 6,000.00 6,000.00

58 PORTAJE

58.01 Puerta de caoba 2 x 2.10 (con jamba y cubremocheta) ud 6.00 37.500.00 225,000.00
58.02 Puerta de caoba 1x2.10 ud 9.00 22,000.00 198,000.00
58.03 Puerta de vidrio 2 x 2.10 tipo comercial ud 2.00 37.500.00 75,000.00
58.04 Puerta de vidrio 1 x 2.10 tipo comercial ud 4.00 22,000.00 88,000.00
58.05 Puerta metdlica enrollable 8 x 2.10 ud 1.00 75,922.56 75,922.56
58.06 Puerta metdlica enrollable 2 x 2.10 ud 2.00 18,980.64 37.961.28
58.07 Puerta metdlica enrollable 1 x 2.10 ud 1.00 9,490.32

9.490.32

g b, et X [
LR Pk e £ LA

59 VENTANAS
Ventana Corrediza , Aluminio Anodizado y vidrio
bronce martillado.

59.01 p2 524.23 235.00 123,194.05

PINTURA
Pintura con acrilica
AR T

353,870.29

61
61.01

MISCELANEOS
Foam para juntas en muros

54,238.14
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UBIC.: San Isidro Fecha : 24/7/18
Solicitado Direccion General de Administracion y Carjrera
por: Judicial

Preparado

Constructora villa mejia

Masilla de alta plasticidad sobre juntas de poliuretano

o102 (Sicaflex 2C NS o similar) suministro y aplicacion - Ll LA LR
61.03 Tope de granito gris en bafios y cocina p2 28.38 550.00 15,609.00
61.04 Espejos en baiios ud 2.00 1,200.00 2,400.00
61.05 Accesorios bafios ud 10.00 2,250.00 22,500.00
61.06 Gabinete de piso en caoba pl 8.86 1,475.00 13.068.50
61.07 Gabinete de pared en caoba pl 8.86 1,775.00 15.726.50
61.08 Tope de granito gris en cocina p2 21.00 550.00 11,550.00
61.09 Baranda en drea de descarga p2 342.81 376.45 129,050.82
61.10 Herraje en ventanas p2 524,23 255.00 133,678.65
61.11 Cepo en columnas uds 37.00 700.00 25,900.00
61.12 Acera perimetral m2 255.36 557.02 142,241.06

61.13 Limpieza final PA 1.00 15,000.00 15,000.00

SEGUNDO NIVEL
62 PRELIMINARES
62.01 Replanteo m2 808.50 25.98 21,002.67

63 HORMIGON ARMADO EN:
Columnas C1 (0.40 x 0.60 x 4.80 ) (H. I. 210) ler

63.01 divel m3 8.40 21,118.56 177,395.91
63.02 :I:i?"l;mnas C2(0.60 x 0.60 x 4.80 ) (H. 1. 210) ler m3 9.00 17.334.98 156,014.86
63.03 H.A. Muro M1 (H. 1. 210) m3 1.09 11,592.36 12,635.67
63.04 H.A. Dinteles (.20 x 0.30 ) m3 3.86 18.688.00 72.135.68
63.05 H.A. Vigas Porticos (H. 1. 240) m3 88.95 11,810.91 1,050,580.35
63.06 :hg:s;)c}ie amarre VA en muros SNP (0.20 x 0,20 ) (H. m3 118 18.768.00 22.146.24
63.07 Losas Nervadas (H. 1. 240) m2 2.304.94 1.573.971.03
Losas en vuelo de 20 cms (H. 1. 240)

11 ,962.24 81,343.25

64 MUROS

Muro bloques hormigdén 8" SNP  bastones a 60 y 977,56 466.435.32
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por: Judicial

Preparado
[)

Constructora villa mejia

65 TERMINACION DE SUPERFICIE

65.01 Fraguache m2 1,289.38 67.70 87,292.03
65.02 Empaiiete maestreado muros (exterior e interior) m2 954.28 289.40 276,169.89
65.03 Empaiiete maestreado losas, vigas y col m2 1,244 .44 326.46 406,255.40

65.04 Cantos m 1,573.64 82.06 129,130.76

3.00

66 TERMINACION PISO

Piso hormigén rayado y malla electrosoldada terminado
con helicoptero

66.02 Piso ceramica (40x40) bafios m2 20.48 852.23 17.453.75

66.01 m2 758.02 1,020.41 773,492.45

67 TECHO
67.01 Fino de techo plano m2 1,181.75 397.07 469,232.22
67.02 Desagiies de techo m2 18.00 353.90 6,370.21
67.03 Zabaleta m2 215.24 126.29 27,182.17
67.04 Impermeabilizante lona asfaltica granulada de 4 kg m2 1,463.71 370.73 542,636.67

68 INSTALACIONES SANITARIAS

68.01 Inodoro "simplex" blanco con tapa ud 4.00 7,715.20 30,860.80
68.02 Lavamanos mediano blanco, 1 llave ud 4.00 3.951.04 15,804.16
68.03 Orinal mediano blanco ud 2.00 4.385.09 8,770.18
68.04 Fregadero 1 boca ud 1.00 3.914.80 3.914.80
68.05 Ventilacion 3" ud 2.00 1,205.36 2,410.72
68.06 Desagiie de techos 3" ud 8.00 250.42 2,003.37
68.07 Desagiie de piso 2" (en colector 4") ud 2.00 422.50 845.00
68.08 Bajante de descarga 4" ud 2.00 2,654.26 5.308.51

68.09 Tuberias y piezas p.a. 13,983.51 13,983.51

25,170.32

Mano de Obra Plomero ler nivel

69 INSTALACIONES ELECTRICAS

69.01 Luces cenitales 118,426.00
69.02 Lampara Panel LED 2x2 superficie 174,900.00
69.03 Lampara LED 8"x8" 18w 5,200.00
69.04 Globos con bombillo bajo Consumo, instalados 1.130.00

69.05 Interruptores sencillos ud 3.00 954.63 2,863.89
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UBIC.: San Isidro Fecha : 24/7/18
Solicitado Direccion General de Administracion y Carjrera
por: Judicial

PrepaT:‘:" Constructora villa mejia
\ H

69.06 Interruptores dobles ud 8.00 987.13 7,897.03

69.07 Interruptores triples ud 1,270.73 0.00
69.08 Interruptores tres vias (3W) ud 2.00 1.473.44 2,946.88
69.09 Salidas de Data y Teléfonos ud 1.214.44 0.00
69.10 Registro 10" x 10" x 4", Eléctricos y Data (Instalado) ud 2.00 1,329.90 2.659.80
69.11 Prevusmne.s para {Xcondnc;onzfdor.es de Aire, Incluye, i 4.00 12.500.00 50,000.00
reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.
Paneles de distribucion 12/24 circuitos, incluye
g - - 1 6.469. ,939,
0912 B eakersy M/O dé instalacitin, (L, TC) y (A/A) e S0t 2N IR
Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8"
69.13 x 6, conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O pl 35.00 1.275.00 44,625.00
instalacion.
Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 12/24
69.14 circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04, ML 25.00 1,148.10 28,702.49
69.15 Acometida telefonica Principal ML 55.00 510.96 28.102.94
69.16 Switch de seguridad de 150 Amp ud 1.00 6,000.00 6,000.00
69 PORTAJE
69.02 Puerta de caoba 1 x2.10 ud 5.00 22,000.00 110,000.00

69.03 Puerta de vidrio 2 x 2.10 tipo comercial ud 3.00 20,500.00

61,500.00
otal 209.000.00

Walel

70 VENTANAS
Ventana Corrediza , Aluminio Anodizado y vidrio
bronce martillado.

70.01

p2 446.76 235.00 104,988.60

71 PINTURA

Pintura con acrilica 127.44 280,204.88

72 MISCELANEOS

72.01 Espuma expansiva de poliuretano 60.50 24.805.00

72.00 M?sﬂla de alta plast‘lcl‘dad sobr.e Juntas de polu'xfetano 174.50 143.090.00
(Sicaflex 2C NS o similar)suministro y aplicacion

72.03 Herraje en ventanas p2 ; 255.00 113,923.80

69.01 Puerta de caoba 2 x 2.5 con jamba y cubremocheta ud 1.00 37,500.00 37,500.00
72.04 Limpieza final PA 1.00 15,000.00 15,000.00
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.
.
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GASTOS INDIRECTOS
No. Descripcion %o Valor
1 Seguro Social y contra accidentes 0.05 2,231,450.19
2 Gastos administrativos y de obra 0.03 1,487.633.46
3 Transporte 0.03 1,239,694.55
4 Direccion Técnica y responsabilidad 0.10 4,958,778.20
5 Ley de pe.nsién y jubilacion de obreros de la 0.01 495.877.82
construccion
6  CODIA 0.00 49,587.78
i

ITBIS 0.18 892,580.08

Imprevistos 0.05 3,047,169.21




Analisis Contenidos en Presupuesto

24/7/18

| Limpieza y Desyerbe A Mano 1
DESCRIP. ub CANT. PU VALOR ITBIS
Hombres Pers./Dia 8.00 550.00 4,400.00
Capataz (operario de 2da) dia 0.25 500.00 225.00
COSTO/DIA 4,625.00
REND=500 M2/DIA
COSTOS/M2 9.25
|caseta de Materiales de Techada de Zinc 3.65x4.90=17.885 M2 |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Plywood 3/4 ( 2 usos) m2 51.300 347.32 17,817.28 3,207.11
Clavos de Zinc LBS 6.000 50.00 300.00 54.00
Madera Pino Americano Bruta (4 usos) P2 10.000 50.00 500.00 50.00
Zinc Calibre 34 (3 x 6) 2 usos PLANCHA 12.000 229.00 2,748.00 494.64
Puerta (0.90 x 2.10 mts.) y Marco up 1.000 3,500.00 3,500.00 0.00
Carpintero de Segunda Categoria Dia 2.000 1,100.00 2,200.00 0.00
Trabajador No calificado (TNC) Dia 2.500 572.64 1,431.60 0.00
Herramientas (2%) PA 1.000 569.60 569.60 102.53
Costo/uUd 29,066.48 3,948.28
Costo/M2 1,625.19
I Corte y Nivelacion con Greader:CAT.416E I
DESCRIP. ub CANT. PU VALOR ITBIS
GREADER 416E-CAT COSTO/M3N = 50.53
REND = 60.00 M2/H
ARRANQUE 20.30
COSTOS/M2N 70.84
[Bole de Material Sobrante (e=1.25) mt? 1.000 270.00
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
M.O. bote de material sobrante mt* 1.000 270.00 270.00
COSTO/M3 270.00
[ Piso de hormigon Pulido para parqueo
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Madera pino americano bruta P2 1.000 38.00 38.00 6.84
Hormigén Industrial 210 kg/cms2 m3 0.105 5,500.00 577.50 103.95
Preparacion del terreno m2 1.000 50.00 50.00
M.O. Colocacion, Ratreo y Pulido m2 1.000 225.00 225.00
Malla electroseldada 20 x 20 m2 1.000 101.94 101.94 18.35
Mano de obra malla electrosoldada 15 x 15 m2 1.000 5.00 5.00
Herramientas (2%) PA 1.000 22.97 22.97 413
COSTO/M2 1,020.41 133.27
COSTO/M3 10,204.12
| Bordillo y Conten ]
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Madera pino americano bruta P2 1.080 38.00 41.04 7.39
Clavos corrientes con cabeza 2" en adelante LBS 0.540 55.00 29.70 5.35
Hormigdn Ligadora 180 KG/cms2 m3 0.102 4,548.12 463.91 B3.50
Cemento gris FDS 0.028 280.00 7.78 1.40
M.O. de contenes con bordillo de 30x8x10 cms mi 1.000 165.00 165.00
Herramientas (2%) P.A 1.000 14.15 14.15 2.55
COSTO / ML 721.58 100.18
[ Linea de Pintura (Termoplastica Amarilla y/o Blanca) 10cm ancho
DESCRIP. uo ITBIS
Lineas Amarillas y/o Blanca (termoplastica) ml 19.80
Transporte ml

19.80
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[Aceras H. S. (violinado, H=0.10mt) |
DESCRIP. ub CANT, PU VALOR ITBIS
M. O. piso H.S. violinado mt? 1.000 95.42 95.42
Madera (reglas) 1"*4"*10' p? 0.220 37.00 8.14 1.47
Apisonamiento y preparacion superficie mt* 1.000 30.00 30.00
Mortero 1:3 M 0.020 4,453 49 89.07 16.03
Hormigon en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) M 0.080 4,179.90 334.39 60.19
Costo/M2 557.02 77.69
|Grama Tipo Enana
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Suministro de Grama mt? 1.000 85.00 85.00
M.O. Colocacion de tierra negra y grama mt? 1.000 55,00 55.00 9.90
Suministro de Tierra negra mt? 1.000 85.00 85.00
Transporte mt? 1.000 20.00 20.00 3.60
Costo/M2 245.00 13.50
|Excavacién en Tierra
DESCRIP. ubD CANT. PU VALOR ITBIS
Excavacion en tierra m? 1.000 250.00 250.00
Costo/M3 250.00
|Excavacion en Roca
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Excavacion en Roca m? 1.000 2,450.00 2,450.00
Costo/M3 2,450.00
| Losa de Fondo Cisterna @3/8” @ 0.20 A.D. |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" fy=4 200 kg/cm* aq 1.600 2,122.00 3,395.20 611.14
Alambre Dulce # 18 Ibs 3.200 55.00 176.00 31.68
M.O. Colocacion Acero ( Losas ) qq 1.600 120.00 192.00
Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
Costo/M3 9,263.20 1,632.82
| Losa Superior Cisterna (@3/8" @0.15 + @3/8" @ 0.10)
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm?* qq 1.420 2,122.00 3,013.24 542 38
Alambre Dulce # 18 Ibs 3.550 55.00 195.25 35.15
M.O. Colocacion Acero ( Losas ) qaq 1.420 120.00 170.40
Madera a todo costo en losas en gral mt? 6.670 225.00 1,500.75
Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mme 1.000 5.500.00 5,500.00 §90.00
Costo/M3 10,379.64 1,667.53
| Bloques en Muros de 8" SNP
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm? qq 0.031 2,122.00 65.78 11.84
Alambre Dulce # 18 Ibs 0.062 55.00 341 0.61
Bloques de hormigén (8*8*16) und 13.000 31.00 403.00 72.54
Madera de pino americana p? 0.180 37.00 6.66 1.20
M.O. acarreo de bloques und 13.000 1.06 13.78
M.0O. colocacion blocks de 8" und 13.000 13.28 172.38
Llenado de huecos unds 13.000 075 9.75
Corte y amarre de acero qq 0.031 120.00 an
Mortero 1:3 Mt 0.039 4,453.49 173.69 31.26
Hormigon en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) M 0.030 4,179.90 125.40 22.57
Costo/M2 977.56 140.03
LB!oqueu en Muros de 6" B.N.P.
DESCRIP. uo ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 6.49
Alambre Dulce # 18 Ibs 0.30
Bloques de hormigén (6*8°16) und 60.84
M.O. acarreo de bloques und

M.O. colocacion blocks de 6"

und
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Mortero 1:3 Mt* 0.024 4.453.49 106.88 19.24
Hormigoén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.048 4,179.90 200.64 36.11
Costo/M2 830,55 122.98
|Viga de Amarre (20°20) (4@%" + est. 3/8@0.20) |
DESCRIP. ub CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 1.750 2,122.00 3,713.50 668.43
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 2.250 2,122.00 4,774.50 859.41
Alambre Dulce # 18 lbs 10.000 55.00 550.00 99.00
Hormigon Industrial (210 Kg/Cm?) Mts? 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 4.000 120.00 480.00
Madera a todo costo dinteles mi 25.000 150.00 3,750.00
Costo/M3 18,768.00 2,616.84
| Panete Pulido |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Cemento gris fda 0.050 280.00 14.00 252
M. O. pafiete pulido sin color mt? 1.000 §5.00 95.00
Madera (reglas) 1"*4™10' p? 0.330 37.00 1221 220
Mortero 1:1.5:5 Mt 0.030 5,081.16 152.43 27.44
273.64 3216
| Zabaletas en Pisos |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
M. O. zabaleta en piso ml 1.000 45.00 45.00
Mortero 1:3 Me 0.018 4,453.49 80.16 14.43
125.16 14.43
|cantos en General |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
M. O. cantos y mochetas ml 1.000 55.00 55.00
Madera (reglas) 1"*4**10' p* 0.182 37.00 6.73 1.21
Mortero 1:1:5:5 My 0.004 5,081.16 20.32 3.66
82.06 14.77
|Blogues en Muros de 6" S.N.P @3/8" @ 0.80 |
DESCRIP. uD CANT. PU VALOR Teis
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.020 2.122.00 42.44 7.64
Alambre Duice # 18 Ibs 0.040 55.00 2.20 0.40
Bloques de hormigén (6°8°16) und 13.000 26.00 338.00 60.84
M.O. acarreo de bloques und 13.000 1.06 13.78
M.O. colocacion blocks de 6" und 13.000 11.25 146.25
M.O.Llenado de huecos unds 13.000 0.75 9.75
Corte y amarre de acero qq 0.030 120.00 3.60
Mortero 1:3 me 0.030 4,453.49 133,60 24.05
Hormigon en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mg 0.020 4,179.90 83.60 15.05
Costo/M2 T73.22 107.97
|Blog./ Muros de 8" (3/8"@0.20M) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 0.070 2,122.00 148.54 26.74
Alambre Duice # 18 Ibs 0.175 55.00 9.63 1.73
Blogques de hormigdn (8*8*16) und 13.000 31.00 403.00 72.54
M.O. acarreo de bloques und 13.000 1.06 13.78
M.0. colocacion blocks de 8" und 13.000 12.25 159.25
M.O. Llenado de huecos unds 13.000 0.75 9.75
Corte y amarre de acero qq 0.070 120.00 8.40
Mortero 1:3 Me 0.039 445349 173.69
Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Me 0.089 4,179.90 37201
Costo/M2 1,298,04

|Pozo Tubular 10" Encamisado de 8 Prof. 100 pl

DESCRIP. up CANT. PU VALOR
Perforacion en 10™ Pl 100.000 550.00 55,000.00
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Suministro de tuberia de 8" HG Ud 5.000 11,400.00 57,000.00 10,260.00
Incado de Tuberia y Seidadura Uds 5.000 1,500.00 7,500.00
Bote de escombro PA 1.000 7.000.00 7,000.00
Bomba sumergible de 11/2 hp Ud 1,000 47,500.00 47,500.00 8.550.00
Costo/Ud 174,000.00 10,260.00
Costo/P1 1,740.00
|Pozo Filtrante 10" Encamisado de 8" Prof. 100 pl |
DESCRIP. uo CANT PU VALOR ITBIS
Perforacion en 10™ P 80.000 550.00 44,000.00
Suministro de tuberia de 8" HG ud 4.000 11,400.00 45,600.00 8,208.00
Incado de Tuberia y Soldadura Uds 4.000 1,500.00 6,000.00
Bote de escombro PA 1.000 7.000.00 7,000.00
Costo/Ud 102,600.00 8,208.00
Costo/P1 1,026.00
|Replanteo |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Cal (50 LBS) Fda 138.000 263.96 36,426.48 6.556.77
Clavos Corrientes Lbs 350,000 45,00 15,750.00 2,835.00
Madera Pino Americano Bruta (3 usos) P2 1,500.000 50.00 75,000.00 13,500.00
Clavos Acero Lbs 90.000 55.00 4,950.00 891.00
Hilo de nylon Lbs 90.000 855.00 58,950.00 10.611.00
Herramienta de Trabajo a mano PA 1.000 900.00 900.00 162.00
Maestro de Carpinteria Dia 5.000 1,200.00 6,000.00
Maestro de Albafileria Dia 5.000 1,200.00 6,000.00
Estacion total Dia 1.000 6,500.00 6,500.00 1,170.00
Carpintero de Segunda Categoria Dia 5.000 1,050.00 5,250.00
Trabajador No calificado (TNC) Dia 15,000 550.00 B8,250.00
Costo/Ud $223,976.48 S 35,725.77
Costo/M2 s 25.98
|Rellenc Reposicién (manual) ]
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Agua gal 8.000 0.25 2.00
Pico und 0.003 350.00 1.05 0.19
Pala corriente und 0.003 220.00 0.66 0.12
Traslado regado,nivelado, mojado,apison. dia 0.077 450.00 34.65
M.O. relleno de zanja m? 1.000 32.19 32.19
Carretilla tipo jeep und 0.003 2,300.00 6.90 124
Pis6n de mano und 0.003 250.00 0.75 0.14
Costo/M3 78.20 1.68
|Relleno compactado { material granular clequipos) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Material de Relleno granular Incluye acarreo m3 1.000 390.00 390.00 70.20
Regado y Compactado Equipo pesado m3 1.000 115.12 115.12
Perfilado y Compactado m2 5.000 2450 122.50
627.62 70.20
[H.A. zapata de muros de 8"(fc=210KG/CM2) |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm? qq 0619 2,122.00 1,313.70 236.47
Alambre Dulce # 18 Ibs 1.362 47.00 64,01 11.52
M.O. de acero qq 0.619 120.00 74.29
Hormigan Industrial (210 Kg/Cm?#) Mt 1.000 5,500,00 5,500.00 980.00
6,952.01 1,237.99
|H. A. zapata Z1 combinada(fc=210kg/cm2
DESCRIP. up CANT. PU VALOR
Acero de 3/4" fy=4 200 kg/cm? qaq 1.353 2,122.00 2,871.07
Alambre Dulce # 18 Ibs 2977 47.00 139.90
M.O. de acero qq 1.353 120.00 162.36
Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 5,500.00 5,500.00

8,673.33
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|H. A. zapata aisladas Zc1 (fc=210kg/cm2) |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 1/2" fy=4,200 kg/cm? qq 1.116 2,122.00 2,368.15 426.27
Alambre Dulce # 18 Ibs 2.455 47.00 115.39 2077
M.O. de acero qq 1.116 120.00 133.92
Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mt 1.000 5.500.00 5,500.00 990.00
8,117.47 1,437.04
[Cotumnas C1 (fe=210kgicmz) |
DESCRIP. ub CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qQq 0.466 2,122.00 988.85 177.99
Acero de 3/4" (fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 2.320 2,122.00 4,923.04 886.15
Alambre Dulce # 18 Ibs 6.965 47.00 327.36 58.92
Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) aq 2.786 120.00 334.32
Madera a lodo costo en columnas en gral. mi 4.000 225.00 900.00 162.00
12,973.57 2,275.06
[H. A. en viga V1-X (Modulo 1){fc=240 kg/cm2) ]
DESCRIP. (V]+] CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.846 2,122.00 1,795.21 32314
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 0.260 2,122.00 551.72 99.31
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.025 2,122.00 2,175.05 391.51
Acero de 1"  fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 0.173 2,122.00 367.11 66.08
Alambre Dulce # 18 Ibs 5.760 47.00 270.72 48.73
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts? 1.000 6,254.00 6,254.00 1.125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.304 120.00 276.48
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 ml 5556 225.00 1,250.00
12,940.29 2,054.49
|H. A. en viga V2-X (Modulo I) (Fc=240 Kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.923 2,122.00 1,958.61 352.55
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.195 2,122.00 413.79 T74.48
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.517 2,122.00 3,219.07 579.43
Acero de 1" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qQq 0.128 2,122.00 271.62 48.89
Alambre Dulce # 18 Ibs 6.908 47.00 324.65 58 44
Hormigén Industrial { 240Kg/Cms? ) Mts? 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
M.0O. Coloc, Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2763 120.00 331.56
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0,50 mi 5.556 225.00 1,250.00
14,023.30 2,239.51
[H. A. en viga V3-X (fc=240Kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT, PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.595 2,122.00 1,262.59 22127
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.801 2,122.00 3,821.72 687.91
Alambre Dulce # 18 Ibs 5.990 47.00 281.53 50.68
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms?* ) Mts® 1.000 6.254.00 6,254.00 1.125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.396 120.00 287.52
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 mi 5.556 225.00 1,250.00
13,157.36 2,001.57
|H. A. en viga V1-Y(fc=240kg/cm2) ]
DESCRIP, up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 0.712 2,122.00 1,510.86 271.96
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.517 2,122.00 3,219.07 579.43
Acero de 1" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 0.872 2,122.00 1,850.38 333.07
Alambre Dulce # 18 Ibs 7.753 47.00 364.37 65.59
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts? 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port) qq 3.101 §

Madera a lodo costo en vigas e 0.40_0,50 ml 5.556
2,375.78

d;
- Domingo.
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[H. A. en viga V2-Y(fc=240kg/cm2)

DESCRIP. uo CANT, PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.515 2,122.00 1,092.83 196.71
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 1.890 2,122.00 4,010.58 721.90
Alambre Dulce # 18 Ibs 6.013 47.00 282.59 50.87
Hormigén Industrial { 240Kg/Cms? ) Mts? 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.405 120.00 288.60
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 mi 5.556 225.00 1,250.00
13,178.60 2,095.20
IgmteolFraguncha
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
M.O. fraguache mt? 1.000 25.00 25.00
M.O. andamios interiores dia 0.025 600.00 15.00
Mortero 1:5 M 0.008 3.462.60 27.70 499
Costo/M2 67.70 4.99
|Panete en Muros Maest.
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
M.O. pafiete (Int. ) Niv. 1/4 mt? 1.000 95,00 95,00
Madera (reglas) 1"*4™10' o 0.330 37.00 12.21 2.20
Andamios ( Pafete Int. y Ext. ) (Inc. Confecc) mt2 1.000 45.00 45.00
Mortero 1:4 (p/Pafiete) Mt 0.027 5,081.16 137.19 2469
Costo/M2 289.40 26.89

|Panete (Techos, Vigas, Cols., Muros H.A)

DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
M.O., pafiete en techo maestreado mt? 1.000 105.00 105.00
Madera (reglas) 1™4"10' p? 0.330 37.00 12.21 220
Andamios (pafiete de techo) ( Inc. Confec) mit? 0.100 60.00 6.00
Mortero 1:4 (p/Pafiete) Mt 0.040 5,081.16 203.25 36.58
Costo/M2 326.46 38.78
| Fino en Techo Plano |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
M. O. fino techo plano mt? 1.000 90.00 90.00
Madera (reglas) 1**4"10' p? 0,333 37.00 12.32 2.22
Subida de materiales (arena y cemento) mt? 0.063 225.00 14.18 2.55
Mortero 1:3 Mt? 0.063 445349 280.57 50.50
Costo/M2 397.07 55.27
| Fino en Techo Inclinado
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
M. O. fino techo Inclinado mi* 1.000 90.00 90.00
Madera (reglas) 1**4"*10' p? 0.333 37.00 12.32 2.22
Subida de materiales mt* 0.042 225.00 945
Mortero 1:3 Mt 0.042 4,453 49 187.05 3367
Costo/M2 298.82 35.89
| Zabaletas en Techo ]
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
M. O, zabaleta en techo mi 1.000 45.00 45.00
Subida de Material en Techo m3 0.005 225.00 113 0.20
Mortero 1:3 Me 0.018 4,453.49 80.16 14.43
Costo/MI 126.29 14,63
| Zabaletas en Pisos |
DESCRIP. uo CANT, PU VALOR ITBIS
M. O. zabaleta en piso ml 1.000 45,00 45.00
Mortero 1:3 M 0.018 4,453.49 80.16 14.43
Costo/MI 125.16 14.43

|impermeabilizante polyester Lona(e=4 mm ; 4.5 kg)

DESCRIP. up VALOR ITBIS
Mota (atlas) p/pintar und 113 0.20
Escobillones (completo) und 413 0.74
Portarrolo (superior) und 1.35 0.24
Palos p/rolos (pintura) und 0.53 0.09
Limpieza de techo plano Mt 35.00 6.30
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M.O. aplicacion lona asfaltica techo mt? 1.000 65.00 65.00
Primers (base p/impermeabilizacion) cubo 0.015 1,652.00 24.78 446
Aluminio imperm. (pintura pAterminacion) cubo 0.015 2,625.00 39.38 7.09
Gas propano libs 0070 18.17 a vy 0.23
Gas kerossene gal 0.045 115.00 5.18 0.93
Lona polliester e=3.0mm, 4kg roll 0.100 1.930.00 153.00 3474
Costo/M2 370.73 5§5.03
| Piso de hormigon Pulido |
DESCRIP. ub CANT. PU VALOR ITBIS
Madera pino americano bruta P2 1.000 38.00 38.00 6.84
Hormigdn Industrial 180 KG/cms2 m3 0.105 5,350.00 561.75 101.12
Preparacion del terreno m2 1.000 50.00 50.00
M.0O. Colocacion, Ratreo y Pulido m2 1.000 185.00 185.00
Malla electrosoldada 20 x 20 m2 1.000 127.43 127.43 22.94
Mano de obra malla electrosoldada 15 x 15 m2 1.000 25.00 25.00
Herramientas (2%) PA. 1.000 22.97 22.97 4.13
COSTO/M2 1,010.15 135.03
CosTO/M3 10,101.48
| Pisos Vibrazo (0.30%0.30) |
DESCRIP. uD CANT. PU VALOR IT8IS
Vibrazo (30x30) und 11.110 70.10 778.81 140.19
M.O. pisos mt? 1.000 225.00 225.00
M.O. corte de chazos und 3.330 12.00 39.96
Derretido de Cemento Gris me 1.000 11.89 11.89
Mortero 1:10 (p/colocar pisos) me 0.032 2,908.94 93.09 16.76
cosTo/m2 1,148.74 156.94
| Pintura de Base Acrilica |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
M.O. pintura Econom. ( Base ) 1 Mano me? 1.000 10.00 10.00
Pintura Base gl 0.072 525.00 37.80 6.80
Andamios (pintura) me 1.000 15.00 15.00 270
Costo/M2 62.80 9.50
| Pintura Acrilica |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Pintura Acrilica gal 0.072 840.00 60.48 10.89
M.O. pintura acr (masilla, lija, piedra) mt? 1.000 28.60 28.60
M.O. preparacion superficie mt? 1.000 3.36 3.36
Andamios (pintura) me? 1.000 35.00 35.00 6.30
Costo/M2 127.44 17.18
l Fumigacion Parametros del suelo, 2 aplicaciones I
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Parametros de suelo M2 1.000 33.00 33.00 594
Costo/M2 33.00 5.94
| H. A. zapata combinadas Zc1 (h. ind. f "c = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. ub CANT. PU VALOR IT8IS
Acero de 3/4" QQ 0.974 2,122.00 2,066.83 372.03
Alambre No.18 QaQ 2435 47.00 114.45 2060
Hormigon 210 Kg/cm2 M3 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.0. De Acero QQ 0974 120.00 116.88
7,798.15 1,382.63
| H. A, zapata combinadas Zc2 (h. ind, f ‘¢ = 210 kg/cm2) |
DESCRIP, up ; " VALOR ITBIS
Acero de 3/4" QaQ . d 2,020.14 363.63
Alambre No.18 QaQ 20.13
Hormigon 210 Kg/em2 M3 990.00
M.O. De Acero Qa

1,373.76
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| H. A. zapata combinadas Zc3 (h. ind, f ‘¢ = 210 kgicm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" QQ 1.361 2.122.00 2,888.04 519.85
Alambre No.18 QQ 3.403 47.00 159.92 28.79
Hormigon 210 Kg/em2 M3 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. De Acero QQ 1.361 120.00 163.32
8,711.28 1,638.63
| H. A zapata combinadas Zc4 (h. ind, f "¢ = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. upo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" QaQ 0.920 2,122.00 1,952.24 351.40
Alambre No.18 QQ 2.300 47.00 108.10 19.46
Hormigon 210 Kg/cm2 M3 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. De Acero QQ 0.920 120.00 110.40
7,670.74 1,360.88
| H. A. zapata combinadas Zc5 (h. ind, f ‘c = 210 kg/cm2) ]
DESCRIP. up CANT, PU VALOR ITBIS
Acera de 3/4" QQ 1.039 212200 2,204.76 396.86
Alambre No.18 Qa 2.598 47.00 122.08 21.97
Hormigon 210 Kg/cm2 M3 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. De Acero Qa 1.039 120.00 124.68
7,951.52 1,408.83
| H. A. zapata columnas Z1(h. ind, f "c = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" QaQ 1.037 2,122.00 2,200.51 396.09
Alambre No.18 Qa 2.593 47.00 121.85 21.93
Hormigon 210 Kglem2 M3 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. De Acero QaQ 1.037 120.00 124.44
7,946.80 1.408.03
| H. A. zapata columnas Z2 (h. ind, f ¢ = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" QaQ 1.249 2.122.00 2,650.38 477.07
Alambre No.18 QaQ 3.123 47.00 146.76 26.42
Hormigon 210 Kg/em2 M3 1.000 5.500.00 5,500.00 980.00
M.O. De Acero Qa 1.249 120.00 149.88
8,447.02 1,493.48
| H. A. zapata columnas Z3 (h. ind, f © = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" Qa 1.164 2,122.00 2,470.01 444 60
Alambre No.18 QQ 2.910 47.00 136.77 2462
Hormigon 210 Kg/cm2 M3 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. De Acero QaQ 1.164 120.00 139.68
8,246.46 1,459.22
| H. A. zapata columnas Z4 (h. ind, f ‘¢ = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" Qa 1.243 2,122.00 2,637.65 47478
Alambre No.18 QQ 3.108 47.00 146.05 26.29
Hormigon 210 Kg/em2 M3 1.000 §,500.00 5,500.00 990.00
M.O. De Acero QaQ 1.243 120.00 149.16
8,432.86 1,491.07
| H. A. columna C1(h. ind, f "c = 210 kgicm2) |
DESCRIP. up CANT. VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq y 4,364.95 785.69
Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 7, 5,568.13 1,002.26
Acero de 1" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 3,303.95 594.71
Alambre Dulce # 18 Ibs 732.97 131.93
Hormigén Industrial { 210Kg/Cms? ) Mts? 5,500.00 990.00
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M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) aq 6.238 120.00 748.56
Madera a todo costo en columnas en gral. ml 4.000 225.00 900.00 162.00
21,118.56 3,666.80
| H. A. columna C2 (h. ind, f "c = 210 kgicm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) aq 1.714 2,122.00 3,637.11 654.68
Acero de 3/4" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 3.037 2,122.00 6,444.51 1.160.01
Alambre Dulce # 18 Ibs 11.878 47.00 558.24 100.48
Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. Coloc. Acero ( \Vigas y Cols. Port)) qq 4751 120.00 570.12
Madera a todo costo en columnas en gral. mi 2778 225.00 625.00 112.50
17,324.98 3,017.68
| H. A. columna C3 (h. ind, f c = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. upo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 2.370 2,122.00 5,029.14 905.25
Acero de 3/4" (fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 3.240 2,122.00 6,875.28 1,237.55
Alambre Dulce # 18 Ibs 14.025 47.00 659.18 118.65
Hormigén Industrial { 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port,) qq 5610 120.00 673.20
Madera a todo costo en columnas en gral mi 4938 225.00 1,111.11 200.00
19,847.91 3,451.45
| H. A. columna C4 (h. ind, f ‘c = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. uD CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) aq 1.525 2,122.00 3,236.05 582 49
Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 3.256 2,122.00 6,909.23 1,243.66
Alambre Dulce # 18 Ibs 11.953 47.00 561.77 101.12
Hormigén Industrial { 210Kg/Cms? ) Mis? 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. Coloc, Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 4781 120.00 573.72
Madera a todo costo en columnas en gral mi 1141 225.00 2,500.00 450.00
19,280.77 3,367.27
I H. A, columna C5 (h. ind, f "c = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.523 2,122.00 3,231.81 581.73
Acero de 1/2" (fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.442 2,122.00 3,059.92 550.79
Alambre Dulce # 18 Ibs 7.413 47.00 348.39 62.71
Hormigon Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2,965 120.00 355.80
Madera a todo costo en columnas en gral. mi 8.333 225.00 1,875.00 337.50

14,370.92 2,622.72

| H. A, muro M1 (0.6 x 0.25) (. ind, f ‘c = 210 kgicm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qQq 0.289 2.122.00 613.26 110.39
Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.954 2,122.00 4,146.39 746.35
Alambre Dulce # 18 Ibs 5.608 47.00 263.55 47 44
Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 5.500.00 5,500.00 980.00
M.O. Coloc, Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2243 120,00 269.16
Madera a todo costo en columnas en gral M2 1.000 800.00 800.00 144,00
11,592.36 2,038.18
| H. A, muro M2 (1.67 x 0.25) (h. ind, f "¢ = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 2.282 2,122.00 4,842.40 B71.63
Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1755 2.122.00 3,724.11 670.34
Alambre Dulce # 18 Ibs 10.083 47.00 474.35 85.38
Hormigon Industrial ( 210Kg/Cms* ) Mts? 5,500.00 990.00
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 484 44
Madera a todo costo en columnas en gral. M2 800.00 144.00

15,825.30 2,761.36
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| H. A. muro M3 (1.73 x 0.25) (h. ind, f "c = 210 kg/cm2) j
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.285 2,122.00 2,726.77 490.82
Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) aq 1.242 2,122.00 2,635.52 47439
Alambre Dulce # 18 Ibs 6.318 47.00 296.92 53.45
Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.527 120.00 303.24
Madera a todo costo en columnas en gral. M2 1.000 800.00 800.00 144.00
12,262.46 2,152.66
| H. A. muro M4 (0.85 x 0.25) (h. ind, f ‘c = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qQq 1.667 2,122.00 3,537.37 636.73
Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.609 2,122.00 3,414.30 614.57
Alambre Dulce # 18 Ibs 8.190 47.00 384.93 69.29
Hormigdn Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 5,500.00 5,500.00 980.00
M.Q. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 3.276 120.00 393.12
Madera a todo costo en columnas en gral, M2 1,000 800.00 800.00 144.00
14,029.72 2,454.59
| H. A. muro M5 (3.67 x 0.25) (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) a4 1.400 2,122.00 2,970.80 53474
Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.224 2,122.00 2,597.33 467.52
Alambre Dulce # 18 Ibs 6.560 47.00 308.32 55.50
Hermigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols, Port.) qq 2.624 120.00 314.88
Madera a todo costo en columnas en gral. M2 1.000 800.00 800.00 144.00
12,491.33 2,191.76
| H. A. muro M6 (1.21 x 0.25) (h. ind, f ‘c = 210 kg/em2) |
DESCRIP. uo CANT PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) aq 1.859 2,122.00 3,944.80 710.06
Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1453 2.122.00 3,083.27 554.99
Alambre Dulce # 18 Ibs 8.280 47.00 389.16 70.05
Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 5,500.00 5,500.00 §90.00
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 332 120.00 397.44
Madera a todo costo en columnas en gral M2 1.000 800.00 800.00 144.00
14,114.66 2,469.10
| H. A. muro M7 (1.12 x 0.25) y (0.4 x 0.3) (h. ind, f "c = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.668 2,122.00 3,538.50 637.11
Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 1.453 2,122.00 3,083.27 554.99
Alambre Dulce # 18 Ibs 7.803 47.00 366.72 66.01
Hormigdn Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mits® 1.000 5,500.00 5.500.00 990.00
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qaq 3121 120.00 374.52
Madera a todo costo en columnas en gral M2 1.000 800.00 800.00 144.00
13,664.00 2,392.11
| H. A. viga Vix (0.25 x 0.80) (h. ind, f 'c = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT, PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.933 2,122.00 1,979.83 356.37
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qaq 1.565 2,122.00 3,320.93 597.77
Alambre Dulce # 18 Ibs 6.245 47.00 293.52 52.83
Hormigon Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts* 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.498 120.00 299.76
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 mi 6.667 225.00 1,500.00
2,132.69
| H. A. viga V2x (0.25 x 0.40) (h. ind, f ‘¢ = 240 kglcm2) |
DESCRIP. up ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 405.26
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) a9 926.25
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Alambre Dulce # 18 Ibs 8.715 47.00 409.61 73.73
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts? 1.000 6,254.00 6,254.00 1.125.72
M.Q. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) aq 3.486 120.00 418.32
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 mi 10.000 225.00 2,250.00
16,729.22 2,530.96
| H. A. viga V3x (0.25 x 0.40) (h. ind, f "c = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.183 2,122.00 2,510.33 451.86
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 2425 2,122.00 5,145.85 926.25
Alambre Dulce # 18 Ibs 9.020 47.00 423.94 76.31
Hormigédn Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts?* 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 3.608 120.00 43296
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 mi 10.000 225.00 2,250.00
17,017.08 2,580.14
| H. A. viga Véx, V5x (0.25 x 0.60) (h. ind, f "c = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.963 2,122.00 2,043.49 367.83
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) L] 0.081 2,122.00 193.10 3476
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.646 2,122.00 3,492.81 628.71
Alambre Dulce # 18 Ibs 6.750 47.00 317.25 57.11
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts? 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
M.Q. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.700 120.00 324.00
Madera a lodo coslo en vigas e 0.40_0.50 mi 6.667 225.00 1,500.00
14,124.65 2,214.12
| H. A. viga V6x (0.25 x 0.60) (h. ind, f "¢ = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.869 2,122.00 1,844.02 331.92
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.033 2,122.00 70.66 12.72
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.407 2,122.00 2,985.65 537.42
Alambre Dulce # 18 Ibs 5773 47.00 271.34 4884
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts? 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.309 120.00 277.12
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 mi 6.667 225.00 1,500.00
13,202.79 2,056.62
| H. A. viga VAy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f ‘c = 240 kg/cm2) ]
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.869 2,122.00 1,844.02 331.92
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.033 2,122.00 70.66 12.72
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 1.407 2,122.00 2,985.65 537.42
Alambre Duice # 18 Ibs 5773 47.00 271.34 48.84
Hormigon Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mis?* 1.000 6.254.00 6,254.00 1.125.72
M.O. Coloc. Acero { Vigas y Cols. Port.) qq 2.309 120.00 277.12
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 mi 4.000 225.00 900.00
12,602.79 2,056.62
| H. A. viga VBy (0.25 x 0.60) (h. ind, f 'c = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. ub CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4.200 Kg/Cms2 ) qq 1.504 2.122.00 3,191.49 574.47
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.349 2,122.00 2,862.58 515.26
Alambre Dulce # 18 Ibs 7.133 47.00 335.23 60.34
Hormigdn Industrial { 240Kg/Cms? ) Mts? 1.000 6.254.00 6,254.00 1,125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.853 120.00 342.36
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 ml 6.667 225.00 1,500.00
14,485.65 2,275.79
| H. A. viga VCy (0.35 x 0.70) (h. ind, f 'c = 240 kg/cm2) m |
DESCRIP. uD N ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq \ 284.94
Acero de 1/2° ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 17.19
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 338.42
Alambre Dulce # 18 Ibs 3547
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Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts? 1.000 6,254.00 6,254.00 1.125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 1.677 120.00 201.24
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 mi 4,082 22500 918.37
11,129.25 1,801.74
| H. A. viga VDy (0.30 x 0.70) (h. ind, f ‘c = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.824 2,122.00 1,748.53 314.74
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.053 2,122.00 112.47 20.24
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.034 2,122.00 2,194.15 394 .95
Alambre Dulce # 18 Ibs 4778 47.00 224.54 4042
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts? 1.000 6.254.00 6,254.00 1.125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qQq 1.811 120.00 229.32
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 mi 4762 225.00 1,071.43
11,834.43 1,896.06
[ H. A. viga VEy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f "c = 240 kg/cm2) ]
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 KgiCms2 ) qq 0.636 2,122.00 1,349.59 24293
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.964 2.122.00 2,045.61 368.21
Acero de 3/4" (fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 0.091 2.122.00 193.10 3476
Alambre Dulce # 18 Ibs 4228 47.00 198.69 35.76
Hormigon Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts* 1.000 6,254.00 6,254.00 1,12572
M.Q. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 1.691 120.00 202.92
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 ml 6.667 225.00 1,500.00
11,743.91 1,807.38
| H. A. viga Vix 2do Nivel (0.25 x 0.60) (h. ind, f ‘c = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.933 212200 1,979.83 356.37
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.086 2,122.00 182.49 3285
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 1.713 2,122.00 3,634.99 654.30
Alambre Dulce # 18 Ibs 6.830 47.00 321.01 57.78
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms?* ) Mts? 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) aq 2732 120.00 327.84
Madera a lodo costo en vigas e 0.40_0.50 ml 6.667 225.00 1,500.00
14,200.15 2,227.02
| H. A. viga Vdx y V5x 2do Nivel (0.25 x 0.60) (h. ind, f "c = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 0.963 2,122.00 2,043.49 367.83
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.046 2,122.00 97.61 17.57
Acero de 3/4" ( fy = 4 200 Kg/Cms2 ) qq 1.646 2,122.00 3,492.81 628.71
Alambre Dulce # 18 Ibs 6.638 47.00 311.96 56.15
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms?® ) Mis? 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
M.O. Coloc, Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.655 120.00 318.60
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 mi 6.667 225,00 1,500.00
14,018.47 2,195.98
| H. A. viga V Ay 3er Nivel (0.25 x 0.40) (h. ind, f ‘c = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qaq 0.962 212200 2,041.36 367.45
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.487 2,122.00 3,155.41 567.97
Alambre Dulce # 18 Ibs 6.123 47.00 287.76 51.80
Hormigon Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts? 1.000 6,254.00 6,254.00 1.125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 2.449 120.00 293.88
Madera a todo costo en vigas ¢ 0.40_0.50 mi 6.667 225,00 1,500.00
13,532.42 2,112.94
| H. A. viga V By 3er Nivel (0.25 x 0.40) (h. ind, f ‘c = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 419.01
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 770.41
Alambre Dulce # 18 lbs 65.86
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mis? 1,125.72
M.O. Coloc, Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq

Madera a todo costo en vigas e 0,40_0.50 mi
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15,101.48 2,381.00
| H. A. losa Aligerada (h. ind, f 'c = 240 kg/cm2) ]
DESCRIP. ub CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.089 2,122.00 188.86 33.99
Acero de 1/2" ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.170 2,122.00 360.74 64.93
Alambre Dulce # 18 Ibs 0.500 47.00 23.50 423
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts? 0.145 6,254.00 906.83 163.23
Bovedillas ( 0.50*0.50 ) Fond mt2 1.000 448.65 448.65 80.76
Malla electrosoldadas ( W2.7x100x100) mt2 1.000 142.71 142.71 2569
M.0O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 0.260 120.00 31.20
Madera a todo costo en losas en gral mt? 1.000 225.00 225.00
2,327.49 372.83
| H. A. losa H=0.12, Pie de escalera (h. ind, f "c = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. ub CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) aq 2357 2,122.00 5,001.55 900.28
Alambre Dulce # 18 Ibs 4110 47.00 193.17 3477
M.O. Colocacion Acero ( Losas ) qq 2.057 120.00 246.84
Madera a todo costo en losas en gral. mt? 7.690 225.00 1,730.25
Subida de acero qq 2.057 15.00 30.86
Hormigén Industrial (240 Kg/Cm?) Mt 1.000 6.254.00 6.254.00 112572
13,456.67 2,080.77
| H. A. en vuelo (h. ind, I “c = 240 kgicm2) |
DESCRIP. uD CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 22m 2,122.00 4,819.06 867.43
Alambre Dulce # 18 Ibs 4.540 47.00 213.38 38.41
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms* ) Mts? 1.000 6,254.00 6,254.00 1.125.72
M.O. Colocacion Acero ( Losas ) qq 221 120.00 272.52
Madera a todo costo en losas en gral. mt? 7.680 225.00 1,728.00
Subida de acero qq9 221 20.00 4542
13,332.38 2,031.56
rH. A. en Zapata de Rampa de Escalera (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 1/2° ( fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.355 2,122.00 753.31 135.60
Alambre Dulce # 18 lbs 0.620 47.00 29.14 525
Hormigén Industrial ( 210Kg/Cms? ) Mts? 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
Madera a todo costo en columnas en gral. ml 1.100 225.00 247.50
M.O. de acero (promedio) qaq 0311 120.00 37.32
6,567.27 1,130.84
| H. A. rampa escalera H=.15 (h. ind, f c = 240 kg/cm2) ]
DESCRIP. ub CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qQq 1.380 2,122.00 2,928.36 527.10
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.854 2,122.00 3.934.19 708.15
Alambre Dulce # 18 Ibs 12.900 47.00 606.30 109.13
Madera a todo costo en losas en gral mt? 8.460 225.00 1,903.50
M.O. de acero (promedio) qq 6.450 120.00 774.00
Hormigdn Industrial (240 Kg/Cm?) Mt 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
16,400.35 247011
| H. A. Dintel 0.20 x 0.20 (h. ind, f "¢ = 210 kg/cm2) ]
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 2.250 2,122.00 477450 859.41
Acero de 1/2" (fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.750 2.122.00 3,713.50 668.43
Alambre Dulce # 18 Ibs 10.000 47.00 470.00 84.60
Hormigén Industrial (210 Kg/Cm?) Mts? 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.Q. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port.) qq 4.000 120.00 480.00
Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap mi 25.000
2,602.44
| Pisos de Granito Fdo Blanco |
Baldosa de granito 30x30 Fdo Blanco mi? 11.110 175.18

M.O. pisos mt? 1.000
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M.O. Corte de Chazo Uds 3.330 12.00 39.96
Pulido y Brillado de pisos und 1.000 160.00 160.00 28.80
Apisonamiento y preparacion superficie mt? 1.000 30.00 30.00
Mortero 1:10 Mt 0.032 2,908.94 93.09 16.76
Derretido de Cemento Blanco Mt 1.000 32.72 32.72 5.89
Costo/M2 1,504.00 226.63
| Zocalo Granite Fdo Blanco — ]
Derretido de cemento blanco mis2 0.230 3272 7.53 1.35
Zocalos de Granito und 4.280 6495 277.99 50.04
Colocacion y Corte de Chazos und 1.000 12.00 12.00
M.O. coloc. Zocalos granito me 1.000 35.00 35.00
Mortero 1:3 M2 0.002 445349 891 1.60
Costo/MI 341.42 53.00
I Escalones de Granito Fdo Gris ]
Escalones granito gris c/c mi 1.000 1050.00 1,050.00 189.00
Montura Escalones en escalera mi 1.000 195.00 195.00
Pulido y Brillado escalones mi 1.000 150.00 150.00 27.00
Mortero 1:3 me 0.007 4453.49 3117 5.61
Derretido Cemento Gris me 0.005 11.89 0.06 0.01
Hormigon Ligadora 1:3:5 (140 kg/cm2) Mt 0.025 4179.90 104.50 18.81
Costo/MI 1,530.73 24043
| Pisos de Ceramica Criolla |
Piso Ceramica Criolla (30x30) mt? 11.110 40.50 449.96 B0.99
Estopa lib 0.050 75.00 3.75 068
M.O. pisos mp? 1.000 190.00 190.00
M.O. Corte de Chazo Uds 3330 10.00 33.30
Mortero 1:3 Mt 0.032 4,453 49 142,51
Derretido de Cemento Blanco Mt 1.000 3272 32.72 5.89
Costo/M2 852.23 87.56
|Revestimiento Ceramica |
Estopa lib 0.050 75.00 3.75 0.68
Ceramicas blanca criolla m2 1.000 450.00 450.00 81.00
Colocacion ceramica mi? 1.000 180.00 190.00
M.O. corte chazos de ceramica criclla und 5.000 10.00 50.00
Mortero 1:3 Mt 0.020 4,453.49 89.07
Derretido de Cemento Blanco M 1.000 3272 32.72
Costo/M2 815.54 81.68
[zapata Columna Z1 (2.40 x 2.40 x 0.55) (H. 1. 210) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" QQ 0.991 2,122.00 2,102.50 378.52
Alambre No.18 QQ 2478 47.00 116.44 20.96
Hormigon 210 Kg/cm2 M3 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. De Acero QaQ 0.991 120.00 118.92
7,838.26 1,389.48
|Zapata Columna Z2 (3.00 x 3.00 x 0.55 ) (H. . 210) . |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" Qa 1.419 2,122.00 3,011.12 542.00
Alambre No.18 QQ 3.548 47.00 166.73 300
Hormigon 210 Kg/cm2 M2 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. De Acero QQ 1.419 120.00 170.28
8,848.13 1,662.01
|Zapatn Columna Z3 (3.20 x 3.20 x 0.65 ) (H. I. 210) l
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" QQ 1.487 2,122.00 3,155.41 567.97
Alambre No.18 QQ 3145
Hormigon 210 Kg/cm2 M3 990.00
M.Q. De Acero QQ

1,689.42
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|zapata Columna Z4 (2.40 x 2.40 x 0.55 ) (H. . 210) |
DESCRIP. ub CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" aaQ 0.942 2,122.00 1,998.92 359.81
Alambre No.18 Qa 2.355 47.00 110.69 19.92
Hormigon 210 Kg/em2 M3 1.000 5.500.00 5,500.00 990.00
M.O. De Acero Qa 0.942 120.00 113.04
7.722.65 1,369.73
|Zapata Columna ZC1 {2.70 x 5.35 x 0.55 ) (H. I. 210) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" QaQ 1.237 2,122.00 2,624.91 47248
Acero de 1" Qa 0.967 2.122.00 2,051.97 369.36
Alambre No.18 Qa 5.510 47.00 258.97 46.61
Hormigon 210 Kg/em2 M3 1.000 5,500.00 5,500.00 980.00
M.O. De Acero Qa 2.204 120.00 264.48
10,700.34 1,878.45
|zapata Columna ZC2 (3.00 x 5.70 x 0.65 ) (H. I. 210) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 1/2" Qa 0.104 2.122.00 220.69 39.72
Acero de 3/4" Qa 0.740 2,122.00 1,570.28 282.65
Acero de 1" QQ 0.782 212200 1,659.40 298.69
Alambre No.18 QaQ 4.065 47.00 191.06 3439
Hormigon 210 Kg/cm2 M3 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. De Acero Qa 1.626 120.00 195.12
9,336.55 1,645.46
[Zapatn Columna ZM1 (3.40 x 5.30 x 0.55 ) (H. . 210) I
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/4" QaQ 1.162 2,122.00 2,465.76 443 84
Acero de 1" Qa 2.152 2,122.00 4,566.54 821.98
Alambre No.18 QQ 8.285 47.00 389.40 70.09
Hormigen 210 Kg/cm2 M3 1.000 5,500.00 5,500.00 990.00
M.O. De Acero Qa 3.314 120.00 397.68
13,319.38 2,325.91
|Gotero de Ranura |
Mezcla 1:1.5:5 m3 0.003 5.081.16 15.24 274
Andamios Intericres m2 1.000 25.00 25.00 4.50
M.O.Goteros de de ranuras Mi 1.000 85.00 85.00
Costo/M2 125.24 7.24
{Jun!a de Expans. ( Poliestireno)4™4"*2" ]
Poliestireno (4’ * 4' = 2" ) — 5 Tiras MI 1.000 60.84 60.84 10.95
M.O. Colocacion De Poliestireno ( 10% Co m2 1.000 46.35 46.35 8.34
Costo/ML 107.19 19.29
| H. A. viga Portico (h. ind, f "c = 240 kg/cm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.783 2,122.00 1,662.16 299.19
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.047 2,122.00 100.26 18.05
Acero de 3/4" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 0.930 2,122.00 1,974.10 355.34
Acero de 1" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qaq 0.228 2,122.00 483.82 87.09
Alambre Dulce # 18 Ibs 4402 47.00 206.90 37.24
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts* 1.000 6,254.00 6,254.00 1.125.72
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port)) aq 1.761 120.00 211.30
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50 mi 4.082 225.00 918.37
11,810.91 1,922.62
| Losa H. A, H=.15 (h. ind, f ‘c = 240 kg/cm2) /ﬁjﬁ\ |
DESCRIP. up CANT. e D/v ITBIS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.280 I\Q‘ 2,122.00 ( 488.91
Acero de 1/2* (fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1454/ & 2,122.00 55537
Alambre Dulce # 18 Ibs 6.8 § 57.82
Madera a todo coslo en losas en gral. mt? 1.0¢ O
M.O. de acero (promedio) qq 2 73\ " 1
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Hormigén Industrial (240 Kg/Cm?) Me 1.000 6.254.00 6,254.00 1,125.72
12,929.87 2,227.82
| H. A. losa Aligerada (h. ind, f “c = 240 kgicm2) |
DESCRIP. uo CANT. PU VALOR ITBIS
Acero de 3/8"  fy = 4200 Kg/Cms2 ) qq 0.093 2,122.00 198.30 35.69
Acero de 1/2" { fy = 4200 Kg/Cms2 ) aq 0.179 2,122.00 378.78 68.18
Alambre Dulce # 18 Ibs 0.500 47.00 23.50 423
Hormigén Industrial ( 240Kg/Cms? ) Mts? 0.137 6,254.00 856.80 154.22
Bovedillas ( 0.50°0.50 ) Fond mit2 1.000 448.65 448.65 80.76
Malla electrosoldadas ( W2.7x100x100) mt2 1.000 142.71 142.71 25.69
M.O. Coloc. Acero ( Vigas y Cols. Port) qq 0.260 120.00 31.20
Madera a todo costo en losas en gral. mt? 1.000 225.00 225.00
2,304.94 368.77
| Losa Vuelo H=.20 (h. ind, f ‘c = 240 kg/icm2) |
DESCRIP. up CANT. PU VALOR 8IS
Acero de 3/8" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.088 2,122.00 2,308.74 415.57
Acero de 1/2" ( fy = 4,200 Kg/Cms2 ) qq 1.236 2,122.00 262258 472.06
Alambre Dulce # 18 Ibs 5810 47.00 273.06 49.15
Madera a todo costo en losas en gral mt? 1.000 225.00 225.00
M.O. de acero (promedio) qq 2324 120.00 278.87
Hormigén Industrial (240 Kg/Cm?) Me 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
11,962.24 2,062.51
| Losa de Piso (Chapapote ) C/Malla 0.15 |
Madera de pino americana p? 0.022 38.00 0.84
Malla electrosoldadas @ .15, (2.4*40)mts mt2 1.000 101.50 101.50 18.27
Apisonamiento y preparacién superficie mt? 1.000 15.00 15.00
M. O. obra acero coloc. Malla qq 0.006 5.00 0.03
M. O. H. S. bajo pisos (chapapote) mt? 1.000 60.00 60.00
Hormigon en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.100 4,179.80 417.99 75.24
596.36 93.51
|Losa Inclin. (H=0.12) M3 1.000 1,756.92 |
Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm? qq 1.875 2,122.00 3,342.15 601.59
Alambre Dulce # 18 Ibs 3.500 47.00 164.50 29.61
M.Q. Colocacion Acero ( Losas ) qq 1.750 120.00 210.00
Madera a todo costo en losas en gral. mt? 10.000 225.00 2,250.00
Hormigén Indust. (240 Kg/Cm?) C/Aditivo Mt 1.000 6,254.00 6,254.00 1,125.72
12,220.65 1,766.92
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Descripcion del Andlisis U.D. Cant. Factor P Valor ITBIS
Hormigén en Ligadora 1:2:4 (180 Kg/iCm?) mt* 1.000 $ 4,548.12
Cemento gris fda. 7.230 1.05 § 28000 § 212562 382.61
Agua gal 60.000 1.00 § 025 § 15.00
Arena lavada de planta (itabo) mt? 0.450 1.00 $ 1,650.00 $ 697.50 125.55
Grava Combinada (1/2", 3/4") mt? 0.900 1.00 $ 1,00000 $  900.00 162.00
M.O. ligado de morteros mt? 1.350 100 § 600.00 §  810.00
$ 4,548.12 670.16
Mortero 1:3 mt? 1.000 $ 4,453.49
Cemento gris fda. 10.440 105 § 280.00 $ 3,069.36 552.48
Agua gal 50.000 1.05 § 025 § 13.13
Arena gruesa /blogues mt? 1.020 1.05 § 1.000.00 $ 1,071.00 192.78
M.O. ligado y manejo morteros dia 0.500 1.00 § 600.00 $ 300.00
$ 4,453.49 745.26
Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) mt 1.000 $ 4,179.90
Cemento gris fda. 5.400 105 $ 280.00 $ 1,587.60 285.77
Agua gal 60.000 100 $ 025 § 15.00
Arena lavada de planta (itabo) mt? 0.520 105 § 1.550.00 $ 846.30 152.33
Grava Combinada (1/2", 3/4") mt? 0.860 105 § 1,00000 $ 903.00 162.54
M.O. ligado de morteros mt* 1.380 1.00 § 600.00 S 828.00
$ 4,179.90 600.64
[Mortero 1:5 Mt 1.000 S 3,462.60
Cemento gris fda, 6.800 105 § 280.00 $ 1,999.20 359.86
Agua gal 67.990 105 $ 025 § 17.85
Arena gruesa /blogues mt® 1.091 105 § 1,000.00 § 1,145.55 206.20
M.O. ligado y manejo morteros dia 0.500 1.00 § 600.00 % 300.00
$ 3,462.60 566.06
Mortero 1:1:5:5 (P/Panete) mt* 1.000 $ 5,081.16
Cemento gris fda. 7.4860 1.00 % 28000 $ 2,088.80 375.98
Cal tipo pomier hidratada (50libs) fda 6.290 1.00 % 24500 $ 1,541.05 277.39
Agua gal 45.240 1.00 § 025 § 11.31
Arena azul (pafiete) mt* 0.950 1.00 § 1,200.00 $ 1,140.00
M.O. ligado (cal - arena) dia 0.500 1.00 $ 600.00 $§  300.00
$ 5,081.16
Iﬂortero 1:10 P/Colocar Pisos mt* 1.000 2,908.94
Cemento gris fda. 5.240 105 § 280.00 § 1,540.56




Agua gal 70.000 1.05 § 025 § 18.38
Arena Gruesa/bloques mt? 1.000 106 $ 1,000.00 $ 1,050.00 % 189.00
M.O. ligado y manejo morteros dia 0.500 1.00 $ 600.00 $ 300.00
$ 290894 § 466.30
|Derretido de Cemento Gris Mt 1.000 11.89
Agua gal 0.500 1.00 0.25 0.13
Cemento Gris fda 0.040 1.05 280.00 1176 § 212
11.89 2.12
Derretido de Cemento Blanco mt* 1.000 32.72
Agua gal 0.500 1.00 11.89 594
Cemento Blanco fda 0.030 1.05 850.00 26.78 % 4.82
32.72 4.82
Pariiete Pulido mt 1.000 287.08
Cemento gris fda. 0.050 1.05 280.00 1470 $ 2.65
M. O. pafiete pulido sin color mt? 1.000 1.00 95.00 95.00
Madera (reglas) 1"*4"10' p? 0.330 1.05 50.00 17.33 § 312
Mortero 1:1:5:5 (P/Panete) Mt 0.030 1.05 5,081.16 160.06 28.81
287.08 34.57
Tapa H. A. Registro 6 Trampa de Grasa Und 1.000 1,113.76
Acero de 1/4" fy=2800 kg/cm? qq 0.200 1.05 2,122.00 44562 § 80.21
Alambre Dulce # 18 Ibs 0.140 1.05 51.00 750 § 1.356
Madera de pino americana p? 1.210 1.058 50.00 63.53 § 11.43
Clavos corriente 2" Ibs 0.230 1.05 45.00 1087 § 1.96
M.O. tapa colector o séptico < 2mt?* und 1.000 1.00 400.00 400.00
Hormigén en Ligadora 1:2:4 (180 Kg/Cm?) Mt* 0.039 1.05 4,548.12 186.25 % 33.52
1,113.76 128.48
lﬂrmlgon en Ligadora f'c=210 kg/em2 m3 1.000 5,066.65
Cemento gris fda. 9.350 1.05 280.00 274890 $ 494 80
Agua gal 60.000 1.00 0.25 15.00
Arena lavada de planta (itabo) mt? 0.450 1.00 1,000.00 450.00 81.00
Grava Combinada (1/2", 3/4") mt? 0.880 1.00 1,300.00 1,144.00 205.92
M.O. ligado de morteros mt? 1.350 1.00 525.00 708.75
5,066.65 781.72
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Descripcion del Analisis U.D. Cantidad P. Unitario Valor ITBIS
Desague de Techo @4" pvc (Bajante) ML 7.500 353.90
Codo pvc sch-40 (@4"*90) drenaje und 2.000 128.00 256.00 46.08
Cemento solvente pvc gal 0.084 2,500.00 210.00 37.80
Tubo PVC SDR - 26 @4" und 1.230 1,501.00 1,846.23 332.32
Abrazadera de 4" EMT und 3.000 70.00 210.00 37.80
Confeccion hueco p/desague dia 0.023 175.00 4.03 0.72
M.O. plomero desagues (inc. acufie) ml 1.000 128.00 128.00
2,654.26 454.73
Desague de Techo @3" pvc (Bajante) ML 7.500 250.42
Codo pvc sch-40 (@4"*90) drenaje und 2.000 98.00 196.00 35.28
Cemento solvente pvc gal 0.084 2,500.00 210.00 37.80
Tubo PVC SDR - 26 @3" und 1.230 931.00 1,145.13 206.12
Abrazadera de 3" EMT und 3.000 65.00 195.00 35.10
Confeccién hueco p/desague dia 0.023 175.00 4.03 0.72
M.O. plomero desagues (inc. acufie) mi 1.000 128.00 128.00
1,878.16 315.03
Tuberia de A.P. de 1" ( Inc.M.O.) m 1.000 268.05 81.72
Arena gruesa /bloques mt? 0.060 667.00 40.02 7.20
Tubo PVC SCH-40 @1" (presién) und 1.000 313.20 313.20 56.38
Tee de 1" pvc und 1.000 98.00 98.00 17.64
Codo pvc sch-40 1"*90 presion und 1.000 95.00 95.00 17.10
Reduccion pvc 1" @ 3/4" (presién) und 1.000 15.00 15.00 2.70
Adaptador hembra pvc 1" presion und 1.000 43.00 43.00 7.74
Cemento solvente pvc gal 0.050 2,500.00 125.00 22.50
Teflon roll 0.200 8.00 1.60 0.29
Tapon Hembra de 1" P.V.C. und 1.000 15.00 15.00 2,70
Adaptador Macho de 1" pvc und 1.000 38.00 38.00 6.84
M.O. Inst. Tub. de 1" ( exc.emp. ) (m.1. p.a 1.000 55.00 55.00
Relleno Reposicién (manual) mt? 0.240 78.20 18.77 14.08
Bote de Material Sobrante (e=1.25) mt? 0.080 270.00 21.60
879.19 158.25
Costolpies 268.05 48.25
Bomba Cisterna 1 HP (inc. m.o., accs.) und 1.000 43,273.00
Tanque Hidroneumatico 100 gls fibra de vidrio  und 1.000 15,789.35 15,789.35 2,842.08
Bomba P/Cisterna de 1HP Myers und 1.000 27,483.65 27,483.65 4,947.06

43,273.00 7,789.14

Tuberia y Piezas Agua Potable p.a 1.000 5,515.70
Tubo PVC SCH-40 @ %" (presién) pl 39.400 6.00
Tubo PVC SCH-40 @1" (presion) und 2.000 313.20
Tubo PVC SCH-40 @ %" (presion) p.l 67.800 15.50
Tee pve sch-40 3/4" presion und 3.000 49.00
Codo pvc sch-40 1"*90 presién und 6.000 95.00
Codo pvc sch-40 3/4"*90 presion und 6.000 35.00
Codo pvc sch-40 @1/2"*90 presion und 16.000 85.00
Reduccion pve 1" @ 3/4" (presion) und 6.000 15.00

Cemento solvente pvc gal 0.400 2,500.00
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Descripcion del Analisis U.D. Cantidad P. Unitario Valor ITBIS
Tee pvc sch-40 3/4" * 1/2" (presion) und 5.000 45.00 225.00 40.50
5,515.70 992.83
Accesorios p/lnodoros Und 1.000 765.20
Junta de cera und 1.000 110.00 110.00 19.80
Arandela de bronce p/inodoro und 1.000 30.00 30.00 5.40
Llave angular de 3/8" (americana) und 1.000 165.20 165.20 29.74
Tubo flexible c/tuerca p/inodoro und 1.000 103.84 103.84 18.69
Niple plastico americano (3/8"*3") und 1.000 85.00 85.00 15.30
Cubrefalta niquel. de 3/8" und 1.000 14.16 14.16 2.55
Reduccién de (1/2"@3/8") presién und 1.000 12.00 12.00 2.16
valvula de entrada wc und 1.000 125.00 125.00 2250
Valvula de salida p/wc und 1.000 120.00 120.00 21.60
765.20 137.74
Accesorios p/Lavamano Und 1.000 436.04
Llave angular de 3/8" (americana) und 1.000 165.20 165.20 29.74
Tubo Flexible und 1.000 103.84 103.84 18.69
Niple plastico americano (3/8"*3") und 1.000 85.00 85.00 15.30
Cubrefalta niquel. de 3/8" und 1.000 10.00 10.00 1.80
Sifones pvc p/drenaje de 1 1/4" und 1.000 60.00 60.00 10.80
Reduccion de (1/2"@3/8") presion und 1.000 12.00 12.00 2.16
436.04 78.49
Accesorios p/Orinal Sencillo Und 1.000 1,660.84
Llave angular de 3/8" (americana) und 1.000 165.20 165.20 29.74
Valvula Push und 1.000 1,225.00 1,225.00 220.50
Tubo Flexible und 1.000 103.64 103.64 18.66
Niple plastico americano (3/8"*3") und 1.000 85.00 85.00 15.30
Cubrefalta niquel. de 3/8" und 1.000 10.00 10.00 1.80
Sifones pvc p/drenaje de 1 1/4" und 1.000 60.00 60.00 10.80
Reduccién de (1/2"@3/8") presion und 1.000 12.00 12.00 2.16
1,660.84 298.95
Lavamano Sadosa (todo costo) und 1.000 3,951.04
Lavamano bco Sadosa med (todo costo) und 1.000 1,790.00 1,790.00 322.20
Llave monomando push und 1.000 1,325.00 1,325.00
Accesorios Lavamano und 1.000 436.04 436.04
Montura lavamano und 1.000 400.00 400.00
3,951.04 322.20
Inodoros Taino (inc. accs, m.o.)) und 1.000 7,715.20
Inodoro blanco Tipo Taino (sin accs.) und 1.000 6,500.00 6,500.00 1,170.00
M.O. inst. inodoro corriente und 1.000 450.00 450.00
Accesorios p/Inodoros Und 1.000 765.20 765.20 137.74

7,715.20 1,307.74

Orinal (inc. accs, m.o.)) und 1.0Q

Orinal Mediano Blanco und 1.00 2,274.25 409.37

M.O. inst. inodoro corriente und 1.0006¢ 450.00

Accesorios p/Orinal Und 1.008 U’:J : 1,660.84 298.95
o 4,385.09 708.32

Vertedero p/Bafios ( Revestido en

. Und 1.000 3,247.94
Ceramic
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Descripcion del Analisis u.D. Cantidad P. Unitario Valor ITBIS
Cemento gris fda. 1.000 270.00 270.00 48.60
Bloques de hormigén (4*8*16) und 12.000 26.50 318.00 57.24
M.O. const. vertedero pulido und. 1.000 1,500.00 1,500.00
Mortero 1:3 Mt 0.004 4,453 .49 17.81 3.21
Mortero 1:1:6 Mt 0.030 5,081.16 152.43 27 .44
Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mmt? 0.040 4,179.90 167.20 30.10
Ceramica Criolla (20*20) C/Brillo Mt? 1.000 400.00 400.00 72.00
Desague de Pisos 2" (bafio y lavadero) Und 1.000 422.50 422.50 76.05
3,247.94 314.63
Accesorios p_ara bombas (sin f:aja de Und 1.000 3,519.00
breakers), no incl. control de aire.
Cheque vertical 1" und 1.000 250.00 250.00 45.00
Tubo pvc sch-40 1" p. 10.000 11.25 112.50 20.25
Codo pvc sch-40 1"* 90 und 1.000 95.00 95.00 17.10
Cheque Horizontal 1" Und 1.000 908.00 908.00 163.44
Manometro Und 1.000 125.00 125.00 22.50
Tuberia cobre de 1/4 pl 5.000 20.00 100.00 18.00
Valvula de cisterna incl flota und 1.000 1,200.00 1,200.00 216.00
Automatico bomba und 1.000 225.00 225.00 40.50
Llave de paso 1" incl accs. und 1.000 503.50 503.50 90.63
3,519.00 542.79
Camara de Inspeccion (60*70*70) Und 1.000 5,657.57
Tubo PVC SDR - 26 @3" (semi-presion) pl 2.000 34.78 69.56 12.52
M.O. confeccion de registro und 1.000 1,900.00 1,900.00 342.00
Excavacién en Tierra Mt 0.340 250.00 85.00 15.30
Bote de Material Sobrante (e=1.25) Mt 0.430 270.00 116.10 20.90
Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.049 4,179.90 204.82 36.87
Bloques en Muros de 6" B.N.P. Mt2 1.440 830.55 1,196.00 215.28
Pafiete en muros Mt2 1.800 289.40 520.92 93.77
Tapa H. A. Registro ¢ Trampa de Grasa Und 1.000 1,465.18 1,465.18 263.73
5,657.57 1,000.36
Tapa H. A. Registro 6 Trampa de Grasa Und 1.000 1,465.18
Acero de 1/4" fy=4200 kg/cm? aq 0.200 2,142.00 428.40 77.11
Alambre Dulce # 18 Ibs 0.140 47.00 6.58 1.18
Madera de pino americana p? 1.210 37.00 4477 8.06
Clavos corriente 2" Ibs 0.230 35.00 8.05 1.45
M.O. tapa colector o séptico < 2mt? und 1.000 800.00 800.00 144.00
Hormigén en Ligadora 1:2:4 Mt? 0.039 4,548.12 177.38 31.93
1,465.18 263.73
Trampa de Grasa (1.65x1.0x1.25) und 1.000 12,798.51
Tubo PVC SDR - 26 @4" (semi-presion) pl 2.000 48.55 97.10 17.48
M.O. albafiil trampa de grasa und 1.000 1,150.00 207.00
Excavacion en Tierra Mt? 2.431 ~ 607.75 108.40
Bote de Material Sobrante (e=1.25) Mt 3.039 0.53 147.70
Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt? 0.182 .74 136.93
Bloques en Muros de 6" B.N.P. Mt? 6.625 41 990.43
Parfiete en muros Mt? 8.275 80 431.06
Tapa H. A. Registro 6 Trampa de Grasa Und 1.000 18 263.73
.51 2,303.73
Ventilacion pvc sdr-41 @3" ML 3.410
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Descripcion del Analisis

Tubo pvc sdr-41 @3" (semi-presion)
Codo pvc sch-40 (@3"*90) drenaje
Cemento solvente pvc

M.O. instalacion ventilacion de @3"

Desague de Pisos 2" (bafio y lavadero)
Parrilla de @2" (desague pisos)

Tee pvc 2" drenaje

Codo pvc sch-40 (@2"*45) drenaje

Codo pvc sch-40 (@2"*90) drenaje

Sifén pve 2" drenaje

Cemento solvente pvc

Bajante de descarga @4" pvc
Codo pvc sch-40 (@4"*90) drenaje
Cemento solvente pvc

Tubo PVC SDR - 26 @4"
Abrazadera de 4" EMT

Confeccién hueco p/desague

M.O. plomero desagues (inc. acufe)

Fregadero de Acero Inoxidable de una
camara

Accesorios Fregadero

Mezcladora S/manguera y S/BOQ. P/FREG.
(SAYCO O GERBER)

Fregadero teka

Montura de fregadero de acero inoxidable de
1 Camara

Accesorios Fregadero

Llave angular de 3/8" (americana)
Tubo Flexible

Niple plastico americano (3/8"*3")
Sifon niquelado 1 1/4"

Cubrefalta niquel. de 3/8"
Reduccion de (1/2"@3/8") presién

U.D. Cantidad P. Unitario Valor ITBIS
pl 10.640 49.00 521.36 93.84
und 1.900 98.00 186.20 33.52
gal 0.008 2,500.00 19.00 3.42
pl 10.640 45.00 478.80
1,205.36 130.78
Und 1.000 422.50
und 1.000 75.00 75.00 13.50
und 1.000 68.00 68.00 12.24
und 1.000 30.00 30.00 5.40
und 1.000 29.50 29.50 5.31
und 1.000 170.00 170.00 30.60
gal 0.020 2,500.00 50.00 9.00
422.50 76.05
ML 7.500 353.90
und 2.000 128.00 256.00 46.08
gal 0.084 2,500.00 210.00 37.80
und 1.230 1,501.00 1,846.23 332.32
und 3.000 70.00 210.00 37.80
dia 0.023 175.00 4.03 0.72
mi 1.000 128.00 128.00
2,654.26 454,73
ud 1.000 3,914.80
ubD 1.000 924.08 924 .08 166.33
ub 1.000 1,245.36 1,245.36 22416
ubD 1.000 1,095.36 1,095.36 197.16
ub 1.000 650.00 650.00
3,914.80 587.66
Und 1.000 924.08
und 2.000 165.20 330.40 59.47
und 2.000 103.84 207 .68 37.38
und 2.000 85.00 170.00 30.60
und 1.000 184.00 184.00 33.12
und 2.000 10.00 20.00 3.60
und 1.000 12.00 12.00 2.16
924.08 166.33
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Descripcion del Analisis U.D. Cantidad P. Unitario Valor
Salida Luz Cenital (Bob. Bajo Consumo) Und 1.000 1,076.60

Caja octagonal USA de % und 1.000 43.00 43.00
Roseta de porcelana ( satco ) und 1.000 28.00 28.00
Alambre THW #12 pl 50.000 9.16 458.00
Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.000 0.70 1.40
Tape 3m plastico roll 0.050 184.00 9.20
M.O. salida Luz Cenital p.a. 1.000 275.00 275.00
Tubo PVC SDR - 26 @ %" und 1.000 78.00 78.00
Curva de 1/2" reforzada pvc und 2.000 4.50 9.00
Bombillos Bajo Consumo 22 Watts und 1.000 175.00 175.00
Salida Panel BK 8-16 Circuitos Und 1.000 11,188.84

Tubo PVC SDR - 26 @2" und 2.000 531.28 1,062.56
Curva de 2" reforzada pvc und 4.000 32.89 131.56
Alambre trenzado #6 pl 80.000 39.04 3,123.20
Breaker de 20 amperes und 12.000 200.96 2,411.52
Panel breacker 16 ctos. 3@ und 1.000 1,692.00 1,692.00
Alambre THW #8 pl 40.000 19.60 784.00
Tape 3m plastico roll 1.000 184.00 184.00
Mano de Obra und 1.000 1,800.00 1,800.00
Salida de Globo Und 1.000 1,432.81

Caja octagonal USA de ¥ und 1.000 43.00 43.00
Tubo PVC SDR - 26 @ 4" und 1.000 78.00 78.00
Conector Recto de %" und 1.000 12.73 12.73
Couplin de %" und 1.000 16.00 16.00
Globo de 6" und 1.000 390.00 390.00
Alambre THW #12 pl 50.000 9.16 458.00
Tornillos tirafondo de 14" und 2.000 0.70 1.40
Tape 3m plastico roll 0.020 184.00 3.68
Mano de Obra und 1.000 255.00 255.00
Bombillos Bajo Consumo 22 Watts und 1.000 175.00 175.00
Salida Interruptor Three Way Und 1.000 1,473.44

Caja2 x4 de % USA und 1.000 40.00

Tubo PVC SDR - 26 @ %" und 1.000 78.00

Conector Recto de 4" und 1.000 1273

Couplin de %" und 1.000 16.00

Interruptor three way und 1.000 342.00

Cinta adhesiva (tape 3m) und 0.050 146.16

Alambre THW #12 pl 75.000 9.16

Tapa 2x 4 Metalica galvanizada und 1.000 14.00

Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.000 0.70

Mano de Obra und 1.000 275.00

Salida Interruptor Sencillo Und 1.000 954.63

Caja2 x4 de ¥ USA und 1.000 40.00

Tubo PVC SDR - 26 @ %" und 1.000 78.00

Conector Recto de 4" und 1.000 12:73

Couplin de 4" und 1.000 16.00

Interruptor sencillo und 1.000 105.00

Alambre THW #12 pl 50.000 9.16
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Descripcion del Analisis U.D. Cantidad P. Unitario Valor
Tapa 2x 4 Metalica galvanizada und 1.000 14.00 14.00
Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.000 0.70 1.40
Tape 3m plastico roll 0.050 184.00 9.20
Mano de Obra und 1.000 220.30 220.30
Salida Data Und 1.000 1,214.44
Caja 2 x4 de 2 USA und 1.000 40.00 40.00
Tubo PVC SDR - 26 @ 4" und 1.000 78.00 78.00
Conector Recto de 4" und 1.000 12.73 12.73
Couplin de %" und 1.000 16.00 16.00
Tapa Wall Play RJ45 und 1.000 429.00 429.00
Cinta adhesiva (tape 3m) und 0.050 146.16 7:31
Cable UTP 5E RJ45 8Hilos pl 50.000 7.50 375.00
Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.000 0.70 1.40
Mano de Obra und 1.000 255.00 255.00
AcometidaTelefonica Und 1.000 510.96
Cable Telefonico ML 1.000 5.31 5.31
Tubo PVC SDR - 26 @2" ML 1.000 91.74 91.74
Excavacion en Tierra y Piedra M3 0.370 800.00 296.00
Mano de Obra m.o. 1.000 117.91 117.91
Salida Tomacorriente 120 V Und 1.000 1,216.88
Caja2 x4 de 2 USA und 1.000 40.00 40.00
Tubo PVC SDR - 26 @ %" und 1.000 78.00 78.00
Conector Recto de %" und 1.000 12.73 12.73
Couplin de %" und 1.000 16.00 16.00
Tomacorriente 120 Voltios Biticino und 1.000 103.55 103.55
Alambre THW #12 pl 75.000 9.16 687.00
Tapa 2x 4 Metalica galvanizada und 1.000 14.00 14.00
Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.000 0.70 1.40
Tape 3m plastico roll 0.050 184.00 9.20
Mano de Obra und 1.000 255.00 255.00
Salida Interruptor Doble Und 1.000 987.13
Caja2 x4 de % USA und 1.000 40.00 40.00
Tubo PVC SDR - 26 @ %" und 1.000 78.00 78.00
Conector Recto de %" und 1.000 12,73 12.73
Couplin de %" und 1.000 16.00 16.00
Interruptor doble und 1.000 130.00 130.00
Alambre THW #12 pl 50.000 9.16 458.00
Tapa 2x 4 Metalica galvanizada und 1.000 14.00 14.00
Tornillos tirafondo 1 1/2" und 2.000 0.70 1.40
Tape 3m plastico roll 0.050 184.00 9.20
Mano de Obra und 1.000 227.80
Salida Interruptor Triple Und 1.000 1,270.73
Caja 2 x4 de %2 USA und 1.000 40.00
Tubo PVC SDR-26 @ %" und 1.000 78.0
Conector Recto de 4" und 1.000 1273
Couplin de %" und 1.000 16.00
Interruptor triple und 1.000 200.00
Alambre THW #12 pl 75.000 9.16
Tape 3m plastico roll 0.050 184.00
Mano de Obra und 1.000 227.80
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Descripcion del Analisis U.D.  Cantidad P. Unitario Valor
Salida Panel BK (30 Ctos.)3@ Und 1.000 30,726.02
Tubo PVC SDR - 26 @2" und 2.000 531.28 1,062.56
Curva de 2" reforzada pvc und 4.000 32.89 131.56
Alambre trenzado #6 o] 80.000 39.04 3,123.20
Breaker de 20 amperes und 18.000 200.96 3,617.28
Breaker de 40 amperes und 12.000 550.40 6,604.80
Panel breacker 30 ctos. 3@ und 1.000 8,128.00 8,128.00
Alambre THW #8 pl 40.000 19.60 784.00
Tape 3m plastico roll 1.000 184.00 184.00
Mano de Obra und 1.000 7,090.62 7,090.62
Salida Panel BK (24 Ctos.)3@ Und 1.000 26,469.51
Tubo PVC SDR - 26 @2" und 2.000 531.28 1,062.56
Curva de 2" reforzada pvc und 4.000 32.89 131.56
Alambre trenzado #6 pl 80.000 39.04 3,123.20
Breaker de 20 amperes und 14.000 200.96 2,813.44
Breaker de 40 amperes und 10.000 550.40 5,504.00
Panel breacker 24 ctos. 3@ und 1.000 6,758.40 6,758.40
Alambre THW #8 pl 40.000 19.60 784.00
Tape 3m plastico roll 1.000 184.00 184.00
Mano de Obra und 1.000 6,108.35 6,108.35
1ssu:11i;iit;? y colocacion Registro eléctrico Und 1.000 1,655.89
Registro eléctrico 15"x15"x6" und 1.000 1,173.78 1,173.76
Ranurado p.a. 1.000 50.00 50.00
Fijacion con Cemento p.a. 1.000 50.00 50.00
Mano de Obra und 1.000 382.13 382.13
Sl:!min.i'sh"? y colocacion Registro eléctrico Und 1.000 1.495.00
12"x12"x6 s
Registro eléctrico 12"x12"x6" und 1.000 1,050.00 1,050.00
Ranurado p.a. 1.000 50.00 50.00
Fijacion con Cemento p.a. 1.000 50.00 50.00
Mano de Obra und 1.000 345.00 345.00
19;::::3:?:0 y colocacion Registro eléctrico Und 1.000 1,329.90
Registro eléctrico 10"x10"x4" und 1.000 923.00
Ranurado p.a. 1.000 50.00
Fijacion con Cemento p.a. 1.000 50.00
Mano de Obra und 1.000 306.90
llum. Ext. L. Tipo C. Perf 4x4 Pern. Und 1.000 19,412.89
Cable Vinil # 12/2 Pl 50.000 18.62
Tape de Vinil Negro 3M und 0.050 275.00
Caja 2X4 USA Und 1.000 31.00
Tapa Ciega Metalica 2x4 und 1.000 17.60
Tornillo Tirafondo 10x1" und 4.000 0.79
Pintura Anticorrosivo Gal 0.100 1,407.34
Placa 10"x10" Tola. 3/8 und 1.000 488.01
Perforacion Centro de 5/8 en Tola. 3/8 und 1.000 25.43
Perforacion esquin. de 3/4 en Tola. 3/8 und 4.000 28.49
Pie de Amigo T/Catabon 3x3 en Tola 1/4 und 4.000 24.96




Analisis Electricos Contenidos en Presupuesto

24 JULIO 2018

Descripcion del Analisis U.D.  Cantidad P. Unitario Valor
Pernos Jgo. en Var. 3/4x24" (Pich. Col.) und 1.000 1,200.01 1,200.01
Lampara Led Tipo Cobra und 1.000 6,500.00 6,500.00
Perfil Metalico Reforz. 4"X4"X20° und 1.000 4,900.00 4,900.00
Pintura de Mantenimiento Gal 0.025 900.00 22.50
Excavacion en Tierra y Piedra M3 0.370 800.00 296.00
Arena y Graba p.a. 1.000 150.00 150.00
M.O. lluminacion Lamp Exterior m.o. 1.000 4.479.90 4,479.90
llum. Ext. L. Tipo C. Perf 4x4 Pern. Und 1.000 27,862.89

Cable Vinil # 12/2 Pil. 50.000 18.62 931.00
Tape de Vinil Negro 3M und 0.050 275.00 13.75
Caja 2X4 USA Und 1.000 31.00 31.00
Tapa Ciega Metalica 2x4 und 1.000 17.60 17.60
Tornillo Tirafondo 10x1" und 4.000 0.79 3.16
Pintura Anticorrosivo Gal 0.100 1,407.34 140.73
Placa 10"x10" Tola. 3/8 und 1.000 488.01 488.01
Perforacion Centro de 5/8 en Tola. 3/8 und 1.000 25.43 25.43
Perforacion esquin. de 3/4 en Tola. 3/8 und 4.000 28.49 113.96
Pie de Amigo T/Catabon 3x3 en Tola 1/4 und 4.000 24.96 99.84
Pernos Jgo. en Var. 3/4x24" (Pich. Col.) und 1.000 1,200.01 1,200.01
Lampara Led Tipo Cobra und 2.000 6,500.00 13,000.00
Perfil Metalico Reforz. 4"X4"X20° und 1.000 4,900.00 4,900.00
Pintura de Mantenimiento Gal 0.025 900.00 22.50
Excavacion en Tierra y Piedra M3 0.370 800.00 296.00
Arena y Graba p.a. 1.000 150.00 150.00
M.O. lluminacion Lamp Exterior m.o. 1.000 6,429.90 6,429.90
Acometida eléctrica para el panel de

distribucion, (Luces exteriores) . und 1900 1,148.10

Cable THW#2 P ML 1.000 178.45 178.45
Cable THW#2 N ML 1.000 178.45 178.45
Cable THW#4 T ML 1.000 138.52 138.52
Tubo PVC SDR - 26 @2" ML 1.000 91.74 91.74
Excavacion en Tierra y Piedra M3 0.370 800.00 296.00
Mano de Obra m.o. 1.000 264.95 264.95
Registro Electrico (80*80*80) Und 1.000 5,713.93

M.O. confeccion de registro und 1.000 1,200.00 1,200.00
Excavacién en Tierra mt? 0.648 200.00 129.60
Bote de Material Sobrante (e=1.25) Mt 0.430 270.00 116.10
Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) Mt 0.122 4,179.90 507.86
Bloques en Muros de 6" B.N.P. Mt? 1.920 830.55 1,594.66
Pariete Pulido Mt? 2.560 273.64 700.53
Tapa H. A. Registro 6 Trampa de Grasa Und 1.000 1,465.18 1,465.18
Acometida eléctrica para el panel
b ey an St gt Und 1.000 1,148.10

Cable THW#2 P ML 1.000 178.45

Cable THW#2 N ML 1.000 178.45

Cable THW#4 T ML 1.000 138.52

Tubo PVC SDR - 26 @2" ML 1.000 91.74

Excavacion en Tierra y Piedra M3 0.370 800.00

Mano de Obra m.o. 1.000 264.95 264.95



FLUJO DE CAJA
BLOQUE DE GESTION Y ADMINISTRATIVO
agosto_ septiembre octubre noviembre enere. Total
Bloque de Gestion y Administracion del Archivo General del Poder Judicial
PRELIMINARES
LIMPIEZA, REPLANTEO Y FUMIGACION RD$536,743.54 - RD$536.743.54
CASETA DE MATERILAES Y CONTROL TOPOGRAFICO RD$119,554.51 RD$118 554,51
BLOQUE DE ADMINISTRACION
1ER NIVEL RD$21,335.73 RD$27,829.21 RDS28 756 85 RD$4.638.20 RD$82 558.99
MOVIMIENTO DE TIERRA ROS1,170,527.26 RDS$1,170,627.26
HORMIGON EN ZAPATAS RD$1.278,419.16 RDS$1,278,419.16
BLOQUES B.N.P Y MECHONES COLUMNAS RD§474 249,93 RDS$474,249.93
VIGA DE AMARRE A.N.P RD$261,240.64 RO$261,240.64
CHAPAPOTE RDS$192,813 88 - RO$192,813.98
MUROS DE BLOQUES RDS$404,004.22 RD$404,004.22
COLUMNAS Y MUROS RDS$680,678.27 RD$680.676.27
HORM DINTELES, VIGAS, LOSA, VUELO Y RAMPA RO$762.411.43 RD$381,205.71 RD31,143,617.14
TERMINACION DE SUPERFICIES RD$460,657.57 RD$460,857.57
TERMINACION DE PISOS RD$692.171.87 RD$692,171.67
REVESTIMIENTOS RD$83,913.35 RD$83 81335
PUERTAS Y VENTANAS RD$532,374.43 RDS$532.374.43
PINTURA RD$180,277.85 RD$180,277.65
PLAFON RD$139.562.84 RD$138 562 84 RD$279.125.68
MISCELANED RD$326,172.58 RD$326.172.58
2D0O NIVEL RD$29,330.52 RD$32 589.47 RD$20,640.00 RO$82 560.00
HA EN COLUMNAS Y MUROS RD3649 929 27 ROS$640,829.27
MUROS DE BLOQUES RD$259.750.08 — RD$259,750,06
DINTELES, VIGAS. LOSA DE TECHO Y RAMPA RD32,491.237,51 RDS$2.481,237.61
CASETA DE ESCALERA RDS$75.950.75 RD$189,876.87 RD$265 827,62
TERMINACION DE SUPERFICIES RD3466 163.81 RDS466,163.61
Terminacidn DE TECHO RD$148.474.30 RD5222.711.46 RD$371,185.76
TERMINACION DE PISOS RD$299,984.93 RD$299,984.93 RD$599,969.86
REVESTIMIENTOS RDS$62,935.01 RD$20.978.34 RD383 813.35
PUERTAS Y VENTANAS RD$351,312.43 RDS$351,312.43
PINTURA RD362.482.19 RD$83.723.28 RD$156,205.48
PLAFON RD$293, 140.42 RD$203,140.42
MISCELANEO RD$317,926.18 RD$211,950.78 RDS$529 876.96
BLOQUE GESTION
1ER NIVEL RD$20,200.85 RD$26,348.94 RD$27.227.23 RD38,782.98 RD$82,560.00
MOVIMIENTO DE TIERRA RD$2,982 538 48 RD32,992.536.49
HORMIGON EN ZAPATAS RD$2,186,654.64 RD32,196,654.64
BLOQUES B.N.P Y MECHONES COLUMNAS RO$587,708.50 RD$587.708.50
\VIGA DE AMARRE ANP RD$378,835.83 RD$378 835.83
CHAPAPOTE RD$283,964.49 RD$283 964.49
MUROS DE BLOQUES RD$603,573.21 RD$603 573.21
COLUMNAS Y MURDS RD$1,263,918.81 RD$1,263,918.81
HORM DINTELES, VIGAS, LOSA, VUELO Y RAMPA RD$3.723,930.56 RD$1,241.310.18 RD$4 965,240.75
TERMINACION DE SUPERFICIES RD$1,591.819.30 RO$1,561,819.30
Terminacion DE ESCALERA RD$271.830.77 — RD$271.830.77
TERMINACION DE PISOS RD$1,443,803.75 B T 1,443,803.75
REVESTIMIENTOS RDS$76.780.76 /7 CAVIRA] |, “Rbs7e 7s0.76
%€




FLUJO DE CAJA
BLOQUE DE GESTION Y ADMINISTRATIVO
| septiembre octubre diciembre Tota B
PUERTAS Y VENTANAS RD$1,040,035.94 RDS$1,040,035.94
PINTURA ] RO$386.426 .36 ROD$59 450,21 RDS445 B76.57
MISCELANEQ RD$827.251.88 RD$127,269.52 RD$954 521.40
2D0O NIVEL RD$30021.82 RD$32,166,23 RDS$20,371.95 RDS$82,560.00
H.A EN COLUMNAS Y MUROS RD$436.018.51 RD$436,018.51
MUROS DE BLOQUES RD§587,708.50 RDS587,708.50
DINTELES, VIGAS, LOSA DE TECHO Y RAMPA RD$3,528.222.45 RD$3,528,222 45
TERMINACION DE SUPERFICIES RD$212,352.88 RD$920,195.72 RO$1,132 548.58
Terminacidn DE TECHO RD$1,317,230.80 RD$1,317,230.80
TERMINACION DE PISOS RD$249,148.05 RD$747 444.18 RD$996,592.21
PUERTAS Y VENTANAS RD$395,625.64 RD$395,625.64
PINTURA RD$353,058.15 RD$353,058.15
MISCELANEO RD%$373,991.69 RD$373,991.69
PASARELA
Pasarela RD$35,382.86 RD$38,314.29 RD$7,862.868 RD$82,560.01
MOVIMIENTO DE TIERRA RD31.414 261,80 RD$1.414 261.80
HORMIGON EN ZAPATAS RD$245,286.79 RD$245,266.79
BLOQUES B.N.P Y MECHONES COLUMNAS RD$388,509.15 RD$386,508.15
VIGA DE AMARRE AN.P RD$133,845.87 RDS133 84587
CHAPAPOTE RD$641,484.08 RD$641,484.08
MUROS DE BLOQUES RD$83,166.53 RD$83,166.53
COLUMNAS RD$385,781.99 RD$578 672.94 RD$964 454.97
HORM VIGAS, LOSA. RDS$4.747 21263 RDS$4,747.212.83
TERMINACION DE SUPERFICIES RD%$921672.12 RD$821 67212
TERMINACION DE PISOS RD$93.282.99 RD$139 024 .48 RD$233,207 .48
PINTURA RD$104.757.45 RD$157,136.18 RD$261,893.63
INSTALACIONES Y EXTERIORES
VERJA RD$451,004.98 RD$451,004.98
PARQUEQ RDS$753.927.55 RD$3,015,710.18 RD$3.765,637.73
JARDINERIA RD$40,518.64 RD$40.518.64
CAMARA SEPTICA RD$261,109.54 RD$261,109.54
CISTERNA RD$745,556. 44 RD$745.558.44
INSTALACIONES ELECTRICAS RD$574,927.31 RD$1,567,983.59 RD$993,056.27 RD$3,135 96717
INSTALACIONES SANITARIAS RD$122,272.63 RD$333,470.82 RD$211,198.19 RD$666 941.64
LIMPIEZA FINAL RD$18,900.00 RD$18,900.00
Itbis 18% RD$8062,580.08 RD$892.580.08
Total RD$11,748,181.685 RD$8,600,749.59 RD$21,163 648,66 RD$15.429,494 67 RDS$7,039,478.75 RD$63,990.553.32
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SNCC.F.033

LR-CPH06-2018

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO

24 de julio de 2018 |

OFERTA ECONOMICA ‘
Pagina 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL

~ftem - SRR | Unidad de o Nt a bt | | Precio Unitario |
Descripcion del Bien, Servicio u Obra . Cantidad® | Precio Unitari ITBI -
No. e ELVEe medida’ il iz BIS Final
1 Construccion del Médulo de Archivo General del Poder - - 63,097,973.24 892,580.08 | 63,990,553.32 ‘
Judicial, consistente en Bloque de Gestién y Administracion ‘ ]
del Archivo General del Poder Judicial. De Referencia No. :
LR-CPJ-06-2018. \ |
|
&
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: wouiscuissiesisinssnssvuvsusssridonssnsins sevassnsinssvs RD$63,990,553.32
Valor total de la oferta en letras: Sesenta y tres millones novecientos noventa mil quinientos cincuenta y tres pesos con 32/100

Ing. Luis Villa Mejia en calidad de Representante Legal, debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion de
Constructorg_Villa Mejia, SRL.

Firma e
i
24/07/2018

! Si aplica.

% Si aplica. DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 — Agregar Destino

/UR.02.2011

GO




