REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS No.:  2022-027

Fecha: 18/4/2022
Consijo pen Poper Jubicial
Yoder Judicial « Repahlica Dominicana
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Dirigido a: Alicia A. Tejada C.
Directora Administrativa
TIPO DE REQUERIMIENTO TIPOS DE SERVICIOS
INTERNO CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA
EXTERNO X ADECUACIONES REFRIGERACION PLANTA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS X MECANICO EBANISTERIA
PINTURA JARDINERIA
CIVIL OTROS X
EXPLIQUE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
Labor requerida: Estudio geotécnico, vulnerabilidad, disefio estructural y reforzamiento en dreas sefialadas del Edificio Sede de Registro Inmobiliario.
zmslieh) EDIFICIO SEDE DE REGISTRO INMOBILIARIO
Oficina/Tribunal:
El objetivo es realizar el estudio geotécnico, evaluacion de vulnerabilidad sismica en el area sefialada y disefio estructural de reforzamiento en caso
Descripcion: de hallazgos + disefio estrucutural para ampliacidn de 2 - 3 niveles, el disefio estructural de la pasarela para la ampliacidn de de 2 o 3 niveles y disefio
de reforzamiento estructural de acuerdo con hallazgos levantados en el Edificio de Registro Inmobiliario.
Codi CUR 221640039 -Adecuaciones fisicas de espacios para traslado parcial de personal y servicios del edificio de las cortes (incluye intervenciones en
6digo: ) ) . . . -
8 el edificio del registro inmobiliario en el ler, 2do y 4to piso y adquisiciones de mobiliario y equipamiento). Estratégico.-
Especificaciones técnicas Especificaciones de calidad
Item Articulo
1 Estudio geotécnico (Area de comedor).
Criterio de calidad a 2 Estudio de vulnerabilidad (Area de comedor).
considerar: 3 Disefio de reforzamiento o estructural del area de comedor + presupuesto, analisis de costos y Ver especificaciones técnicas.
cronograma de las intervenciones
4 Disefio estructural de pasarela + presupuesto, analisis de costos y cronograma de las intervenciones.
s Disefio de reforzamiento estructural + presupuesto, analisis de costos y cronograma de las
intervenciones.
Disponibilidad ., . . .
! P . RDS$ 1,300,000.00 (Un millén trescientos mil pesos con 00/100) Responsable: Ing. Carlos Espinal
Financiera RD$
Presupuesto - Disponibilidad Financiera
Planos - Completivo Disponibilidad Financiera -
Anexos TDR - Carta de asignacion de peritos Estimado de ejecucic')n 60 dias
Cronograma - Informes -
Listado de Cantidades - Manual de seguridad Laboral e Higiene -

Edgar|. De La Rosa Ogando
Alicia A. Tejada Castellanos
Angel E. Brito Pujols
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