
NRD : 2024-009671

Fecha: 15/11/2024

Req: 14

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada
Directora Administrativa

Descripción resumida de lo que 

se requiere (explicación del 

porqué se necesita)

Destino del requerimiento 

solicitado

Ítem Descripción
Unidad de 

medida

Cantidad 

solicitada

precio unitario 

estimado con 

itebis 

1
Alambre tipo URD No. 2 para un 100% del 

neutro.
Pie 1,100                 462.00 

2 Elbow conector para URD No. 2 ( completo) Unidades 4              6,040.00 

3
Terminación para exterior para URD No. 2 

Completo.  
Unidades 4              4,040.00 

4 Condulet EMT de 3”. Unidad 1              8,260.00 

5 Condulet EMT de 4” Unidad 1              6,500.00 

Tota

Estimación total de costos 

RD$:

CUR/ID O CENTRO COSTO

Firmado electrónicamente por: 

508,200.00                                            

16,160.00                                              

8,260.00                                                

6,500.00                                                

$563,280.00

Horarios a considerar Matutinos- Vespertinos (10:00 a.m.-2:00 p.m.)

563,280.00                                            

24,160.00                                              

Iván Fantasia Berroa ; Coordinador Operativo de Infraestructura Fisica

Carlos V. Minyety Sanchez ; Director de Infraestructura Fisica  

 

Alicia Tejada C.; Directora Administrativa

Jhonatan Toribio; Director General de Carrera

REQUERIMIENTO DE COMPRAS

Y CONTRATACIONES

Criterio de calidad a 

considerar:

Especificaciones técnicas, tiempo y lugar de entrega

Adquisición de materiales electricos y cables URD.  

Palacio de Justicia de Puerto Plata.

Descripción:

      24-OP-16LÍNEA ESTRATÉGICACUR:241640015

Ramón Anibal Vargas Responsable:

Monto total por ítem

Forma de pago credito a 30 dias hábiles 

contra certificación de la Dirección de 

infraestructura Fisica y emitr la factura 

con comprobante fiscal gubernamental. 
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