



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCION ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA P/ PUERTAS DEL LOBBY DE JUECES EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO SCJ-CPJ.

PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB: 21/02/2022				OFERTAS RECIBIDAS:		VALIDACIÓN DE CREDENCIALES						
						RPE	DGII (Ibtis / Anticipo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL	CARTA COMPROMISO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	Otro (especificar)
EMPRESAS INVITADAS: SEIS (06)				PROIDISA, SRL		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
				ACROS GEOBRAS CORPORATION, SRL		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
				COFEMONT, SRL		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDORES								
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	PROIDISA, SRL			ACROS GEOBRAS CORPORATION, SRL			COFEMONT, SRL		
				PRECIO UNIT.	TOTAL	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL	DETALLE
1	1	SERV.	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DEL LOBBY DE JUECES EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO SCJ-CPJ *Suministro e instalación de: -Doce (12) bisagras -Cuatro (04) botellas de cierre hidráulico -Letrero de hale y empuje -Cuatro (04) cerraduras comercial -Cuatro (04) pestillos -Brillado de dos (02) puertas con medidas de 1.70mt de ancho x 2.52mt de alto c/u *Desmonte y corrección de desplazamiento en pasamanos de acero inoxidable. *Garantía : 6 meses	RDS74,800.00	RDS74,800.00	Marca: N/A Garantía: 1 año Entrega: 2 días Cumple: SI	RDS77,400.00	RDS77,400.00	Marca: N/A Garantía: 6 meses Entrega: 10 días Cumple: SI	RDS79,700.00	RDS79,700.00	Marca: N/A Garantía: 6 Meses Entrega: 10 días Cumple: SI
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS				SUBTOTAL	RDS74,800.00		SUBTOTAL	RDS77,400.00		SUBTOTAL	RDS79,700.00	
Preparado por:				ITBIS (18%)	RDS13,464.00		ITBIS (18%)	RDS13,932.00		ITBIS (18%)	RDS14,346.00	
Ramon Pedie C. Analista I				TOTAL	RDS88,264.00		TOTAL	RDS91,332.00		TOTAL	RDS94,046.00	
				Condiciones de pago:	Crédito 30 días		Condiciones de pago:	Crédito 30 días		Condiciones de pago:	Crédito 30 días	
				Comentario:			Comentario:			Comentario:		
Revisado por: Lourdes M. Tejeda P. Coordinadora				VER EVALUACIÓN TÉCNICA ELABORADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA								