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12.B-1 5 Especificaciones técnicas en base a lo indicado 
en el numeral 6 de los términos de referencia.

CUMPLE
Documento 03. 

Especificaciones técnicas.
CUMPLE

Documento 
03.Especificacion

es técnicas.
CUMPLE

Documentos 02. 
Oferta económica  
y 02.1 Cotización. 

CUMPLE
Documento 02. 

Oferta económica. 

12.B - 2 5

Experiencia Persona Física y/o Jurídica. 
Demostrar mínimo cinco (5) años de 
experiencia, a través de certificaciones 
conforme de recepción de obra o servicios 
similares. Mínimo 3 documentos. 

CUMPLE Documento subsanado.

Documentos   03.1 Perfil 
empresa, 03.3. y 03.3.1 

Referencia trabajos 
similares.

CUMPLE

Documentos 03.1 
Perfil de la 

empresa, 12. y 
12.1 Trabajos 

similares. 

CUMPLE Documento subsanado.
Documento 11. y 

12.1 Trabajos 
similares. 

NO CUMPLE

No presentó una 
documentación que 

demuestre los 5 años de 
experiencia. La 

documentación mas 
antigua es del 2018. No 

subsanó.

Documento 00. 
Oferta técnica y 

credenciales. 
Paginas 15- 17.

12.B - 3 5

Perfil profesional del personal a cargo del 
trabajo indicando mínimo tres (3) años de 
experiencia en las instalaciones de las 
actividades descritas.

CUMPLE
Documento 03.2. Perfil 

profesional.
CUMPLE

Documento 00. 
Oferta técnica 

integra. Paginas 
38-51. 

CUMPLE
Documento 03.2 
Experiencia del 

profesional. 
CUMPLE

Documento 00. 
Oferta técnica y 

credenciales. 
Paginas 18-19.

21 9 Tiempo de entrega de 15 días laborables. CUMPLE
Documento 09.1. Carta 

compromiso 2.
CUMPLE

Documento 00. 
Oferta técnica 

integra. Paginas 
57 y 58.

CUMPLE

Documentos 08. 
Carta compromiso 

y 08. Carta 
compromiso 

(condiciones de 
pago) 

NO CUMPLE

Existe una discrepancia en 
la documentación. En la 

carta compromiso dice que 
el tiempo de ejecución será 

45 días y en la 
comunicación aceptando 

los tiempos de entrega dice 
15 días. El tiempo de 45 
días no cumple con lo 

solicitado.   

Documento 00. 
Oferta técnica y 

credenciales. 
Paginas 10-11.

20 8

Forma de pago - Avance de 20% para iniciar y 
el 80% restante contra recepción conforme y la 
presentación de la factura con comprobante 
gubernamental con sus impuestos al día.

CUMPLE
Documento 09.1. Carta 

compromiso 2.
CUMPLE

Ofrece crédito a 
60 días. 

Documento 00. 
Oferta técnica 

integra. Paginas 
57 y 58.

CUMPLE

Documentos 08. 
Carta compromiso 

y 08. Carta 
compromiso 
(cond. pago). 

CUMPLE Ofrece crédito 30 días. 

Documento 00. 
Oferta técnica y 

credenciales. 
Paginas 10-11.

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación del SERVICIO DE REPARACIÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, proceso número CSM-2022-315, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente 
enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 13/12/2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ 
Artículo de los 

términos de 
referencia 

Página de los 
términos de 
referencia

Descripción
CONSTRUCTORA TUBIA SRL INDUSTRIA DOMÍNGUEZ SRL COFEMONT SRL TOPOGRAFÍA E INGENIERIA SRL

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CSM-2022-315

«Servicio de reparación de muro cortina en fachada del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia»

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           
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