ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

EXP. NO. **CM-2023-080**
FECHA: **02/05/2023**
NRD: **S/N**
FORM. NO.: **2023-020 S D/F 05/04/2023**

DIRECCION ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

EMPRESAS INVITADAS: CATORCE (14)	OFERTAS RECIBIDAS:	VALIDACIÓN DE CREDENCIALES						
		RPE	DGII (Ibis / Anticipa)	TSS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OBSERVACIONES
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 17/04/2023	SIGNIGO INVESTMENTS, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, SRL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA ESTA VENCIDA. NO SE SUBSANÓ PORQUE LA MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS, RAZÓN POR LA CUAL NO SERÁ HABILITADA.
	PROCITROM, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	COFEMONT, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	COSMO CARIBE, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	CONSTRUCTURA VIMAENRO, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL IMINT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS — **PROVEEDORES**

ÍTEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SIGNIGO INVESTMENTS, SRL			PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, SRL			PROCITROM, SRL		
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN		TOTAL	OBSERVACIÓN
1	850	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADO 2'X 2', BISELADO, COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA. DEBE CONTEMPLAR EL DESMONTE DEL PLAFÓN EXISTENTE.	RD$1,003.78	RD$853,213.00	**Marca:** Radar **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: No**	RD$1,003.78	RD$853,213.00	**Marca:** N/E **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: No**	RD$1,314.41	RD$1,117,248.50	**Marca:** N/E **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: NO**
2	90	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN EN DENGLASS CON SU ESTRUCTURA, INCLUYE EL DESMONTE E INSTALACIÓN DE 9 LÁMPARAS 2X4', 4 REGISTROS 2X2' Y UN REGISTRO 4X8 Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BANDEJA (24"X48"X3") EN HIERRO GALVANIZADO CON PINTURA DE GRADO MARINO Y SALIDA A DRENAJE DE ½" EN PVC. DEBE CONTEMPLAR EL DESMONTE DEL PLAFÓN EXISTENTE Y LA PINTURA.	RD$3,280.16	RD$295,214.40	**Marca:** Radar **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: No**	RD$3,280.16	RD$295,214.40	**Marca:** N/E **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: No**	RD$2,258.00	RD$203,220.00	**Marca:** Dengglass **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: NO**
3	7	ML	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FASCIA EN DENGLASS. INCLUYE ESTRUCTURA, PINTURA Y DESINSTALACIÓN DE LA FASCIA EXISTENTE	RD$2,956.92	RD$20,698.44	**Marca:** N/A **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: No**	RD$2,956.92	RD$20,698.44	**Marca:** N/A **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: No**	RD$2,100.00	RD$14,700.00	**Marca:** N/A **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: NO**
4	1	UD	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	RD$22,300.00	RD$22,300.00	**Marca:** N/A **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: No**	RD$25,300.00	RD$25,300.00	**Marca:** N/A **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: No**	RD$15,000.00	RD$15,000.00	**Marca:** N/A **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: NO**
• TIEMPO DE ENTREGA: MÁXIMO 15 DÍAS LABORABLES **• CONDICIÓN DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS **•LOTE ÚNICO•**				SUBTOTAL	RD$1,191,425.84		SUBTOTAL	RD$1,194,425.84		SUBTOTAL	RD$1,350,168.50	
Realizado por: **Martha Jiménez** Analista				ITBIS (18%)	RD$214,456.65		ITBIS (18%)	RD$214,996.65		ITBIS (18%)	RD$243,030.33	
				TOTAL	**RD$1,405,882.49**		**TOTAL**	**RD$1,409,422.49**		**TOTAL**	**RD$1,593,198.83**	
				Condiciones de pago:	Crédito a 30 días		**Condiciones de pago:**	Crédito 30 días		**Condiciones de pago:**	Crédito 30 días	
				Comentario:	*Diferencia de RD$1.51 *La muestra presentada no es de las características requeridas. Presentó un plafón tipo radar, mientras que el solicitado es microperforado.		**Comentario:**	*Diferencia de RD$1.51 *La muestra presentada no es de las características requeridas. Presentó un plafón tipo radar, mientras que el solicitado es microperforado.		**Comentario:**	*Diferencia de RD$2.83. *La muestra presentada no es de las características requeridas. Presentó un plafón tipo radar, mientras que el solicitado es microperforado.	

ÍTEM	COFEMONT, SRL			COSMO CARIBE, SRL			CONSTRUCTURA VIMAENRO, SRL			INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL IMINT		
	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	RD$1,325.28	RD$1,126,488.00	**Marca:** Pebbled **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: SI**	RD$1,500.00	RD$1,275,000.00	**Marca:** ECOMAT **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: SI**	RD$1,672.95	RD$1,422,007.50	**Marca:** N/E **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: SI**	RD$2,023.71	RD$1,720,153.50	**Marca:** N/E **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: SI**
2	RD$2,804.13	RD$252,371.70	**Marca:** Pebbled **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: SI**	RD$1,650.00	RD$148,500.00	**Marca:** ECOMAT **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: SI**	RD$3,083.68	RD$277,531.20	**Marca:** N/E **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: SI**	RD$2,365.07	RD$212,856.30	**Marca:** N/E **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: SI**
3	RD$1,450.13	RD$10,150.91	**Marca:** N/A **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: SI**	RD$1,500.00	RD$10,500.00	**Marca:** N/A **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple:** SI	RD$1,306.96	RD$9,148.72	**Marca:** N/E **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: SI**	RD$4,875.00	RD$34,125.00	**Marca:** N/E **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: SI**
4	RD$15,000.00	RD$15,000.00	**Marca:** N/A **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple: SI**	RD$5,000.00	RD$5,000.00	**Marca:** N/A **Entrega:** 15 días **Garantía:** 1 año **Cumple:** SI	RD$46,938.78	RD$46,938.78	**Marca:** N/E **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: SI**	RD$15,000.00	RD$15,000.00	**Marca:** N/A **Entrega:** 15 días **Garantía:** 12 meses **Cumple: SI**
	SUBTOTAL	RD$1,439,000.00		SUBTOTAL	RD$1,439,000.00		SUBTOTAL	RD$1,755,626.20		SUBTOTAL	RD$1,982,134.80	
	ITBIS (18%)	RD$252,721.91		ITBIS (18%)	RD$259,020.00		ITBIS (18%)	RD$316,012.72		ITBIS (18%)	RD$356,784.26	
	TOTAL	**RD$1,656,732.52**		**TOTAL**	**RD$1,698,020.00**		**TOTAL**	**RD$2,071,638.92**		**TOTAL**	**RD$2,338,919.06**	
	Condiciones de pago:	Crédito a 30 días		**Condiciones de pago:**	Crédito a 30 días		**Condiciones de pago:**	Crédito a 30 días		**Condiciones de pago:**	Crédito a 30 días	
	Comentario:	* Presenta una diferencia de RD$1.01 notificada al oferente.		**Comentario:**			**Comentario:**	* Presenta una diferencia de RD$3.92 notificada al oferente.		**Comentario:**	Diferencia RD$2.62 notificada al oferente. *Esta oferta no será habilitada porque supera el umbral de una compra menor.	

Revisado por:
Lourdes M. Tejeda Peña
Coordinadora

EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Martha G. Jiménez Feliz
Lourdes Tejeda Pena
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/7291cd66-dc79-4176-b36e-e949ad088e8e