



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana

# ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

EXP. NO. CM-2023-125  
FECHA: 04/07/2023  
NRD: 2023-005110  
FORM. NO.: USM 9 D/F 12/06/2023

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO P/ EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

EMPRESAS INVITADAS: OCHO (08)			OFERTAS RECIBIDAS:		VALIDACIÓN DE CREDENCIALES							
			RPE	DGH (Ibís / Anticipo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OBSERVACIÓN			
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 21/06/2023			CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
			H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
			ST CROIX, SRL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Certificación DGH presenta indicios de aducleración		
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS			PROVEEDORES									
ÍTEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL			H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL			ST CROIX, SRL		
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>LOTE I</b>												
I	1	SERV.	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LÍNEA HIDRÁULICA</b> INCLUYE: 1. 8 UND TUBOS DE PVC PARA DRENAJE 6" X 19". 2. 4 UND DE TUBOS PVC PARA DRENAJE 4" X 19". 3. 1 PA ACCESORIOS DE PVC PARA ACOPLÉ CON TUBERÍA PVC 6". 4. 1 PA ACCESORIOS DE PVC PARA ACOPLÉ CON TUBERÍA PVC 4". 5. 1 PA SOPORTERÍA DE 3/8" PARA TUBERÍA PVC 6". 6. 1 PA SOPORTERÍA PARA TUBERÍA PVC 4". 7. 20 UND BARRA ROSCADA DE 3/8" X 6". 8. 1 PA TARUGO HDI DE 3/8" X 1 1/2". 9. 2 UND REJILLA DE PISO EXTERIOR. 10. 1 GALÓN CEMENTO PVC AZUL. 11. 1 PA TRABAJOS DE APERTURA Y CIERRE DE ESPACIO EN SHEETROCK PARA TUBERÍA DE 6". 12. 1 PA APERTURA DE DOS AGUJEROS PASANTES EN LA LOSA PAR TUBERÍA DE 4". 13. 1 PA DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFONES Y PERFLERÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	RDS240,032.45	RDS240,032.45	Marca: N/A Entrega: 4 semanas Garantía: No ofrece Cumple: SI	RDS298,000.00	RDS298,000.00	Marca: N/A Entrega: 25 días Garantía: 1 año Cumple: SI	RDS394,431.63	RDS394,431.63	Marca: N/A Entrega: 15 días lab. Garantía: 6 meses por defect. Fab. Cumple: SI
<b>LOTE II</b>												
II	1	UND	<b>PANEL BOARD EN BARRAS DE COBRE 600 AMPERES TRIFÁSICO 120/208V NEMA 3R EN TOLA GALVANIZADA PINTADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE COLOR GRIS PERLA</b> INCLUYE: -UN (1) JUEGO DE TERMINALES DE ENTRADA 500 MCM. -CUATRO (4) BREAKER 125 A 3 POLOS. -DOS (2) PREVISIONES PARA BREAKER 125 A. -UNO (1) EMBARRADO DE NEUTRO EN COBRE. -UNO (1) EMBARRADO DE TIERRA.		NO COTIZA		RDS100,000.00	RDS100,000.00	Marca: N/A Entrega: 25 días Garantía: 1 año Cumple: SI	RDS117,438.45	RDS117,438.45	Marca: N/A Entrega: 15 días lab. Garantía: 6 meses por defect. Fab. Cumple: SI
<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> CUATRO (4) SEMANAS LUEGO DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA Y REALIZADO EL PAGO DEL 20% DE AVANCE) <b>FORMA DE PAGO:</b> 20% AVANCE LUEGO DE FIRMADO EL CONTRATO Y EMITIDA LA ORDEN DE COMPRAS, 80% CRÉDITO 30 LUEGO DE CONCLUIDO EL SERVICIO) <b>*ADJUDICACIÓN POR LOTE*</b>			SUBTOTAL	RDS240,032.45		SUBTOTAL	RDS398,000.00		SUBTOTAL	RDS511,870.08		
Realizado por: <b>Ramón Pedie C.</b> Analista			ITBIS (18%)	RDS43,205.84		ITBIS (18%)	RDS71,640.00		ITBIS (18%)	RDS92,136.61		
			<b>TOTAL</b>	<b>RDS283,238.29</b>		<b>TOTAL</b>	<b>RDS469,640.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>RDS604,006.69</b>		
			<b>Condiciones de pago:</b>	20% avance luego de aprobación visita técnica y entrega de cronograma firmado y sellado, 80% restante, crédito a 30 días.		<b>Condiciones de pago:</b>	20% avance luego de aprobación visita técnica y entrega de cronograma firmado y sellado, 80% restante, crédito a 30 días.		<b>Condiciones de pago:</b>	Crédito a 30 días		
			<b>Comentario:</b>	*No cotiza lote II		<b>Comentario:</b>			<b>Comentario:</b>	*Este suplidor no será habilitado porque la certificación de pago de la DGH presenta indicios de aducleración.		
Revisado por: <b>Lourdes M. Tejeda Peña</b> Coordinadora			<b>EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO</b>									