



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

DIRECCION ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

EXP. No. CSM2022-040
FECHA: 11/03/2022
REF. SOLIC.: NO. SN
NBD 2022-001416
OFICIO NO. USM 5 DF 10/02/2022

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO P/ JUZGADO DE PAZ DE LA 4TA. CIRCUNSCRIPCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL Y TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO DE MACORÍS.

EMPRESA INVITADA: TRICE (U)	OFERTAS RECIBIDAS	CREDITENCIALES						
		RPE	RPI (Día / Antepago)	TIN	Cota Compras	Registro mercantil (actualizado)	Declaración Jurada Simple	OTRO: (Especificar)
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PAGINA WEB: 20/02/2022	FRIO MAX, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL IMINT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	PRODISA, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS			PROVEEDORES															
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FRIO MAX, SRL			INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL IMINT			PRODISA, SRL			GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL			CONSTRUCTORA TUBIA, SRL		
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	1	SERV	<p>Decro para el Jefe de Paz de la 4ta. Circunscripción del D.N.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desmaterialación de decro existente y confección e instalación de 41 pisa a todo color de nuevo decro para un (01) acondicionador de aire tipo manopla de 5 unidades, en planchas de poliestireno, con 4 rejillas de suministro color blanco de cuatro vías 17" x 12". Cinco (5) unidades de rejillas de sistema blanco con filtro vegetal (retorno libre) En planchas de Poliestireno (pueden "doblarse") formadas por un componente aislante de poliestireno expandido rígido y revestido en ambos lados con láminas de aluminio y decro flexible con aislante. 	RDS105.932,20	RDS105.932,20		RDS100.576,80	RDS100.576,80		RDS188.800,00	RDS188.800,00		RDS134.200,00	RDS134.200,00		RDS141.700,00	RDS141.700,00	
						Marca: N/A Estrategia: 15 días Garantía: 2 años Cumple: SI				Marca: N/A Estrategia: 15 días Garantía: 1 año Cumple: SI				Marca: N/A Estrategia: 15 días Garantía: 1 año Cumple: SI			Marca: N/A Estrategia: 20 días Garantía: 1 año Cumple: No	
2	1	SERV	<p>Decro para el Tribunal de NNA de San Pedro de Macorís</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desmaterialación de decro existente y confección e instalación de 179 pisa a todo color de nuevo decro para un (01) acondicionador de aire tipo manopla de 3 unidades, en planchas de poliestireno, con 15 rejillas de suministro color blanco de cuatro vías 17" x 12". Diez (10) unidades de rejillas de sistema color blanco con filtro vegetal (retorno libre). En planchas de Poliestireno (pueden "doblarse") formadas por un componente aislante de poliestireno expandido rígido y revestido en ambos lados con láminas de aluminio y decro flexible con aislante. 	RDS233.080,85	RDS233.080,85		RDS301.283,85	RDS301.283,85		RDS246.400,00	RDS246.400,00		RDS308.625,00	RDS308.625,00		RDS16.400,00	RDS16.400,00	
						Marca: N/A Estrategia: 15 días Garantía: 2 años Cumple: SI				Marca: N/A Estrategia: 15 días Garantía: 1 año Cumple: SI				Marca: N/A Estrategia: 15 días Garantía: 1 año Cumple: SI			Marca: N/A Estrategia: 20 días Garantía: 1 año Cumple: No	
<p>Condiciones generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Crédito a 30 días * Estrategia: 15 días * Garantía: un (1) año en servicio. * Plancha azul como muestra representativa, abastecida e instalaciones eléctricas generadas en piso tecnológico así como limpieza y bote de excremento. <p>Realizado por: Angel Ma. Mateo Carmona Analista</p>				SUBTOTAL	RDS338.983,05		SUBTOTAL	RDS401.860,65		SUBTOTAL	RDS435.200,00		SUBTOTAL	RDS442.825,00		SUBTOTAL	RDS458.100,00	
				ITRIS (18%)	RDS60.018,95		ITRIS (18%)	RDS72.334,92		ITRIS (18%)	RDS78.336,00		ITRIS (18%)	RDS79.708,50		ITRIS (18%)	RDS82.458,00	
				TOTAL	RDS400.000,00		TOTAL	RDS474.195,57		TOTAL	RDS513.536,00		TOTAL	RDS522.533,50		TOTAL	RDS540.558,00	
<p>Revisado por: Lorenda M. Espada Peña Coordinadora</p>				Condiciones de pago: Crédito a 30 días		Comentarios:	Condiciones de pago: Crédito a 30 días		Comentarios:	Fabricado a la medida		Condiciones de pago: Crédito a 30 días		Comentarios:	Condiciones de pago: Crédito a 30 días		Comentarios:	
EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO																		