

## ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

EXP. NO. CSM-2023-315  
FECHA: 13/12/2022  
NRD: NT  
FORAL NO.: 2022-499 D/P 28/11/2022

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

EMPRESAS INVITADAS: VEINTENO (21)			OFERTAS RECIBIDAS:	VALIDACIÓN DE CREDENCIALES														
				RPE	DGI (Bite / Antidop)	ISS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO									
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 30/11/2022			CONSTRUCTORA TURBA, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE								
			INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							
			COFEMONT, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
			PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS			PROVEEDORES															
ÍTEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CONSTRUCTORA TURBA, SRL			INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL			COFEMONT, SRL			PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, SRL					
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN		TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN			
1	1	SERV.	<p>REPARACIÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA</p> <p><b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:</b></p> <p>1. SE MINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CRISTALES TEMPLADOS DE 0,96X1,40 CM LAMINADO OSCURO, RECHAZO MÍNIMO DE UN 99% DE LOS RAYOS UV Y RECHAZO MÍNIMO DE UN 72% DEL CALOR TOTAL. (INCLUYE SELLADO DE JUNTAS CON SILICÓN BRETANADO).</p> <p>2. SE MINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CRISTALES TEMPLADOS DE 0,96X1,40 CM LAMINADO OSCURO, RECHAZO MÍNIMO DE UN 99% DE LOS RAYOS UV Y RECHAZO MÍNIMO DE UN 72% DEL CALOR TOTAL. (INCLUYE SELLADO DE JUNTAS CON SILICÓN BRETANADO).</p> <p>3. REINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ALMISO ANOZEADO DEL MURO CORTINA 2.</p> <p>4. ALQUILER DE GUINDOLA ELÉCTRICA O GRUA CON CANASTA.</p> <p><b>NOTA:</b> SE REQUIERE LA RECTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS CRISTALES.</p>	RDS765,177.64	RDS765,177.64	<p>Marca: N/A</p> <p>Entrega: 15 días calendario</p> <p>Garantía: No ofrece</p> <p>Cumple: SI</p>	RDS768,000.00	RDS768,000.00	<p>Marca: N/A</p> <p>Entrega: 15 días laborables</p> <p>Garantía: 1 año en piezas y servicio</p> <p>Cumple: SI</p>	RDS651,013.04	RDS651,013.04	<p>Marca: N/A</p> <p>Entrega: 15 días laborables</p> <p>Garantía: 1 año</p> <p>Cumple: SI</p>	RDS823,585.00	RDS823,585.00	<p>Marca: N/A</p> <p>Entrega: 45 días</p> <p>Garantía: 12 meses</p> <p>Cumple: No</p>			
<p>* Tiempo de entrega: Mínimo 15 días laborables.</p> <p>* Condiciones de pago: 20% avance y 80% restante luego de la recepción conforme del servicio.</p> <p>* Letra: Única*</p> <p>Realizado por: Angel Ma. Mateo C. Analista</p>				SUBTOTAL	RDS765,177.64		SUBTOTAL	RDS768,000.00		SUBTOTAL	RDS651,013.04		SUBTOTAL	RDS823,585.00				
				ITRES (18%)	RDS137,733.98		ITRES (18%)	RDS138,240.00		ITRES (18%)	RDS117,182.35		ITRES (18%)	RDS144,245.30				
				<b>TOTAL</b>	<b>RDS996,209.61</b>		<b>TOTAL</b>	<b>RDS996,240.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>RDS768,195.39</b>		<b>TOTAL</b>	<b>RDS971,830.30</b>				
<b>Condiciones de pago:</b>				20% avance y 80% luego de recepción conforme			<b>Condiciones de pago:</b>			Crédito a 60 días			<b>Condiciones de pago:</b>			Crédito 30 días		
<b>Comentario:</b>				Mís detalles en oferta técnica			<b>Comentario:</b>			Mís detalles en oferta técnica			<b>Comentario:</b>			* Oferte no cumple en v'nd de que: 1. Excede el tiempo de entrega respesda. 2. No presento documentación que demostre los 5 años de experiencia, suplido no subastó. * Mís detalles en oferta técnica		
Revisado por: Luisdel M. Tejeda Peña Coordinador				<b>EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b> <b>**OFERTAS ORDENADAS SEGUN EVALUACIÓN TÉCNICA**</b>														