



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CM-2023-151  
ONTRATACIÓN DE DESINSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) PUERTAS ENROLLABLES PARA EL SÓTANO EDIFICIO SEDE SCJ  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 04/09/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.			PROCTROM, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
12.B-1	5	Especificaciones en base a lo indicado en el documento anexo de "Especificaciones Técnicas"	CUMPLE		03. Oferta técnica Página 1-1	CUMPLE		03. Especificación técnica. Pdf. Página 1-1
12.B-2	5	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.), donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios similares.	CUMPLE		03.1 Experiencia, Pdf. Página 1-7 03.2 Experiencia	CUMPLE		03.1 Experiencia, Pdf. Página 1-109
12.B-3	6	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.	CUMPLE		11.1 CV.Pdf Página 1-4	CUMPLE		11.1 CV.Pdf Página 1-8
11	4	Tiempo de entrega para la ejecución del servicio es: máximo 15 días laborables. Según lo establecido en las especificaciones técnicas.	CUMPLE		09. 1 Carta de Compromiso. Pdf. Páginas 1-1	CUMPLE		09. Carta de Compromiso. Pdf. Página 1-1
20	8	Forma de pago establecida es de crédito a 30 días a partir de la fecha de recepción de la factura y la certificación de recibido conforme del área solicitante.	CUMPLE	Presenta en la carta de compromiso las condiciones de pagos de un 20% de avance luego de apobación de visita técnica y entrega de cronograma firmado y sellado el 80% restante; así como también indica crédito a 30 días, luego de la recepción conforme del servicio en dicho documento y en la cotización.	09. 1 Carta de Compromiso. Pdf. Páginas 1 y 02.1 Cotización. Página 1-1	CUMPLE		09. Carta de Compromiso. Pdf. Página 1-1

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de CONTRATACIÓN DE DESINSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) PUERTAS ENROLLABLES PARA EL SÓTANO EDIFICIO SEDE SCJ, número CM-2023-151, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Iris Arnaut  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia  
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altgracia  
Gerente de Diseño y Planificación