

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

EXP. NO. CSM-2022-311
 FECHA: 14/12/2022
 NRD: N/T
 FORM. NO.: 2022-096 D/F 18/11/2022

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA P/ EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

EMPRESAS INVITADAS: ONCE (11)			OFERTAS RECIBIDAS:	VALIDACIÓN DE CREDENCIALES								
				RPE	DGIH (Ibta / Anticipo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE		CARTA COMPROMISO	OBSERVACIÓN	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 28/11/2022			INDUSTRIA DOMÍNGUEZ, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		
			CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		
			COSMO CARIBE, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		
			COFEMONT, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		
			LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		
			INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL IMINT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		
			PROVEEDORES									
ÍTEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	INDUSTRIA DOMÍNGUEZ, SRL			CONSTRUCTORA TUBIA, SRL			COSMO CARIBE, SRL		
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	1	SERV.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE CRISTAL EN DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LISTADO DE PARTIDAS ANEXOS.	RD\$632,930.00	RD\$632,930.00	Marca: N/A Entrega: 10 días lab. Garantía: 1 año en pieza y servicio Cumple: SI	RD\$657,487.28	RD\$657,487.28	Marca: N/A Entrega: 15 días calendario Garantía: No ofrece Cumple: SI	RD\$853,674.00	RD\$853,674.00	Marca: N/A Entrega: 7 días Garantía: No ofrece Cumple: SI
TIEMPO DE ENTREGA: MÁXIMO 15 DÍAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: 20% DE AVANCE LUEGO DE VISITA TÉCNICA Y ENTREGA DE CRONOGRAMA FIRMADO Y SELLADO, 80% CONTRA RECEPCIÓN CONFORME *LOTE ÚNICO*				SUBTOTAL	RD\$632,930.00		SUBTOTAL	RD\$657,487.28		SUBTOTAL	RD\$853,674.00	
Realizado por: Ramon Pedie C. Analista				ITBIS (18%)	RD\$113,927.40		ITBIS (18%)	RD\$118,347.71		ITBIS (18%)	RD\$153,661.32	
				TOTAL	RD\$746,857.40		TOTAL	RD\$775,834.99		TOTAL	RD\$1,007,335.32	
Condiciones de pago:				Credito 60 días			Condiciones de pago:	20% avance luego de aprobación visita técnica y entrega de cronograma firmado y sellado, 80% luego de recepción conforme del servicio		Condiciones de pago:	20% avance luego de aprobación visita técnica y entrega de cronograma firmado y sellado, 80% luego de recepción conforme del servicio	
Comentario:							Comentario:	Existe una diferencia de RD\$0.94 centavos, ver correo.		Comentario:	Existe una diferencia de RD\$0.79 centavos, ver correo.	
Revisado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora				EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA								



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ramon Pedie Cleto
 Lourdes Tejeda Pena



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GEBENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

EXP. NO. CSM-2022-311
FECHA: 14/12/2022
NRD: N/T
FORM. NO.: 2022-096 D/F 18/11/2022

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA P/ EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

EMPRESAS INVITADAS: ONCE (11)				OFERTAS RECIBIDAS:	VALIDACIÓN DE CREDENCIALES										
					RPE	DGH (Ibta / Anticipo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO		OBSERVACIÓN			
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 28/11/2022				INDUSTRIA DOMÍNGUEZ, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
				CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
				COSMO CARIBE, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
				COFEMONT, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
				LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
				INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL IMINT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDORES											
ÍTEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	COFEMONT, SRL			LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU			INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL IMINT					
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN			
1	1	SERV.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE CRISTAL EN DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LISTADO DE PARTIDAS ANEXOS.	RDS863,606.86	RDS863,606.86	Marca: N/A Entrega: 15 días Garantía: 1 año Cumple: SI	RDS937,880.00	RDS937,880.00	Marca: N/A Entrega: 15 días Garantía: 1 año Cumple: SI	RDS1,085,685.82	RDS1,085,685.82	Marca: N/A Entrega: 15 días Garantía: 24 meses Cumple: No			
TIEMPO DE ENTREGA: MÁXIMO 15 DÍAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: 20% AVANCE 80% RECEPCION CONFORME				SUBTOTAL	RDS863,606.86		SUBTOTAL	RDS937,880.00		SUBTOTAL	RDS1,085,685.82				
Realizado por: Ramon Pedie C. Analista				ITBIS (18%)	RDS155,449.23		ITBIS (18%)	RDS168,818.40		ITBIS (18%)	RDS195,423.45				
				TOTAL	RDS1,019,056.09		TOTAL	RDS1,106,698.40		TOTAL	RDS1,281,109.26				
				Condiciones de pago:	Credito 30 días			Condiciones de pago:	20% avance luego de aprobación visita técnica y entrega de cronograma firmado y sellado, 80% luego de recepción conforme del servicio			Condiciones de pago:	20% avance luego de aprobación visita técnica y entrega de cronograma firmado y sellado, 80% luego de recepción conforme del servicio		
				Comentario:	Existe una diferencia de RD\$0.96 centavos, ver correo.			Comentario:	Existe una diferencia de RD\$1.00, ver correo.			Comentario:	*Existe una diferencia de RD\$0.01, no se le notificó porque técnicamente no cumple. *No cumple: 2 de las certificaciones presentadas no tienen las fechas de emisión, por lo que no es posible verificar la experiencia solicitada de 3 años, y la otra certificación es del año 2022.		
				Revisado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora				EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							

