
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1 2 Unidad 
Desinstalación e instalación de aire acondicionado tipo Split, 12,000 BTU
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra).

Cumple Cumple

2 1 Unidad 
Desinstalación e instalación de aire acondicionado tipo Split, 24, 000 BTU
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra). Cumple Cumple

3 3 Unidad 
Desinstalación e instalación de aire acondicionado piso techo, 36,000 BTU
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra). Cumple Cumple

4 1 Unidad 
Desinstalación e instalación de aire acondicionado piso techo, 48,000 BTU
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra). Cumple Cumple

5 1 Unidad 
Desinstalación e instalación de aire acondicionado piso techo, 60,000 BTU
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra). Cumple Cumple

6 3 Unidad 
Desinstalación e instalación de aire acondicionado tipo Split, 12,000 BTU
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra). Cumple Cumple

7 5 Unidad 
Desinstalación e instalación de aire acondicionado tipo Split, 18,000 BTU
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra). Cumple Cumple

8 2 Unidad 
Desinstalación e instalación de aire acondicionado tipo Split, 24,000 BTU
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra). Cumple Cumple

9 5 Unidad 
Desinstalación, e instalación de aire acondicionado piso techo, 36,000 BTU
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra). Cumple Cumple

10 2 Unidades
Desinstalación e instalación de aire acondicionado tipo Split, 18,000 BTU                                            
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra). Cumple Cumple

11 4 Unidades
Desinstalación e instalación de aire acondicionado tipo Split, 24,000 BTU                                            
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra) Cumple Cumple

12 1 Unidades

Desinstalación e instalación de aire acondicionado
piso techo, 36,000 BTU                                                                                                                                         
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra).

Cumple Cumple

13 4 Unidad 

Desinstalación e instalación de aire acondicionado
piso techo, 60,000 BTU                                                                                                                                        
(Incluye materiales, conexión eléctrica y mano de obra).

Cumple Cumple

14 52 PA Elaboración de facia en denglass, para cubrir todas las tuberías. Cumple Cumple

15 1 PA Aplicación de pintura para la facia en el mismo tono o color actual de la edificación. Cumple Cumple

16 1 PA Alquiler de andamios para uso del suplidor. Cumple Cumple

17 34 UD Servicio de mantenimiento preventivo para cada equipo. Cumple Cumple

18 Garantía mínima de un año en servicio. Cumple Cumple

19
Tiempo de entrega. El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo treinta (30) 
días a partir de emitida la orden de compra.

Cumple Cumple

20
Condiciones de Pago. Se tramitará un único pago a crédito a treinta (30) días,  
después de larecepción conforme por la Dirección de Infraestructura Física.

Cumple Cumple

        

FIN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN

 En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de Desinstalación e instalación de acondicionadores de aire Palacio de Justicia de la Vega, les comunicamos que hemos concluido  el 
proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Desinstalación e instalación de acondicionadores de aire Palacio de Justicia de la 
vega.
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