

EXP. No. CM-2023-099 FECHA 15/05/2023

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FICHA DE ADJUDICACIÓN COMPRA MENOR

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA P/ SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL A TODAS LAS MADRES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

LUEGO DE LA VALIDACIÓN DE CREDENCIALES, EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PROPUESTA RECIBIDAS, LA OFERTA ADJUDICABLE ES LA SIGUIENTE:

				PROVEEDORES					
İTEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTICULO O SERVICIO REQUERIDO	TRIM INVESTMENT, SRL		JARDÍN ILUSIONES, SRL		GLOBAL PROMO JO LE, SRL	
				PROPUESTA ECONÓMICA	ADJUDICACIÓN	PROPUESTA ECONÓMICA	ADJUDICACIÓN	PROPUESTA ECONÓMICA	ADJUDICACIÓN
1	3,500	UNIDAD	JABÓN DE LAVANDA EN FORMA DE FLOR TAMAÑO 3 X 3 PULGADAS PRESENTACIÓN: LOS JABONES DEBEN ESTAR ENVUELTOS EN PAPEL FILM PLÁSTICO ANTES DE SER EMPACADOS. LOS JABONES DEBEN ESTAR EMPACADOS EN BOLSITA TRANSPARENTE CON LAZO DOBLE COLOR MORADO (EN DOS TONOS), MORADO CLARO CINTA DE 1/2 CM DE ANCHO Y MORADO DE I CM DE ANCHO, Y TAG PERSONALIZADO.	RD\$682,500.00	×	RD\$717.500.00		RD\$857,500.00	
EMPO DÉ ENTREGA: 22, 23, 24 Y 25 DE MAYO, 2023 ORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS OTE UNICO*			25 DE MAYO, 2023 S	RD\$682,500.00	SUBTOTAL	RD\$717,500.00	SUBTOTAL	RD\$857,500.00	SUBTOTAL
repando por: Iartha Jiménez				RD\$122,850.00	ITBIS (18%)	RD\$129,150.00	ITBIS (18%)	RD\$154,350.00	ITBIS (18%)
nalista	ista			RD\$805,350.00	TOTAL GENERAL	RD\$846,650.00	TOTAL GENERAL	RD\$1,011,850.00	TOTAL GENERAL
				RD\$805,350.00	TOTAL ADJUDICADO	-	TOTAL ADJUDICADO	-	TOTAL ADJUDICADO
oordinadora				Tiempo de entrega: 22, 23, 24 y 25 de mayo, 2023		Condición de pago: Crédito 60 días Tiempo de entrega: 22, 23, 24 y 25 de mayo, 2023 Garantía: 45 días		Condición de pago: Crédito 30 días Tiempo de entrega: 22, 23, 24 y 25 de mayo, 2023 Garantía: 6 meses	
omentario	sobre adju	dicación:		I		1		1	
DJUDICADO	POR*:								
			Verina Reyes Carrazana Gerente de Compras	-				Alicia Tejad Directora A	a Castellanos dministrativa
Conforme A	art.31 del Re	eglamento de	Compras de Bienes y Cotrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.						