CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

EXP. NO. CM-2025-091
FECHA: 11/06/2025
NRD: S/N
FORM. NO.: 2025-023-S D/F 18/03/2025

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTUTA FÍSICA P/ PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA.

EMPRESAS INVITADAS: CUATRO (4)	OFERTAS RECIBIDAS:	VALIDACIÓN DE CREDENCIALES					
		RPE	DGII (Itbis / Anticipo)	TSS	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OBSERVACIONES
	RONNY PUBLICIDAD, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 23/05/2025	SIVINOX, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	RUAHIDY MANUEL LOMBERT MARTÍNEZ	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDORES								
				RONNY PUBLICIDAD, SRL			SIVINOX, SRL			RUAHIDY MANUEL LOMBERT MARTÍNEZ		
LOTE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	1	UND	**CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE TARJA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA** **Material:** Bronce **Dimensiones:** 75 cm de ancho x 50 cm de alto **Color fondo:** Negro **Letras en relieve color:** Dorado o bronce letras. Sin el rostro **Descripción:** Procurador General de la Corte de Apelación de La Vega y juez de la Suprema Corte de Justicia (1997-2011). Profesor de Derecho y Procedimiento Civil. Con probidad y valentía se consagró al ejercicio de la Justicia durante 50 años. **Tipografía**: Monserrat Modelado de retrato en relieve **PROCESO:** 1- Creación de molde de silicona y técnica de la cera perdida 2- Fundición y vaciado en bronce 3- Desmolde y acabado final	RD$230,000.00	RD$230,000.00	**Marca:** N/A **Entrega:** 21 DÍAS **Garantía:** 2 AÑOS POR DAÑOS DE FABRICACIÓN **Cumple: SI**	RD$340,000.00	RD$340,000.00	**Marca:** N/A **Entrega:** 21 DÍAS **Garantía**: 1 AÑO POR DAÑOS DE FABRICACIÓN **Cumple: NO**	RD$420,876.00	RD$420,876.00	**Marca:** N/A **Entrega:** 30 DÍAS **Garantía**: 2 AÑOS POR DAÑOS DE FABRICACIÓN **Cumple: NO**
***TIEMPO DE ENTREGA:** 21 DÍAS LUEGO DESPUÉS DEL AVANCE ***FORMA DE PAGO:** AVANCE DE 20% Y EL 80% RESTANTE LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. ***GARANTÍA:** 2 AÑOS ***ADJUDICACIÓN POR LOTE ÚNICO**				SUBTOTAL	RD$230,000.00		SUBTOTAL	RD$340,000.00		SUBTOTAL	RD$420,876.00	
Realizado por: **Danayde Ulerio C.** Analista				ITBIS (18%)	RD$41,400.00		SUBTOTAL	RD$61,200.00		SUBTOTAL	RD$75,757.68	
				TOTAL	**RD$271,400.00**		**TOTAL**	**RD$401,200.00**		**TOTAL**	**RD$496,633.68**	
				CONDICIONES DE PAGO	AVANCE DE 20% Y EL 80% RESTANTE LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.		**CONDICIONES DE PAGO**	AVANCE DE 20% Y EL 80% RESTANTE LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.		**CONDICIONES DE PAGO**	CRÉDITO 30 DÍAS	
				COMENTARIO			**COMENTARIO**	*No cumple con la garantía requerida, ver más detalles en evaluación técnica.		**COMENTARIO**	*No se solicitó subsanación porque no cumple con el tiempo de entrega requerido (dejó número de proceso anterior en los documentos presentados).	
Revisado por: **Lourdes M. Tejeda Peña** Coordinadora				**OFERTAS EVALUADAS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTUCTURA FÍSICA**								

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Danayde Ulerio Castillo
Lourdes Tejeda Pena
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/12YA-N6Z0-541N-LWDF