



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CM-2025-153

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO (SÓTANO Y 1ER. NIVEL)

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/11/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	LUAMCI COMPANY, S.R.L.			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., CONSTERDOM.			ISCRI GROUP, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
11. B	5	Especificaciones técnicas conforme a los servicios descritos en el documento anexo "Especificaciones técnicas".	CUMPLE		05.1 Listado de cantidades. Pdf.	CUMPLE		04. Especificaciones técnicas. Pdf.	CUMPLE		04. Especificaciones técnicas. Pdf.
11. B	5	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal.	CUMPLE		05.1 Listado de cantidades. Pdf.	CUMPLE		05.1 Listado de cantidades. Pdf.	CUMPLE		05. Presupuesto. Pdf.
11. B	5	Cronograma: los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de diagramas de tareas, gráficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. Este cronograma debe entregarse físico y digital en formato Microsoft Project.	CUMPLE		06. Cronograma digital. Pdf.	CUMPLE		06. Cronograma. Pdf.	CUMPLE		06. Cronograma. Pdf.
11. B	5	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios similares.	CUMPLE		07. Experiencia. Pdf.	CUMPLE		07. Experiencia. Pdf.	CUMPLE		07. Experiencia. Pdf. 18. Doc. Subsanable.
11. B	5	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.	CUMPLE		08. Perfil profesional. Pdf.	CUMPLE		07. Experiencia. Pdf.	CUMPLE		14. Perfil profesional. Pdf. 18. Documentación subsanable.
20	8	Tiempo de entrega máximo 4 semanas.	CUMPLE		12. Aceptación tiempo de entrega y forma de pago.	CUMPLE		11. Carta compromiso. Pdf.	CUMPLE		11. Comunicación sobre tiempo de entrega. Pdf.
21	9	Condiciones de pago: Avance inicial de un 20% del valor del servicio y el 80% restante a los 30 días de la recepción conforme del servicio.	CUMPLE		12. Aceptación tiempo de entrega y forma de pago.	CUMPLE		11. Carta compromiso. Pdf.	CUMPLE		12. Comunicación aceptación condiciones de pago. Pdf.



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CM-2025-153

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO (SÓTANO Y 1ER. NIVEL)

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/11/2025

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.			DEMEERO CONSTRUCTORA, S.R.L.			PROCITROM, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
11. B	5	Especificaciones técnicas conforme a los servicios descritos en el documento anexo "Especificaciones técnicas".	CUMPLE		04. Especificaciones técnicas. Pdf	CUMPLE		05.1 Listado de cantidades. Pdf	CUMPLE		04. Oferta técnica. Pdf
11. B	5	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal.	CUMPLE		05.1 Listado de cantidades. Pdf	CUMPLE		05.1 Listado de cantidades. Pdf	CUMPLE		05.1 Listado de cantidades. Pdf
11. B	5	Cronograma: los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de diagramas de tareas, gráficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. Este cronograma debe entregarse físico y digital en formato Microsoft Project.	CUMPLE		06. Cronograma. Pdf 15. Doc. Subsanable.	CUMPLE		04. Cronograma. Pdf. 16. Documentación subsanable pag 1	CUMPLE		06.1 Cronograma. Pdf.
11. B	5	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.), donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios similares.	CUMPLE		07. Experiencia. Pdf 15. Documentación subsanable.	CUMPLE		05. Experiencia. Pdf. 16. Documento subsanable.	CUMPLE		07. Experiencia. Pdf
11. B	5	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.	CUMPLE		08. Perfil profesional. Pdf	CUMPLE		16. Documento subsanable, pag. 26	CUMPLE		08. Perfil profesional. Pdf
20	8	Tiempo de entrega máximo 4 semanas.	CUMPLE		12. Carta de compromiso. Pdf	CUMPLE		09. Comunicación aceptación tiempo de entrega y condición de pago. Pdf.	CUMPLE		12. Comunicación sobre aceptación de tiempo de entrega y vigencia. Pdf.
21	9	Condiciones de pago: Avance inicial de un 20% del valor del servicio y el 80% restante a los 30 días de la recepción conforme del servicio.	CUMPLE	En la carta de compromiso presentada indican como condiciones de pago crédito a Treinta (30) días.	12. Carta de compromiso. Pdf	CUMPLE	Comunicación de aceptación presentada indica como condiciones de pago crédito a Sesenta (60) días después de recibido conforme. Pdf	09. Comunicación aceptación tiempo de entrega y condición de pago. Pdf.	CUMPLE		12. Comunicación sobre aceptación de tiempo de entrega y vigencia. Pdf.



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CM-2025-153

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO (SÓTANO Y 1ER. NIVEL)

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/11/2025

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO (SÓTANO Y 1ER. NIVEL), proceso número CM-2025-153, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

CONCLUSION: Los oferentes LUAMCI COMPANY, S.R.L., CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., CONSTERDOM, ISCRI GROUP, S.R.L., REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L., DEMEERO CONSTRUCTORA, S.R.L. y PROCITROM, S.R.L. cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia para esta evaluación técnica.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Erick J. Pujols Pimentel

Ramon Estalin Vicioso Feliz

Iris B. Arnaut De los Santos

Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/RHKA-4IAR-E6VQ-YEKG>

