



## Consejo del Poder Judicial

Republica Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

## ORDEN DE COMPRA

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL 004173</b>	<b>Número : OC00031546</b>
Contribuyente: 130474915	Fecha Orden : 12/28/2023
Teléfono : 809-536-0046 Fax :	Condición de Pago : 20% Avance
Dirección : DETALLE: CALLE JOSÉ MARTÍ NO.263, VILLA MARÍA, DISTRITO NACIONAL	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

00-00000	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y DIVISIONES DE CRISTALES EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN, D.N.	UND	1.00	676,151.0000	676,151.0000
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	--------------	--------------

### ESPECIFICACIONES:

EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN, DISTRITO NACIONAL.

- COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, CONOS Y CINTA REFLECTIVA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y DIVISIONES EN VIDRIO 3/8" TEMPLADO CON MOLDURA P40, ALUMINIO NATURAL MATE PARA OFICINAS NUEVAS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS FLOTANTES (0.90 X 2.10) M EN VIDRIO TEMPLADO DE ESPESOR 3/8".
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE (1.80 X 2.30) M EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO 1/4", INCLUYE LAMINADO OSCURO EN FACHADA PRINCIPAL (SIMILAR AL EXISTENTE), Y DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS FIJOS LATERALES (0.85M X 2.30M) X 2 UDS Y TRANSO SUPERIOR (3.50M X 0.50M) EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO 1/4", INCLUYE LAMINADO OSCURO EN FACHADA PRINCIPAL (SIMILAR AL EXISTENTE), Y DESINSTALACIÓN DE LOS EXISTENTES.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COMERCIAL (1.00 X 2.16) M EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO 1/4", INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE.
- MANTENIMIENTO GENERAL DE VENTANAS CORREDERAS 1ER Y 2DO NIVEL PARTE FRONTAL Y LATERAL, 10 UDS (4.40 X 1.80) MTS, INCLUYE AJUSTES DE ESTRUCTURA, SUSTITUCIÓN DE RODAMIENTOS Y DE OPERADORES.
- MANTENIMIENTO PUERTA DOBLE COMERCIAL DE 2DO NIVEL, INCLUYE AJUSTES DE ESTRUCTURA, SUSTITUCIÓN DE BISAGRAS Y DE LLAVÍN.
- SUSTITUCIÓN DE OPERADOR DE VENTANA PROYECTADA EN 2DO. NIVEL.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COMERCIAL (1.00 X 2.16) M EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO 1/4" EN ÁREA DE RECLUTAMIENTO, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE.
- MANTENIMIENTO DE VENTANAS PROYECTADAS 2DO NIVEL, INCLUYE AJUSTES DE ESTRUCTURA, SUSTITUCIÓN DE BISAGRAS Y DE OPERADORES.
- BOTE DE ESCOMBROS
- LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL

EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COMERCIAL



## Consejo del Poder Judicial

Republica Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

## ORDEN DE COMPRA

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL 004173</b>	<b>Número : OC00031546</b>
Contribuyente: 130474915	Fecha Orden : 12/28/2023
Teléfono : 809-536-0046 Fax :	Condición de Pago : 20% Avance
Dirección : DETALLE: CALLE JOSÉ MARTÍ NO.263, VILLA MARÍA, DISTRITO NACIONAL	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

DOBLE CON MOLDURA P40, ALUMINIO NATURAL MATE Y VIDRIO CLEAR, (1.81 X 2.52) M Y TRANSO SUPERIOR (1.81 X 0.41) M, EN ÁREA DE TRANSPORTACIÓN DEL SÓTANO, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COMERCIAL DOBLE CON MOLDURA P40, ALUMINIO NATURAL MATE Y VIDRIO CLEAR, (1.83 X 2.54) M, Y TRANSO SUPERIOR (1.83 X 0.42) M, EN ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SÓTANO, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COMERCIAL CON MOLDURA P40, ALUMINIO NATURAL MATE Y VIDRIO CLEAR (1.00 X 2.10) MTS, INCLUYE BRAZO HIDRÁULICO, CERRADURA CON MANIJA Y LLAVÍN, Y LAMINADO FROST, EN ÁREA DE LACTANCIA Y DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CON MANIJA Y LLAVÍN EN PUERTA COMERCIAL DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE

- BOTE DE ESCOMBROS

- LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL.

NOTA: SE REQUIERE LA RECTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS CRISTALES.

Cotización: P/ EDIFICIOS SEDES DE LA SCJ Y CORTES DE APEL. DN. SOLIC. DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA VER OFERTA S/N. D/F 04/12/2023. (MIPYME) Comentario Pago: G.: 1 AÑO EN PIEZ/ SERV /E.: 50 DIAS CAL Observaciones : FORM.: 2023-045-S D/F 03/11/2023 DE DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA PROC. CM-2023-202, NRD S/N. A.M.	Total Mercadería: 676,151.00 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 121,707.18
	<b>Total :RD\$ 797,858.18</b>

Revisado Por

Autorizado Por