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CONTRATO DE SERVICIOS

(Contratacion servicios profesionales para realizar remozamiento y traslado de la Galeria de Pasado
Suprema Corte de Justicia y creacion de la galeria de jueces actuales del pleno de la S

EI CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, 6rgano de derecho publico instituido por los articulos 155 y 156
de la Constitucién de la Republica Dominicana, y reglamentado por la Ley nim. 28-11, Orgénica del Consejo
del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. nim. 401-03676-
2, con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simé, Centro de los
Héroes de Constanza, Maimén y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el Director General de
Administracion y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frias, dominicano, mayor de edad

domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente designado
mediante resolucion del Consejo del Poder Judicial, aprobada en la sesién nim. 30-2023, de fecha veintinueve
(29) de agosto de dos mil veintitrés (2023) y a las facultades concedidas por el articulo 34, numeral 9 de la
Resolucion nam. 004/2024, de fecha quince (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), que aprueba el
Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial, quien en lo que sigue del
presente acto se denominara LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre;

Y por otra parte, el sefior ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ, dominicano, mayor de edad, titular de |

Jomiciliado en la calle Euclides Morillo nim. 61, Arroyo Hondo, Santo Domingo
de Guzman, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente acto se denominardi LA SEGUNDA PARTE,
0 por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en cldusulas comunes se identificaran como LAS
PARTES.

EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constitucion de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder Judicial
es “el érgano permanente de disciplina, administracion organizacional, financiera y presupuestaria del Poder
Judicial”.

2. El articulo 3 de la Ley nim. 28-11, Organica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero
del dos mil once (2011) dispone que el Consejo del Poder Judicial “/e/n el ejercicio de sus facultades
constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario, financiero y de gestion
administrativa del Poder Judicial”.

3. En fecha doce (12) de junio del afio dos mil veinticinco (2025), la Direccion de Produccion e Identidad
Institucional del Consejo del Poder Judicial, mediante el requerimiento de compras y contrataciones s/n,
solicita a la Direccion Administrativa la contratacion de servicios profesionales para realizar remozamiento y
traslado de la galeria de pasados Presidentes de la Suprema Corte de Justicia y creacion de la galeria de jueces
actuales del Pleno de la SCJ.
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5. Ental se ité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial realizé el Proceso de
Excepcid ificas, Técnicas, Artisticas o Restauracion de monumentos histéricos nim. PEOR-
CPJ-04520 atacion de servicios profesionales para realizar remozamiento y traslado de la
galerf s de la Suprema Corte de Justicia y creacion de la galeria de jueces actuales del
Pleno\d

g.
1 &ta
TO pOM

cientificas, teeamn :
doce (12) de agosto del afio dos mil veinticinco (2025), el Comité de Compras y Contrataciones del Consejo
del Poder Judicial resolvié adjudicar al sefior Alejandro Martinez Suérez, la contratacion de servicios
profesionales para realizar remozamiento y traslado de la galeria de pasados Presidentes de la Suprema Corte
de Justicia y creacion de la galeria de jueces actuales del Pleno de la SCJ, por un monto de un millon seiscientos
once mil sesenta y cinco pesos dominicanos con 80/100 (RD$1,611,065.80), impuestos incluidos.

7. Posteriormente, en fecha treinta (30) del mes de julio del afio dos mil veinticinco (2025), el proveedor
solicité una modificacion a la forma de pago. Tras la evaluacion favorable realizada por la Direccion de
Produccidn e Identidad Institucional del Consejo del Poder Judicial, el Comité de Compras y Contrataciones
aprob6 la modificacion de la adjudicacion en relacion a la forma de pago mediante acta nim. 002, de fecha
doce (12) de agosto del afio dos mil veinticinco (2025).

En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente contrato, de manera libre y
voluntaria.

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO

LA PRIMERA PARTE, por medio del presente acto, contrata los servicios d¢ LA SEGUNDA PARTE,
quien acepta, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas, la oferta técnica y la oferta
economica, documentos que forman parte integral de las obligaciones contenidas en el presente contrato, para
la contratacion de servicios profesionales para realizar remozamiento y traslado de la galeria de pasados
Presidentes de la Suprema Corte de Justicia y creacion de la galeria de jueces actuales del Pleno de la SCJ,
esto para resaltar la continuidad del liderazgo histérico y actual de los jueces supremos del Poder Judicial
dominicano, de acuerdo a los siguientes requerimientos:

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO
1 Galeria de pasados presidentes. Instalacion de retratos remozados, con nuevo enmarcado para
honrar a los magistrados que han presidido la Suprema Corte de Justicia desde su fundacion, en
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armonizado y coherente con el entorno arquitectonico y formalidad de la sede de Ta SCJ
y la ejemplaridad de los jueces.

- Uso de técnicas frescas y renovadas en el tratamiento de las fotografias existentes.

- Completar el conjunto de pasados presidentes con el retrato del Mag. Mariano German
Mejia, que sera suministrado por la institucion.

- Materiales terminacion con marcos con vidrio sin reflejo, paneles de MDP revestido y
rétulos de PVC o acrilico color plata (gris) con grabado laser.

- Tamarfio de las fotografias sera proporcionado al espacio de la antesala de la Sala
Augusta en la 7ma. planta, y nunca menor a 8x10 pulgadas, con marco de 3 pulgadas,
con cédulas informativas.

- Iluminacién puntual que genera una atmésfera digna, que complemente y se integre a
la iluminacion existente.

- Paleta cromatica neutra siguiendo el manual de estilo de la identidad visual del Poder
Judicial dominicano. El disefio en armonia transmitird renovacion, continuidad y
confianza.

Galeria de actuales jueces del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Panel con las
fotografias protocolares de los 17 jueces en funciones ubicado en el lounge conexo a la Sala de
Deliberaciones, 7mo. nivel. Incluiré a los nuevos jueces que puedan ser elegidos por el Consejo
Nacional de la Magistratura en este afio 2025, con las siguientes caracteristicas:

- Se recurrira a las fotografias institucionales formales de los 17 jueces que suministrara
la institucion.

- Disefio formal y que transmita transparencia, excelencia y compromiso con la Justicia.

- Materiales terminacion con marcos con vidrio sin reflejo, paneles de MDP revestido y
rotulos de PVC o acrilico color plata (gris) con grabado laser, coherentes y
complementaria con la decoracion del lounge de los jueces del Pleno.

- Uso de pequeiias placas para identificacion con nombres y cdmara a la que pertenecen,
en los indicados materiales.

- Iluminaciéon puntual que genera una atmdsfera formal, moderna y digna, que
complemente y se integre a la iluminacion existente.

- Paleta cromédtica neutra segiin el manual de estilo de la identidad visual del Poder

Judicial. A/
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orden de compra, considerando también los tiempos para realizar las revisiones de parte de esta, calendarizados
de la siguiente manera: Disefio museografico 1 mes; Produccién museografica 2 meses y Montaje 1 mes.

PARRAFO I: Los bienes seran entregados en el 7mo piso del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia,
ubicado en la avenida Enrique Jiménez Moya 1485, Santo Domingo de Guzmén, Distrito Nacional, previa
coordinacion con la Direccion de Produccion e Identidad Institucional, dependencia de la LA PRIMERA
PARTE.

PARRAFO II: No se considerara entregado ni suspende el plazo de entrega del articulo que no cumpla con
las especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE ni cuando se suministren menos
unidades de las cantidades requeridas.

PARRAFO III: Seré valida la entrega anticipada de los bienes, siempre que la misma sea solicitada por LA
PRIMERA PARTE.

TERCERO

LA PRIMERA PARTE pagara a LA SEGUNDA PARTE la suma de UN MILLON SEISCIENTOS
ONCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 80/100 (RD$1,611,065.80), impuestos
incluidos, de la manera siguiente:

a) La suma de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS
DOMINICANOS CON 16/100 (RD$322,213.16), que corresponde al veinte por ciento (20%) del
monto total del contrato por concepto de avance, luego de recibida la garantia de buen uso de
anticipo;

b) La suma de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS
DOMINICANOS CON 16/100 (RD$322,213.16), que corresponde al veinte por ciento (20%) del
monto total del contrato, monto que sera pagado al aprobarse el disefio museografico general y
recibir la carpeta del entregable en fisico y la entrega fisica de la prueba de los tipos de enmarcado
y de las placas de identificacion;

¢) La suma de CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
DOMINICANOS CON 45/100 (RD$402,766.45), que corresponde el veinticinco por ciento
(25%) del monto total del contrato, el cual sera pagado contra entrega de las fotografias
manipuladas e impresas de los pasados presidentes y sin ninguna manipulacion las de los actuales
(las de los jueces actuales del pleno estaran enmarcados). También se deben ensefiar los insumos
adquiridos para la iluminacion del montaje en la 7ma planta de la sede.
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PESOS DOMINICANOS CON 03/100 (RD$563,873.03), que corregp(e . dnco por
ciento (35%) restante del monto del contrato, contra entrega del/f)fogecsTE mlﬁa@g
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PARRAFO I: Los pagos se realizaran contra entrega de constancia de: a) Copa ¥ egistro
\S)

Nacional de Proveedores del Estado emitido por la Direccién de Produccion eNd Stitucional,

dependencia de la LA PRIMERA PARTE.; b) Certificacion emitida por la Direccién General de Impuestos
Internos (DGII), donde se manifieste que LA SEGUNDA PARTE se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones fiscales.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de dinero
que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA PRIMERA
PARTE Ia responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA PARTE, de
conformidad con las leyes de la Reptiblica Dominicana.

PARRAFO III: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o
en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los servicios, los pagos a LA
SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporciéon correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional, siempre
y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios, LA SEGUNDA PARTE
debe estar en condiciones de evidenciar un menoscabo econdmico relevante respecto de su interés en el
contrato.

CUARTO

El presente contrato tendra una vigencia de seis (06) meses a partir de la fecha de la suscripcion de este, hasta
su fiel cumplimiento o cuando una de las partes decida rescindirlo de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia y el presente contrato.

PARRAFO: LA SEGUNDA PARTE, se compromete, de acuerdo con la naturaleza del presente contrato, a
prestar la colaboracion necesaria, luego de la finalizacion de este, en el caso de que resultare de lugar.

QUINTO

LA SEGUNDA PARTE constituy6 a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento para
el Proceso de Excepcion por Obras Cientificas, Técnicas, Artisticas o Restauracion de monumentos historicos
nim. PEOR-CPJ-05-2025, para la contratacién de servicios profesionales para realizar remozamiento y
traslado de la galeria de pasados Presidentes de la Suprema Corte de Justicia y creacion de la galeria de jueces ,
actuales del Pleno de la SCJ., por la suma de sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos %/
dominicanos con 63/100 (RD$64,442.63), equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado, a
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través de la fianza marcada con el nim. 30-46-4520-0, emitida por Humano Seguros, la cual serd vélida desde
el dia Diez (10) del mes de julio del afio dos mil veinticinco (2025) hasta el dia nueve (09) del mes de
noviembre del afio dos mil veinticinco (2025).

PARRAFO I: Esta garantia ser devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus obligaciones
a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Direccion de Produccion e Identidad
Institucional d

N correspondientes a los pagos quedaran suspendidas cuando ocurra el
vencimien %e%-la fianza de mplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE deberé renovar la fianza
: o de vigencia restante al presente contrato.

SEXTO

LA SEGUNDA PARTE constituy6 a favor de LA PRIMERA PARTE una garantia del buen uso de anticipo,
para la contratacion de servicios profesionales para realizar remozamiento y traslado de la galeria de pasados
Presidentes de la Suprema Corte de Justicia y creacion de la galeria de jueces actuales del Pleno de la SCJ.,
por la suma de trescientos veintidos mil doscientos trece pesos dominicanos con 16/100 (RD$322,213.16),
correspondiente a asegurar el anticipo del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, a través de la
p6liza marcada con el nim. 30-46-4519-0, emitida por Humano Seguros, la cual seré valida desde el dia diez
(10) del mes de julio del afio dos mil veinticinco (2025), hasta el dia nueve (09) del mes de noviembre del afio
dos mil veinticinco (2025).

SEPTIMO

LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la Direccion de Produccion e Identidad Institucional,
dependencia de LA PRIMERA PARTE, quienes tendrén a su cargo el control, supervision y se mantendra
en comunicacion permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO: En ninglin caso LA SEGUNDA PARTE podra ceder los derechos y obligaciones del contrato a
favor de un tercero, ni tampoco esté facultado para subcontratarlos sin la autorizacién previa y por escrito de
LA PRIMERA PARTE.

OCTAVO

LA SEGUNDA PARTE reconoce que durante la ejecucion del contrato le seran reveladas informaciones
confidenciales que incluyen sin ningln tipo de limitantes, informacién de terceros confiadas a LA PRIMERA
PARTE, en su calidad de ente de derecho publico, por lo que declara que se hace responsable durante la
vigencia del presente contrato y hasta los siete (7) afios posteriores a la terminacion, a no revelar ninguna
Informacion Confidencial recibida por ella a terceros asi como a salvaguardar toda informacion confidencial

recibida por ella, previendo medios razonables de cuidado, y no siendo menor que los medios empleados para
salvaguardar su propia informacion.

Ne | :
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PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE declara que se hace responsable de que, durante la vigencia del
presente contrato y con posterioridad a la terminacion, el personal a su cargo que tenga acceso a la informacion
confidencial no divulgara la informacion que ha sido suministrada y a la cual ha tenido acceso durante la
ejecucion de este contrario, por lo que, se compromete y se hace responsable de
rigurosamente la informacion confidencial suministrada.

¢ dicho personal guarde

informacion confidencial, ni su publicacion generara ninguan tipo de responsabilidad, a la informacion, datos u

otros que:

a. Era de dominio publico anterior a la fecha de este contrato o que subsiguientemente se convirtié en
dominio publico sin falta debidamente acreditada de LA SEGUNDA PARTE;

b. Fue recibida licitamente por LA SEGUNDA PARTE por un tercero libre de obligaciones de confianza
para con dicha tercera persona;

c. Se encontraba ya en posesion licita de la parte anterior al recibo de la misma, directa o indirecta, por
la otra parte;

d. Se requiere que se revele en un proceso judicial o administrativo, o se requiera de otro modo que sea
revelada por ley, en cualquier caso, luego de recibir el aviso de la parte que revela de la posibilidad de
dicha revelacion de manera que la parte que revela podra, por su cuenta, intentar detener dicha
revelacion u obtener una orden de proteccion con relacion a dicha revelacion;

e. Esrevelada por LA SEGUNDA PARTE de conformidad con la aprobacion por escrito previa de la
parte que revela.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE declara y reconoce que el incumplimiento por parte de su personal
o de cualquier otra persona bajo su subordinacion, con cualquiera de las obligaciones asumidas en la presente
clausula ya sea en forma dolosa o bajo negligencia grave debidamente determinada mediante sentencia judicial
firme e inapelable, estara obligada a indemnizar a la otra, sin perjuicio de las acciones penales que puedan
interponerse en su contra.

PARRAFO V: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable de todos los actos y acciones en que
pudiera incurrir en la realizacidén de sus servicios establecidos en este contrato. LA PRIMERA PARTE, ni
ninguna de sus dependencias, funcionarios, representantes o empleados, seran responsables por cualquier
pérdida o dafio en que LA SEGUNDA PARTE, sus socios, empleados o representantes pudieren incurrir o
sufrir, como resultado de cualquier acto de LA SEGUNDA PARTE con relacion al desempefio de los servicios
detallados en el presente contrato.

PARRAFO VI: LA SEGUNDA PARTE, deberé en todo momento conducir sus acciones de conformidad
con todas las leyes y regulaciones del pais, asi como con todos los procedimientos establecidos por LA
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todos los derechos y con caracter exclusivo para utilizarlos de manera parcial o total, publicarlos y difundirlos.

PARRAFO: El producto final no podra ser utilizado, parcial ni totalmente, por LA SEGUNDA PARTE para
otros fines, ni en otras instancias e instituciones ajenas a LA PRIMERA PARTE.

DECIMO

Queda entendido que el estatus juridico de LA SEGUNDA PARTE y de cualquier persona que prestare
servicios como resultado del presente contrato, es simplemente el de un contratista independiente. Por tanto,
la relacion entre LA PRIMERA PARTE y LA SEGUNDA PARTE a consecuencia de este contrato no podra
interpretarse en el sentido de establecer o crear un vinculo laboral o relacion de empleador y empleado, entre
las partes, sus representantes y empleados.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE no sera responsable del pago del salario del personal en que LA
SEGUNDA PARTE se apoye para la ejecucion de sus servicios; tampoco sera responsable de dafios que
pudiere sufrir cualquier personal que labore bajo su responsabilidad.

DECIMO PRIMERO

LAS PARTES reconocen y aceptan que sélo los liga un contrato de servicios y que, por tanto, en ninguna
circunstancia, ninguna de ellas podra requerirle a la otra el cumplimiento de las obligaciones normales que el
Cdédigo de Trabajo y su reglamento de aplicacion establecen o establezcan en el futuro para regir las relaciones
laborales entre empleadores y empleados.

PARRAFO: LA SEGUNDA PARTE reconoce que sus derechos y obligaciones se limitan a los establecidos
en este acto, no tendra derecho a ningun otro beneficio, pago, prestacion, subsidio o compensaciéon no
contemplados en el mismo.

DECIMO SEGUNDO

LAS PARTES aceptan y reconocen que se considerara incumplimiento del contrato, siendo enunciativas y no
limitativas:

a) La mora de LA SEGUNDA PARTE en la prestacion de los servicios
b) Lamora de LA PRIMERA PARTE en el pago de los servicios.

c) La falta de calidad en el servicio prestado.
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d) Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente

referencia del procedimiento de contratacion.

e) Que incumpla con cualquiera de las clausulas contratadas.

JPRIMERA PARTE y
dicho incumplimiento determina la finalizacion del contrato, se generard una deuda—para LA PRIMERA
PARTE, igual a la parte del precio del proyecto que quede pendiente de pago.

PARRAFO II: A fin de efectivamente dar por terminado el contrato en forma anticipada, la Parte afectada
debera conceder a la parte que incumple un plazo de diez (10) dias habiles para que se subsane el
incumplimiento incurrido. En este caso, la Parte que incumple debera resarcir a la otra por los dafios causados,
cubriendo los costos incurridos y probados por la parte perjudicada por la terminacion anticipada del contrato.

PARRAFO III: En los casos en que el incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE constituya falta de calidad
de los servicios prestados o causare un dafio directo debidamente probado por autoridad competente a la
institucion o a terceros, LA PRIMERA PARTE podra iniciar un proceso de inhabilitacion temporal o
definitiva de LA SEGUNDA PARTE, que sera dirimido por otra autoridad, dependiendo de la gravedad de
la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante los oOrganos administrativos y jurisdiccionales
correspondientes.

DECIMO TERCERO

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento del
contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situacion
que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta,
como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares,
regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales
mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha
podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. Las
causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento
causado por negligencia o accién intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo
haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento
de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este
Contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de
sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con
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el cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extenderé el Contrato por un tiempo igual al periodo en
el cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido Unicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA
PARTE dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado en el
parrafo segundo de este articulo, se considerard como que ha renunciado a su derecho con relacién a la
ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

d afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en un
atro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su

s pronto se resuelva la situacion de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; c) LAS PARTES
edidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor
o Caso Forturto:

DECIMO CUARTO

LAS PARTES no podran dar por terminado este Contrato en forma anticipada sin que exista justa causa para
hacerlo. No obstante, la Parte que requiera la terminacion anticipada del Contrato deberd notificar a la otra de
su decision con al menos cinco (5) dias de anticipacion a la fecha de terminacion, y comunicar oportunamente
en ese plazo la causa justa de la terminacion unilateralmente anticipada, para lo cual LA PRIMERA PARTE
se reserva el derecho de aceptar.

PARRAFO: Cualquiera de LAS PARTES podré terminar el contrato por motivos de incumplimiento de la
otra parte, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato, y tras haber agotado el procedimiento
establecido en el presente contrato. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el contrato por causa
imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser objeto de las sanciones descritas en el presente contrato,
en proporcion con los dafios debidamente probados. Si LA SEGUNDA PARTE decidiera rescindir el contrato
por causa imputable a LA PRIMERA PARTE, debera notificar a la otra de su decision con al menos cinco
(5) dias de anticipacion a la fecha de terminacion, manteniendo la deuda por la parte proporcional de los
trabajos que no hayan sido satisfechos aun.

DECIMO QUINTO

Si LA SEGUNDA PARTE no entrega los trabajos en el plazo establecido en el presente contrato, salvo caso
de fuerza mayor o caso fortuito, LA SEGUNDA PARTE adeudara a LA PRIMERA PARTE, como justa
indemnizacion por dafios y perjuicios, una compensacion equivalente a 0.5% del valor del contrato por cada
dia de retraso, sin perjuicio de la penalidad correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parametros locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del Contrato.

PARRAFO I: Esta compensacion aplicada a cada dia de atraso en la entrega de los trabajos sera descontada
del pago final y/o de la garantia constituida en efecto o de las sumas acreditadas a LA SEGUNDA PARTE.
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PARRAFO II: El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a LA SEGUNDA
PARTE de su obligacion entregar los trabajos, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades
emanadas de este Contrato. A este efecto LA SEGUNDA PARTE declara qug que

a@g

: constntundo en mora por

el s6lo vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alg

DECIMO SEXTO
El presente contrato podra llegar a su término:

a) A la conclusion y recepcion conforme de lo pactado;
b) Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las pbligaciones asumidas en el presente acto;

¢) Incursion sobrevenida de LA SEGUNDA PARTE en-algunas de las causas de prohibicion de
contratar que establezcan las normas vigentes;

d) Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecucion del mismo;

e) La manifestacion de cualquiera de las partes de rescindirlo.

DECIMO SEPTIMO

Para cualquier notificacion referente a este acto, las partes constituyen domicilio en las direcciones arriba
transcritas. ‘

DECIMO OCTAVO

Las partes involucradas en este contrato reconocen y declaran que cuentan con las debidas calidades para
representar, suscribir y ejecutar el presente contrato, aceptando, en consecuencia, que no podran
posteriormente alegar falta de calidad alguna para su cumplimiento y ejecucion.

DECIMO NOVENO
Toda controversia que surja de este contrato, y que las partes no puedan solucionar de forma amigable, debera
someterse al proceso judicial ante la jurisdiccion correspondiente al objeto de la controversia.

VIGESIMO

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un érgano administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Repiblica Dominicana con
capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.
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VIGESIMO PRIMERO

Queda entendido entre las partes que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo no previsto
en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de Reptblica Dominicana, a los siete (7) dias del mes de octubre
del afio dos mil veinticinco (2025)
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CONSEJO DELPOD V\n“\\ L ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ
reptésentado o“‘ SO _ LA SEGUNDA PARTE
Jhonatthyn ToFibio Kéias ~ "'
LA PRIMERA PARTE “\(f 4
Yo, (Df. Té’[l‘[)b’ﬂ jlcosta }{ , Abogado, Notarjo Plblico, de los del Nimero del Distrito

Nacional, con matricula del Colegio de Notarios No. jz D) , CERTIFICO Y DOY FE: Que las
firmas que figuran en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente por JHONATTAN
TORIBIO FRIiAS y ALEJANDRO MARTINEZ SUARE. enerales y calidades que constan, quienes me
han declarado que son las mismas firmas que acostumbfan a usar'gn todos los actos de sus vidas. En la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital deAa Republica Dyminicana, a los siete (7) dias del mes de
octubre del afio dos mil veinticinco (2025).
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