



<b>Consejo del Poder Judicial</b>	
FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA	
<b>Nombre del Proceso:</b>	Contratación de los servicios de una empresa o profesional experto/a en archivística y gestión documental.
<b>Referencia del Proceso:</b>	CONSULTORIA-JI-002-2020
<b>Fecha de Evaluación:</b>	17/08/2020
<b>Identificación de Oferentes:</b>	PAPYRUS TECHNOLOGIC, SRL
<b>INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN</b>	

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución		Cant.	Unidad de medida	PAPYRUS TECHNOLOGIC, SRL			
Ítem	Descripción del Bien, Servicio u Obra			Precio Unitario	ITBIS	Precio Total	Comentario
1	T1 - Planificar la Consultoría, tomando en cuenta los alcances previstos y el cronograma de implementación establecido.	1.00	Unidad	\$3,907,858.50	\$703,414.53	\$4,611,273.03	Entrega: Según Cronograma del TDR Cumple: SI
2	T2 - Realizar un diagnóstico de los procesos de gestión documental y archivo (físico y digital) de la Jurisdicción Inmobiliaria, incluyendo estructura organizacional, personal, infraestructura y sistemas de información que la soportan.						
3	T3 - Actualizar el modelo de gestión documental de la Jurisdicción Inmobiliaria, incluyendo estructura organizacional requerida, perfiles y descripciones de puestos.						
4	T4 - Elaborar una propuesta de optimización de los procesos de gestión documental, de archivo y de los sistemas de información que los soportan.						
5	T5 - Valorar la Documentación que Compone los Expedientes de los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria, atendiendo a la legislación de archivo, de registro inmobiliario, las normas de documentos digitales y la visión del Plan Estratégico 2024						
6	T6 - Elaborar la propuesta de Tabla de Valoración.						
7	T7 - Elaborar un análisis de costo de la custodia documental, proyectando al menos los próximos 20 años.						
8	T8 - Elaborar las Políticas de Gestión Documental Física y Digital de la Jurisdicción Inmobiliaria						
9	T9 - Elaborar las propuestas de indicadores de gestión para medir y monitorear la gestión documental y el archivo.						
10	T10 - Elaborar el plan de implementación del modelo de gestión documental propuesto, con las acciones de corto, mediano y largo plazo						
Subtotal				\$3,907,858.50			
ITBIS				\$703,414.53			
<b>Total</b>				<b>\$4,611,273.03</b>			

OFERENTE	MONTO OFERTA ECONÓMICA	CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA PRESENTADA	CUMPLE
PAPYRUS TECHNOLOGIC, SRL	4,611,273.03	46,112.73	46,112.73	Desde el 10/08/2020 al 10/11/2020	SI